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Entre EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal, por una parte; y por la otra LAURA FERNANDA TRIANA
CAMACHO en mi condicion de representante legal del CONSORCIO VIANI 2026, identificado
como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta (en adelante el
“Interventor”) hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
siguientes consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucion 072 de 2026 la Entidad abrid el Procedimiento de
Contratacién CM-PDA-003-2026

II. Que a través de la Resolucién 093 del 27 de febrero de 2026 la Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSORCIO VIANI 2026.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “"Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son. utilizados
en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros-términos
con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico en el que se pretende ejecutar las labores propias de
interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VIANI,
CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién CM-PDA-003-2026, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente,
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidn del contrato sera de DIEZ (10) MESES, de los cuales NUEVE
(09) MESES corresponden al término de ejecucion de la obra y UN (1) MES mas efectos de
finiquitar y consolidar procesos asociados al recibo a satisfaccion del proyecto, como también
estructurar todos los aspectos requeridos para la liquidaciéon el contrato de obra, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucidn del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA-Y OCHO PESOS M/CTE
($289.304.588), equivalentes a 165,23 SMMLYV para el aio de suscripcion del contrato 2026;
De conformidad con la propuesta econdmica presentada por el INTERVENTOR, la cual contempla
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la interventoria
de obra del proceso, los Riesgos v la adnjinistracién de éstos, y los tributos relacionados en el
FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA INT. UNIDADES SANITARIAS del anexo
Documento Base del pliego de condiciones

El Interventor con la suscripcidon del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 0 por defecto,
si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipoy/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento

de la suscripcién del contrato.]
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CONCEPTO DEL

GASTO DESCRIPCION DEL PROYECTO

FUENTE

INTERVENTORIA A LA

REGALIAS - SGR OPTIMIZACION Y PUESTA EN
FONDO CDR No. 19268 COMPONENTE MARCHA DE LA PLANTA DE $289.304.588,00
COMPENSACION 22/10/2025 AMBIENTAL TRATAMIENTO DE AGUAS ' ' !
REGIONAL RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE

VIANI, CUNDINAMARCA

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, pagara al interventor el valor del contrato, de
la siguiente forma:

i.  Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, incluido IVA, mediante actas
parciales de conformidad con el avance del proyecto aprobado en las respectivas actas
de pago parcial de obra, previa presentacion de los informes mensuales y semanales por
parte de la interventoria en el que conste el registro y la descripcidén de la totalidad
aspectos técnicos, administrativos, legales, financieros y socioambientales con sus
respectivos soportes, actividades ejecutadas (actas, informes, bitacoras, conceptos,
resultados de ensayos, laboratorios etc.), y dedicacion del personal propuesto (no seran
suficientes las planillas de afiliacion a seguridad social), aprobado por el supervisor.

ii.  El ultimo pago hasta por el Diez por ciento (10%) del valor del contrato inicial de la
interventoria, se pagara una vez se haya liquidado el contrato de obra objeto de la
interventoria, previa suscripcion de acta de recibo a satisfaccion por parte de
interventoria, el acta de entrega de la obra en propiedad al municipio para su
mantenimiento, operacion y custodia, la presentacion del informe final de interventoria,
la liquidacién del contrato de interventoria y la correspondiente factura, de conformidad
con el sistema de gestion de calidad de la Empresa

PARAGRAFO 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por, tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién/salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, analisis
de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de
equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracién, ejecucién y liquidacidon del contrato; las deducciones a que haya lugar; en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato. Adicionalmente, para efectos del costo de laboratorios y estudios, estos deberan
estar justificados con los soportes asociados a este concepto, sujetos a verificacion por parte de
la supervision.

PARAGRAFO 2: LA EMPRESA, no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste al
CONTRATISTA en relacidn con los costos/gastos o actividadéakeiddratet-40eBagetaequeria
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para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta y que no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba.

PARAGRAFO 3: LA EMPRESA, adicionara el valor del contrato de interventoria en caso de
prérrogas necesarias para garantizar el control y vigilancia del contrato de obra, siempre que las
causas del desplazamiento del cronograma de obra no sean imputables al Contratista de obra ni
a la Interventoria, y se encuentren debidamente justificadas en funcién del agotamiento de los
recursos disponibles. De no cumplirse estas condiciones, sera responsabilidad de la Interventoria
asumir los costos necesarios para garantizar el seguimiento a la ejecucién y la adecuada
finalizacion del contrato de obra bajo su supervision

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 'y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el proceso de contratacion CM-PDA-003-2026 junto con sus anexos, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal
local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celetiradlel 2dnitatodborb@gata el caso
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de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econédmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentaralas hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de
personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefnos por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y-pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, enlas cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados

con la Entidad.
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20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incluir como minimo el ochenta por ciento (80%) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecucion del
contrato de obra cuyo objeto es la OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VIANI,
CUNDINAMARCA, con el propdsito de garantizar el cumplimiento de las especificaciones,
normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como
financieros, parametros ambientales, sociales, presupuestos y obligaciones pactadas, que en
conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto contractual de cada contrato. Para ello
debe tener claro y ejecutar como minimo los siguientes aspectos:

1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica, administrativa y bajo
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacion,
ni vinculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con Empresas. Publicas de
Cundinamarca S.A. ESP.

2. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de este, el
personal minimo ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual.

3. Suministrar el personal especializado, en las etapas que. se requiera y solo durante la
ejecucion del contrato y hasta la entrega de este, para la ejecucion del objeto
contractual.

4. Presentar en un término no mayor a los 5 dias habiles luego de suscribir el contrato de
interventoria la relacién y hojas de vida del personal minimo ofertado, describiendo la
forma en la que desarrollaran la dedicacion ofertada. Debera garantizar la asistencia del
equipo de profesionales en el momento que la Entidad lo requiera.

5. Realizar dentro de los veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio un
INFORME PRELIMINAR en donde se evidencie que existen las condiciones para el inicio
del proyecto, el cual debe incluir una revision integral del proyecto, con el desarrollo de
los siguientes componentes: a) Elaboracién del Plan de Trabajo de la interventoria. b)
Concepto integral de los estudios técnicos, memorias de disefio y planos constructivos,
teniendo en cuenta aspectos hidraulicos, geotécnicos, electromecanicos, topograficos y
estructurales. c) Revisidn predial del proyecto, definiendo el estado actual de los predios
que se verian afectados en la ejecucion de la obra. d) Verificacién de los permisos, tanto
de nivel departamental como nacional, necesarios para la correcta ejecucion de las
obras. €) Revisidn de la documentacion presentada para la celebracion del contrato de
obra, en donde se incluya entre otros: pliego de condiciones, contrato de obra,
presupuesto de obra, precios unitarios presentados por el contratista de obra,
verificacion de los profesionales propuestos y aprobacion de pdlizas por parte del
operador. f) Evaluacién y aval del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista
de obra. g) Revision de los aspectos ambientales y sociales relevantes para la ejecucion
del contrato de obra. h) Conclusiones y recpmendadianits, 2dn#dchdd sBatfotine a LA
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EMPRESA la inexistencia o falta de coherencia de la documentacion revisada, es de
mencionar que la suscripcion de acta de inicio del contrato de obra esta suspendida a la
entrega del informe preliminar.

6. Aprobar el personal propuesto por el contratista de obra dando cumplimiento a lo exigido
en los pliegos de condiciones.

7. Exigir al contratista de obra el cronograma de ejecucién de actividades el cual debera
estar formulado en funcién de actividades a ejecutar semana a semana.

8. Verificar y acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de
2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante las constancias de pago.

9. Verificar y acreditar de conformidad con la Resolucion 2370 del 2008, el pago segun sea
el caso, al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion
(FIC), mediante las constancias de pago y/o certificacion, del personal que labora en la
obra y que ha sido previamente aprobado por la interventoria.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato.

11. Asistir a las reuniones vy visitas que se programen en el desarrollo de la Interventoria
en compafiia de los profesionales que se requieran segun su oferta. Los gastos que se
generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes-al-domicilio
contractual, seran cubiertos por el Interventor.

12. Evaluar y avalar el protocolo de bioseguridad presentado por el contratista de Obra y
vigilar su implementaciéon durante la ejecucién de la obra y mientras permanezca la
declaratoria de emergencia sanitaria, para la cual debera rendir informes semanales.

13. Supervisar las actividades de localizaciéon y replanteo, la cual se debe adelantar de
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y alertar a la Entidad en caso de
evidenciar incoherencias en los estudios y disefios que puedan demandar ajustes o
modificaciones al proyecto.

14. Desarrollar la interventoria con el equipo de trabajo propuesto. EI INTERVENTOR solo
podra sustituir algin miembro del equipo de trabajo previa autorizacién por parte de la
Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o
superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien
reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizara por causas debidamente justificadas.

15. Garantizar para el correcto desarrollo de la interventoria, la participacion de profesionales
en las diferentes areas del conocimiento que correspondan al alcance de la obra, para
la ejecucién de actividades como: elaboracién del informe preliminar, concepto técnico,
visitas de obra, comités de obra y otras, o cuando LA EMPRESA asi lo requiera.

16. Realizar los ensayos y/o pruebas de laboratorio necesarios y de acuerdo a la
normatividad vigente, para garantizar la calidad de las obras que construya el contratista
(incluido toma y transporte de muestras), tales como densidad, estanqueidad, pruebas
hidrostaticas, resistencia de materiales y todos aquellos a que haya lugar a lo largo de
la ejecucion de la obra, de acuerdo con las caracteristica de la infraestructura que se
construya y de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable para
cada caso. El interventor debe realizar los ensayos o pruebas exigidas por LA EMPRESA
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para garantizar y/o corroborar la calidad de cualquiera de los elementos en los cuales se
presenta dudas sobre el proceso constructivo.

17. Realizar levantamientos topograficos que permitan verificar los replanteos, localizaciones
y €jecucién de la obra y adjuntar las carteras topograficas de validacién en los informes
para los respectivos cobros parciales y final de interventoria.

18. Presentar soluciones a las dificultades que de orden técnico, financiero, legal,
administrativo y socio- ambiental que puedan llegar a presentarse en el desarrollo del
contrato y someterlas a consideracion de la Entidad Contratante.

19. Disponer de un vehiculo, con al menos la dedicacion ofertada, para realizar los
desplazamientos al sitio de la obra y los demas que se requieran para el desarrollo y
cumplimiento de actividades propias del contrato de interventoria.

20. Dar cumplimiento a la Resolucién No. 087 de 2013, manual de supervision e interventoria
de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P o el que se encuentre vigente o
llegase a entrar en vigencia.

21. Avalar la solicitud de visita técnica mensual para gestionar el tramite de los pagos del
contratista de obra y radicarla con los anexos correspondientes.

22. Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoria, de
conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad de la Empresa, los cuales deberan
contener, entre otra, la siguiente informacion:

a) GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor
con sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y-adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional “del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

b) INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas
de suscripcion, procesos de contratacion, entre otros).

3. Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Balance financiero del Contrato y de la Interventoria.

5. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de
obra.

6. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados
(en caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

7. Reporte de multas y sanciones.

8. Relacidn de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro
del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar
las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para
redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta d recibo parcial de obra, en casi de aplicar.

c) INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte. Calle 24 #51-40, Bogota
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2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de
Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar
las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y
el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre e; esta del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a
condiciones climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacién, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso
de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta,
asi como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros
atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista
de obra y la Interventoria y sus equipos de trabajo (director, residente y
especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras,
cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como
puntos fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto
indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha.
Durante la ejecucién del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad
registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de agua potable
y saneamiento basico que haga parte del contrato, resaltando el antes y
después, en cada una de las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico del proyecto.

12. Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como
medio de comprobacidon o verificacion, segin las especificaciones técnicas
aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expendido por el representante legal de la
Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de
inspeccion y ensayo de laboratorio.

14. Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista
de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

15. Reporte del control de maquinaria y equipos.
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16. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras
entidades que tengan relacién directa con la ejecucion del proyecto de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

17. Descripcidn de las actividades realizadas y calificadas del componente de Plan
de Manejo de Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de
obra de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segin los
lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

18. Descripcidon de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de
las mismas; relacién de precios unitarios no previstos presentados por el
Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién
contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar si incidencia en el valor actual del contrato.

19. Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion
realizada por el Contratista a loa disefios existentes entregados por la Entidad,
de ser el caso, y la justificacién de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la Interventoria.

20. Relacién de cantidades de obra que a la fecha ni han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago
de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas,
deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi.como la. respuesta por
parte del Contratista de obra.

21. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago
que presentaron no conformidades en el mes; la fecha de identificacion, la
descripcion de la no conformidad y una breve explicacion de la accién a tomar.
En este capitulo también debe describirse el seguimiento a las acciones
adoptadas para el tratamiento de no conformidades.-en el periodo anterior-en
caso de existir.

22. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

23. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, contratistas,
interventor y entidad.

24. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segtin sea el caso del proyecto
de infraestructura de agua potable y saneamiento basico; indicando valor
pagado, numero de acta en la que se pagod su ejecucion parcial y verificacion
del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en
coso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de
obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico.

23. Diligenciar y actualizar la base de datos o sistemas de informaciéon que la EMPRESA
establezca como medio de control y seguimiento de los proyectos.

24. Dar cumplimiento al decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
NACIONAL” Libro 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION NACIONAL, Capitulo 2 “Disposidiones edpatialéstdébdistémBagaismpras y
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contratacion publica” en la seccién 3 ... que habla de las garantias en lo relacionado con
el amparo de cumplimiento el cual debe mantenerse vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato y su etapa de liquidacion. Al respecto, debe recordarse que el
Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, regula la oportunidad para efectuar la liquidacién
del contrato.

25. El contratista debera vincular al personal minimo solicitado mediante contrato de trabajo.

El incumplimiento de la presente obligacion, dara lugar a que el supervisor genere el
descuento del factor prestacional calculado en el factor multiplicador.
PARAGRAFO: El supervisor debera verificar para cada pago que el personal presentado
por el contratista se encuentre vinculado medicamente contrato de trabajo, de no
cumplirse dicha obligacién debera efectuar el calculo para realizar el descuento del factor
prestacional.

26. Las demas establecidas en el Alcance de la Interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucidon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas;
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a LA EMPRESA de los reclamos, demandas, acciones legales
0 costos que se generen por dafos y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros
ocasionados por el INTERVENTOR, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion de la
prestacion del servicio.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.7 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a gartir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se yerifiquéChllexddtioib-de Bogstidaciones
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penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez 10% por ciento (5 %)
del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el 90% de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar
por parte del INTERVENTOR en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones
EL INTERVENTOR cancelara a LA EMPRESA por cada dia de retraso el equivalente al cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, sin exceder el
diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor verificaran el

cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones y clausulas del contrato,
quien deberd informar sobre su cumplimiento o incumplimiento.

Paragrafo 1: Para efectos de que el INTERVENTOR cancele los valores por la mora en la
ejecucion de las obligaciones no se requiere que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP lo
constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al INTERVENTOR dara origen
al pago de las sanciones de apremio previstas en esta clausula.

Paragrafo 2: El INTERVENTOR autorizara a LA EMPRESA para que descuente y compense de
las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor
del INTERVENTOR o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las
multas, LA EMPRESA podra obtener el pago total o parcial de la multa- mediante reclamacién de
pago ante la compaiiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con
la garantia Unica.

Paragrafo 3: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podra imponer
las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cldusula penal desarrollando
el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011

Paragrafo 4. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 5. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al

Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar
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con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 7. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 8. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato pagara el INTERVENTOR a
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen,
sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda solicitar al INTERVENTOR la totalidad del valor de los
perjuicios causados en lo que exceda del valor de la clausula penal pecuniaria.

El INTERVENTOR autoriza que LA EMPRESA descuente de las sumas que le adeude, los valores
correspondientes a la cladusula penal pecuniaria. De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP
podra obtener el pago de la pena mediante reclamacién de pago ante la compania de seguros,
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. La aplicacion de la pena
pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida de la declaratoria de
incumplimiento mediante el procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011,
y culminard, en cualquier caso, con la expedicién de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento parcial o total de las obligaciones
y, segun corresponda la cuantificacidon de los perjuicios que excedieren la clausula penal.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir
de la firma del contrato y requerira de su aprobacion mediante la plataforma SECOP II. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P identificada con el NIT

beneficiario 900.222.346-0

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacién Por un valor
contrato y el pago de las multas y | del contrato. equivalente al treinta
la cldusula penal pecuniaria que por ciento (30%) del
se le impongan valor total del contrato
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y Por un valor
sociales legales e tres (3) anos mas. equivalente al cinco
indemnizaciones laborales del por ciento (5%) del
personal que el Interventor haya valor del contrato

de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato.
Calidad del servicio Vigencia de este Por un monto

por los perjuicios derivados de la amparo debe ser equivalente al treinta
deficiente calidad del servicio igual al plazo de por ciento (30%) del
prestado. Garantia de valor total del contrato
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.

e  Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de
adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte
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del Interventor o su no adicidon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados EMPRESAS PUBLICAS DE _CUNDINAMARCA SA ESP, identificada con NIT
900.222.346-0 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. C,uando el contratista sea una union t(,emporal o}
consorcio, se debe incluir razon social, NITy porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, identificada
con NIT 900.222.346-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

A hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
mparos i o -

responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion e Numero y afio del contrato
necesaria dentro de | ¢  Objeto del contrato
la pdliza o Firma del representante legal del Contrati§taalle 24 #51-40, Bogota

da< |

Cundinamarca
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Caracteristica | Condicién
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
0 mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o:iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicid la ejecucién del contrato. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguird a cargo del

Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor I3 terminig'kg[bdfh WQWa@OE%&Januier
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tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término
de los cuatro (4) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion
bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacion por medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo
acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Viani,
Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

uhwnN e

En constancia se firma el presente contrato en electronicamente por la plataforma
SECOP 11

Elaboré: Lina Fernanda Lopez Garcia/ Abogada DGC
Revisd: Sandra Milena Cubillos Gonzalez / Directora de Gestién Contractual
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