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ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL: 
 

 

 

Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad correspondiente a las garantías, multas 
y cláusulas penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 
y que son aplicadas por el SENA en sus procesos de contratación. En consideración a lo 
anterior, se elaboró la tabla de estimación de riesgos, la cual se anexa al presente estudio, en 
donde se presentan todos los riesgos y a quien le corresponde asumirlos. De conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo del Decreto 1082 de 2015, se elaboró la tabla 
de estimación de riesgos, la cual se anexa al presente estudio, en donde se presentan todos 
los riesgos y a quien le corresponde asumirlos. 

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta 
contratación serían: 
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10.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO: 

  CATEGORÍA VALORACIÓN 

PROBABILIDAD Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 

 10.2 IMPACTO DEL RIESGO 

  CATEGORÍA VALORACIÓN 

IMPACTO DE RIESGO 

Insignificante 1 

Menor 2 

Moderado 3 

Mayor 4 

Catastrófico 5 

10.3 CATEGORÍA DEL RIESGO 

  CATEGORÍA VALORACIÓN 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

Riesgo Extremo 8, 9 y 10 

Riesgo Alto 6 y 7 

Riesgo Medio 5 

Riesgo bajo 2, 3 y 4 

 


