Bogotá D.C., 8 de abril de 2026

ADENDA No. 1

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-006-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA "

La presente adenda forma parte integral del proceso de contratación de CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-006-2026 y se expide de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en el pliego de condiciones definitivo, teniendo en cuenta las observaciones presentadas una vez publicado el pliego de condiciones definitivo y dentro del traslado para las observaciones del mismo.

En aras de garantizar los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece:

> "ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*
>
> *(…)*
>
> *La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación."* (subrayado fuera de texto)

Se procederá de conformidad a lo anterior, teniendo en cuenta que se presentaron observaciones por parte de los interesados, por lo que se hace necesario:

1. Modificar el **ANEXO "PRESUPUESTO OFICIAL" Y** ANEXO "**FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA"** en los siguientes términos:

II. COSTOS DIRECTOS

II. COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACION MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL
II.1. TOPOGRAFIA					
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehículo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	60%	12	$ 6.022.550	$ 43.362.360
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA	**$ 43.362.360**
II.2. VEHÍCULOS					
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	50%	12	$ 7.708.000	$ 46.248.000
				SUBTOTAL VEHÍCULOS	**$ 46.248.000**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS					
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		$ 25.947.470,00	$ 25.947.470
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 25.947.470**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 115.557.830**
				VALOR INTERVENTORIA	**$ 695.723.365**
				IVA (19%)	**$ 132.187.439**
				VALOR TOTAL	**$ 827.910.804**

2. **PUBLICAR** el **ANEXO "PRESUPUESTO OFICIAL"** Y **ANEXO "FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA"** para la presentación de la oferta económica.

3. Los demás términos y condiciones de las Reglas de Participación permanecen sin modificación.

Se firma a los nueve (08) días del mes de abril de 2026.

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General

Proyectó: Andrea Fernanda Bejarano Durán/ Abogada Gestión Contractual
Vo. Bo. Sandra Milena Cubillos González - Director de Gestión Contractual