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CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y WINSTON JAVIER NINO GUERRERO

Entre los suscritos, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA,
identificado con la cédula de ciudadania N.° 13.686.325 expedida en Jesus Maria, en su calidad de JEFE DE LA
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nombrado mediante Decreto N.° 014 de fecha 1 de
enero de 2024, cargo para el cual tom6 posesién el dia 1 de Enero de 2024, segun consta en el Acta de posesiéon N.°
012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio
del cual se efectuan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la
Gestion del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
Entidad Estatal, con NIT. 890.201.235-6 quien para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO
por una parte y por la otra WINSTON JAVIER NINO GUERRERO identificado con cedula de ciudadania No.
13.929.695 de Malaga, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de inhabilidad
e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente acuerdo a nombre propio, y que para
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de comin acuerdo hemos convenido celebrar el
presente contrato, en ammonia con el procedimiento de CONTRATACION ENTRE PARTICULARES, previas las
siguientes consideraciones.1) El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gestién del Riesgo de
Desastres, tiene la mision de ejecutar la coordinacién de los programas de la Administracion Departamental
tendientes a la proteccién de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la
constitucién, las leyes y las normas vigentes. 2) el Gobemador como Jefe de la Administracién y en calidad de
Presidente del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres tiene el deber de ejecutar y mantener la
continuidad de los proceso de Gestion del Riesgo de Desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas
y prioritarias en materia de Gestion del Riesgo de Desastres, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrollo
Departamental *ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa “GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reduccién del
riesgo de desastres y medidas de intervencion en la atencion de emergencias realizadas en el Departamento. 3) Que
el articulo 2° de la Constituciéon Politica, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién, indicando para el efecto, que es obligacion de las autoridades de la Republica, proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado. 4) Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucién Politica, es atribucidon del
gobernador dirigir y coordinar la accion administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucién y la ley. 5) Que el articulo 209 de
la Carta Politica dispone, que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales, la cual se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones; destacando que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
6) Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la funcién administrativa, buscar la
satisfaccién de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitucién Politica. 7) Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional de Gestién de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacién y participacién de
comunidades étnicas, asociaciones civicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica. Es
deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestién del riesgo en su comunidad. 8) Que la Ley 1523 de
2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2°, que la
gestién del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del termitorio colombiano y en
cumplimiento de lo anterior, se desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestién del riesgo, en lo referente al
conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdicciéon. 9) Que de conformidad con el articulo 12° de la
Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo, en su respectivo
nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad en el ambito de su jurisdiccion. 10) Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga
la facultad de Declaratoria de situacion de calamidad publica a los gobemadores y alcaldes, previo concepto
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres, en su respectiva
jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se producirdn y aplicaran, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre. 11) Que la Ley 1523 de 2012, establece
unos principios generales, entre los que se destacan, Principio de proteccién, Principio de precaucién, Principio de
concurrencia, Principio de subsidiariedad. 12) Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema
Nacional. Los alcaldes como jefes de la administracién local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementaciéon de los
procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccién del riesgo y el
manejo de desastres en el area de su jurisdiccion. PARAGRAFO. Los alcaldes y 1a administracién municipal o
distrital, deberan integrar en la planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestion del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demas instrumentos de gestion publica. 13) ARTICULO 57. DECLARATORIA DE SITUACION
DE CALAMIDAD PUBLICA. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres, podran declararla situaciéon de calamidad publica en su
respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacibn de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre. 14) ARTICULO 58.
CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad publica, el resultado que se
desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafos o pérdidas humanas, materiales,
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econdmicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la poblacion, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar
acciones de respuesta, rehabilitacion y reconstrucciéon. 15) Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los
criterios para la declaratoria de desastres y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situacion de
desastre o calamidad, segun sea el caso, tendra en consideracion los siguientes criterios: 1. Los bienes juridicos de
las personas en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos protegidos se cuentan la vida, la
integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los
derechos fundamentales econdmicos y sociales de las personas. 2. Los bienes juridicos de la colectividad y las
instituciones en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos asi protegidos se cuentan el orden publico
material, social, economico y ambiental, la vigencia de las instituciones, politicas y administrativas, la prestaciéon de
los servicios publicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura basica. 3. El dinamismo de la
emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de
la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La
capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El
elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o
calamidad publica con el debido sustento factico. 16) Que el Alcalde del Carcasi, Departamento de Santander expidi6
acto administrativo de Calamidad Publica mediante, Decreto No. 044 del 07 de noviembre de 2025 “POR MEDIO
DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CARCASI DEPARTAMENTO
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, asi mismo el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de
Desastres (CMGRD) del Municipio de Carcasi, Departamento de Santander, elaboro y aprob6 el Plan de Accién
Especifico para la Recuperacién (PAER), el cual comprende las lineas de intervencién para brindar las acciones
necesarias para la atencion de las areas afectadas por la temporada de lluvias en el Municipio de Carcasi,
Departamento de Santander. 17) Que el Gobemador de Santander expidié acto administrativo de Calamidad Publica
mediante Decreto No. 698 del 25 de noviembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE
CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASION A LOS FENOMENOS DE
VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, asi mismo el Consejo Departamental de Gestiéon del Riesgo de Desastres
(CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprob6 el Plan de Accion Especifico para la Recuperacion
(PAER), el cual comprende las lineas de intervencion para brindar las acciones necesarias para la atenciéon de las
areas afectadas por la variabilidad climatica en el Departamento de Santander. 18) Que es preciso sefalar que en
virtud a los principios del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y a las funciones legales de la
Oficina para la Gestion del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el deber de
atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que requieran
respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD en
aplicaciéon de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad positiva,
motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias o calamidades
conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, solidaridad y concurrencia soliciten al
departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. 19) De conformidad con los componentes técnicos
y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad publica, se requiere la
contratacion de una persona natural o juridica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado
contratar la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL
NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL ROPEJO SEDE C DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER EN EL MARCO DEL
DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 044 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CARCASI
Y EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIONESPECIFICO PARA LA
RECUPERACION - PAER”. 20) Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratacion en el articulo
66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y efectiva las
emergencias declaradas como calamidad publica por el Departamento de Santander. 21)_REGIMEN ESPECIAL
PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA Por tratarse de una Contratacion entre particulares
la misma tiene como fundamento juridico lo previsto en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012: “Medidas Especiales
de Contratacion. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la
sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestidon del Riesgo o
los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las
entidades territoriales y sus fondos de gestién del riesgo, relacionados directamente con las actividades de
respuesta, de rehabilitacion y reconstruccién de las zonas declaradas en situacién de desastre o calamidad publica,
se someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contrataciéon entre particulares, con
sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar clausulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra).
Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del articulo anterior se someteran al
control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los
articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de
Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestién Contractual
sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados
en el articulo 3 de la Ley 15623 de 2012 y las competencias contempladas en el articulo 13 paragrafo 2 de la misma
norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratacién contemplada en el articulo 66
de la Ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las
emergencias declaradas como Calamidad Publica Aunado a lo ya expuesto en razén al régimen especial de
contratacion en situacion de calamidad publica consagrado en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 donde se utiliza
el término “contratacion entre particulares®, resulta pertinente citar lo expresado segun concepto de la UNGRD de
fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la
Oficina Juridica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: “(...)Como fundamento de lo hasta aqui afirmado,
es lo dispuesto por el articulo 57 de la Ley 1523 de 2012, norma en la que se precisd que la declaratoria de situacién
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de calamidad publica, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la
declaratoria de situacion de desastre, es decir, conforme lo sefiala el articulo 56 de ese mismo cuerpo normativo
(sic), atendiendo por demas, los criterios sefialados para tal efecto en el articulo 59 ibidem (...)Por virtud de lo
anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten procesos de contratacion directa, con ocasién de una
situacion de calamidad publica debidamente decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la Ley
1523 de 2012, en aplicacién de la excepcion contemplada en el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la Ley 996 de
2005.(...) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso
para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. 22). Que en razén a las calamidades publicas se realiz6
invitacion a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta. 23) Que se realiz6 la verificacion y evaluacién de
las propuestas en la cual se recomendé a WINSTON JAVIER NINO GUERRERO identificado con cedula de
ciudadania No. 13.929.695 de Malaga, el cual cumplié con todos los requisitos solicitados en los estudios previos y

presento el menor valor de las propuestas por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP ($ 673.576.399,00); siendo la

oferta mas favorable para la entidad. 24) Que el contratista allegd todos los documentos asegurando el cumplimiento de

los requisitos juridicos, técnicos y financieros requeridos. 25) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor
del presente contrato segun el certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No. 26000449 del 02 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Nro. 26000449 del 02 de febrero de 2026
PRESUPUESTAL '
UNIDAD GESTORA FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
RUBRO PRESUPUESTAL 3 2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52
| | Cod. Interno: 261330
COD. PROYECTO INVERSION | N/A
NUMERO BPIN N/A
DETALLE DEL RUBRO REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION

CORRECTIVA, MITIGACION DEL RIESGO Y ACCIONES
PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR

LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FUENTE DE FINANCIACION

PRO - DESARROLLO - INVERSION 25%
INFRAESTRUCT. EDUCATIVA REC.BCE

VALOR RUBRO

$ 673.864.287,00

CONCEPTO DEL CDP

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION
CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE
RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA
RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL ROPEJO
SEDE C DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TOBAL
DEL MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER EN EL

MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. |

044 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO
DE CARCASI Y EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA
No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE
ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION -

| PAER

LVALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL | $673.576.399,00
PRESENTE CONTRATO | Ehmin

En atencién a lo anterior, el presente contrato se desarrollara teniendo en cuenta las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y
REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL
ROPEJO SEDE C DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER
EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 044 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL
MUNICIPIO DE CARCASI Y EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE
ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER”. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE: Las acciones a
realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en el plan de accién especifico correspondiente, el cual
hace parte integral del presente contrato. El Contratista debera suministrar e instalar todos los equipos e insumos
requeridos para la ejecucién de cada uno de los items, de acuerdo con lo indicado en los planos y en las
especificaciones, o donde lo indique el Interventor. Las omisiones o ambigiiedades que se puedan presentar en los
planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad de efectuar el

suministro e instalacion de los bienes con materiales de primera calidad. E| Contratista debera realizar las siguientes
actividades y cantidades aproximadas de obra:

| VALOR VALOR
No. DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD. TOTAL

| 1 [1-PRELIMINARES ' | $3,419,694.00|
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Localizacién y Replanteo (Incluye equipos de 481 .39 $ 912.234.00
1.1 precusnénoTopograf'a) M2 $ 1,895.00 : = o
1.2 | Cerramiento en polipropileno verde h= 2m = ' ML $ 26,011.00 96.40 $ 2,507,460.00

Il - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 115.688.124.0

2 CIMENTACION g . | r y1i8.088124.00

2.4 |EXcavacion mecanicay retiro de tierra para M3 $25266.00| 219423| $55,439,415.00

nivelacion de terreno . =

Excavaciones varias en material comin a mano 4.113.864.00
2.2 para cimentaciones H=0-2m M3 $ 46,706.00 88.08 . $4,113,

Relleno compactado con material de afirmado 5.004.057.00

para mejoramiento de suelo M3 $103,948.00 43:34 FORR0N
2.4 | Zapata en concreto de 3000 P.S.| M3 $ 695,293.00 $ 3,914,500.00

25 Viga cimentacién en concreto de 3000 P.S.l,
— 10.30x0.30 m

26 Acero 60000 P.S.I. ( Fy =4200Kg/cm?2) de
| refuerzo

Concreto de limpieza para solados

e —

$ 74,923.00
$ 6,839.00

$ 7,723,063.00

$ 35,078,325.00

2.7 $ 583,470.00 225  $1,312,808.00
Concreto Ciclopeo (60% Concreto 1700 PSI vy
2.8 40% Piedra Rajén) $ 440,638.00 7.04 $ 3.112.092-00
3 |[ll- ESTRUCTURA ar ¥ — $ 110,107,198.00 |
3.1 | Columna en concreto de 3000 P.S.I, 0.30x0.30 m ML $ 89,461.00 53.80 $4,813,002.00
Viga aérea en concreto de 3000 P.S.l., seccidn
3.2 0.30x0.30 m ML | $ 103,084.00 103.08 $ 10,625,899.00
Placa antepiso e=0,10mt en concreto de 3000
3.3 | P.S.lincluye malla electrosoldada de refuerzo M2 $ 105,544.00 246.20 $ 25,984,933.00
6mm
Placa zona de juegos e=0,12mt en concreto de | B
3.4 | 3000 P.S.lincluye malla electrosoldada de M2 $ 132,315.00 242.03 $ 32,024,199.00
refuerzo 6mm et oo it
3.5 | Mamposteria en blogue H-10 M2 | §57,528.00[  249.20| $14,335978.00
3.6 | Paiiete liso interior. Mortero 1:4 e=0,02m M2 $ 27,003.00 600.35 $ 16,211,251.00
37 \rﬁga cinta en concreto de 3000 P.S.l., 0.10x0.12 ML $ 26.632.00 42 80 $ 1.139.850.00
Sumidero para recoleccién de aguas lluvias en T = i Y g
3.8 |concreto de 3000 P.S.| (ancho 0.36m x alto ML $ 123,483.00 37.79 $ 4,666,423.00
| variable 0.2-0.9m) 5 2 ada ) —
Placa para tanque aéreo e=0,15mt en concreto
88 | 2 oabeee S ; M2 $ 135,850.00 i 225 $ 305,663.00
4 |IV-CUBIERTA h $ 86,539,076.00
Suministro e instalacién de estructura metalica [ 753.631
a1 1 ara cubierta KG $ 14,922.00 4,808.58 | $ 71,753,631.00
Suministro e mstalacuén de teja master1000 cal 13.759.177.00
4 28 , ﬁjada con tornilleria adecuada y amarres $62,009.00 bt il ¥ I,
Suministro e mstalacuén de Caballete Master 1.026.268.00
¥ 1000 de 0.60m de ancho fijado $42,690.00 ' s 1,026,
| 5 |V-CARPINTERIA METALICA X K 37.002,830.00j
Suministro e instalacién de Canal en lamina cal l
9.1 |20 de seccién transversal altura 30cm y ancho 40 $ 86,514.00 49.62 $ 4,292,825.00
cm para aguas lluvias cubierta | Aot l .
5 2 Puerta en lamina Cal. 20 (mcluye marco metéllco $ 317.485.00 21 60 $ 6.857.676.00
cerradura y pintura)
5 3 Sumlmstro e instalacién de ventana en aluminio $ 410,816.00 45.61 $ 18.737.318.00
color natural con vidrio transparente 4mm ] 1 2
Arco para cancha multiple fija para baloncesto Yy
microfutbol en tuberia 1 1/2", 2"y 3", incluye 1 7 115.011.00
o4 tablero acrilico cristal de 10 mm, aro metalico y ND $7,116,011.00 0 AAL
juego de mallas - "
6| VI-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS v $ 27,542,684.00
Excavaciones varias en material comin a mano M3 $ 56.335.00 43 31 $ 2.439.869.00
para instalaciones hidrosanitarias i iy B
| 6.2 | Tuberia pvc presion de 1/2 pulgada, RDE 13.5 $9,712.00 14.43 $ 140,144.00
' 6.3 [Puntos pvc 172" i UND '] s 21,243.00 10.00 $ 212,430.00
Tuberia pvc presién 3/4", RDE 21 11,709.00| 11210  $1,312,579.00
6.5 | Tuberia sanitaria 3" pvc 5 3047700 6.0 $ 198,101.00
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6.6 |Caa de inspeccion 70x70cm en adobe ytapaen| \;\n $ 336,290.00 2.00 $ 672,580.00
concreto reforzado 1 | |
6.7 | Punto sanitario pvc 3" UND | $40,286.00 | 1.00 $ 40,286.00 |
6.8 $uministro e instalacion de juego. sanitario UND $ 641.700.00 3.00 $ 1.925.100.00
(incluye sanitario, lavamanos y accesorios) _ |
[ 6.9 | Tuberia sanitaria 2" pvc | ML [ $20,135.00 36.40 $ 732,914.00
6.10 | Punto sanitario pvc 2" | _UND $ 23,224.00 17.001 $ 394,808.00 |
[ 6.11 | Tuberia sanitaria 4" pvc ML $ 34,836.00 82.90 $ 2,887,904.00
6.12 | Punto sanitario pvc 4" | uND | $55771.00 3.00 $ 167,313.00
A kJuego de barras para bano discapacitados para
6.13 | sanitario (1 en U y 1 recta con didmetro de| UND $ 718,583.00 1.00 $ 718,583.00
35mm
6.14+ 0z0 iéptioo (incluye excavaciones) UND | $4617.429.00] 1.00 $ 4,617,429.00
6.15 | Filtro anaerdbico (incluye excavaciones) UND | $4,382,237.00 1.00 $ 4,382,237.00
6.16 Zanja de infiltracion (incluye excavacion y relleno) ML I;S 202,373.001 5.50 $1,113,052.00 j
BT | eabito b b Rl e o] ML $ 96,585.00 37.79|  $3,649,947.00
| Tanque aéreo de almacenamiento de agua 1000it | ' [ {
6.18 | (incluye accesorios para su comecto| UND $ 695,442.00 1.00 $ 695,442.00
funcionamiento) an _ o)
I 6.19 g%’r':'gf“'a°ce‘:o'sﬁii'§§gg iggu';‘;’ ag‘r’"fztr?: ger 1.2 Nb $ 338,253.00 1.00 $338.253.00
6.20 | Tuberia sanitaria 6" pvc recoleccidén aguas lluvias ML $ 62,325.00 14.50 $ 903,713.00
7 | VIl - PINTURA $ 20,173,906.00
71 I?g;n:rcacién zona de juegos ancho de linea ML $ 6.492.00 145.00 $ 941.340.00
7.2 | Pintura tipo Koraza exterior a dos manos M2 $ 20,900.00 212.69 $4,445,221.00
7.3 | Pintura en vinilo tipo 1 interior a dos manos M2 $12,134.00 387.66 $ 4,703,866.00
7.4 | Estuco plastico para muros M2 $16,796.00]  600.35| $10,083,479.00
8 | VIl - ENCHAPES Y ACABADOS $ 21,803,392.00 |
B e n:ﬁ::a;z‘r’fg a§§s§"§§'§§§ de pared| 1 $ 7955500 8868  $7.054937.00
Suministro e instalacion de ceramica 50x50cm de
82 [SomT i A bt ca 900 M2 o8 79,053.00 13805|  $10.913267.00
8.3 3‘;’;‘;‘&‘5‘; e s"‘; s D Che e gy $ 71,346.00 26.73|  $1,907,079.00
B | it Toctirot i ok ML $ 14,687. ool 131.28|  $1,928,109.00
9 |IX-INSTALACIONES ELECTRICAS $ 58,904.873.00
9.1 | ARMARIO MEDIDOR BIFASICO 1 CUENTA _ uy_i‘ 1,119,576.00 1.00]  $1,119,576.00
9.2 [TABLERO BIFASICO 24 PTOS UN $ 1,090,403.00 1.00(  $1,090,403.00]
9.3 | CAJA MAMPOSTERIA 60x60 UND | $645,034.00 2.00(  $1,290,068.00]
9.4 | PUESTA A TIERRA PARA GABINETE " ~_UND $ 589,011.00 2.00 $ 1,178,022.00
9.5 | CANALIZACION 1¢ 2" PVC ML $ 22,040.00 21.00|  $462,840.00
9.6 | RED ANTIFRAUDE 2#4+1#4+1#8 AWG ML $84,291.00|  27.00 $ 2,275,857.00
SALIDA BALA LED 12W UND $ 144,784.00 20.00 $ 2,895,680.00
RED Cu - THHN (2 (2#8+1#10T) ML $ 27,419.00 88.00 $ 2,412,872.00
SALIDA PANEL LED 45W - 60x60 CM UND $ 178,270.00 12.00 $ 2,139,240.00
SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA UND $ 273,724.00 9.00 $ 2,463,516.00
CAJA DE INSPECCION DE TIERRAS UND $ 71,773.00 2.00 $ 143,546.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
| 912 | LUMINARIAS PARA CANCHA (incluye poste, $ 4,182,041.00 4.00| $16,728,164.00
reflectores, cableado y puesta en funcionamiento)
9.13 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA $ 9.039.338.00 1.00 $ 9.039,338.00
SALIDA REFLECTOR LED 20W $ 149,565.00 4.00 $ 598,260.00
9.15 | SALIDA TOMA DOBLE GFClI $ 151,568.00 2.00 ~$303,136.00
' 9.16 | SALIDA TOMA DOBLE $ 115,318.00 32.00 $ 3,690,176.00
SALIDA TOMA DOBLE BIFASICA $ 120,574.00 1.00 $ 120,574.00
Traslado de Poste y Red $ 5,411,282.00 1.00(  $5,411,282.00
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010 |CRUCETR  PROTECCIONES ARy | srsmaoom| 100 _ stsvammon
9.20 | DPS TRANSFORMADOR UND | $3,908523.00] 1.00]  $3,908,523.00
> COSTO DIRECTO| $481,181,777.00
ADMINISTRACION (29%) | $ 139,542,715.00
IMPREVISTOS (1%) | $4,811,818.00
T UTILIDAD (5%)| $24,059,089.00
SUB TOTAL DIRECTOS + AlU| $ 649,595,399.00
Certificacién Retie y retilapj $ 9,877,000.00 |
TRAMITES LINEA VIVAESSA [ $3,000,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A)[  $ 11,104,000.00
“TOTAL OBRA | $673,576,399.00 |

e—

El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales hacen parte del contrato:

1. EIl Contratista debera entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningun tipo de residuos,
manchas, escombros o danos producto de la ejecuciéon del contrato.

2. Cumplir con las especificaciones técnicas, metodologia constructiva, adecuacion, instalacién y cronograma.

3. El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realicen 6ptimas
condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones.

4. La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten debe
garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos:

Las calidades previstas

Adecuacion y correcto funcionamiento de la obra contratada

Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra y la responsabilidad civil
extracontractual

El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicién de los desechos y

otros.

5. Cumplir con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuacion, instalacion y calidad de materiales.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por el
Interventor para comprobar que son los necesarios para la ejecuciéon de la obra. Todos los materiales que
sean necesarios para la adecuacién deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de
trabajo. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta
todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacién, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia entre otros, de materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Interventor, con la
debida anticipacién las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el
Contratista omitiere este procedimiento, el Interventor, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no
visibles y los gastos que tal operacién demande seran por cuenta del Contratista.

Las aprobaciones, por parte del Interventor de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las
obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

6. Permitir la realizacién de pruebas y ensayos:

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en
las especificaciones y estaran a cargo del Contratista.

Si fuera preciso, a juicio del Interventor, se podran practicar pruebas o ensayos. De igual forma, también se
podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican
que el Interventor, tenia razén en su cuestionamiento, el Contratista asumira los costos de dichas pruebas.
Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por el Interventor.

7. Poner a disposicion la maquinaria, equipos y herramientas:

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de la adecuacién
objeto, deben ser puestos por el Contratista,

Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la adecuacién a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinas, equipos y herramientas es a cargo del Contratista, quien
debe asumir todos los riesgos por perdida, afio, deterioro, entre otros, de los mismos. El Contratante, por
ningun motivo, asumirad responsabilidad por tales elementos, aun en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones.

El Contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir.

8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada):

Es obligacién del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega total
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del mismo, a satisfaccion del Interventor, el personal competente, idoneo y con experiencia de profesionales,
técnicos, administrativos, obreros y deméas que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los
trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas.

Cuando a juicio del Interventor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin la
experiencia necesana, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera o cambiarla.

El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se
presenten en relacion con el contrato.

Todas las instrucciones y notificaciones que el Interventor, impartan al representante del Contratista, se
entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendran
tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo.

El personal que emplee el Contratista serd de su libre eleccién y remocién. No obstante, lo anterior, el
contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo,
si el Interventor considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren
por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Interventor, debe
atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacién escrita en
ese sentido.

Es obligacion del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra
y presentar al Interventor, copias de estos contratos. Ademas, deben entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos
profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

Igualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el
Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos basicos solicitados por el
Interventor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad.

Sera por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o0 procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que seiiala el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacién
laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del Contratista.

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalacion a la terminacion, asi como la limpieza general del

sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes.

El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccion y conservacion de
obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depésitos, vias, talleres,
dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de
cualquier tipo de contaminacion.

Es importante destacar que si durante la ejecucidn del mantenimiento, se requiere el uso y/o
aprovechamiento de algin recurso natural (agua, vertimientos, operacién cauce), es necesario tramitar el
respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
37 del Decreto 2820 de 2010 y demas normas que lo aclaren, adicionen o complementen.

Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las lineas y acometidas de los
servicios de energia, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los
elementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminacién del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en
orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado él o sus sub
Contratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el
contratante le hubiere autorizado utilizar.

Los costos que generan las actividades descritas seran por cuenta del Contratista, deben incluirse en los
costos de administracion previstos.

10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas:

Para efectos de preparaciéon y presentacion de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra
con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas.

El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo
en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construccidén y las normas
técnicas.

No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato
sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios
presentados, mas el A.l.U.

Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidaciéon del contrato serdan aquellas ejecutadas de
acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Interventor.

11. Reconstruir las obras mal ejecutadas, por su cuenta, costo y riesgo:

El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o el programa
del trabajo, las obras mal ejecutadas.
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e Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el contratante.

o EIl Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Interventor. Si el
Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término sefalado por el Interventor, el
contratante, podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

e Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas:

e Cualquier variacion de las cantidades de obras (mayores o menores cantidades, asi como obras
adicionales) que ocurran dentro de la ejecucién del contrato, debe ser autorizadas previamente por el
contratante, previo requerimiento del Interventor. Si el Contratista realiza la variacién de las cantidades de
obra (mayores 0 menores cantidades, asi como obras adicionales), sin autorizacion por parte del
Contratante o del Interventor, no tendra derecho al pago de éstas.

13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los
siguientes aspectos:

e Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto del proyecto.

e Acogerse a las normas vigentes de seguridad industrial.

e Sefalizacion de la obra.

14. El Contratista mantendra |as precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y
demas personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra.

15. Mantener al personal que pone a disposicion del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social
integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas
de Compensacién Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y
cuando el responsable del control de ejecucion asi lo solicite, allegar la certificacién expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestacion de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun vinculo laboral del personal con el
contratante.

16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasién de la celebracién del contrato,
legalizacién y su ejecucién.

17. Ejecutar las actividades segun el cronograma que se presente en la propuesta el cual sera parte integrante del
contrato.

18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisién del Contratante.

19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportaran las
fuerzas sismicas.

20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra.

21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subContratistas.

22.Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del
contrato.

23. Realizar el control de calidad de las obras.

24. Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecucion del mantenimiento bajo la coordinacion del Interventor.

25. Acatar las ordenes e instrucciones del Interventor del contrato.

26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

27.Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestién Integral de Obras que él
mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.

28. Promover que en la contratacién de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente
a la region.

29. Contratar un residente social encargado de hacer acompafiamiento permanente durante la ejecucién de la obra.

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado
por el proponente y asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COP ($ 673.576.399,00); incluidos todos los costos, tasas
y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién. CLAUSULA CUARTA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. — a) Designar una persona que actiie como coordinador del contrato y
asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando se soliciten al
DEPARTAMENTO sobre el desarrollo de la actividad, los cuales deberan estar debidamente soportados. b) Hacer
un archivo unico y exclusivo con toda la documentacién del contrato, mantenerlo actualizado y disponible para el
DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. c) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de
2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la
celebracion del presente contrato, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso; o certificacion expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o estar exento de dichas
obligaciones; el incumplimiento de esta obligacién serd causal de multas y caducidad de conformidad con las
normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d) Desarrollar el objeto y las actividades relacionadas en el Alcance del
Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato celebrado, incluyendo las
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especificaciones técnicas requeridas. €) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimientg que haga. f) Dar
a conocer al Departamento cualquier reclamacién que indirecta o directamente pqeda tener alguq efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los
bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuesto§ que Iegaln)entg haya lugar
para la legalizacién y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. i)Otorgar las
polizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) Alleggr los documentos
requeridos para la legalizacidn e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la entidad. k) Responder
por todo dafio que se cause a bienes, 0, a terceros en la ejecucién del contrato. ) Responder por la buena calidad
de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m) Aceptar el control y acatar las érdenes e
instrucciones del supervisor o Interventor del contrato. n) Cumplir con las normas, caracteristicas, condiciones y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 0) Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una
entidad bancaria oficial, en la cual se depositaran los fondos que constituyen el valor del presente contrato p)
Entregar el cronograma destinado de obra y dar cumplimiento a su programacién. q) Colaborar con el Departamento
en cualquier requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
las especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) Dar a conocer al Departamento cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. u) Elaborar, suscribir y presentar
al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun corresponda. v) Realizar los subcontratos necesarios, quedando
claro que o existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Departamento. w) Presentar para aprobacién del
interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. x) Responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal o los subcontratistas y) Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya
lugar para la legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. z) Atender
en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las
funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo
del contratista, la revisiéon. comprobacién y confirmacién de los disefios en aspectos legales, ambientales y técnicos
de ingenieria entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cédlculo de cantidades, especificaciones
tecnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construccion y demés aspectos que se requieran para la
construcciéon del proyecto segun el grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la
revision, confirmaciéon y comprobacién de los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios
inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor u el supervisor
del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre la aceptacién o no, es decir, en ningun
caso el hecho de realizaria revision, comprobacién o confirmacién de los disefios le impone a la entidad la obligacién
de aceptar lo recomendado. bb) Responder por todos los dafios que se cause a bienes, al personal que se utilice ya
terceros en la ejecucién del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las
normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal de la obra 2) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. dd) Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de
las normas adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato ff) El contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el
interventor, el DEPARTAMENTO y los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del
contrato, segun modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas y
especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del DEPARTAMENTO y
de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitacora de
obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecucion de los
trabajos, asi como las ordenes de supervision, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de
manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de la
obra, y la supervision. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran los delegados del DEPARTAMENTO. Ii)
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c.
Registros fotograficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas e. Fotocopia de la
bitacora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. Relacién dl personal empleado en la
ejecucion de la obra h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental j. Informa de manejo e
inversion del anticipo con los respectivos soportes k. Actualizacién del programa de ejecucion de obra |. Acreditacién
de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
seguridad social integral, asi como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. mm) Presentar informe final
con el visto bueno del alcalde municipal, el cual debera ser aprobado por la supervisién y contener como minimo: a.
Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. Documentacién técnica entre ella: > Bitdcora de obra > Planos
récord de obra, aprobados por la supervision. c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias. d.
Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social
integral, asi como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar - ICBF, y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. e. Péliza de estabilidad de la obra y
actualizacion de las deméas pélizas que lo requieran. f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y
sgbcor]tratistas. g. Registro Fotografico definitivo. nn) Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la
ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 0o) Registro fotografico
definitivo con estado inicial, proceso constructivo y estado final de la obra ejecutada. pp) El Contratista debera
evaluar y realizar los ajustes de ingenieria de detalle, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectacion, lo
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nterior suieto a aprobacién de la supervision. qq) El Contratista debera realizar una revision y complementar y
:justar los Jestudiospy disefios existentes, para la construccion del proyecto, adicionalmente d_eberé: a) Identificar y
caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo de materiales en toda la Ior}gltud de[ proyecto. b)
Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de
suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el disefo de cada una de las estructuras p[anteadas. C)
Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las estructuras en general. d) Definir espesores y
materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las conducnones: del proyecto y que copstntwrén
las estructuras. e) ajustar el disefio para mitigar el riesgo de forma segura, econémica y que cumpla tecnicamente
con la normatividad vigente. f) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas
de ingenieria que disminuyen la vida util del proyecto, lo anteriormente descrito bajo revision y aprobacién de la
supervision. g) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto. s§) Las
demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma. tt) Gestionar y tramitar todps los permisos Yy
licencias ambientales que fueren necesarios para la realizacién de las obras. uu) Asumir voluntanament.e, .durante la
ejecucion del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposicién o contagio del virus, eximiendo a la
entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus
obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: a) Efectuar el
pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula comrespondiente del presente acuerdo de
voluntades. b) Sedialar el Interventor del contrato. c) expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el
contratista las actas de inicio, recibo y liquidacion. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO EIl departamento de
Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asi: a) mediante actas de recibo parciales de acuerdo
con el avance de obra del contrato, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total, previa
presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el interventor y supervisor del
contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, la
especificacion de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los
demas documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al DIEZ
(10) % del valor del contrato, pago que se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato de obra
principal con los respectivos soportes entre ellos FIC. PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de
Compensacion familiar, ICBF y SENA segun corresponda, mediante certificacion expedidas por revisor fiscal o el
representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en
las declaraciones de autoliquidacion de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus ingresos base de cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARL y parafiscales.
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la
tesoreria Departamental, efectie los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravdmenes
ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El contratista
debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea €l caso, constancia de pago de aportes a las
seguridades sociales demas documentos sefialados en la presente clausula. La no presentacién de estos
documentos o su presentaciéon extemporanea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. NOTA 1: En
el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato. Asi mismo, el
CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, seguin sea el caso, aportes a seguridad social y
parafiscal y los demas documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno
del INTERVENTOR. LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGUN
CORRESPONDA SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos
por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del
contrato en estampillas Pro — Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro —
Electrificacién. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h)
El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. 1) Ademas, el diez por
ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracién de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 — ICA (puede
variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro-
Deporte y Recreacion. Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a)
Retencion en la fuente, segun corresponda. b) IVA 19%, segun corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el
costo de las pélizas y demas erogaciones a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plazo para la
ejecuciéon del objeto contractual sera de CINCO (05) MESES una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra
primero. PARAGRAFO. TERMINACION. Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha
técnica. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA deberd constituir a favor del
DEPARTAMENTO Ila garantia Unica representada en una Pdliza que avale los siguientes riesgos: a).

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad
civil extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLV], que debe estar vigente por el plazo
de ejecucién del contrato. b). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la
Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. ¢c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término
del mismo y tres (3) aflos méas. d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) aflos contados a partir de la fecha de suscripcién del acta
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de recibo final de la obra. Los anteriores riesgos deberan ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La
anterior garantia debe ser entregada dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la firma del contrato si el
contratista se negare a constituir las garantias, el contratante podra realizar la imposicion de multas o dara por
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacién
alguna. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. LIQUIDACION: El Contrato que se
suscriba se liquidara de comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de
2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses
siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por parte del
DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacion del Contrato, se debera dar estricta
aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO: Para los efectos del presente contrato las partes de comun
acuerdo dejan claridad que en el evento de presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la
exigencia de las pdlizas de garantia de la presente clausula se recurrira al proceso normativo sancionatorio previsto en el
art 86 de la ley 1474 de 2011 que establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades
estatales para investigar y sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. CLAUSULA
NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1)
Conoce y acepta los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
documentos del proceso y recibio del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de incumplir el
compromiso anticorrupcion contenido en la oferta presentada. 5) Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6) El valor
del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, Impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) Durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. 8) Al momento de la celebracion del
presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida
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Correctiva. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula primera del presente contrato y sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecucion
del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por
dafos especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo
con el ordenamiento juridico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el
objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL DEPARTAMENTO podra
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralizacién. La forma y procedimiento para su declaratoria y
sus efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA -
LIQUIDACION. — Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, el presente contrato debera ser liquidado de
comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista
no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la
liquidacion unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacién del
contrato, se debera dar estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que
las entidades publicas en el momento de liquidar los Contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las  obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento
en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad debera retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidacién y efectuard el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia
de la verificacion del cumplimiento de este requisito incurrird en causal de mala conducta. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente
contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato Yy por un
monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARAGRAFO. La mora o incumplimiento,
a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al
objeto del contrato o de cualquier otra obligacién de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el
presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de
pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO
impondra como sancién penal pecuniaria y hara efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del Contrato a titulo de indemnizacién parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el
DEPARTAMENTO. Esta cuantia podra ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al
CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantia correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - IMPUTACION
PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, esta
subordinado a lo establecido en las consideraciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL: EI
control fiscal del presente contrato, sera ejercido por la Contraloria General del Departamento. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA- SUPERVISION. - La ejecucion y cumplimiento del objeto de este contrato se verificara por parte de la
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER quien
designara un funcionario y un contratista de apoyo para tal fin. PARAGRAFO. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Ademas de las funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, asi como las
sefialadas en el articulo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendra como obligaciones las
siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y
recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecucién del objeto del contrato. c)
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Realizar la liquidacién del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones
previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROHIBICION DE CESION. - El Contratista no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el
consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar
las cesiones. CLAUSULA VIGESIMA- RELACION LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relacion
de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecuciéon del
objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los
emolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho,
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una persona
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a
la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdn empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que
se surtira ante el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicién de la Camara de Comercio de
Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara
una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién) debe someterse a
un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria Delegada, previa solicitud de conciliacién elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria
Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacién si
hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene
el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, que se cubre con la garantia Unica. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO. EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCION- Sera requisito de ejecucién del presente contrato la
constitucion del registro presupuestal correspondiente y la aprobacién por parte del Departamento de la garantia
unica. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -
DOCUMENTOS ADICIONALES. - Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA debera presentar: a.) La garantia
unica, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las labores de deberan efectuaran
en el predio denominado “Escuela el Ropejo’, ubicado en la vereda el Ropejo del municipio de Carcasi,
Departamento de Santander.

Para constancia se firma en Bucaramanga, 13 MAR '2026
POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA
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Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque M‘lﬁ
Reviso aspectos técnicos y financieras”Ing. Pedro Luis Araque 0\,

Reviso aspectos juridicos: Abg. Juan Carios Quintero Gémez
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