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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Capítulo contiene las obligaciones en materia Ambiental (incluye ambiental, 
forestal, fauna silvestre y Sostenibilidad, Infraestructura Verde y SUDS) y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (incluye MEV) - A&SST, que adquiere el Contratista para la ejecución del 
contrato. 
 
Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Silvicultura Urbana para 
Bogotá, Manual de Coberturas de la SDA y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigentes al momento de la apertura del proceso licitatorio o el que los sustituya 
o modifique, documentos contractuales y demás normatividad vigente aplicable al componente 
A&SST. 
 
El Contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos o 
criterios A&SST, adicionales a los referenciados en los manuales enunciados, de acuerdo con 
las características específicas del proyecto y la normatividad vigente. 
 
2. COMPROMISOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
Es obligación del Contratista conocer, divulgar y aplicar la directriz A&SST, establecida por el 
IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad. 
 
Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales  deben conocer, divulgar y contribuir 
en la aplicación de la directriz A&SST establecida por el IDU por parte del contratista al ejecutar 
sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad, así como 
establecer e implementar todas las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminación, 
reducir los riesgos e impactos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplir 
con toda la normativa A&SST aplicable.   
 
El Contratista y los terceros que trabajes a su nombre, deberán establecer e implementar todas 
las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminación ambiental, reducir los riesgos e 
impactos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplir con toda la normativa 
A&SST aplicable.  
 
Por la contravención de la normativa A&SST o cualquier incumplimiento del objeto contractual 
por parte del Contratista y/o terceros que trabajen a su nombre, el IDU podrá dar lugar a los 
procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones 
legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  
 
El Contratista y los terceros que trabajes a su nombre, darán estricto cumplimiento al contenido 
del presente Capítulo, así como de los apartes A&SST de los pliegos de condiciones, 
documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con el componente A&SST.  
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El Contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable por cualquier 
incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que trabajen a 
su nombre, para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
El Contratista deberá identificar cuál es la o las Autoridades Ambientales Competentes (en 
adelante AAC) y delimitar su jurisdicción en un Plano de Localización General del Proyecto y 
ajustarse a los requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda. 
 
El Contratista en cabeza del Profesional ambiental debe identificar los permisos, autorizaciones, 
lineamientos, entre otros, que sean necesarios tramitar ante la AAC, aportando los insumos 
necesarios, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y aprobación. Finalmente, 
esta última, remitirá los mencionados documentos al IDU para el respectivo visto bueno y trámite 
ante la AAC. 
 
Por la contravención de la normatividad A&SST por parte del Contratista, el IDU podrá dar lugar 
a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o 
Nacional.  
 
El contratista debe cumplir con las obligaciones indicadas en el presente documento y con todas 
aquellas que en materia A&SST se deriven de la ejecución del contrato. 
 
3. NORMATIVIDAD 
 
El contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente Capítulo, los apartes A&SST 
de los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normatividad vigente relacionada 
con el componente A&SST. 
 

3.1. Generalidades respecto al manejo de RCD y GCR (En los casos que aplique) 
 
La gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, se deberá fundamentar en 
el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 – “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los Residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD 
y se dictan otras disposiciones”, Resolución 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 
0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se 
adoptan otras disposiciones” y el Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Distrital del Sector Ambiente” o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen 
y/o sustituyan, dentro del marco de la Política Ambiental, respecto a:   

 
Respecto al aprovechamiento de los RCD, es necesario cumplir lo dispuesto en las normas antes 
mencionadas o las que las modifique, actualice, derogue y/o sustituya, en cuanto a, entre otros, 
a los siguientes aspectos: 
 

⮚ Incluir materiales provenientes de los procesos de transformación que se llevan a cabo 
en los centros de transformación y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos 
nuevamente en la obra.  
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⮚ Reutilizar y/o reciclar in situ, los RCD generados susceptibles de ser aprovechados en 
las obras e instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento.  

 

⮚ Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e 
instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento.  

 

⮚ Disponer en centros de tratamiento y/o aprovechamiento de los RCD generados cuando 
cumplan con las características que estos exigen. 

 

⮚ Tener en cuenta los aspectos según la normatividad vigente y los requerimientos de las 
obras a realizar. 

 
Se deberán utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) legalmente constituidos y/o 
la reutilización de los generados en las fases constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo 
a la naturaleza del proyecto y según lo contemplado en la normativa vigente. 

 
El contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 746 
de 2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional, debe dar 
cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos que contengan la fibra de 
asbesto y/o sus derivados. 

  
Es importante precisar que el IDU en ejecución de las obras para la movilidad para el Desarrollo 
Urbano de la Ciudad no utiliza ningún elemento o producto cuyo material de fabricación contenga 
asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de predios y se identifiquen 
materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestión en cumplimiento de la 
normativa para el tratamiento y/o disposición final del residuo, categorizado como peligroso. 

 
En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de productos 
que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento ocupacional, las 
valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización de los riesgos 
derivados de la exposición a este tipo de material. 
 
Se debe contar con sus respectivas memorias de cálculo de la estimación y manejo de los 
residuos de construcción y demolición — RCD. 

 
3.2. Grano de Caucho Reciclado GCR (En los casos que aplique) 

En lo referente a la utilización de Mezclas Asfálticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado 
GCR, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la Política Ambiental 
del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente” o aquella que lo modifique, actualice, derogue y/o 
sustituya.  El Contratista deberá tener en cuenta para la instalación del GCR las especificaciones 
técnicas vigentes que manejan la Entidad y las específicas expuestas en el Apéndice del 
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componente de pavimentos, que hace parte del apéndice de especificaciones particulares de 
construcción según aplique. 
Se debe contar con las respectivas memorias de cálculo de la estimación de las áreas y 
volúmenes de Grano de Caucho Reciclado (GCR), de acuerdo con la normativa. 
 
4. SEGUIMIENTO 

 
4.1. Programa de actividades A&SST 

 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría (15 días calendario posterior a la firma del acta 
de inicio) para su aprobación, un programa de actividades A&SST para cada una de las fases 
(preliminar y construcción); que contenga como mínimo: 
 

⮚ El detalle de las actividades a ejecutar por cada uno de los profesionales A&SST e 
inspectores SST-Ambientales. 

⮚ Personal responsable de las actividades. 

⮚ Periodicidad de la ejecución de las actividades. 

⮚ Días de participación mensual en cada actividad. 

⮚ Productos A&SST a entregar. 

⮚ Actividades A&SST a desarrollar. 

⮚ Indicadores de cumplimiento y seguimiento. 

⮚ Y demás requeridas por la Interventoría o el IDU. 
 
Este programa deberá elaborarse teniendo en cuenta lo establecido en el presente Apéndice, en 
los manuales, documentos contractuales, normativa relacionada A&SST y demás requerimientos 
realizados por la interventoría o la Entidad, estableciendo las fechas de entrega de los productos 
y temporalidad de las actividades para el cumplimiento de los requisitos en cada una de las fases 
del contrato, así como las acciones relacionadas con la implementación del MAO-SST y sus 
anexos. 
 
En lo que respecta al componente SST el programa de trabajo general del contrato, debe incluir 
la duración total del proyecto y debe contener los ítems establecidos en el aplicativo tecnológico 
dispuesto por la Entidad y presentarse en el mismo, una vez haya sido aprobado por la 
interventoría y constituirá un anexo del MAO. 
 
Este programa, una vez aprobado por la interventoría deberá incluirse como un anexo del MAO-
SST, debidamente actualizado acorde a las fases a desarrollar (preliminar - construcción) y será 
objeto de seguimiento y control por parte de la misma. 
 
El programa de actividades A&SST deberá estar suscrito por los profesionales A&SST del 
contratista de obra aprobados que cumplen con los perfiles definidos en el apéndice de 
personal, quienes participaron en su elaboración.  
 

4.2. Comités de seguimiento 
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En el comité de inicio del Contrato: 
 

⮚ Se definirán día y hora para el desarrollo del comité interdisciplinario, para el cual se requiere 
la asistencia obligatoria de los profesionales A&SST del Contratista y la Interventoría. Las 
partes podrán solicitar la participación de profesionales adicionales de acuerdo con las 
necesidades de los temas a tratar.  

 

⮚ Se programará el recorrido de campo inicial de manera conjunta entre Interventoría y 
Contratista al cual deberán asistir todos los profesionales A&SST y eventualmente, según 
nivel de prioridad, algunos de estos recorridos o visitas de obra deberán contar con el 
acompañamiento del IDU. Para desarrollar el recorrido inicial deberá cumplirse con los 
lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

⮚ Se coordinará el canal de comunicación y plan de acción para la atención oportuna de 
observaciones por parte de los profesionales A&SST del contratista e interventoría. 

 
Los comités de seguimiento A&SST se deberán realizar mínimo una vez a la semana en la etapa 
de construcción, con la participación de todos los profesionales A&SST del contratista e 
interventor, quienes además deberán participar en todos los comités técnicos que les sea 
requerido. El objetivo de estos comités es hacer el seguimiento por parte de la interventoría a las 
actividades A&SST programadas y ejecutadas por el Contratista y deberán asistir como mínimo 
los profesionales A&SST que deben estar debidamente aprobados. Las partes podrán solicitar 
la participación de profesionales adicionales de acuerdo con las necesidades de los temas a 
tratar. 
 
Las decisiones tomadas en los comités no pueden implicar: 
 

⮚ Mayores o menores costos al Valor Global A&SST. 

⮚ Incremento alguno al Valor del Contrato.  

⮚ Modificación del objeto y alcance del Contrato.  

⮚ Modificación de las obligaciones contenidas en el Apéndice A&SST. 
 
Se trasladarán al comité técnico e integral todas las decisiones que se tomen en el comité 
A&SST, lo anterior para ponerlas en conocimiento de todos los actores del proyecto. 
  

4.2.1. Comités extraordinarios 
 
En caso de requerir un comité de seguimiento extraordinario se deberá informar al IDU e 
Interventoría con suficiente antelación, para que se agende su programación y se convoque a 
los participantes de las partes. 
 
Las decisiones tomadas en los comités extraordinarios no pueden implicar: 
 

⮚ Mayores o menores costos al Valor Global A&SST. 

⮚ Incremento alguno al Valor del Contrato.  
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⮚ Modificación del objeto y alcance del Contrato.  

⮚ Modificación de las obligaciones contenidas en el Apéndice A&SST. 
 
La toma de decisiones extraordinarias estará a cargo de los representantes legales del 
Contratista e Interventoría, el director técnico del área supervisora del contrato del IDU y el 
ordenador del gasto o quienes desempeñen estas funciones. 
 
Asimismo, los profesionales del IDU asignados como apoyo a la supervisión del componente 
A&SST, participarán en los comités de seguimiento de acuerdo a la necesidad, el tipo de 
requerimiento realizado y a la discrecionalidad de la Entidad. 
 
4.3. Inspecciones de campo 
 
Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño A&SST del Contratista 
están basados en los resultados de las inspecciones diarias, semanales y mensuales (según 
corresponda) realizadas por los profesionales A&SST, teniendo en cuenta toda evidencia 
objetiva de cumplimiento o incumplimiento por parte del Contratista de obra.   
 
Las inspecciones para efectuar la calificación de las fichas de seguimiento deben ser organizadas 
y guiadas por los profesionales A&SST de la Interventoría, con el acompañamiento de los 
profesionales A&SST del Contratista. La evaluación de cada componente deberá realizarse por 
el profesional A&SST correspondiente. 
 
Las actividades de seguimiento en obra deberán ser consignadas por los correspondientes 
profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales en la bitácora de obra.  
 
En caso de que la interventoría evidencie alguna condición de riesgo inminente para los 
trabajadores con el incumplimiento de un procedimiento establecido, para una actividad 
determinada, la calificación no será objeto de modificación posterior y podrá ser objeto de 
suspensión inmediata de la actividad hasta tanto no se implementen las acciones correctivas 
correspondientes.  
 
El resultado de la calificación y/o índice de cumplimiento obtenido se informará al Contratista en 
el comité de seguimiento A&SST, momento en el cual éste podrá exponer sus evidencias de 
cumplimiento y/o gestión eficaz al respecto. La Interventoría valorará dicha información de 
acuerdo con la evidencia recolectada (registro fotográfico, certificados, formatos de campo, 
bitácora, entre otros) y tomará la decisión correspondiente dejando constancia de esta en el acta 
del comité respectivo. 
 
4.3.1. Componente A - Cumplimiento a obligaciones A&SST contractuales: 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, el Contratista deberá diligenciar y tener 
actualizados los formatos relacionados con la gestión A&SST que se encuentran incluidos en el 
Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y los que sean solicitados en pliego 
de condiciones, contar con todo el personal requerido según pliegos de condiciones, tener la 
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totalidad de los permisos, lineamientos, y/o autorizaciones requeridos por la AAC y dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos,  así mismo dar respuesta en los tiempos 
establecidos en los documentos contractuales, a los requerimientos por parte de la Interventoría 
o el IDU y demás requerimientos del Formato Fichas de Seguimiento de labores A&SST y con 
aquellos incluidos en los demás documentos contractuales. 
 
4.3.2. Componente B - Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas: 
 
Este componente permitirá desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir 
y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas. 
 
Debe contener: 
 

⮚ Incluir la ubicación y razón social tanto de los centros de transformación y 
aprovechamiento de RCD como de los sitios de disposición final de RCD, así como de 
las empresas encargadas del suministro de materiales en el Formato Requerimientos 
ambientales preliminares. Para cada uno de estos se deberá anexar los documentos 
señalados en las Resoluciones 3353/01 y 2200/02 emitidas por el IDU, o aquella que la 
modifique o sustituya. 

 

⮚ Un capítulo en donde se reporten los predios objeto de demolición y las medidas de 
manejo A&SST que se requieran para el desarrollo de dicha actividad, indicando además 
si estos predios tienen relacionados permisos, trámites o pasivos ante las AAC (en caso 
que aplique). 

 

⮚ Anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de campamento, sitios del 
acopio de materiales y sitios de clasificación de RCD así mismo del estado de las vías a 
utilizar para el ingreso de materiales y retiro de RCD (área de influencia directa del 
proyecto, según lo contemplado por la AAC). 
 

⮚ En el caso de obras aledañas al perímetro urbano, El Contratista deberá informar al IDU 
cuál es la Autoridad Ambiental Competente e identificar dicho perímetro en el Plano de 
Localización General del Proyecto. 

 
4.3.2.1. B1. Manejo de campamentos fijos y/o temporales: Incluir las medidas requeridas 

durante la construcción, operación y desmantelamiento de los campamentos, para lo 
cual se debe tener en cuenta: 

 
El campamento no podrá instalarse en espacio público, salvo en los casos estrictamente 
necesarios, previa evaluación y concepto de la Interventoría y aval del IDU; para lo cual el 
contratista debe tramitar la autorización de la entidad competente. 

 
Cuando el campamento se ubique en espacio público, se debe tomar registro fotográfico del área 
destinada para tal fin, antes y después de su instalación.  El área utilizada debe quedar en iguales 
o mejores condiciones a las iniciales. 
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De existir zonas verdes aledañas al campamento, se deben implementar las medidas 
establecidas en el Componente E – Programa de Señalización de Seguridad.  
 
Con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente, se deben colocar puntos de recolección 
en los campamentos debidamente protegidos contra la acción del agua y animales domésticos, 
los cuales deben ser diferenciados por colores y/o etiquetados, según lo establecido en la 
normativa ambiental. 

  
Para el caso del material reciclable, el Contratista debe coordinar la recolección de estos residuos 
con las organizaciones y/o cooperativas que correspondan (en lo posible, cuya área de influencia 
sea o este cercana la del proyecto), cuyas entregas deberán estar soportadas con los registros 
correspondientes. 
 
Los residuos sólidos generados no reciclables, deben ser gestionados de acuerdo con lo indicado 
en la normativa vigente. 
 
El campamento debe cumplir con las condiciones mínimas de higiene y seguridad establecidas 
en el componente D -Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Los almacenes, centros o puntos de acopio deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

⮚ Se deben delimitar y señalizar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan 
material y retiran el RCD.  

⮚ El sitio elegido para el acopio de materiales debe estar provisto de canales 
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a éste 
sedimento se le debe dar el mismo tratamiento dado a los RCD. Se debe instalar un 
cerramiento con malla fina sintética de tal forma que se aísle completamente la zona 
de patio del espacio circundante, colocando señales que indiquen el tipo de actividad 
que se realiza.  

⮚ Se deben preparar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los 
distintos tipos de materiales. 

⮚ Todo material que genere partículas susceptibles a la resuspensión, por acción del 
viento, debe permanecer totalmente cubierto. Adicionalmente, las vías de acceso de 
volquetas deben mantenerse humectadas, principalmente en épocas secas. 
 

⮚ Los puntos de acopio deben estar distantes de cuerpos de agua. 
 

4.3.2.2. B2. Manejo de materiales de construcción: desarrollar las medidas tendientes a 
controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de arenas, agregados, 
concretos, asfaltos, prefabricados, ladrillos, materiales pétreos para construcción, 
entre otros, usados durante el desarrollo de las obras. 

 
4.3.2.3. B3. Manejo integral de residuos sólidos: Contemplar los aspectos que garanticen 

el manejo de los RCD, identificando el material reutilizable, material reciclable y otros 
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residuos que se generan dentro de los procesos constructivos de la obra, de acuerdo 
a lo indicado en la normativa vigente. 

 
4.3.2.4. B4. Control de emisiones atmosféricas: Contemplar las medidas requeridas para 

prevenir, mitigar y corregir la generación de emisiones atmosféricas como gases, 
material particulado y generación de ruido. 

 
4.3.2.5. B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros: Formular las medidas de 

control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden 
verse afectadas por la construcción de las obras. En caso de requerir manejo o 
disposición de sustancias químicas (combustibles, etc.) y residuos líquidos de obra, 
se deberá proceder conforme a lo establecido en el Plan del Gestión de RESPEL. 

 
4.3.3. C1. Manejo de la vegetación y paisajismo: Formular las medidas mínimas requeridas 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que puedan afectar 
la vegetación, mediante la aplicación de las medidas de manejo ambiental apropiadas, 
según lineamientos establecidos en el Manual de control y seguimiento ambiental y SST 
del IDU, Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría 
Distrital de Ambiente – SDA,  el Manual de silvicultura urbana de Bogotá y los demás 
documentos que apliquen. 

 
El contratista previo al inicio las actividades constructivas, deberá actualizar el diseño de 
arborización, zonas verdes y jardinería aprobado para el proyecto, así como el balance de zonas 
verdes contemplando: los individuos a implantar en concordancia con el espacio público 
diseñado según el acta de diseño paisajístico aprobada por el JBB y SDA; su contribución al 
mejoramiento paisajístico; su compatibilidad con los SUDS; y su aporte a  las funciones 
ecosistémicas, que brinden alimento y presten hábitat a la fauna local, para mejorar las 
condiciones de riqueza y servicios ecosistémicos. Así mismo, se debe identificar el arbolado o 
coberturas vegetales asociadas dentro de la implementación de tipologías de SUDS (si aplica).  
 
Esta información deberá ser suministrada de acuerdo a los requerimientos de la AAC, así como 
lo requerido por el IDU. Los planos y memorias deberán entregarse en formatos editables (*.docx, 
*.xlsx, *.shp y *.dwg) y en *.pdf, en concordancia a lo requerido en la “Guía entra de productos 
en formato digital de proyectos realizados en la infraestructura de los sistemas de movilidad y 
espacio público” y la normativa vigente. 
 
Cuando existan novedades en el diagnóstico del arbolado, se deberá generar un informe 
detallado las mismas, para cada individuo, el cual será insumo para realizar el reporte a la AAC. 
 
Presentar un Plan de Manejo de la vegetación para cada uno de los tratamientos silviculturales 
aprobados mediante el(los) acto(s) administrativo(s) emitido(s) por la AAC, y de la 
implementación del diseño paisajístico, zonas verdes y jardinería aprobado por el JBB y SDA, 
incluyendo el cronograma de ejecución de las actividades relacionadas. 
 
Para el control y seguimiento de las actividades silviculturales se deberán adoptar los formatos 
vigentes de la AAC, los cuales pueden ser consultados y descargados en las páginas oficiales. 
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Se deberá realizar la actualización del código SIGAU para los tratamientos silviculturales 
ejecutados (bloqueos, traslados, talas, podas, tratamiento integral, entre otros), así como la 
creación de los códigos de los árboles y jardinería plantados en el marco de la implementación 
del diseño paisajístico aprobado para el proyecto. 
 
Adicional a lo anterior, se requiere tener en cuenta los siguientes lineamientos:  
 
En caso de actualizar el inventario forestal el Contratista debe seguir los lineamientos definidos 
por la autoridad ambiental competente. Una vez se cuente con el inventario actualizado, revisado 
y aprobado por la Interventoría, esta lo remitirá al IDU para solicitar el respectivo permiso ante la 
AAC. Esto implica estudios técnicos complementarios como apiques, catastro de redes, o los 
necesarios para determinar el grado de interferencia de los árboles con el proyecto y poder 
determinar de forma precisa el tratamiento a solicitar a la AAC. 
 
El Contratista será responsable, por demoras en la entrega de la actualización o realización del 
inventario forestal, así como por la deficiente calidad y precisión en la información que esté 
presente o por los incumplimientos de los requerimientos solicitados por la AAC. 
 
Para la revisión del inventario forestal por parte de la AAC, el Contratista debe brindar todo el 
apoyo logístico y técnico que sea necesario con el propósito de poder llevar a cabo la evaluación, 
así como la aclaración de cualquier duda por parte de los funcionarios que revisen el inventario 
forestal. La visita que realice la AAC para revisar en campo el inventario forestal debe ser 
acompañada por los profesionales forestales del Contratista e Interventoría y de ser necesario, 
los demás profesionales del contrato que se requieran. 
 
En caso de que, durante la revisión del inventario forestal en obra, la AAC requiera información 
adicional, el Contratista debe entregarla a la Interventoría para su revisión y aprobación y esta 
posteriormente al IDU, en el plazo solicitado por la AAC o en su defecto, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días después de realizada la visita técnica. La información actualizada será remitida a 
la AAC por parte del IDU. 
 
El Contratista deberá revisar las Resoluciones o Actos Administrativos de autorización de 
tratamientos silviculturales expedidos para el proyecto y en caso de aplicar un recurso de 
reposición, remitir a la Interventoría para su revisión y aprobación el documento con la 
sustentación técnica y documental, para su posterior remisión al IDU. Este trámite tendrá un 
plazo máximo de dos (2) días calendario; posterior a la entrega oficial por parte del IDU de las 
resoluciones o actos administrativos. 
 
En caso de requerir modificatorios a los actos administrativos expedidos para el proyecto, el 
insumo técnico correrá a cargo del contratista, incluyendo los pagos necesarios para su trámite, 
así como los derivados de las obligaciones establecidas en los permisos otorgados. 
 
El Contratista debe cancelar los valores exigidos por compensación, evaluación y seguimiento y 
demás que defina el acto administrativo; el pago se debe realizar según lo establecido por la 
AAC y es requisito para la firma del acta de recibo final de obra. 
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Así mismo, el Contratista debe elaborar el Plan de Manejo de la Vegetación, en el cual establezca 
los procedimientos técnicos de manejo, determinando la metodología a aplicar, el sistema 
permanente de marcado de individuos, la dasonomía, protección de arbolado a conservar. De 
igual forma, debe elaborar planos georreferenciados de la vegetación (localización, especie, 
código SIGAU) en formato editable, de acuerdo con los parámetros establecidos por la AAC, el 
JBB y el IDU. 
 
La calidad en la ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados, la conservación de los 
arboles trasladados y de permanencia en el área del proyecto, es responsabilidad del contratista, 
deberá adelantar todas las acciones dirigidas para garantizar la sobrevivencia de la totalidad del 
arbolado a cargo de la obra. 
 
4.3.3.1. Manejo de la vegetación, paisajismo: 
 
Establecer las medidas de manejo ambiental con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos que se puedan presentar. 
 
Las medidas de manejo deben contemplar los requerimientos contenidos en los diferentes actos 
administrativos que emita la AAC para el proyecto y los demás que se requieran tramitar durante 
la ejecución del presente contrato.  
 
4.3.3.2. Manejo de Fauna Silvestre:  
 
El contratista deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en el manual A&SST, además 
de la normativa ambiental, las recomendaciones emitidas por la AAC y demás medidas de 
manejo requeridas según las características del proyecto que no hayan sido contempladas en 
los manuales vigentes y documentos contractuales. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta la información recopilada y/o documentación relacionada 
con fauna silvestre de fases previas del proyecto, para actualizar, complementar y/o elaborar lo 
pertinente en el MAO y en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre o el documento que pueda 
requerir la Autoridad Ambiental Competente. Es necesario complementar lo anterior, con una 
revisión en terreno de la fauna silvestre asociada al área a intervenir y zonas adyacentes al 
proyecto, incluyendo la inspección para la identificación de nidos (aves y reptiles) y madrigueras 
en la infraestructura y cobertura vegetal del área de intervención del proyecto. 
 
Durante la ejecución de la fase de construcción, las medidas de manejo ambiental para la fauna 
silvestre deberán actualizarse cada vez que las condiciones del proyecto para las cuales fueron 
elaborados cambien, en el marco de la identificación de nuevas situaciones dentro del proyecto 
que requieran un manejo especial, o cada vez que lo solicite la Interventoría, la autoridad 
ambiental o el IDU. 
 
Dentro de los criterios a tener en cuenta para el ajuste del diseño paisajístico, se debe contemplar 
la conformación de arreglos multiestrato y selección de especies de plantas que contribuyan a 
diversificar las especies vegetales e introducir individuos con funciones ecosistémicas, que 
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brinden alimento y presten hábitat a la fauna local, para mejorar las condiciones de riqueza y 
servicios ecosistémicos y promover la conectividad ecológica, teniendo en cuenta vegetación 
con atributos como la generación de sitios que faciliten el movimiento de las especies, percha, 
resguardo o descanso, alimentación con producción de flores, frutos, semillas y áreas de 
anidación. 
 
4.3.3.3. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) (cuando aplica) 
 
De acuerdo con la Norma Técnica NS-166 de la EAAB-ESP, los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS), corresponden al “conjunto de soluciones que se adoptan en un sistema de 
drenaje urbano con el objeto de retener el mayor tiempo posible las aguas lluvias en su punto de 
origen sin generar problemas de inundación, minimizando los impactos del desarrollo urbanístico 
en cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía. La filosofía de los SUDS es tratar de 
reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o 
actuación humana”. Dentro de los beneficios más relevantes de su implementación es posible 
mencionar: 
 
● Reducir el volumen y caudal pico de escorrentía, disminuyendo el riesgo de encharcamientos 

y/o inundaciones en áreas urbanas. 
● Incrementar la calidad del agua de escorrentía que llega a cuerpos de agua receptores. 
● Incentivar la mejora en la amenidad de la ciudad, incrementando los valores estéticos de 

paisajismo y urbanismo de áreas desarrolladas. 
● Favorecer la creación de hábitats naturales e incrementar la biodiversidad del área urbana, 

así como re-naturalizar cuerpos de agua. 
● Promover la recarga natural de acuíferos en el área urbana, siempre y cuando la calidad del 

agua de escorrentía así lo permita. 
 
Para el caso particular de Bogotá D.C., las siete tipologías de SUDS con mayor adaptabilidad 
para las condiciones propias de la ciudad son: alcorques inundables, cunetas verdes, cuencas 
secas de drenaje extendido (CSDE), pavimentos permeables, tanques de almacenamiento, 
zanjas de infiltración y zonas de bio-retención. Otras tipologías de SUDS podrán ser propuestas 
siempre y cuando se justifique técnicamente el uso de dichas tecnologías y sean autorizadas por 
la EAB-ESP mediante la entrega de un estudio de ingeniería. 
 
Los criterios de diseño y construcción de estas nuevas estructuras se pueden consultar en la 
Norma Técnica NS-166 de la EAAB-ESP vigente, y lo referente a los entregables respectivos a 
cada una de las fases de Factibilidad y Estudios y Diseños de los proyectos IDU, se pueden 
consultar en los productos del componente de redes hidrosanitarias. 
 
Resulta importante indicar que cada una de las tipologías de SUDS que quedaron como viables 
para las condiciones propias de la ciudad de Bogotá D.C., presentan características particulares 
que permiten diferenciarse unas de otras. No todas las tipologías ofrecen de igual manera los 
mismos beneficios ambientales al área donde son implementadas, esto dependerá de los 
elementos que compongan las tipologías de SUDS, los ajustes de diseños requeridos, el área 
total a intervenir y las estructuras anexas incluidas en su diseño. El Contratista y la Interventoría 
deberán verificar, de acuerdo con el alcance del proyecto y lo establecido por el componente de 
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Urbanismo y Redes Hidrosanitarias, si se presenta o no la implementación de SUDS. En este 
sentido, es necesario validar adicionalmente si las tipologías de SUDS propuestas en el proyecto 
requieren o no ajustes de diseño, medidas de manejo y seguimiento de coberturas vegetales. 
(En caso de que aplique).  
 
Las medidas de manejo a considerar durante la fase de obra de las diferentes tipologías de 
SUDS dependerán si se trata de un nuevo desarrollo o de una renovación urbana. Por lo tanto, 
en dado caso que el proyecto incluya la implementación de tipologías de SUDS el Contratista 
deben formular las medidas mínimas requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos ambientales que puedan generarse durante la construcción de esta nueva 
infraestructura de drenaje sostenible. Lo anterior tomando en consideración los lineamientos 
establecidos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, Anexos de la 
versión vigente de la Norma NS-166 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -   
EAAB-ESP, Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital 
de Ambiente – SDA, el Manual de silvicultura urbana de Bogotá y los demás documentos que 
apliquen. 
 
En el momento de la entrega de la obra asociada a las tipologías de SUDS, el Contratista deberá 
tomar las medidas necesarias que sean requeridas por la EAAB-ESP, para el recibo y puesta en 
operación de las mismas. El Contratista debe entregar el informe final que evidencie la 
implementación de los SUDS, el registro fotográfico y la matriz del inventario georreferenciado 
de las tipologías construidas. 
  
4.3.4. Componente D - Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
Establecer las medidas necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren 
el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente, a la 
salud de los trabajadores y daños a terceros, (comunidad); para lo cual se deberá enmarcar la 
gestión del Contratista en un proceso de mejora continua.  
 
 
4.3.4.1. D Seguridad y Salud Laboral:  
 
El Contratista debe presentar a la Interventoría el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo el cual debe incluir como mínimo lo requerido en la normativa vigente. 
 
4.3.4.2. D1. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos:  
 
Establecer lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los impactos 
adversos al medio ambiente y los riesgos generados por la ejecución de las actividades de: 
 

a. Operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.  
b. Traslado de maquinaria, equipos y cargas.  
c. Abastecimiento y almacenamiento de combustibles para maquinaria y equipos en obra. 
d. Izaje mecánico de cargas. 
e. Manejo de sustancias químicas  
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f. Perforación. 
g. Y las demás requeridas durante la ejecución de las obras. 

 
4.3.4.3 D.2 Trabajo Seguro en excavaciones: 
 
Establecer los lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los 
impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados en las excavaciones por el 
desarrollo de actividades tales como: 
 

a. Levantamientos topográficos. 
b. Demoliciones.   
c. Recolección y transporte de residuos de construcción y demolición. 
d. Entre otros.  

 
4.3.4.4 D.3 Trabajo Seguro en Alturas: 
 
Establecer los lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los 
impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados por trabajo en alturas por 
actividades tales como:  
 
 

a. Tratamientos silviculturales. 
b. Manejo de fauna silvestre. 
c. Levantamientos topográficos.  
d. Demoliciones. 
e. Excavaciones. 
f. Recolección y transporte de residuos de construcción y demolición.  
g. Entre otros.  

 
 
 
4.3.4.5 D.4 Izaje mecánico de cargas 
 
Establecer los lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los 
impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados por el izaje mecánico de cargas 
por actividades tales como: 
 

a. Tratamientos silviculturales, bloqueos y traslados. 
b. Cambio de redes húmedas 
c. Entre otros. 

 
4.3.4.6 D.5 Manipulación de redes eléctricas 
 
Establecer los lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los 
impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados por manipulación de redes 
eléctricas por actividades tales como:  
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a. Tratamientos silviculturales. 
b. Demoliciones. 
c. Izaje de cargas. 
d. Operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos. 
e. Traslado de maquinaria, equipos y cargas. 
f. Entre otros. 

 
4.3.5. Componente E Programa de señalización de seguridad:  
 
Proponer señalización mínima requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la 
seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. La señalización correspondiente 
a este componente es complementaria a la señalización establecida en los PMT. 
 
El Contratista deberá incluir en este componente: 
 

⮚ Planos de cada uno de los frentes de trabajo, con su correspondiente señalización y 
demarcación, incluyendo lo correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo (Escala 
1:500 a 1:5.000, según criterio del IDU). 

 
En ningún momento debe darse la autorización para la iniciación de las obras sin el cumplimiento 
de los requisitos antes mencionados. 
 
Cualquier modificación o actualización surgida durante el transcurso de la obra a los 
compromisos aprobados en el MAO, requiere aprobación por parte de la Interventoría y si es el 
caso, el ajuste del plan de acción propuesto por El Contratista y del cronograma.  
 
 
 
4.4. Informes A&SST 
 
Los profesionales A&SST del Contratista deberán entregar a la Interventoría para su revisión y 
posterior aprobación los siguientes informes, cada uno en su respectivo componente.  
 
Los formatos y documentos contenidos en los informes que se mencionan a continuación, deben 
estar firmados por los profesionales A&SST de acuerdo a su competencia. 
 

4.4.1. Informe semanal  
 
Presentar un informe semanal con las actividades A&SST relevantes, según formato aportado 
por el IDU, para cada una de las fases del contrato. Esta información servirá como soporte 
adicional a las evidenciadas en campo y registros suministrados por el Contratista. 
 
Se debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
IDU y el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU vigentes o el que los 
modifique o sustituya. 
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4.4.2. Informe mensual (para cada fase) 

 
Entregar a la Interventoría un informe mensual, que contenga la evidencia objetiva de la 
ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia A&SST para cada uno 
de los componentes de acuerdo con la estructura que para este tipo de informes, define el Manual 
de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos IDU, formatos relacionados o con especificación de contenido de informe mensual o 
lista de chequeo, vigentes y el Manual del usuario externo “Informes SST de auto reporte y 
seguimiento del IDU”.  
 
Los Informes mensuales del contratista de obra deben ser entregados para aprobación de la 
interventoría de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, Manual del usuario externo “Informes 
SST de auto reporte y seguimiento del IDU, así como el Manual de Control y Seguimiento 
Ambiental y SST del IDU. 
 
Será responsabilidad del Contratista de obra garantizar la autenticidad de todos los soportes 
que conformen dicho informe. 
 
Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe mensual 
registrado en el aplicativo SST que la entidad disponga, incluyendo el contenido mínimo 
requerido en la herramienta tecnológica y suministrando los anexos asociados al periodo de 
reporte.  
 
Para el componente MEV, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe mensual 
registrado en el formato IDU vigente o en aplicativo que la entidad disponga, incluyendo el 
contenido mínimo requerido del formato o el dispuesto en la herramienta tecnológica, 
suministrando los anexos asociados al periodo de reporte. 
 
Para el componente Ambiental (incluye ambiental, forestal y fauna silvestre según aplique) y 
MEV, se deberá entregar a la Interventoría el informe mensual que contenga los documentos y 
soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, 
cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el programa de actividades en 
materia A&SST con los anexos y soportes correspondientes. 
 
El informe mensual deberá contener los insumos mínimos conformes a sus obligaciones 
contractuales, de acuerdo a lo requerido por la Interventoría para dar cumplimiento al Manual de 
Interventoría y/o supervisión de los contratos IDU vigente o el que lo modifique o sustituya, que 
sea de su competencia, así como los formatos, listas, aplicativos o demás documentos aplicables 
de la Entidad. Será responsabilidad del contratista garantizar la autenticidad de todos los 
soportes que conformen dicho informe. 
 
Adicional a lo establecido en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU vigentes, se deberá anexar la siguiente 
información para los componentes aplicables de la Entidad: 
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⮚ Generalidades: Periodo reportado, versión, resumen de actividades técnicas ejecutadas, 
procedimientos constructivos empleados, organigrama del proyecto con los profesionales 
aprobados (Contratista), cronograma A&SST, programa de actividades A&SST (Según 
aplique al componente).  

⮚ Copia de la Bitácora A&SST, de los folios correspondientes al periodo del informe 
presentado. 

⮚ Implementación de medidas de manejo de acuerdo con la estructura del MAO-SST: 
Medidas de manejo, formatos IDU que correspondan a la actividad durante el respectivo 
periodo, soportes, certificaciones o constancias, indicadores de cumplimiento, 
calificaciones, pago, cronograma, entre otros. 

⮚ Presentar el programa de actividades A&SST con la relación de actividades aplicables al 
período.  

⮚ Reporte de la ejecución de la propuesta de iniciativas de sostenibilidad e innovación 
ambiental, el cual debe incluir la medición, verificación y análisis de indicadores de 
carácter ambiental del proyecto definidos durante las labores de diseño, obra y 
mantenimiento, así como, el análisis de los avances más importantes del proyecto en 
términos de sostenibilidad e innovación ambiental para cada uno de los materiales, 
actividades y/o prácticas sostenibles incorporadas en el mismo, con soporte fotografico. 

⮚ Porcentaje de avance en la implementación de SUDS (por unidad y por el total de estos 
elementos). 

⮚ Registro fotográfico para cada componente. 

⮚ Recomendaciones y conclusiones. 

⮚ Anexos. 

⮚ Y los demás soportes que el IDU, la Interventoría o la AAC considere necesarios o que 
se encuentren requeridos en formatos o listas de chequeo o contenidos de la Entidad, 
vigentes en los documentos que modifiquen o sustituyan los ya mencionados. 

 
4.4.3. Informe final y cierre de obra A&SST 

 
4.4.3.1. Informe final A&SST (Para cada fase) 
 
El informe final del Contratista deberá incluir como mínimo lo establecido en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU 
vigentes, formatos de lista de chequeo o contenido mínimo vigentes y relacionados en este 
aspecto.  
 
El Contratista deberá identificar con el Interventor los pasivos ambientales, registrarlos indicando 
responsable, tiempos de atención y tasación de los mismos para los casos que aplique. 
 
Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe final registrado 
en el aplicativo SST que la entidad disponga, incluyendo el contenido mínimo requerido en la 
herramienta tecnológica y suministrando los anexos asociados al periodo de reporte.  
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Para el componente MEV, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe final 
registrado en el formato IDU vigente o en aplicativo que la entidad disponga, incluyendo el 
contenido mínimo requerido del formato o el dispuesto en la herramienta tecnológica , 
suministrando los anexos asociados al periodo de reporte. 
 
Adicional a lo establecido en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU vigentes, se deberá garantizar la inclusión de 
la siguiente información (según aplique para cada componente): 
  

⮚ Generalidades: Resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos 
constructivos empleados, organigrama del proyecto (Contratista), cronograma A&SST 
última versión aprobada y vigente, relación de profesionales de los componentes A&SST 
aprobados por la Interventoría con las comunicaciones correspondientes por parte del 
Interventor. 

⮚ Relación de documentos A&SST generados en su versión aprobada a lo largo del 
proyecto soportados con la comunicación motivada. 

⮚ Consolidados de: materiales de construcción recibidos; residuos de construcción y 
demolición – RCD dispuestos y aprovechados; y de asfalto modificado con grano de 
caucho reciclado - GCR empleado en el proyecto. Soportados por periodo con los 
correspondientes certificados y registro fotográfico (aplica para aprovechamiento de RCD 
e instalación de mezclas asfálticas con GCR). 

⮚ Informe de ejecución de la propuesta de diseño sostenible e innovación ambiental del 
proyecto, en el cual se describa y justifique la creación de valor del proyecto en términos 
ambientales y confort urbano. Este informe debe incluir la medición, verificación y análisis 
de indicadores de carácter ambiental del proyecto definidos durante las labores de 
diseño, obra y mantenimiento. Se debe incluir en dicho informe el análisis de los avances 
más importantes del proyecto en términos de sostenibilidad e innovación ambiental para 
cada uno de los materiales, actividades y/o prácticas sostenibles incorporadas en el 
mismo.  

⮚ Programa de manejo ambiental de RCD final, con el consolidado de los soportes remitidos 
previamente en los informes mensuales conforme a lo requerido en la guía de PGRCD 
de la SDA. 

⮚ Copia de autorizaciones, permisos y/o lineamientos; tramitados y aprobados, ante AAC o 
entidades interesadas. 

⮚ Informes de cumplimiento (cuando aplique) exigidos con ocasión de los actos 
administrativos (permiso de manejo silvicultural, levantamiento de veda, salvoconducto 
de movilización de flora, permiso de ocupación de cauce, zonas verdes, diseño 
paisajístico, actualización de SIGAU, manejo de fauna, lineamientos de APCA, registro 
de valla, entre otros, según requerimiento de la AAC). Las actividades deberán reportarse 
tanto en los formatos IDU como en los documentos que requiera la AAC.  

⮚ Informe de cumplimiento al Plan de Manejo de Fauna Silvestre con soportes de las 
actividades ejecutadas, dentro de los cuales se debe incluir el informe del estado de 
individuos rescatados elaborado por la entidad receptora. 

⮚ Copias de actas de entrega, cierre, recibo a satisfacción o entrega en cumplimiento de lo 
requerido en los permisos ambientales. En caso de no obtener estos documentos, se 
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deben anexar los soportes de la gestión realizada al momento de suscripción del cierre 
ambiental. 

⮚ Incluir actas de aprobación de diseño paisajístico y SIGAU, planos en formato *.SHP y 
*.DWG de detalle de la localización de los individuos arbóreos y jardinería a entregar a la 
entidad competente. 

⮚ Consolidado de los Indicadores de cumplimiento A&SST. 

⮚ Consolidado de Monitoreos ambientales con sus correspondientes soportes y análisis. 

⮚ Formato consolidado de fichas de seguimiento de labores A&SST suscritas por los 
profesionales A&SST de la Interventoría y Contratista. 

⮚ Fichas de seguimiento de labores A&SST por periodo y consolidado, con su respectivo 
cumplimiento. Indicar el valor total descontado por calificación de fichas de seguimiento 
y el manejo que se le dará a este monto terminado la ejecución del contrato. 

⮚ Formatos IDU diligenciados en sus versiones vigentes. 

⮚ Registro fotográfico, debidamente identificado por períodos de ejecución para las fases 
del contrato y diferenciados por programa de gestión A&SST. 

⮚ Soportes de cierre de accidentes de trabajo emitidos por la ARL. 
➢ Certificado original de cada trabajador o contratista especificando que la empresa 

contratante se encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes 
a seguridad social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a 
examen de retiro y por concepto de liquidación o pago de salarios/honorarios) en el 
contrato IDU vigente. 

⮚ Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales emitidas por el 
revisor fiscal y/o representante legal según aplique, por concepto de paz y salvo por 
pagos de aportes, salarios u honorarios, parafiscales, liquidaciones, y demás 
obligaciones laborales, realizados durante toda la ejecución del proyecto (fecha de inicio 
y finalización), por parte de cada contratista y subcontratista en el formato IDU vigente.  

⮚ Programa de actividades A&SST aprobado por la interventoría indicando el seguimiento 
y su cumplimiento. 

⮚ Y los demás soportes que el IDU, la Interventoría o la AAC consideren necesarios o que 
se encuentren requeridos en formatos o listas de chequeo o contenidos de la Entidad, 
vigentes en los documentos que modifiquen o sustituyan los ya mencionados. 

 
4.3.3.2. Cierre A&SST de Obra: 

 
El proceso de cierre A&SST de obra inicia una vez se termine el plazo de ejecución del contrato 
de construcción, según sea el caso, con una visita por parte de los profesionales A&SST del 
contratista de obra e interventoría al sitio donde se ejecutó el proyecto, seguido de la entrega y 
aprobación del informe final A&SST con el respectivo formato. 
 
A continuación, se describe el procedimiento a seguir para efectuar el cierre A&SST de obra: 
 
Paralelo al proceso de recibo final de obra los profesionales A&SST de Interventoría deberán 
efectuar una visita a los diferentes frentes de obra y su área de influencia (directa e indirecta) en 
la que se verificará principalmente los siguientes puntos: 
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⮚ Las zonas que fueron objeto de intervención, durante las fases de los procesos 
constructivos, así como las áreas aledañas deben estar libres de materiales, Residuos 
de Construcción y Demolición - RCD y/o otros residuos generados en el desarrollo de la 
actividad.   
 

⮚ Los sumideros, pozos de inspección y cajas de servicios públicos deben estar en perfecto 
estado, orden y aseo. 
 

⮚ Se debe haber retirado toda la señalización temporal de la obra.  
 

⮚ Las zonas de campamento e instalaciones temporales deben estar en un estado igual o 
mejor al encontrado inicialmente.  

 

⮚ Implantación del arbolado, zonas verdes incluidos en el diseño paisajístico aprobado por 
el Jardín Botánico de Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA o la autoridad 
competente. 
 

⮚ Verificar que todo individuo arbóreo al que se le haya practicado algún tratamiento 
silvicultural o que por algún motivo se encuentre dentro del área de influencia directa de 
la obra debe estar en buen estado físico y sanitario. 
 

⮚ Todas las zonas verdes existentes y las generadas ubicadas en las áreas de intervención 
del proyecto deben quedar en iguales o mejores condiciones de las encontradas 
inicialmente. 
 

⮚ Resultado de esta visita debe quedar registro fotográfico y acta de registro firmada por la 
totalidad de los profesionales A&SST del Contratista e Interventoría, en caso de quedar 
pendientes se deberá establecer los tiempos de atención de los mismos y realizar un 
nuevo recorrido para evidenciar el cumplimiento de los compromisos pactados. 
 

El profesional ambiental deberá realizar la gestión y entregar la documentación necesaria para 
el cierre del PIN del contrato de obra ante la AAC. 
 
El Profesional Forestal deberá realizar la entrega del arbolado, zonas verdes incluidos en el 
diseño paisajístico aprobado, así como los árboles de permanencia a la entidad competente 
(SDA, JBB, CAR, IDU, UAESP). 

 
Los profesionales A&SST deberán realizar la gestión y entregar la documentación necesaria para 
el cierre y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los permisos, 
autorizaciones, lineamientos, entre otros tramitados ante la AAC. 

 
Los profesionales de apoyo a la supervisión A&SST del IDU deberán realizar seguimiento y 
acompañamiento a la consecución de las firmas que hagan parte del informe final A&SST y 
formato de cierre A&SST (vigente) al interior del IDU. 



 

APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 
"ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER CALLE 13 INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO  

EN BOGOTÁ D.C. LOTE 7.” 

 

Página 22 de 92 

 
Nota: Todos los documentos entregados a la entidad para cada uno de los componentes deberán 
estar suscritos, por profesionales competentes e idóneos en cada una de las áreas. 
 
4.4. Control de documentos y registros en obra  
 
Dentro del campamento de obra los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales del 
Contratista debe mantener como mínimo las siguientes carpetas en físico y/o magnético, 
actualizadas y foliadas según corresponda que contengan la documentación a continuación 
relacionada:  
 

⮚ Carpeta 1 – Manejo Ambiental de la Obra – MAO-SST, debe contener todo el documento 
elaborado y suscrito por los profesionales aprobados del Contratista antes de inicio de la 
fase de obra a través de los profesionales A&SST y estar aprobado por la Interventoría, así 
como deberá ser actualizado o ajustado acorde a las actividades y condiciones del proyecto 
teniendo en cuenta las modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y sus 
respectivas aprobaciones.  

 
En uno de sus anexos el Contratista debe incluir todos los actos administrativos, oficios entre 
otros, tramitados ante la AAC en los que contenga los permisos, autorizaciones, 
lineamientos, requerimientos, informes y sus respectivas respuestas, así como el Plan de 
Manejo de Fauna Silvestre y los respectivos formatos asociados a su implementación.  

 

⮚ Carpeta 2 – Materiales de Construcción: El Profesional Ambiental debe realizar y mantener 
actualizada esta carpeta con todos los formatos - control de materiales, los originales de los 
certificados mensuales de adquisición de los mismos y copias de los recibos o facturas de 
compra de la totalidad de los materiales utilizados en la obra.  

 

⮚ Carpeta 3 – Manejo de Residuos de Construcción RCD: El Profesional Ambiental debe 
realizar y mantener actualizada esta carpeta con todos los Formatos – Control de RCD, 
seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras 
de infraestructura, seguimiento de aplicación de mezcla asfáltica modificada con grano de 
caucho reciclado, Planillas de disposición de RCD, certificaciones de disposición final de RCD 
y copia de los recibos o facturas que se tengan de los mismos.  Se debe incluir como un 
anexo la información respecto a los predios a demoler (que se incluyan como obligación en 
el contrato de obra) y la gestión realizada respecto al manejo de RCD y toda la gestión para 
el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - RCD 
 

⮚ Carpeta 4 – Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV: El Profesional MEV debe realizar y 
mantener actualizada esta carpeta con el siguiente contenido:  
- Listado de vehículos, maquinaria y equipos, (detallar número de móvil, tipo, modelo, marca, 
referencia, operador/conductor, número de RNMC, SOAT, Revisión Técnico Mecánica, 
licencia de Tránsito, licencia de conducción – Registro Nacional de Carga según aplique - 
entre otros) aprobados por la Interventoría. Incluir contrato relacionado con la prestación del 
suministro de maquinaria. 
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Los formatos correspondientes a: Inspecciones preoperacionales (según aplique), Traslado 
de MEV, indicadores MEV. Esta información debe ser registrada en los formatos con sus 
versiones vigentes.  

 

⮚ Carpeta 5 – Régimen de Seguridad: El Profesional SST debe construir, verificar y mantener 
actualizada esta carpeta, la cual debe contener: 
 
- Formatos IDU aplicables vigentes. 
- Certificados de afiliación al sistema de seguridad social integral (para las administradoras 

según apliquen de acuerdo al tipo de contrato) y las plantillas de pago efectuadas para 
cada periodo de ejecución del contrato. 

- Registro de exámenes médicos de ingreso, periódico y egreso con los correspondientes 
soportes de las licencias de prestación de servicio SST de las IPS en las cuales se ejecuta 
la valoración.  

- Soportes de pagos mensuales de salarios/honorarios con la firma del trabajador y de 
pagos de parafiscales (Según aplique). Esta carpeta debe permanecer especialmente 
ordenada de tal forma que la información de cualquier trabajador se encuentre fácilmente 
y pueda ser objeto de consulta o revisión por parte de Interventoría o del IDU. 

 

⮚ Carpeta 6 – Salud en el trabajo: El Profesional SST debe construir, verificar y mantener 
actualizada esta carpeta la cual debe contener: 
 
- Formatos IDU vigentes 
- Información soporte de accidentalidad: Investigación de accidentes, incidentes de trabajo 

y a terceros, registros y soportes de la gestión de accidentalidad (Lecciones aprendidas) 
y reporte de estado y/o cierre de los mismos efectuados por la ARL.  

- Registro de Inducciones, capacitaciones y entrenamiento en el formato vigente 
establecido por la Entidad, relación de entrega de EPP para los trabajadores y demás 
soportes de las actividades realizadas de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo 
anual SGSST aprobado por la interventoría.  

 

⮚ Carpeta 7 – Archivo Fotográfico: El personal A&SST semanalmente deberá realizar un 
registro fotográfico a color de cada frente de obra en medio magnético con ubicación, 
dirección, fecha, hora, que muestre la Gestión A&SST del proyecto, especialmente en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 

 
- Manejo de excavaciones profundas. Sumideros, pozos y cajas.  
- Señalización, cerramientos, senderos y pasos peatonales.  
- Acopios de materiales y RCD o material de excavación.  
- Maquinaria y Vehículos presentes en la obra.  
- Manejo de la vegetación. 
- Implementación del manejo de fauna silvestre.  
- Implementación de SUDS (si aplica) 
- Seguimiento a permisos y autorizaciones de la ACC (si aplica) 
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- Implementación de procedimientos de SST.  
- Capacitaciones, inducciones, entre otros.  
- Recorridos de seguimiento a obra 
- Aprovechamiento de RCD e instalación de mezclas asfálticas modificadas con 

grano de caucho reciclado – GCR (según los requerimientos del componente de 
pavimentos y la normatividad). Registro fotográfico del antes, durante y después 
del proceso. 

- Entre otros. 
 

⮚ Carpeta 8 – Otros: Los profesionales A&SST deberán consolidar y mantener actualizada la 
siguiente información:  
 
- Copia del Apéndice A&SST y del contrato de obra 
- Copia de las actas de todos los comités A&SST y demás formatos exigidos en el Manual 

de Control y Seguimiento Ambiental y SST- IDU aplicable, los documentos que los 
modifiquen o sustituyan y en los documentos contractuales.  

- Todos los productos elaborados y/o actualizados durante la ejecución del contrato para 
trámites de permisos, autorizaciones o aquellos solicitados por la entidad (inventarios 
forestales, formatos de seguimiento a las medidas de manejo ambiental, entre otros). 

- Y demás información que sea requerida por la Interventoría o la Entidad. 
 
Es responsabilidad de los profesionales A&SST firmar los formatos y documentos relacionados 
con la gestión A&SST según sus obligaciones contractuales y competencia. 
 
5. ACTIVIDADES POR REALIZAR 
 
Durante la ejecución del contrato el personal A&SST del Contratista deberá dar cumplimiento 
con las siguientes actividades generales: 
 
5.1. PREVIAS AL INICIO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
5.1.1 Presentación de hojas de vida 
 
El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación, las hojas de vida del 
personal A&SST mínimo requerido contenido en el anexo de personal, en el formato establecido 
por la Entidad, así como con la documentación requerida de acuerdo a lo contemplado en el 
anexo de personal de conformidad con el pliego de condiciones.  

 
Así mismo, el contratista deberá remitir a la interventoría los documentos de ingreso con todos 
los soportes estipulados en el presente apéndice, de la totalidad del personal ,esta información 
debe contar con la aprobación de la interventoría para el inicio de actividades y debe ser 
presentada al IDU en el marco de la presentación de los informes mensuales en el aplicativo 
SST una vez estos hayan sido aprobados. 
 
Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en 
atención de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta además, que en la 
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comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del personal propuesto, debe indicarse 
el nombre y cargo de la persona que reemplaza, número de contrato IDU al cual se vincula, fecha 
de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminación de las actividades para 
quien se retire, y anexando además, copia de la carta de renuncia, paz y salvo o carta de 
continuidad laboral en el formato IDU vigente y soporte de recibo de la orden para la realización 
del examen médico ocupacional de retiro o el respectivo concepto emitido por el médico 
ocupacional (los documentos que se anexan deben ser acorde al tipo de vinculación del 
personal). 
 
La interventoría podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar los 
documentos presentados. 

 
Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser 
reemplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos de personal A&SST 
según el Pliego de Condiciones y el cambio deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el 
anexo de personal.   
 
5.1.2. Visita al área objeto de intervención   
 
El Contratista debe realizar una visita al área del proyecto teniendo en cuenta los tiempos 
estipulados en el Manual de Interventoría y/o Supervisión vigente (o el que lo modifique o 
sustituya) y documentos contractuales, con la asistencia de la totalidad de los profesionales 
ambiental, forestal, fauna silvestre, SST y demás especialistas que según la complejidad del 
proyecto se requieran.  

 
Dicho personal deberá contar de manera obligatoria previo a la realización de la mencionada 
visita, con Contrato laboral o de prestación de servicios que incluya como mínimo: número de 
contrato IDU, objeto del contrato IDU, asignación de salarios u honorarios, cargo a desempeñar, 
cláusula de indemnidad y de inexistencia laboral, porcentaje de dedicación al proyecto, formato 
IDU vigente de cumplimiento de contrato entre empresas, Certificado de aptitud médica laboral 
correspondiente al examen médico de ingreso, formato IDU vigente del certificado de 
cumplimiento de documentos de ingreso donde se acredite según el tipo de vinculación el estado 
de afiliación y cobertura al SGSSI al inicio de su participación en el proyecto y que certifique que 
se desarrolló la divulgación de la inducción, la notificación de riesgos y la notificación de derecho 
a practicarse el examen médico de egreso una vez finalizada la participación en el contrato. 

 
Se deberá elaborar un acta de visita con el respectivo registro fotográfico.  
 
5.1.3. Responsabilidades A&SST 
 
Los Profesionales A&SST deberán entregar a la Interventoría el programa de actividades A&SST 
a desarrollar antes del inicio de la etapa de construcción. 
 
Los profesionales A&SST entregarán para aprobación de la Interventoría antes del inicio de las 
actividades de obra el documento MAO-SST. Los avances de elaboración de dicho documento 
deberán reportarse en los informes mensuales que el contratista presente a la interventoría. El 
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MAO-SST deberá ser actualizado cada vez que se requiera de acuerdo a las actividades y 
condiciones del proyecto.  
 
El Profesional Forestal deberá presentar como anexo al MAO-SST, la metodología y cronograma 
para garantizar la implementación del diseño paisajístico, en cumplimiento a lo establecido en el 
Acta de diseño paisajístico suscrita por el JBB y SDA. (si aplica) 
 
El profesional en Fauna Silvestre deberá presentar a la Interventoría como anexo del MAO-SST, 
el Plan de Manejo de Fauna Silvestre que garantice la ejecución de las medidas de manejo 
necesarias para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar la afectación sobre el componente, el 
cual deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y remitido al IDU. 
 
El contratista debe destinar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, 
financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cumplimiento de la gestión 
A&SST con calidad y oportunidad durante las diferentes fases del Contrato.  
 
5.1.4. Personal A&SST 
 
Para la ejecución de las labores A&SST, el Contratista deberá contar con el personal idóneo 
suficiente que cumpla con los requerimientos establecidos en el anexo de personal, así como 
reportar a la Interventoría la cantidad de profesionales requeridos para cada uno de los cargos y 
la proyección de su participación en los periodos de ejecución del contrato (programa de 
actividades A&SST). 
 
Para la definición del personal a emplear en el contrato, el contratista deberá tener en cuenta 
además de las obligaciones contractuales y normativas, la atención de los requerimientos que 
puedan ser emitidos por la Entidad, entes de control o Autoridades Competentes.  
 
Debido al desarrollo de las actividades propias de cada componente, se debe contemplar que en 
cada uno de los períodos de ejecución se cuente con el personal idóneo que desarrolle las 
actividades de instrucción, seguimiento y control, así como el desarrollo de las labores 
administrativas de manera tal que se dé cumplimiento con calidad y oportunidad a los reportes 
que deben ser generados de acuerdo con lo establecido contractualmente.  
 
El contratista debe destinar y garantizar la disponibilidad del recurso humano 
indispensable para el desarrollo y cumplimiento de la gestión A&SST con calidad y 
oportunidad durante las diferentes fases del Contrato.  
 
El Interventor deberá vincular el personal exigido en el proceso; en caso que el Interventor 
estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generarán costos 
adicionales para el IDU. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este 
será por su cuenta, por lo que no habrá pago alguno por parte de la entidad frente al 
personal extra que el interventor utilice en la ejecución del Contrato, toda vez que la 
entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 
requerido para el cumplimiento del Contrato. 
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5.1.5. Documentos a entregar  
 
Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en 
atención de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta además por parte del 
Profesional SST, que en la comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del 
profesional propuesto, se indique el nombre y cargo de la persona que reemplaza, número de 
contrato IDU al cual se vincula, fecha de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha 
de terminación de las actividades para quien se retire, y anexando además, copia de la carta de 
renuncia o carta de continuidad laboral en caso de que no sea desvinculado de la empresa 
contratante (el cual deberá estar firmado por cada una de las partes, representante legal y 
trabajador o contratista y en el que se certifique que cada una de las partes quedo conforme y a 
paz y salvo según alcance de contrato), Paz y Salvo del trabajador de acuerdo al tipo de contrato 
en el formato IDU Vigente,  y copia de orden para la realización del examen médico de retiro o 
el respectivo concepto emitido por el médico ocupacional (los documentos que se anexan deben 
ser acorde al tipo de vinculación del personal).   
 
Una vez se notifique el retiro de personal se contará con máximo 5 días calendario para la 
presentación de HV, soportes y aprobación del profesional según requerimientos establecidos 
en el anexo de personal. 
 
Para el ingreso del personal y una vez se presente la aprobación de la hoja de vida, se deberá 
hacer entrega dentro de los tiempos requeridos, de la documentación establecida en el Anexo 
de Personal. Formato IDU vigente del certificado de cumplimiento de documentos de ingreso 
donde se acredite según el tipo de vinculación el estado de afiliación y cobertura al SGSSI al 
inicio de su participación en el proyecto y que certifique que se desarrolló la divulgación de la 
inducción, la notificación de riesgos y la notificación de derecho a practicarse el examen médico 
de egreso una vez finalizada la participación en el contrato. 
 
El profesional SST, deberá efectuar en el formato establecido por la Entidad, el registro de la 
trazabilidad del personal con los correspondientes cambios de cada uno de los cargos 
establecidos para el proyecto. 
 
5.1.6. Elaboración del MAO-SST (Manejo Ambiental y SST de la Obra) 
 
El MAO-SST es el documento elaborado por los profesionales A&SST del Contratista de obra 
que contiene en detalle las medidas de manejo A&SST, las cuales deben implementarse durante 
la ejecución del contrato, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y 
normativa A&SST vigente aplicable y desarrollar proyectos con prácticas sostenibles, procurando 
por la salud y bienestar del personal de la obra y la población. 
 
Un mes antes de iniciar las actividades de obra (aplica desde el inicio de la ejecución de 
actividades de campo, por ejemplo: preparación o alistamiento de frentes de obra o áreas de 
trabajo, instalación de campamentos, demarcación y señalización, etc) independientemente de 
la fase en la cual se encuentre el proyecto, el Contratista debe presentar el MAO-SST para 
revisión y aprobación por parte de la Interventoría y posterior radicación en el IDU (Una vez 
radicado el documento aprobado por la Interventoría, el IDU podrá revisarlo y solicitar su 



 

APENDICE E: COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 
"ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER CALLE 13 INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO  

EN BOGOTÁ D.C. LOTE 7.” 

 

Página 28 de 92 

actualización) el cual debe incluir como mínimo el contenido establecido en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST (o el documento que lo modifique o sustituya), así como los 
formatos y documentos necesarios para el desarrollo de la gestión en obra.  
 
Adicional a lo anterior, el MAO-SST deberá incluir un documento descriptivo que contenga lo 
siguiente: 

 

✔ Cuadros de aprobación del documento y de control de versiones. 

✔ Listados de tablas, figuras, fotos, anexos, etc. 

✔ Introducción 

✔ Objetivos 

✔ Información contractual del contrato de obra. 

✔ Descripción del proyecto: Incluye localización, alcance, actividades generales de obra a 
desarrollar, localización, áreas de influencia directa e indirecta, caracterización (medio 
biótico, abiótico, arqueología y patrimonio). 

✔ Las fichas de manejo A&SST y sus procedimientos asociados actualizados, que 
contienen las medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar 
los riesgos e impactos ambientales identificados, que se causen por el desarrollo del 
proyecto. El contenido de estas fichas debe estar de acuerdo a lo indicado en el Manual 
de Control y Seguimiento Ambiental del IDU vigente, incluyendo además recursos y 
responsables. 

✔ Metodología de evaluación de la gestión A&SST, forma y fórmula de pago. 
 

● Anexos: 
 

⮚ Actualización de la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos 
ambientales del proyecto con enfoque de ciclo de vida del proyecto. 

⮚ Actualización del inventario forestal y verificación del estado de las zonas antes del inicio 
de las obras. 

⮚ Plan de manejo de la vegetación. 

⮚ Plan de Manejo de Fauna Silvestre. 

⮚ Organigrama del proyecto incluyendo el personal A&SST (hasta nivel de la BOAL) 
indicando nombre, cargo, cantidad y dedicación. 

⮚ Plano de localización general del proyecto. 

⮚ Plano de localización del o (los) campamento(s) con sus diferentes zonas y su respectiva 
señalización, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000, según criterio 
del IDU). 

⮚ Formato Requerimientos ambientales preliminares. 

⮚ Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

⮚ Programa de capacitaciones A&SST. 

⮚ Fichas de seguimiento de labores A&SST. 
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⮚ Comunicación en la cual la Interventoría aprueba el personal A&SST propuesto por El 
Contratista requerido en los pliegos de licitación. La comunicación deberá incluir los 
nombres del personal, el cual deberá aparecer en el organigrama. 

⮚ Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de 
acuerdo al Formato Plan de acción ambiental. 

⮚ Programa de manejo ambiental de RCD con anexos. 

⮚ Inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua. (numeración, localización, dirección, 
tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación). 

⮚ Relación de las entidades que se deberán involucrar en el proyecto y las gestiones que 
se deberán adelantar con cada una de ellas. 

⮚ Relación de predios que serán afectados. Plano con localización con Registros de 
Topografía (RT). 

⮚ Relación de trámites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias para 
el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos. 

⮚ Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto. 

⮚ Copia de las comunicaciones de Interventoría aprobando el personal A&SST del 
Contratista de obra. 

⮚ Registro fotográfico de las vías usadas para ingreso de material y salida de RCD, así 
como de los sitios objeto del proyecto y de las zonas usadas como campamento. 

⮚ Propuesta de reutilización de RCD e instalación de GCR, identificando zonas, CIV, PKID, 
fechas y volúmenes (en caso de que aplique). 

⮚ Procedimientos: Limpieza de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua; tratamientos 
silviculturales, manejo de derrames, limpieza de llantas; y demás que apliquen. 

⮚ Metodología de elaboración de los documentos soporte de la ejecución de tratamientos. 

⮚ Plan de seguimiento silvicultural, incluyendo ejecución de tratamientos, mantenimiento, 
plantación, novedades, emergencias y elaboración de inventarios. 

⮚ Evaluación de permisos silviculturales otorgados, requerimiento de nuevos permisos y 
validación del diseño paisajístico aprobado para el proyecto. 

⮚ Plan de Gestión de RESPEL y plan de contingencias. 

⮚ Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

⮚ Programa de auditorías. 

⮚ Propuesta de sostenibilidad e innovación ambiental (ver numeral del presente 
documento) 

⮚ Resultados de los monitores ambientales. (Si aplica) 

⮚ Programa de actividades A&SST: Este programa deberá elaborarse teniendo en cuenta 
lo establecido en el presente Apéndice, en los manuales, documentos contractuales, 
normativa relacionada A&SST y demás requerimientos realizados por la interventoría o 
la Entidad, estableciendo las fechas de entrega de los productos y temporalidad de las 
actividades para el cumplimiento de los requisitos en cada una de las fases del contrato, 
así como las acciones relacionadas con la implementación del MAO-SST y sus anexos. 
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Se debe complementar y ajustar la información requerida por el Contratista de obra teniendo en 
cuenta la normativa A&SST vigente, lo establecido contractualmente para el desarrollo del 
contrato, así como los contenidos establecidos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental 
y SST aplicable. 
 
Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente y en el presente Apéndice, son lineamientos que 
el IDU establece y en ningún momento será lo único que contemple el Contratista para el manejo 
A&SST del proyecto, ya que dependerá de las condiciones propias de cada área de intervención. 
Así mismo se deberá dar cumplimiento a lo requerido en los formatos, listas de chequeo o de 
contenidos vigentes establecidos por la Entidad. 
 
El incumplimiento de los requisitos descritos dará lugar al inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
El Contratista en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las actualizaciones 
que se realicen al MAO-SST. Estas actualizaciones junto con la carta de aprobación de la 
Interventoría, deberán quedar consignadas en el informe final A&SST que elabore el Contratista. 
 
El MAO-SST deberá contener como mínimo el control y seguimiento a los siguientes 
componentes o de aquellos relacionados en los documentos que modifiquen o sustituyan que se 
encuentren vigentes: 
 
El documento MAO-SST deberá ser elaborado por los profesionales según se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 1: Responsables 
 

COMPONENTE RESPONSABLE(S) 

Componente A - Cumplimiento a 
obligaciones A&SST contractuales 

Profesionales A&SST  

Componente B - Manejo ambiental en la 
ejecución de actividades constructivas 

Profesionales A&SST 

B1. Manejo ambiental de campamentos 
fijos y/o temporales y centros de acopio 

Profesionales A&SST 

B2- Manejo de materiales de construcción Profesional Ambiental 

B3 - Manejo integral de residuos sólidos Profesional Ambiental 

B4 – Control de emisiones atmosféricas Profesional Ambiental 

B5 – Manejo integral de cuerpos de agua, Profesional Ambiental 
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COMPONENTE RESPONSABLE(S) 

sumideros y obras hidráulicas 

COMPONENTE C - MANEJO DE LA 
VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA 
SILVESTRE 

Profesionales Forestal y de Fauna Silvestre 

C1. Manejo de la vegetación y paisajismo Profesional Forestal 

C2. Manejo de fauna silvestre Profesional de Fauna Silvestre 

C3. Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS) 

Profesional Ambiental Forestal Fauna 
silvestre 

COMPONENTE D. GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Profesionales SST y MEV 

D1. Manejo de Maquinaria, Equipos y 
Vehículos - MEV 

Profesionales MEV 

D1.1- Manejo de Maquinaria y Equipos Profesionales MEV 

D1.2 – Manejo de vehículos Profesionales MEV 

D1.3 – Traslado de maquinaria, equipos y 
cargas 

Profesionales SST y MEV 

D1.4 – Abastecimiento de combustibles en 
el proyecto 

Profesionales SST y MEV 

D1.5 - Almacenamiento de combustibles en 
obra 

Profesionales SST y MEV 

D2 Trabajo seguro en excavaciones Profesionales SST 

D3 Trabajo en alturas Profesionales SST 

D4 - Izaje mecánico de cargas Profesionales SST y MEV 

D5 – Manipulación de redes eléctricas Profesionales SST 

COMPONENTE E. MANEJO DE 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Profesionales A&SST 
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Cualquier modificación o actualización surgida durante el transcurso de la obra a los 
compromisos aprobados en el MAO-SST, requiere el ajuste de este documento y su aprobación 
por parte de la Interventoría. 
 
5.1.7. Documentos técnicos – Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa 

de construcción 
 
Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes Una vez identificado los 
diferentes permisos, lineamientos y/o autorizaciones que se deberán adelantar ante la AAC para 
la ejecución de las actividades constructivas, el Contratista deberá elaborar los documentos 
técnicos de soporte para la obtención de dichos permisos y/o autorizaciones, según los 
requerimientos de la AAC. El trámite de estos permisos deberá adelantarse dentro del tiempo 
contemplado en la fase de pre-construcción, con el fin de obtener los respectivos permisos antes 
de concluir el tiempo de la misma. 
 
El contratista deberá revisar el nivel de ejecución de los instrumentos ambientales que hayan 
sido ejecutados parcialmente, y complementar la información que sea necesaria para tramitar 
los permisos que sean requeridos o que se encuentren en trámite para culminar las 
intervenciones y recopilar los requisitos para cerrar los instrumentos ambientales obtenidos 
durante la ejecución anterior, inclusive las solicitudes de manejo necesarias para el arbolado que 
haya sido intervenido parcialmente en el marco del contrato en comento.  
 
El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la AAC 
requiera, así como la información y/o documentación de calidad que sea necesaria para la 
obtención de los permisos o autorizaciones. Si se presentan demoras por parte del Contratista 
en la entrega de la documentación y los permisos no son obtenidos de forma ágil, cualquier 
atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al Contratista. 
 
El Contratista debe acompañar las visitas programadas por la AAC y suministrar toda la 
información requerida para el otorgamiento de los permisos ambientales solicitados. Si se 
presentan demoras por parte del contratista en la entrega de la documentación y los permisos, 
autorizaciones, lineamientos, viabilidades no son aprobados de forma ágil, cualquier atraso como 
consecuencia de este aspecto será imputable al contratista. 
 
El Contratista se compromete a poner a disposición del IDU, las competencias, capacidad 
técnica, y demás recursos físicos, tecnológicos, humanos y económicos que la entidad 
contratante requiera para ello. 
 
El Contratista es el responsable del pago a la AAC por los permisos y por los servicios de 
evaluación, seguimiento y compensaciones (en caso que aplique), que se causen para el 
Contrato dentro de los términos que la AAC estipule, así el trámite lo adelante el IDU. La forma 
de pago de los costos derivados de los permisos ambientales debe verificarse en los documentos 
del proceso. 
 
El contratista deberá aportar los insumos necesarios para el trámite de permiso de valla y/o 
publicidad que se requieran, los cuales se deben remitir a la interventoría para su revisión y 
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aprobación. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos al IDU para el 
respectivo trámite ante la AAC. 
 
En el caso de requerirse permisos adicionales a los tramitados es responsabilidad de El 
Contratista de obra elaborar los respectivos insumos y pagos que requiera la AAC con el fin de 
obtener los respectivos permisos, lineamientos, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental, necesarios para la ejecución 
de la obra. 
 
El Contratista no podrá adelantar ninguna intervención sobre elementos de la estructura 
ecológica principal o aquellos que requieran permiso por la AAC sin contar con estas 
autorizaciones, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. El Contratista 
deberá ejecutar las obras que no requieran permisos por parte de la AAC. 
 
En caso de requerirse trámites adicionales y/o actualizaciones a los existentes realizados ante 
la AAC; El Contratista tiene la obligación de adelantar los permisos, autorizaciones, lineamentos, 
entre otros que sean necesarios. 
 
El Contratista deberá realizar los estudios adicionales que requiera la Autoridad Ambiental 
Competente con el fin de obtener en caso de ser necesario licencias, permisos adicionales, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la AAC, teniendo en cuenta las regulaciones 
nacionales y regionales sobre el suelo su uso y limitantes. 
 
 
Nota: Los insumos para el trámite de permisos ambientales o la documentación objeto de 
revisión y concepto por parte de las AACs, presentada por el contratista y revisada y aprobada 
por la Interventoría podrá ser objeto de observaciones y consideraciones por parte de la Entidad, 
para cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos de la información y posterior trámite 
ante la AAC. 
 
Para adelantar los trámites silviculturales el Profesional Forestal y Profesional ambiental según 
corresponda deberá realizar las siguientes actividades: 
 
5.1.7.1. Inventario Forestal (en caso de que aplique) 
 
Inventario Forestal del 100 % de los individuos vegetales que se encuentran en el Área de 
Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la fase constructiva del 
proyecto según aplique (incluye planos, memorias técnicas, formatos, creación o actualización 
del Código SIGAU para los individuos arbóreos que no cuente con este código). El Contratista 
deberá presentar el inventario forestal ante la Interventoría para su aprobación, con el propósito 
de solicitar el trámite del permiso de tratamientos de vegetación ante la Autoridad Ambiental 
competente por parte del IDU. Los formatos de inventario a diligenciar son los exigidos por la 
Autoridad Ambiental competente. El Contratista deberá elaborar los planos (escalas y sistemas 
de coordenadas de acuerdo con lo exigido por la AAC) donde se presente la ubicación de los 
individuos vegetales considerados en el inventario forestal y la respectiva marcación en campo 
con pintura amarillo transito Así mismo, en el plano se ubicará el proyecto de manera tal que se 
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pueda determinar los individuos vegetales afectados directamente por la obra y su interferencia 
con el diseño propuesto (urbanístico, redes, vial). Dentro del inventario debe especificarse cuales 
individuos vegetales se encuentran en espacio público y cuáles en predios privados y su 
ubicación exacta. En caso de que se requieran permisos de tratamientos a la vegetación en 
predios privados, el Contratista deberá diligenciar los formatos adicionales y/o autorizaciones 
que la Autoridad Ambiental competente requiera para expedir dichos permisos. 
 
Generar o actualizar en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU, 
el código único de identificación de los individuos arbóreos objeto de solicitud de evaluación y 
seguimiento silvicultural, para los individuos arbóreos resultantes del inventario que no presente 
dicho código; debe incluirse en la “FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2”. Lo anterior, 
teniendo en cuenta los procedimientos definidos por la AAC. Este procedimiento se coordinará 
con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Esta actualización aplica para la totalidad 
de tratamientos ejecutados, así como para los árboles y jardinería plantados en el marco de la 
implementación del diseño paisajístico, de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
 
El Contratista deberá garantizar la vigencia del inventario forestal, de acuerdo a los términos 
normativos establecidos por las autoridades ambientales competentes. 
 
Y demás requisitos que la AAC exija o requiera. 

 
Nota en caso que aplique: El Contratista deberá identificar y delimitar la jurisdicción de las 
diferentes AAC presentes en el área de influencia del proyecto; por lo cual el inventario forestal 
deberá presentarse por separado para cada jurisdicción, cumpliendo con los requerimientos de 
cada AAC y en los formatos definidos por cada Autoridad Ambiental. 
 
5.1.7.2. Inventario y balance de zonas verdes (en caso de que aplique) 
 
Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles de afectación por el 
proyecto, con el propósito de determinar la afectación y establecer las medidas de compensación 
de acuerdo con la normatividad vigente (incluye memoria del inventario y planos). El Contratista 
deberá presentar el Inventario y Balance de Zonas Verdes (teniendo en cuenta la normatividad 
vigente) ante la Interventoría para su aprobación. La presentación de los planos deberá realizarse 
en los formatos IDU y adicionalmente deberán presentarse en formato Shapefile (ArcGis), para 
la revisión de los mismos por parte de la Autoridad Ambiental competente.  Se debe incluir la 
propuesta de compensación en caso de balance negativo, sin detrimento de lo anterior, el 
proyecto deberá propender por mantener un balance neutro o positivo, incluyendo estrategias de 
reconversión de zonas duras a blandas o la implementación de estrategias contempladas en la 
normatividad y que funcionen como mitigación. En este sentido, se deberá evaluar si el proyecto 
contempla la implementación de SUDS, para determinar el impacto que tendrá su incorporación 
en el balance final de zonas verdes del proyecto, de conformidad con la normatividad Distrital 
vigente.  
  
5.1.7.3. Diseño Paisajístico (en caso de que aplique) 
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Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de influencia del proyecto de 
tal manera que se especifiquen las especies vegetales a implementar con su respectiva 
ubicación, características y cantidad, de acuerdo con los lineamientos ambientales y teniendo en 
cuenta los manuales y las normas vigentes, así como los requerimientos de la AAC de acuerdo 
a las mesas técnicas que se realicen en conjunto, para obtener la respectiva viabilidad. 
Adicionalmente se deberá incluir un Manual de Plantación y Mantenimiento de las especies 
arbóreas, arbustivas y de jardinería propuestas en el Diseño Paisajístico. El diseño paisajístico 
debe propender con un balance positivo de zonas verdes y cero (0) zonas verdes a compensar.  
 
5.1.7.4. Registro de publicidad exterior visual (en caso de que aplique) 
 
El Contratista debe elaborar los insumos requeridos para el trámite de registro de publicidad 
exterior visual a realizar ante la AAC para ejercer la actividad de Publicidad Exterior Visual – 
Valla de obra (teniendo en cuenta los requerimientos del Apéndice Técnico Gestión social sobre 
el diseño) posterior al cumplimiento de las normas vigentes y los requerimientos de la AAC. 
 
5.1.7.5. Registro de pendón de obra pública (en caso de que aplique)  

 
El Contratista debe elaborar los insumos requeridos para el trámite de registro de pendón de 
obra pública, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 4474 de 2021 “Por la cual se modifica 
la Resolución 5452 de 2009 respecto a las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones 
y pasacalles en el distrito capital”, para posterior trámite del IDU ante la Autoridad Ambiental 
Competente. 
 
5.1.7.6. Permiso de ocupación de cauce (POC) y Lineamientos (En los casos que aplique):  
El Contratista debe elaborar el documento técnico para la solicitud de autorización que sea 
necesario para la ejecución de obras de infraestructura vial y/o de espacio público que requieran 
ocupar de manera temporal o permanente algún elemento de los cuerpos de agua, de acuerdo 
con las condiciones y/o requerimientos que establezca la AAC. 
Para el caso de solicitud de lineamientos el documento técnico debe contener como mínimo,  
descripción del proyecto, las obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método 
constructivo, materiales a utilizar y medidas de manejo propuestas para obra, donde se indique 
además claramente la necesidad de ocupación del elemento, entre otra información que se 
considere de importancia ambiental; dicho informe deberá ser aprobado por la Interventoría antes 
de ser remitido al IDU para su respectivo trámite. 
Se debe tener en cuenta la lista de chequeo que la AAC establezca para cada caso, según 
aplique. 
El Contratista de obra en la etapa de estudios y diseños debe elaborar los documentos, informes 
y/o requerimientos adicionales necesarios para el trámite de permisos, lineamientos y/o 
solicitudes a tramitar ante la AAC y/o entidades competentes, de acuerdo a lo requerido por 
estas, remitirlos a la Interventoría para su revisión, aprobación y posterior envío al IDU, de tal 
manera que permita su radicación ante la SDA o CAR de manera oportuna, teniendo en cuenta 
los tiempos de respuesta definidos por la AAC. 
Adicional a lo antes descrito, los profesionales ambientales, forestal y de fauna silvestre del 
contratista, según le aplique, deben tener en cuenta lo siguiente: 
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El Contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sean 
necesarios tramitar ante la AAC. 
 
El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la AAC 
requiera, así como la información y/o documentación de calidad que sea necesaria para la 
obtención de los permisos o autorizaciones. Si se presentan demoras por parte del Contratista 
en la entrega de la documentación y los permisos no son obtenidos de forma ágil, cualquier 
atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al Contratista. 
 
El Contratista debe acompañar las visitas solicitadas por la AAC para el otorgamiento de los 
permisos ambientales solicitados. Si se presentan demoras por parte del Contratista en la 
entrega de la documentación y los permisos, autorizaciones, lineamientos, viabilidades no son 
aprobados de forma ágil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al 
contratista. 
 
El Contratista se compromete a poner a disposición del IDU, las competencias, capacidad 
técnica, y demás recursos físicos, tecnológicos, humanos y económicos que la entidad 
contratante requiera para ello con calidad y oportunidad. 
 
El Contratista es el responsable del pago a la AAC por los permisos y por los servicios de 
evaluación, seguimiento y compensaciones (en caso que aplique), que se causen para el 
Contrato, así el trámite lo adelante el IDU. La forma de pago de los costos derivados de los 
permisos ambientales debe verificarse en los documentos del proceso. 
 
En el caso de requerir permisos adicionales a los tramitados es responsabilidad de El Contratista 
de obra elaborar los respectivos insumos que requiera la AAC con el fin de obtener los 
respectivos permisos, lineamientos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental, necesarios para la ejecución de la obra. 
 
El Contratista no podrá adelantar ninguna intervención sobre elementos de la estructura 
ecológica principal o aquellos que requieran permiso por la AAC sin contar con estas 
autorizaciones, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. El Contratista 
deberá ejecutar las obras que no requieran permisos por parte de la AAC. 
 
El Contratista debe revisar y verificar en terreno las Resoluciones y/o actos administrativos 
emitidas por la AAC y presentar un informe a la Interventoría en la etapa de estudios y diseños 
en el que se incluya las respectivas obligaciones derivadas de los permisos silviculturales, con 
el respectivo cronograma detallado de las actividades a desarrollar.  
 
En caso de requerir trámites adicionales y/o actualizaciones a los existentes realizados ante la 
AAC; el Contratista tiene la obligación en la fase de adelantar los permisos, autorizaciones, 
lineamientos, entre otros que sean necesarios. 
 
En el eventual caso de generarse modificaciones a los permisos inicialmente otorgados, la 
ejecución y pago de las compensaciones serán asumidas por el contrato. 
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5.1.8. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo/ SG-SST 
 
Como parte de la información a entregar correspondiente al componente D, el Profesional SST 
debe elaborar y actualizar según la normatividad vigente y las condiciones propias del contrato 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para cada fase del proyecto. El 
contenido mínimo corresponde a:  
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.     GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA 
1.1. Generalidades de la Empresa 
1.1.1. Identificación legal y comercial 
1.1.2. Actividad Económica 
1.1.2.1 Estructura Organizacional 
1.1.2.2 Organigrama para el proyecto de obra. 
1.1.2.3 Tabla de distribución del personal: tabla informativa respecto a: personal administrativo, 
operativo, tipo de contrato o vinculación del personal directo e indirecto, calculando la población 
probable dato que se tendrá como referencia para la elaboración de la matriz de identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 
Niveles de responsabilidad frente a SST: Del gerente y Representante Legal, director de obra, 
Profesional de obra, Profesional SST, Profesional ambiental, COPASST, y demás trabajadores. 
  
1.2. Objetivos SGSST. 
1.3. Políticas del SST 
1.4. Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial 
1.5. COPASST /VIGÍA SST 
1.5.1.    Conformación 
1.5.2. Plan de trabajo y capacitación 
1.6 Comité de convivencia laboral 
1.6.1 Conformación 
1.6.2 Capacitación 
1.7. Procesos, tecnologías, materiales e insumos: Enumere los procesos desarrollados en la 
ejecución del Contrato iguales a lo reportado en el componente Ambiental. 
1.8.  Matriz de requisitos legales 
1.9. Plan de trabajo anual SST. 
1.10. Plan de capacitación SST 
1.11. Procedimiento para afiliación y pagos al sistema general de seguridad social, parafiscales, 
pago de salarios u honorarios, sanciones e incumplimientos. 
1.12 Procedimiento de gestión del cambio 
1.13 Procedimiento de gestión de adquisiciones 
1.14 Procedimiento de revisión por la dirección 
1.15. Indicadores de gestión. 
1.15.1. Indicadores de cumplimiento. 
1.15.2. Indicadores de cobertura. 
1.15.3. Indicadores de impacto. 
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1.15.4   Indicadores mínimos en seguridad y salud en el trabajo 
1.15.4.1 Indicadores de Frecuencia de accidentalidad 
1.15.4.2 Indicadores de Severidad de accidentalidad 
1.15.4.3 Indicadores de Proporción de accidentes de trabajo mortales 
1.15.4.4 Indicadores de Prevalencia de la enfermedad laboral 
1.15.4.5 Indicadores de Incidencia de la enfermedad laboral 
1.15.4.6 Indicadores Ausentismo por causa médica 
1.16. Mejoramiento continúo. 
1.16.1   Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
1.17. Procedimiento de Auditorias 
1.17.1. Plan de auditoría interna 
1.17.2. Plan de auditoría externa 
1.17.3. Acciones de mejora 
1.18. Listado de formatos a utilizar (formatos IDU- interventoría/obra) y anexos de registro de 
control y seguimiento al programa. 
2.  EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST 
3.     DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
3.1. Metodología de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos: Describirla e 
incluirla como anexo. 
3.2. Matriz de peligros y valoración de riesgos: Deberá incluir como anexo. 
3.3. Priorización de riesgos y su control. (Formato Plan de acción para controlar riesgos). 
3.     GESTIÓN PARA EL TALENTO HUMANO 
3.1. INDUCCIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
3.1.1. Contenido de la inducción. 
3.1.2. Temas de capacitación a impartir y población objeto. (Discriminando las referentes a 
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial). 
3.1.3. Temas de entrenamiento: Dirigido como mínimo a la brigada de emergencia. 
3.1.4. Mecanismo de evaluación al asistente y al facilitador. 
3.2. Comunicación y Divulgación 
3.2.1. Política de seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de higiene y seguridad industrial, 
plan de emergencia, notificación de riesgos por cargo, derecho a examen de egreso, resultados 
de la accidentalidad, incidentes y terceros, resultados de la asistencia técnica de la ARL entre 
otros, directrices IDU. 
3.3. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 
3.4. Relacionar las actividades de bienestar social. 
4.     PROGRAMAS DE GESTIÓN 
4.1.       PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 
4.1.1. Procedimiento de evaluación médico laboral: Exámenes de ingresó, periódicos, egreso 
(notificación de derecho a examen de egreso). 
4.1.2    Matriz de exámenes médicos laborales por cargo. (Incluye exámenes clínicos y 
paraclínicos). 
4.1.3. Estadísticas de ausentismo laboral. 
4.1.4. Procedimiento de reubicación laboral. 
4.1.5. Línea base para detección de población sintomática y mecanismos de control mensual por 
grupo sintomático. 
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4.1.6. Diagnóstico de condiciones de salud según Resolución 2346 de 2007 o norma que la 
modifique o sustituya. 
4.1.7   Perfil sociodemográfico de la población laboral 
4.1.8. Presentación del programa de vigilancia epidemiológica. 
4.1.9. Relación de actividades de promoción y prevención en salud. 
4.2. PROGRAMA DE HIGIENE LABORAL 
4.2.1 Mediciones higiénicas laborales cuando se apliquen. 
4.2.2 Reevaluación de los elementos de protección personal. 
4.2.3 Medidas de saneamiento básico: 
-       Vestier 
-       Servicio Sanitario 
-       Suministro de hidratación 
4.2.4. Programa de orden y aseo 
4.2.5. Manejo de sustancias químicas y anexar hojas de seguridad. 
4.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
4.3.1. Matriz de elementos de protección personal por cargos incluyendo norma de calidad que 
aplique. 
4.3.2. Procedimientos seguros según resultado de la matriz de peligros y valoración de riesgos. 
4.3.3. Sistema de permisos de trabajo. 
4.3.4. Procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo/accidentes, 
enfermedades laborales con base en la Resolución 1401 de mayo de 2007 o la que la sustituya. 
4.3.5. Maquinaria y equipo. 
4.3.5.1. Certificado de condiciones óptimas técnico mecánicas. 
4.3.5.2. Hoja de vida de la maquinaria y equipo actualizada. 
4.3.5.3. Programa de intervalo de mantenimiento según manual de mantenimiento y operación. 
4.3.5.4. Procedimiento de traslado de maquinaria y equipo, aprobado por la secretaría de 
movilidad. 
4.3.5.5. Procedimiento de abastecimiento de combustible/ sustancias peligrosas, aprobado por 
el Ministerio de Minas y Energía. 
4.3.5.6. Otros procedimientos que se requieran. 
4.3.6. Programa de inspecciones. 
4.3.7. Programa de señalización en seguridad de la obra y sus instalaciones temporales. 
5      PLAN DE EMERGENCIA 
5.1 Identificación de amenazas 
5.2 Identificación de recursos disponibles para la prevención y manejo de emergencias 
5.3 Análisis de vulnerabilidad. 
5.4 Valoración y evaluación de riesgos 
5.5   Organización para la prevención y atención de emergencias 
5.5.1 Comité de emergencias. 
5.5.2 Conformación de la brigada de emergencia. 
5.5.3     Capacitación y entrenamiento integrantes de la brigada de emergencias 
5.6 Procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de 
las no prioritarias 
5.6.1 Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados. 
5.7   Equipos de prevención y atención de emergencias. 
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5.8   Disponibilidad de la información necesaria (planos, señalización, listado de teléfonos de 
emergencia, entre otros). 
5.9   Programación de simulacros. 
5.10. Programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los 
recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la 
empresa y articulando con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona 
donde se ubica la empresa. 
 

⮚ Además de lo mencionado con anterioridad se deberá contar con lo siguiente: Certificaciones 
de competencias cuando aplique, carnet de vacunas según corresponda (este debe incluir 
verificación por parte del médico en certificado de aptitud laboral) y demás registros que 
soporte el cumplimiento del SGSST. 

⮚ Y demás procedimientos y/o documentos que sean necesarios para ejecución de las 
actividades del contrato. 

⮚ Cumplir con lo establecido en las listas de contenidos o de chequeo, o lo contemplado en los 
documentos aplicables que modifiquen o sustituyan a los relacionados. 

 
NOTA: Los componentes del MAO-SST deben actualizarse cada vez que las condiciones 
del proyecto para las cuales fueron elaborados cambien o cada vez que lo solicite la 
Interventoría o el IDU; el Contratista no podrá adelantar la ejecución de nuevas 
actividades, hasta tanto no cuente con la aprobación de dichas actualizaciones por parte 
de la Interventoría y posterior radicación del mismo debidamente aprobado al IDU. 
 
Una vez radicado el documento aprobado por la interventoría, el IDU podrá solicitar las 
actualizaciones que se requieran, las cuales deberán subsanarse por parte del contratista de 
obra.  
 
5.1.9. Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición – RCD. 
 
El contratista debe presentar para revisión y aprobación de la interventoría, el Programa de 
manejo Ambiental de RCD, según lo establecido en la resolución 1257 de 2021 “Por la cual se 
modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones” y el Decreto 646 de 2025 o en las normas 
que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o sustituyan o aquella adicionales que apliquen para 
el proyecto. 
El IDU adelantará la inscripción del proyecto ante la AAC, una vez cuente con el Programa de 
Manejo Ambiental de RCD aprobado por parte de la interventoría, el cual deberá ser radicado en 
el IDU 45 días calendario antes del inicio de las actividades de obra. El contratista de obra NO 
puede iniciar ninguna de las actividades de obra sin contar con el PIN. 
La estructura del Programa de Manejo Ambiental de RCD, debe contener como mínimo lo 
requerido en la Resolución 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 
sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras 
disposiciones” y sus anexos, y el Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Distrital del Sector Ambiente” o aquellas que las modifiquen o sustituya, conforme a las 
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que le apliquen para el proyecto o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o 
sustituyan  o aquella adicionales que apliquen para el proyecto. 
Dicho documento deberá elaborarse, de acuerdo con los lineamientos definidos por la AAC. 
Este documento debe presentarse como un anexo al MAO-SST. 
 
Los anexos de la resolución 1257 de 2021 o el Decreto 507 de 2023 o las que las modifiquen o 
sustituya, para el reporte de información deberán ser firmados por el representante legal del 
contratista, según corresponda. 
 
Nota: Será responsabilidad del contratista de obra e interventor realizar acompañamiento al IDU, 
hasta lograr la obtención del cierre de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, o concepto 
de aprobación PMA-RCD final por parte de la autoridad ambiental competente, por lo cual deberá 
cumplir con el suministro de la información y demás requerimientos que solicite la Autoridad 
Ambiental Competente, lo cual es un requisito para la liquidación del contrato. 
 
5.1.10. Plan de Manejo de Fauna Silvestre  

 
Documento que incluye la caracterización de línea base de la fauna silvestre, identificación de 
impactos y el diseño de medidas de manejo y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar los impactos y/o afectaciones que puedan presentarse sobre el componente de 
fauna silvestre durante la ejecución del proyecto. 
 
Este documento debe contener como mínimo la siguiente información:  
  
1. Introducción 

 
1.1. Objetivos 

  
1.2. Marco normativo y Autoridad Ambiental Competente 

 
1.3. Localización del proyecto: indicar la ubicación geográfica e incluir mapa con 

convenciones donde se visibilice la ubicación del área de intervención. 
 

1.4. Descripción del proyecto: incluir descripción general de la obra civil, indicando las 
actividades que puedan llegar a tener algún tipo de afectación sobre el componente.  

 
1.5. Identificación de impactos  

 
2. Línea base o caracterización 

  
2.1. Metodología: Se deberá describir las técnicas usadas para la identificación de la 

diversidad de fauna silvestre (incluyendo como mínimo los grupos de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) asociada al área a intervenir por el proyecto y zonas adyacentes, 
teniendo en cuenta la consulta de fuentes de información secundaria (listado de 
especies potenciales) y primaria con la implementación de métodos de muestreo 
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reconocidos y estandarizados científicamente acordes con cada grupo taxonómico de 
vertebrados.  

 
Incluir los métodos para la búsqueda, georreferenciación y elaboración del inventario 
de nidos y madrigueras dentro del área de intervención.  

 
2.2. Características de hábitat: describir las áreas presentes dentro del área de intervención 

que pueden ser potencialmente usadas por la fauna, incorporando el registro 
fotográfico de las mismas e indicando las características de la vegetación, cuerpos de 
agua, entre otras, que favorezcan el potencial registro de especies de fauna silvestre. 

 
2.3. Resultados: realizar la descripción de los resultados obtenidos a partir de información 

primaria y secundaria, incluyendo: 
 

- Completitud muestral mediante estimadores de riqueza seleccionados 
- Análisis estadísticos 
- Análisis de diversidad Alfa 
- Verificación del estado de amenaza a partir de las categorizaciones a nivel 

nacional (libros rojos de especies y la normativa nacional y distrital vigente como 
la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 
aquella que la derogue o complemente) e internacional (Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN) 

- Especies incluidas en la Convención CITES 
- Especies con algún tipo de migración 
- Análisis de gremios tróficos. 
- Importancia ecológica de las especies o grupos de especies más representativos.  

 
Lo anterior, con el fin de establecer la existencia dentro del área de intervención del 
estado de la riqueza y abundancia de las especies y la identificación de taxones en 
algún estado de vulnerabilidad que requieran el diseño de medidas de manejo 
particulares que contribuyan a su protección. 

 
Así mismo, deberá justificarse cómo los resultados de la línea base garantizan la 
caracterización óptima de la fauna silvestre asociada al área de las intervenciones y la 
recopilación de información representativa para el área del proyecto. 

 
3. Medidas de manejo: De acuerdo con los impactos identificados, la normativa vigente y las 

especies de fauna silvestre que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto, 
indicar las actividades a implementar para reducir la posible afectación sobre el componente, 
las cuales deben estar en concordancia con la biología y comportamiento de las especies.  

 
3.1. Recorridos de seguimiento: Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del proyecto y 

las especies identificadas en la línea base, se deberá generar una propuesta de 
seguimiento o monitoreo que permita identificar los cambios en la riqueza y 
abundancia de las especies por el desarrollo del proyecto. 
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La propuesta deberá incluir: 
 
- Justificación del grupo o grupos de fauna silvestre hacia los cuales está orientado 

el seguimiento 
- Técnicas de muestreo, puntos de muestreo, periodicidad y esfuerzo de muestreo. 

Este diseño metodológico debe ser estandarizado de manera que sean 
replicables y permita hacer análisis comparativos.   

- Tipo de análisis estadísticos a realizarse.   
 

3.2. Recorridos de inspección: Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del proyecto, 
tipo de intervención y el cronograma de intervención de zonas con potencial uso por la 
fauna silvestre, se debe proponer la periodicidad para los recorridos de inspección a 
fin de identificar posibles individuos presentes en la obra que requieran la 
implementación de medidas de manejo. 

 
3.3. Instalación de señales de alerta para la protección de la fauna silvestre. 

 
3.4. Instalación de elementos de protección para la fauna silvestre. 

 
3.5. Métodos de ahuyentamiento: describir las actividades para generar el ahuyentamiento 

de la fauna silvestre. 
 

3.6. Métodos de rescate: descripción del proceso detallado para la manipulación, 
almacenamiento y transporte de los individuos rescatados teniendo en cuenta la 
biología, el comportamiento de los grupos de fauna silvestre de potencial ocurrencia y 
criterios de bienestar y protección animal, y los procedimientos y/o requerimientos para 
la tenencia temporal de fauna rescatada. 

 
3.7. Jornadas de capacitación: presentar la periodicidad para el desarrollo de 

capacitaciones que garantice que los profesionales y personal de obra conozcan los 
grupos de fauna silvestre que pueden encontrarse dentro del proyecto y las medidas 
de manejo u orientaciones a seguir en caso de encuentros con ésta en las zonas de 
obra, de parqueo de maquinaria, equipos o vehículos o durante la ejecución de las 
actividades constructivas. 

 
3.8. Formatos: Proponer los formatos de seguimiento, dentro de los cuales se debe 

incorporar como mínimo: caracterización de fauna silvestre; inventario de nidos; 
liberación de arbolado y verificación de zonas verdes y demás áreas e infraestructura 
que pueda presentar fauna asociada; entrega de fauna rescatada. 

 
4. Indicadores de seguimiento 

 
5. Recursos 

 
6. Anexos 
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- Formatos de campo diligenciados 
- Matriz consolidada de registros georeferenciados de fauna silvestre 
- Registro fotográfico 

 
Los lineamientos para el desarrollo de la línea base y diseños de medidas de manejo planteados 
para el Plan de Manejo de Fauna Silvestre deben tenerse en cuenta para el desarrollo del 
componente de fauna silvestre en el Manejo Ambiental de la Obra. 
 
5.1.11. Propuesta de diseño sostenible e innovación ambiental  

 
A partir del tipo y alcance del proyecto el contratista deberá generar una propuesta de diseño 
sostenible e innovación ambiental, contemplando nuevos materiales (permeables, ecológicos y/o 
susceptibles de aprovechamiento), actividades y/o prácticas constructivas sostenibles para el 
proyecto, dicha propuesta deberá estar debidamente aprobada por la Interventoría (o quien haga 
sus veces). Es importante resaltar que, desde la concepción de los proyectos, se deben 
contemplar iniciativas de innovación ambiental, que busquen generar y mejorar constantemente 
las buenas prácticas de diseño y construcción de infraestructura de trasporte y espacio público.  
 
En este sentido, el Contratista deberá revisar las guías, políticas, manuales, investigaciones, 
normatividad y demás documentación ambiental de tipo distrital, nacional e internacional 
asociados al desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, de modo que el proyecto 
pueda contar con el conocimiento más actualizado a nivel técnico y normativo, para generar así 
un diseño más sostenible y armónico, mediante criterios de carácter ecológico, económico y 
estético. Asimismo, se debe revisar y dar cumplimiento a todos los lineamientos normativos que 
apliquen relacionados con aspectos de sostenibilidad y reverdecimiento del Distrito, en especial 
los reglamentados por el Decreto 555 de 2021: “Por el cual se adopta la revisión general del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C” que apliquen. 
 
Para tal fin, es esencial la articulación de todos los componentes del proyecto, ya que, esta 
propuesta se enmarca en la totalidad de los estudios a detalle, principalmente se debe sincronizar 
el concepto de innovación ambiental desde las fases tempranas del proyecto con el componente 
de urbanismo, estructuras, redes de servicios públicos (húmedas y secas) y patrimonio, entre 
otros. 
 
Los lineamientos que como mínimo, y sin restringirse a ellos, se deben evaluar en los proyectos 
se agrupan en los siguientes cuatro ejes temáticos: 
 
5.1.11.1. Gestión del Recurso Hídrico  
 

⮚ Promover la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el 
espacio público viable, para lograr así una adecuada gestión del volumen de escorrentía 
durante eventos de precipitación, mejorando a su vez la calidad del agua que llega al 
sistema de alcantarillado convencional. 

⮚ Evaluar la viabilidad de generar aprovechamiento del volumen de escorrentía generado 
en el proyecto, para usos no potables. 

⮚ Generar y/o conservar áreas permeables. 
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5.1.11.2. Infraestructura verde  
 

⮚ Propender por la conservación y permanencia del arbolado existente dentro de los 
nuevos diseños paisajísticos, así como en los diseños de estaciones de transporte y 
demás espacios de la obra, respetando en lo posible las condiciones existentes del 
material vegetal. 

⮚ Generar propuestas de manejo silvicultural fundamentadas en conceptos técnicos que 
consideren todas las variables físicas y sanitarias del arbolado, así como sus condiciones 
de emplazamiento. Con el fin de que se evalúen todos los criterios existentes y no se 
genere un criterio de selección únicamente asociado al nivel de interferencia con los 
diseños. 

⮚ Promover el manejo diferencial para especies que tengan restricción de aprovechamiento 
o veda, como por ejemplo árboles patrimoniales o de interés público. 

⮚ Considerar criterios de diseño que impliquen el mínimo endurecimiento de zonas verdes, 
priorizando la creación de nuevas áreas vegetadas y la revitalización de las existentes, 
sobre todo aquellas que correspondan al ámbito de aplicación de la normatividad vigente 
y aplicable. 

⮚ Incorporar coberturas vegetales mediante criterios funcionales relacionados con la 
atracción de fauna y la estimulación de los sentidos, así como lineamientos estructurales 
mediante la plantación de especies de todos los portes (herbáceo, arbustivo y arbóreo). 

⮚ Analizar dentro de las propuestas de diseño paisajístico, la generación de barreras 
naturales de arbolado, que mitiguen el impacto de la operación vial sobre la calidad del 
aire. Particularmente lo relacionado a la captación de material particulado y 
contaminantes criterio por medio de las estructuras foliares del arbolado propuesto en el 
diseño paisajístico del proyecto de infraestructura de transporte y espacio público.  

⮚ Promover la inclusión de especies nativas dentro de la propuesta del diseño paisajístico.  

⮚ Evaluar la inclusión de nuevas formas de alumbrado público, mediante el uso de fuentes 
de energía renovable y el uso de luminarias que favorezcan la permanencia de fauna 
silvestre.  

⮚ Incluir criterios para el diseño de la iluminación que consideren la conservación y no 
afectación del hábitat de fauna silvestre presente en el espacio público. 

⮚ Evitar la interferencia con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, así como 
incentivar la conectividad ecológica dentro de la ciudad. 

⮚ Reconocer la diversidad de fauna silvestre que realiza uso del área del proyecto como 
sitios de descanso, alimentación, reproducción y/o paso transitorio, permitiendo identificar 
especies con algún estado de amenaza y de importancia ecológica, así como áreas de 
interés para la conectividad estructural y/o funcional, con el fin de incorporar estrategias 
que aporten a la conservación de la fauna. 

⮚ Promover la implementación de acciones para prevenir el atropellamiento que pueden 
incluir pasos de fauna, señalización y/o reductores de velocidad, en zonas de alto tráfico 
vehicular y de alta accidentalidad (siniestralidad) que se intercepten con zonas de 
potencial cruce de fauna y en la construcción o mejora del espacio público para la 
movilidad que pueda generar alteración de la conectividad ecológica. 
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⮚ Incorporar como uno de los criterios para el diseño paisajístico la selección de especies 
de plantas que contribuyan a mejorar el hábitat de las especies de fauna silvestre, 
teniendo en cuenta vegetación con atributos como la generación de sitios que faciliten el 
movimiento de las especies, resguardo o descanso, alimentación con producción de 
flores, frutos, semillas y áreas de anidación. 

 
5.1.11.3. Confort Urbano  
 

⮚ Incorporar criterios de construcción sostenible según la bioclimática en la ciudad. 

⮚ Crear espacios de participación con el fin de conocer los saberes, experiencias, 
propuestas y necesidades en el marco de la sostenibilidad de la comunidad que habita 
en el área de influencia directa del proyecto. Este lineamiento deberá estar debidamente 
articulado con las directrices particulares que se establezcan en el capítulo del 
componente social del proyecto.  

⮚ Promover el urbanismo táctico en el espacio público viable para tal fin, incrementando así 
la apropiación ciudadana del espacio intervenido. 

⮚ Proponer elementos de infraestructura verde que mejoren la seguridad de los modos de 
movilidad. 

⮚ Contemplar la inclusión de equipamiento y mobiliario sostenible que promuevan la 
integración social en el espacio público. 

⮚ Incluir señalización con materiales sostenibles que aporten a la orientación multisensorial. 

⮚ Seleccionar especies vegetales con aromas y colores que se adapten a las condiciones 
ambientales y físicas del lugar y generen confort para los usuarios. 

⮚ Incorporar modelos de agricultura urbana en zonas de control ambiental. 

⮚ Garantizar la representatividad y perspectiva de género, potenciando la equidad y el 
reconocimiento de identidades plurales y étnicas. 

⮚ Identificar el tipo de usuarios (de paso, permanencia corta o permanencia larga) y 
proponer actividades que potencien el uso del espacio. 

⮚ Analizar el potencial de áreas disponibles para la plantación de especies que mitiguen los 
niveles de contaminación. 

 
5.1.11.4. Ecoeficiencia  
 

⮚ Incluir materiales que contribuyan a la remoción de contaminantes atmosféricos. 

⮚ Implementar en las potenciales áreas disponibles del proyecto coberturas vegetales que 
mitiguen los niveles de contaminación del aire. 

⮚ Contemplar la inclusión de equipamiento y mobiliario sostenible en la ciudad para 
favorecer la implementación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático.  

⮚ Implementar tecnologías con fuentes no convencionales de energía renovable. 

⮚ Fomentar el reciclaje, reutilización y/o reincorporación de Residuos de Demolición y 
Construcción (RCD) y Granulo de Caucho Reciclado (GCR) dentro de la ejecución de los 
proyectos. Siendo prioritario el aprovechamiento de los RCD generados en  

⮚ las obras IDU. 
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⮚ Promover el reciclaje y/o reutilización de residuos, priorizando sobre estos el 
aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD como insumo o 
materia prima para ser reincorporadas en las obras IDU. 

⮚ Analizar la viabilidad de implementación del cálculo de la huella de carbono (mínimo en 
alcance directo) en el desarrollo del proyecto. 
 

Promover la adopción de criterios sustentables para la selección de materiales de construcción 
de espacios públicos y elementos urbanos. 
 
El contratista deberá presentar un informe técnico que describa y consolide los resultados de la 
propuesta de diseño sostenible e innovación ambiental en el proyecto, mediante la incorporación 
de nuevos materiales, (permeables, ecológicos y/o susceptibles de aprovechamiento), 
actividades y/o prácticas constructivas sostenibles. Este informe técnico, deberá estar 
enmarcado en uno o varios ejes temáticos de sostenibilidad, de modo que se demuestre 
técnicamente la innovación ambiental generada por el contratista. 
 
De modo que, se debe presentar un documento de soporte técnico que incluya como mínimo: 
 

a. Introducción (Debe incluir la revisión de ODS y su contribución específica a las metas 
según la Agenda 2030 en Colombia). 

b. Objetivos. 
c. Ejes temáticos y lineamientos de diseño sostenible. En caso que no sea posible plantear 

propuestas para alguno de los ejes temáticos, es necesario indicarlo e incluir la 
justificación técnica correspondiente. 

d. Descripción de las propuestas de diseño sostenible e innovación ambiental (materiales, 
actividades y/o prácticas constructivas sostenibles) a incorporar en el proyecto por cada 
eje temático, incluyendo especificaciones particulares o criterios técnicos requeridos 
para su incorporación en el proyecto (Por cada material, actividades, iniciativas y/o 
prácticas sostenibles incorporada). Si las especificaciones se presentan en otros 
componentes, se debe incluir la referencia correspondiente. 

e. Análisis cualitativo y cuantitativo de los beneficios ambientales y sociales identificados 
(Por cada uno de los materiales, actividades y/o prácticas constructivas sostenibles 
incorporadas). 

f. Conclusiones y recomendaciones. 
 

El contratista debe reportar en los informes mensuales ambientales como un anexo, los 
resultados de la implementación de la propuesta de iniciativas de sostenibilidad e innovación 
ambiental (indicadores, análisis cuantitativo y cualitativo, soportes, etc.). Adicionalmente, debe 
incluir como parte del reporte mensual, los consumos de agua, energía, gas y combustibles (este 
último por cada maquinaria, equipo o vehículo usado), así como el peso y tipo de residuos sólidos 
generados en ejecución del contrato de obra. Lo anterior debidamente soportado. 
 
Una vez terminada la ejecución del contrato y como anexo al informe final ambiental, el 
contratista debe presentar un documento técnico que describa, consolide y soporte técnicamente 
la gestión y los resultados obtenidos de la propuesta de sostenibilidad e innovación ambiental 
presentada en el MAO e implementada. Este documento debe incluir: a) Introducción, b) 
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Objetivos, c) Descripción de la propuesta, d) Resultados obtenidos (Análisis cualitativo y 
cuantitativo, indicadores, etc.) con sus respectivos soportes y e) Conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El contratista deberá asumir todos los costos, logística y tramites de pruebas y ensayos de 
laboratorio (sin que el IDU incurra en cualquier tipo de costo asociado a este tipo de pruebas y 
ensayos) necesarios para garantizar la calidad del material y su vida útil en todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por la 
interventoría. 
 
Todo nuevo material que se quiera incorporar deberá cumplir con todos los requisitos, protocolos 
y procedimientos establecidos por el IDU, para su adecuada implementación en la fase de obra. 
 
Este documento debe presentarse como un anexo al MAO-A&SST. 
 

5.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

5.2.1. Descripción de las obras a ejecutar en la etapa de Construcción 
 
Para la ejecución de las obras se debe contar previamente con los permisos, lineamientos y/o 
autorizaciones de la AAC, entre otros y se deben aplicar todas las medidas incluidas en el 
presente Apéndice, en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, Manual 
de Interventoría y/o supervisión del IDU versión vigente al momento de la apertura de la 
convocatoria, el MAO-SST y documentos contractuales. 
 
Así mismo, el contratista debe contar con el personal que cumplan los perfiles profesionales 
requeridos, aprobados por la interventoría, para implementar las medidas de manejo A&SST y 
garantizar el cumplimiento de los actos administrativos otorgados por la AAC. 
 
El Contratista debe dar cumplimiento a la Normativa Vigente en materia A&SST y será 
responsable por cualquier incumplimiento de esta durante la ejecución del Contrato. 
 
5.2.2. Seguimiento y monitoreo (aplica para proyectos de alto impacto) 
 
Los monitoreos se deben realizar cumpliendo los protocolos y la normatividad ambiental vigente 
y/o aplicable al momento del contrato. Previo al inicio de los monitoreos, se deberá presentar a 
la Interventoría para su revisión y aprobación la metodología, el plan de trabajo, protocolo y el 
cronograma. El protocolo para monitoreo, debe contener como mínimo: 
 

⮚ Información técnica de los equipos a utilizar, así como sus hojas de vida y correspondiente 
código de laboratorio. 

⮚ El laboratorio propuesto debe estar acreditado por el IDEAM. 

⮚ Metodología para la toma de muestras. 

⮚ Se deben considerar las condiciones meteorológicas en las campañas de monitoreo. 
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⮚ Incluir en el plan de muestreo: profesionales y personal de campo indicando sus 
responsabilidades, fechas de toma de muestras, parámetros a analizar y equipos, 
insumos y demás herramientas que van a ser empleadas para la toma de muestras.  

⮚ Certificados de calibración de los equipos empleados. 

⮚ Procedimientos de análisis de muestras. 

⮚ Y los demás requeridos por la Interventoría e IDU y normatividad vigente. 

⮚ Los resultados obtenidos deberán ser comparados con la normatividad ambiental vigente.  

⮚ El Contratista de obra, deberá realizar un monitoreo de calidad del aire, ruido ambiental 
y monitoreo de calidad de agua superficial, según se establezca en el MAO en el capítulo 
de seguimiento y monitoreo.  Como mínimo se debe realizar para la elaboración de la 
línea base del MAO, uno al 50% del avance de ejecución de obra y otro una vez se finalice 
la etapa de construcción. 

⮚ El Contratista deberá realizar monitoreo de calidad de aire en el área de influencia del 
proyecto con el objetivo de determinar el comportamiento de los contaminantes del aire 
y su nivel de cumplimiento de los límites máximos de emisión regulados por la norma de 
calidad del aire nacional vigente. Los contaminantes por monitorear son: PM10, PM2.5, 
NO2, SO2, CO y O3, dichas mediciones se deben efectuar según lo contemplado en el 
programa de seguimiento y monitoreo que se incluya en el MAO-SST. 

⮚ El Contratista deberá realizar Monitoreo de Ruido, con el fin de determinar los niveles de 
presión sonora y establecer el grado de cumplimiento con los estándares máximos de 
emisión de ruido ambiental según la norma nacional vigente dentro del informe se deben 
establecer las isófonas como indicadoras del ruido ambiental. 

⮚ El Contratista deberá monitorear los cuerpos de agua (según los identificados), teniendo 
en cuenta como mínimo los parámetros relacionados a continuación o los que requiera la 
AAC al momento de la obra: pH, temperatura, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, DBO 5, DQO, 
Aceites y grasas, sólidos disueltos totales, Sólidos suspendidos totales, sólidos 
sedimentables. 

 
Estos documentos deben ser revisados por el profesional ambiental del contratista previo al envío 
a la interventoría, confirmando que las condiciones allí plasmadas sean conformes a las 
características de ubicación, actividades a realizar propias del contrato de obra y condiciones 
contractuales, de acuerdo a las condiciones indicadas en la normativa. 
 
Nota: Los resultados obtenidos de los monitores ambientales deberán estar reflejados en una 
GDB. 
 
5.2.3. Responsabilidades del Contratista 
 
Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente o el que lo modifique o sustituya.  
 
 
5.2.3.1. Documentales y logísticos 
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⮚ Los profesionales A&SST deben revisar los documentos contractuales respecto a las 
obligaciones A&SST. En el caso de encontrar inconsistencias, deberán oficiar a la 
Interventoría dando a conocer el hecho. Esta revisión deberá realizarse durante los cinco 
(05) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. En caso de no 
recibir ninguna comunicación se entenderá que el Contratista acepta la totalidad de lo 
consignado y deberá tomar las medidas necesarias para garantizar su implementación y 
cumplimiento. 

 

⮚ El profesional Ambiental debe entregar mensualmente a la Interventoría las copias de los 
certificados tanto de transformación y aprovechamiento como de la disposición final de 
los RCD, así mismo de los materiales, expedidos por los proveedores, centros de 
transformación y aprovechamiento y sitios de disposición final de RCD utilizados por la 
obra. Los certificados mencionados deben contener razón social, objeto contractual y 
número del contrato del contratista de obra, volumen (m3) y peso (Ton), período de 
suministro o entrega, PIN del contrato de obra y tipo de material. Para el caso de los 
certificados de entrega o disposición de RCD, deben incluir como generador la razón 
social, dirección y NIT del IDU. 

 

⮚ Adicionalmente, la Interventoría verificará en obra los recibos de RCD, asfaltos 
modificados con grano de caucho reciclado y materiales contra los certificados. En caso 
de presentarse observaciones, El Contratista se compromete a entregar las aclaraciones 
y correcciones en el plazo que determine la Interventoría y en caso de incumplimiento, 
éste hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores, centros de transformación 
y aprovechamiento o sitios de disposición final de RCD no autorizados por la AAC y la 
Interventoría debe iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de 
sancionar al Contratista. 

 

⮚ El Profesional Ambiental debe entregar mensualmente los certificados del suministro de 
mezcla asfáltica con GCR, las cantidades y el proveedor del grano de caucho reciclado 
utilizado en la formulación de la mezcla; según lo contemplado en el componente de 
pavimentos y normativa relacionada. En los casos que aplique. 

 

⮚ Los profesionales A&SST deben hacer entrega de los soportes que se requieran para 
evidenciar el cumplimiento de sus diferentes obligaciones. 

 

⮚ Bitácora A&SST. Esta bitácora deberá estar disponible en el campamento, oficina, frentes 
de obra o el sitio que se acuerde; mantenerla actualizada y suscrita por los profesionales 
A&SST en cabeza de los procesos asociados (ambiental, forestal, fauna silvestre, SST, 
MEV, entre otros). 

 

⮚ Los profesionales A&SST diligenciaran en su totalidad los formatos referidos a la gestión 
A&SST incluidos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental vigente o el que lo 
modifique o sustituya, y los asociados a la gestión ambiental y SST definidos por el IDU, 
adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La Interventoría o el IDU 
podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
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aspecto de la gestión A&SST. Se entregará para revisión y aprobación de la interventoría 
el informe mensual en los formatos definidos por el IDU o los establecidos en el aplicativo 
tecnológico que la entidad disponga. 
 

⮚ Los profesionales A&SST presentarán para revisión y aprobación de la interventoría el 
informe mensual con todos los insumos requeridos, en caso de ser objetado, deberá 
presentar los ajustes necesarios y de no subsanar las observaciones presentadas será 
objeto de no aprobación. La entidad podrá emitir los hallazgos que correspondan en caso 
de evidenciar faltantes o deficiencias en la documentación aprobada por el interventor y 
que ha sido remitida a la Entidad como parte del expediente del proyecto.  

 

⮚ En el informe semanal durante la ejecución de las fases del proyecto, los profesionales 
A&SST, deben incluir las actividades más relevantes realizadas durante la semana que 
deberán estar acordes con el cronograma de actividades en materia A&SST. 

 

⮚ El Contratista debe disponer de equipos y herramientas tecnológicas necesarias y en 
cantidad suficiente para facilitar el desarrollo de las obligaciones A&SST con calidad y 
oportunidad, tales como computadores, cámara fotográfica, scanner e impresoras, entre 
otros.  

 

⮚ Contar además con una sala de reuniones debidamente dotada con mobiliario y equipos 
audiovisuales para reuniones, capacitaciones y comités. 

 

⮚ En el campamento, el área A&SST, deberá contar con un espacio amplio y suficiente para 
localizar el archivo, el computador, impresora y escáner así como puestos de trabajo de 
uso exclusivo de los profesionales A&SST. 

 

⮚ Los profesionales A&SST deberán remitir a la Interventoría la metodología para la 
identificación de tareas críticas, su descripción y sus respectivos controles.  

 

⮚ El Profesional SST deberá remitir a la Interventoría la metodología para la elaboración y 
gestión de los Análisis de Trabajo Seguro – ATS y Permisos de trabajo y verificar 
periódicamente su cumplimiento.  

 

⮚ Los profesionales A&SST deben asistir a los comités integrales, técnicos, comités IDU y 
A&SST para el seguimiento del desempeño, así como a las mesas de trabajo que sean 
convocadas por la interventoría o el IDU. 

 

⮚ El Contratista deberá proveer equipos móviles, con sus respectivos planes de voz y datos, 
a todo el personal profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales, con el fin de 
garantizar la permanente comunicación e interacción con los funcionarios del IDU.  

 

⮚ Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deberán atender todas las 
observaciones o requerimientos de la Interventoría y el IDU en los plazos establecidos. 
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Todas las observaciones de competencia A&SST deberán ser socializadas al área 
técnica para que sean tenidas en cuenta dentro de su planeación de obra y el grado de 
resolución que estas requieran por cuenta de la intervención directa del área técnica, para 
que se garantice su implementación de manera oportuna y eficaz. 

 

⮚ El profesional ambiental deberá entregar a la Interventoría mensualmente las planillas de 
campo y las certificaciones de disposición final de residuos de construcción y demolición 
emitida por los sitios autorizados, en la que se indique el período de disposición y el 
volumen dispuesto. Es obligación del Contratista la solicitud de expedición de manera 
oportuna de estas certificaciones. Ante alguna demora en la expedición por parte del 
proveedor, se socializará la situación a la Interventoría e IDU.  

 

⮚ Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deben hacer el seguimiento al 
manejo A&SST de las actividades adelantadas por las Empresas de Servicios Públicos 
en el área del Proyecto. El Contratista informará a la Interventoría la presencia de las 
Empresas de Servicios Públicos en el momento que éste tenga conocimiento de la visita. 
Adicionalmente le notificará por escrito todas las medidas de manejo A&SST que deben 
ser tenidas en cuenta para su ingreso al proyecto previo al ingreso de los funcionarios; el 
inspector SST-Ambiental será responsable de hacer la inducción de ingreso a éste 
personal y la verificación la planilla de seguridad social integral vigente y porte de EPP.  
El no desarrollo de estas actividades, afectará la calificación de desempeño A&SST. 

 

⮚ Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deberán incluir el programa de 
auditorías internas de la gestión A&SST, con base en los lineamientos normativos de la 
NTC-ISO 14001 (versión vigente), la NTC-ISO 19011(versión vigente) y NTC ISO 45001 
(versión vigente), en el programa de actividades A&SST, implementar, elaborar los planes 
de acción, hacer seguimiento y reportar el resultado de esta gestión en los informes 
mensuales; los costos derivados de estas auditorías serán asumidos por el Contratista. 

 

⮚ Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deben establecer e 
implementar las medidas correctivas y preventivas en las obras y/o en los procedimientos 
constructivos necesarios para cumplir efectivamente con los requerimientos del Contrato.  

 

⮚ En el campamento (s), oficina (s) se debe contar con el reporte de predios objeto de 
demolición y las medidas de manejo A&SST que se requieren para el desarrollo de esta 
actividad. 

 
5.2.3.2. Personal 
 
Garantizar la presencia y cumplimiento de los perfiles y demás requerimientos establecidos en 
el Anexo de personal con relación a los profesionales A&SST, del personal para el apoyo de la 
labor (Inspectores SST-Ambiental, brigada de emergencia, cuadrilla BOAL y los elementos que 
requiera para desarrollar su labor, entre otros) requeridos para las actividades del proyecto de 
acuerdo al programa de actividades A&SST y a las necesidades del proyecto. 
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5.2.3.2.1. Brigada de Orden, aseo y limpieza - BOAL 
 

En desarrollo de las actividades de obra, el Contratista debe contar durante la etapa de 
construcción del proyecto con personal para efectuar las actividades que se relacionen con las 
labores A&SST y las contempladas en el MAO-SST. 
  
Los profesionales A&SST e inspectores SST-Ambientales deberán realizar las capacitaciones 
establecidas para todo el personal en el programa de actividades A&SST, cada trabajador que 
compone la brigada debe recibir por parte de los profesionales A&SST una inducción específica 
al cargo, mínimo 8 horas, en el que se les dé instrucción sobre los siguientes aspectos:  
 

⮚ Manejo de emergencias en la obra. 

⮚ Tipos de elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso. 

⮚ Generalidades del MANUAL DE CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST IDU vigente. 

⮚ Funciones de la Brigada de Orden Aseo y Limpieza - BOAL. 

⮚ Programas específicos del SG-SST y MAO-SST que se aplicarán en el proyecto. 
  
Nota: En el primer informe mensual de la etapa de construcción se debe remitir el soporte de la 
capacitación efectuada previo a la iniciación de las actividades de obra. 
  
Se deberán realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitación de profundización como 
mínimo cada dos meses, generando el respectivo registro, cuyos originales serán entregados a 
la Interventoría para ser incluidos en el informe mensual. El Contratista de obra informará con 
suficiente antelación a la Interventoría por escrito, indicando la fecha, hora y lugar en que se 
efectuarán estas actividades, para la respectiva verificación. 
 
El personal de la Brigada de orden, aseo y limpieza solo podrá realizar labores relacionadas con 
los componentes A&SST. 
 

⮚ El Profesional SST remitirá a la Interventoría la documentación de ingreso de personal; 
por ningún motivo el Contratista podrá ingresar personal sin contar con la aprobación de 
la Interventoría; El requerimiento debe ser cumplido para todo el personal que ejecute 
labores para el contrato (administrativo, técnico, especialistas, profesionales y operativo). 
Esta información será remitida al IDU una vez cuente con la aprobación de la interventoría 
en el marco de la presentación de los informes mensuales de gestión en el aplicativo 
SST. 

 
5.2.3.3. Ambiental 
 
El profesional ambiental y el contratista deberán: 
 

⮚ Rendir los informes ambientales que solicite la AAC o cualquiera de las partes interesadas 
sobre cualquier aspecto que involucre el proyecto y que esté bajo la responsabilidad del 
Contratista. Estos informes deberán ser presentados previamente a la Interventoría, para 
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su revisión y aprobación quien a su vez lo trasladará al IDU para su presentación ante la 
AAC o instancia al solicitante en cabeza del profesional ambiental.  

 

⮚ El MAO-SST debe elaborarse por parte del profesional ambiental y ser aprobado y 
radicado por parte de la Interventoría en el IDU previo al inicio de las actividades de obra, 
así como con el PIN de la SDA para el contrato de obra tramitado por parte del IDU antes 
la AAC. El Contratista no podrá dar inicio a las actividades de obra sin contar con los 
requisitos antes mencionados.  

 

⮚ Como requisito para la ejecución del contrato, El Contratista bajo seguimiento del 
profesional ambiental deberá garantizar y soportar que sus subcontratistas, proveedores 
de materiales y servicios y gestores de RCD, cuenten con todos los permisos, 
autorizaciones, lineamientos ambientales exigidos por la AAC según la normatividad 
vigente.  
 

⮚ No se admitirá cambio de proveedores, centros de transformación y aprovechamiento y/o 
sitios de disposición final de RCD que no hayan sido previamente aprobados por la 
Interventoría de acuerdo a la normativa Ambiental vigente. Dicha modificación deberá ser 
informada al IDU por intermedio de la Interventoría dentro de los tres días siguientes a la 
aprobación, de acuerdo al procedimiento y radicada en el respectivo formato establecido 
por el IDU.  

 

⮚ El Contratista bajo acompañamiento del profesional ambiental e inspector SST-
Ambientales, deberá garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato la 
realización de talleres de inducción y capacitación para todo el personal vinculado al 
contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros 
aspectos cada uno de los componentes de la gestión A&SST del IDU y los aprobados en 
el MAO-SST. 

 

⮚ El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del 
Sistema de Áreas Protegidas. En caso que se requiera hacerlo, previamente deberá 
manifestarlo, justificarlo y presentar la información, estudios y/o requerimientos de la AAC 
como soporte para ser aprobada por la Interventoría y posteriormente ser remitida al IDU 
para que adelante el trámite pertinente ante la AAC ben cabeza del profesional ambiental. 
(en caso de requerirse) 

 

⮚ El Contratista previo al comienzo de las obras, en cabeza del profesional ambiental i 
inspector SST-Ambientales debe revisar el estado estructural e hidráulico de los 
sumideros y pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales presentes en la zona de 
influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico y georreferenciado (con sus 
respectivas coordenadas) y registrarlo en el formato IDU correspondiente. Este inventario 
deberá ser presentado a la Interventoría durante los primeros 15 días calendario 
posteriores a la firma del acta de inicio y presentarlo actualizado en el MAO-SST. (en 
caso de requerirse) 
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⮚ De acuerdo con el resultado de las inspecciones a las estructuras hidráulicas, se llevará 
a cabo el mantenimiento y limpieza que se requiera; para lo cual, deberá efectuarse por 
parte del Contratista, la gestión ante la EAAB, según corresponda. Cuando las 
inspecciones efectuadas a los cauces naturales determinen la necesidad de implementar 
acciones de prevención, mantenimiento, ello se informará de manera inmediata a la 
Interventoría y al IDU, para determinar la gestión requerida en cada caso. De cada 
actividad que el Contratista desarrolle en el marco de su gestión ambiental, deberá 
conservarse la evidencia documental pertinente. 

 

⮚ En el informe mensual el profesional ambiental debe presentar el seguimiento y la gestión 
que el Contratista ha realizado a cada uno de estos sumideros a fin de minimizar el 
impacto que genere la obra sobre el sistema de alcantarillado. 

 

⮚ El Contratista deberá cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos 
para la ejecución de las actividades del MAO-SST o aquellos adicionales que requiera el 
IDU y la AAC. Los formatos pueden consultarse en la página web del IDU/manual de 
control seguimiento ambiental y SST del IDU, en cabeza del profesional ambiental. 

 

⮚ El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales se compromete a realizar una 
verificación de índole A&SST de los sitios donde se instalen campamentos (permanentes 
o temporales) y las conclusiones de esta verificación deben estar conformes a lo 
dispuesto por la normatividad vigente para garantizar un adecuado funcionamiento.  

 

⮚ El Contratista en cabeza del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales T deberá 
tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar 
cumplimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de carácter A&SST y por tanto a las 
Fichas de seguimiento de labores A&SST. 

 

⮚ El Contratista debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales y de los 
residuos de construcción y demolición - RCD, equipos, señalización y demás elementos 
utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de 
obra.  Esta acta debe contar con las certificaciones que soporten la entrega de los 
materiales a proveedores que cuenten con permiso de la AAC.  Los volúmenes 
entregados deben concordar con el volumen total que se registre en el informe final del 
Contratista y deben estar soportados con las correspondientes certificaciones. El vale de 
suministro será un soporte de la gestión o entrega de material, sin embargo, debe estar 
soportada con la correspondiente certificación. (en caso de requerirse) esta actividad está 
en cabeza del profesional ambiental. 

 

⮚ El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales deberán garantizar que las zonas 
aledañas a las áreas intervenidas susceptibles de haberse afectado por la ejecución de 
las obras queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa 
ejecución de la obra. 
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⮚ Efectuar un cierre de la gestión ambiental utilizando el formato que le suministre el IDU 
para este fin. Esta actividad es requisito para la liquidación del contrato, en cabeza del 
profesional ambiental. 

 

⮚ En caso que se decida adelantar trabajos en horario nocturno el Contratista en cabeza 
del profesional ambiental deberá tramitar la respectiva autorización y deberá asegurarse 
que todas las actividades inherentes al desarrollo de las obras, sigan estricto 
cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, A&SST y de seguridad vial 
establecidos para dichos trabajos. En caso que la comunidad presente queja por el ruido 
generado por las actividades constructivas, sea en jornada diurna o nocturna, en caso de 
requerirse el Contratista deberá realizar los monitoreos de emisión de ruido, según lo 
contemplado por la AAC y efectuar los análisis correspondientes, en relación con la 
eficacia de las medidas de manejo implementadas por el Contratista de obra. El 
Contratista asumirá los costos derivados por la elaboración de dichos monitoreos. Se 
debe elaborar el informe técnico correspondiente de las mediciones, con sus respectivas 
memorias técnicas. Este informe se presentará a la Interventoría, ocho (8) días 
calendario, después de las mediciones. Producto de la revisión y aprobación del citado 
informe por parte de la Interventoría, y con el obligatorio necesario aval del IDU, se dará 
respuesta al solicitante o al presunto afectado, a través de los mecanismos y canales de 
comunicación establecidos y aprobados por la entidad contratante (en caso de 
requerirse). 

 

⮚ El profesional ambiental e inspector SST-Ambientales deberán implementar el programa 
de reciclaje el cual debe incluir dentro de su alcance campamentos, centros de acopio e 
instalaciones temporales. 

 

⮚ El contratista mantendrá totalmente cubierto y confinado el material acopiado evitando 
que se genere material particulado, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional 
ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Adecuar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los distintos tipos 
de materiales, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental e 
inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Agrupar los materiales pétreos, prefabricados y las tuberías en los sitios destinados para 
este fin, previamente aprobados por la Interventoría, esta actividad estará bajo 
seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Adecuar un sitio dentro del frente de obra para almacenar temporalmente el material de 
RCD que pueda ser reutilizado siempre y cuando permanezca, debidamente cubierto, 
confinado y señalizado, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental 
e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Todos los acopios temporales deben contar con una ficha en la que se especifique la 
fecha de inicio del acopio, tipo de material, medidas ambientales a implementar y visto 
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bueno y fecha de aprobación de la Interventoría. Dichas fichas deben reportarse en el 
informe semanal y mensual, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional 
ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Debe indicarse el manejo de aguas lluvias en el área de acopio para evitar cualquier 
afectación sobre la red de alcantarillado o sobre las vías adyacentes, esta actividad estará 
bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Se prohíbe realizar mantenimiento de vehículos y maquinaria, en los que se involucre el 
uso de aceites lubricantes, gasolina y demás sustancias. En caso de generarse residuos 
contaminados con esta clase de sustancias, su recolección y disposición final deberá 
tramitarse con los gestores autorizados específicos para estas labores, esta actividad 
estará bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales .  

 

⮚ Si el área destinada para el acopio temporal de materiales cuenta con sumideros se debe 
efectuar la protección de los mismos, para evitar la afectación de la infraestructura que 
hace parte del espacio público por el material de arrastre, esta actividad estará bajo 
seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Se debe establecer el tiempo máximo permitido del área de acopio temporal de materiales 
y/o residuos, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector 
SST-Ambientales.  

 

⮚ El Contratista deberá coordinar previamente con las entidades de aseo de la zona los 
lugares de recolección, horarios y tarifas de servicio de recolección y transporte, esta 
actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, esta 
actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

 

⮚ Diseñar e implementar medidas específicas para el control de emisiones atmosféricas en 
áreas sensibles, esta actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental. 

 

⮚ Cuando aplique, entregar las Área de protección o conservación aferente (APCA) y 
Ronda hídrica (CER) en iguales o mejores condiciones a las iniciales. Para lo cual debe 
realizar un registro fotográfico del estado inicial de la zona donde se adelantará la obra e 
incluirlo dentro del MAO-SST. Tener en cuenta que el uso o intervención de las Faja 
paralela o RH y Área de protección o conservación aferente o ZMPA, Ronda hídrica o 
CER y cauces requieren de permiso y/o lineamientos de la AAC; NO se puede hacer 
ningún tipo de intervención sin contar con los respectivos permisos, lineamientos y/o 
autorizaciones. El Contratista asume la responsabilidad sobre daños, multas, sanciones 
y/o perjuicios que se puedan presentar, esta actividad estará bajo seguimiento del 
profesional ambiental e inspector SST-Ambientales.  

⮚ Elaborar el Programa de manejo ambiental de RCD de acuerdo a los lineamientos básicos 
exigidos por la AAC, esta actividad estará en cabeza del profesional ambiental.  
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⮚ El Contratista asume la responsabilidad sobre daños en la zona la Ronda hídrica, Faja 
paralela y Área de protección o conservación aferente, de los cuerpos de agua como 
consecuencia de las obras a desarrollar. 

 

⮚ El Contratista en cabeza del profesional ambiental con el apoyo del inspector SST-
Ambientales deberá garantizar durante el desarrollo del Contrato, la realización de 
talleres de inducción re-inducción, simulacros, capacitación, entrenamiento para todo el 
personal (mano de obra calificada y no calificada), que labore en la obra, que contenga 
entre otros aspectos, cada uno de los componentes de la gestión A&SST del proyecto y 
los aprobados en el MAO-SST. El Contratista debe presentar el cronograma específico 
de inducciones, re inducción, simulacros, capacitación y/o entrenamiento. En caso que la 
actividad requiera ser reprogramada o modificar el tema, se presentará con mínimo tres 
(3) días de anticipación, la versión actualizada del cronograma a la Interventoría, quien lo 
validará previo al desarrollo de la actividad. Esta modificación se informará al Interventor 
a través de correo electrónico; y la entrega al Interventor, del documento actualizado, se 
hará dos (2) días antes del siguiente Comité de seguimiento A&SST para que, en el Acta 
de Comité se registre la revisión, observaciones y aprobación de la Interventoría. Se 
recomienda que en las inducciones se involucre a profesionales del área técnica para que 
desde su experiencia y tema conozcan los aspectos A&SST para el desarrollo de las 
obras. 

 

⮚ El Contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas 
susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o 
mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra. Para ello se 
debe realizar de manera anticipada a la intervención de la zona, el levantamiento de 
registro fotográfico que evidencie su estado antes y después de la intervención.  Este 
registro fotográfico debe incluir fecha y hora. Además, debe contener imágenes 
panorámicas de la zona con respecto del área circundante, y fotos a detalle del estado 
de las zonas esta tendrá una secuencia mensual hasta que sea entregado y recuperado 
el espacio intervenido. Se definirá con Interventoría cuales son los espacios o elementos 
que requerirán de este seguimiento, esta actividad estará bajo seguimiento profesional 
ambiental con el apoyo del inspector SST-Ambientales. 
 

⮚ Notificar a la interventoría los accidentes/incidentes/emergencias ambientales en un 
plazo máximo de un (1) día calendario después de su ocurrencia, documentarlo con los 
debidos soportes, tomar las medidas correctivas y preventivas a las que haya lugar.  
 

⮚  El Contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el 
acuerdo 746-2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio 
nacional, debe dar cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos 
que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados, esta actividad estará bajo 
seguimiento profesional ambiental con el apoyo del inspector SST-Ambientales. 
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⮚ Es importante precisar que el IDU en ejecución de las obras viales y de espacio público 
para el Desarrollo Urbano de la Ciudad no utiliza ningún elemento o producto 
cuyo material de fabricación contenga asbesto y en los casos donde se 
establece efectuar demoliciones de predios y se identifiquen materiales con este tipo de 
fibra, se debe realizar su correcta gestión y cumplimiento de la normatividad para el 
tratamiento y/o disposición final del residuo, categorizado como peligroso. 

 
Pese a lo anterior, y en los casos en que se pueda presentar, se hace necesario tener en 
cuenta que los elementos que contengan material de fibrocemento con una composición de 
asbesto o que se presente la posibilidad de su liberación al ambiente, deberá tener un manejo 
de acuerdo a las disposiciones de la autoridad competente, así como mínimo, tener en cuenta 
las siguientes prácticas para trabajar con productos que contienen asbesto:   
 
 

✔ Uso de elementos apropiados de protección personal respiratoria.  
 

✔ Humectación previa de superficies a cortar y limpieza de áreas con métodos húmedos o 
sistemas de aspiración. 
 

✔ Uso de rayador o herramientas de corte con diente grueso a baja velocidad y en lo posible 
con sistemas de aspiración de polvo en zonas abiertas y ventiladas. 

 

✔ Cambio de ropa de trabajo al terminar la jornada. Uso de bolsas plásticas humedecidas 
y lavado por separado. 

 

✔ Minimizar la posibilidad de fractura de los productos con asbesto. 
 

✔ Desarrollar capacitaciones y suministro de información clara y precisa a los trabajadores. 
 

En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de productos 
que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento ocupacional, las 
valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización de los riesgos 
derivados de la exposición a este tipo de material. 

 
Esta actividad estará bajo seguimiento del profesional ambiental y con el acompañamiento del 
profesional SST. 

 
Las demás establecidas en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU 
vigente, el que lo modifique o sustituya y las que se incorporen en el MAO-SST. 
 
5.2.3.3.1 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos naturales  

 
- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN Y/O EJECUCIÓN CONTRACTUAL:   El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el 
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Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de plásticos de un solo uso en 
las entidades del Distrito Capital, así como la Guía de Contratación Pública sostenible y 
Socialmente Responsable.  

 
En línea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la 
sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementará programas internos que 
desincentiven el uso de plásticos de un solo uso, que permitan superar las metas 
establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a 
ello: 
 

· Capacitación, campañas pedagógicas y sensibilización del personal sobre consumo 
responsable y manejo adecuado de residuos. 
 
· Implementación de estrategias para la reducción, reutilización y reciclaje de plásticos y 
otros materiales. 
 
· Sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades 
diarias del contrato. 
 
· Promoción de prácticas de economía circular en la gestión de residuos. 
 
· Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso sostenible 
y responsable de plásticos y propendan por el control de la contaminación y protección 
ambiental. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que involucren a los 
usuarios en la gestión adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separación en la 
fuente, el reciclaje y la disposición responsable. Estas actividades podrán incluir campañas de 
sensibilización, jornadas de recolección y programas de educación ambiental. 
 
Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisición de productos distribuidos en 
envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.  

 
5.2.3.3.2 CRITERIO AMBIENTAL. Gestión integral de residuos con economía 

 
- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN Y/O EJECUCIÓN CONTRACTUAL:   El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo  la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de 
2005 Resolución 1511 de 20101, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03. 
 
  

 

1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
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Así mismo El CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestión y 
manejo integral de los residuos generados durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de 
disposición de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos y la relación de disposición 
coincidiendo con la certificación 
 
El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a sanciones de carácter contractual a 
que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades 
competentes encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 

 
5.2.3.4. Forestal  
 
Será responsabilidad del contratista en cabeza del Profesional Forestal la totalidad del arbolado 
que se encuentre dentro del área de influencia del proyecto, incluido o no dentro de instrumentos 
ambientales tramitados para este, así como la implementación del diseño paisajístico aprobado. 
Igualmente, deberá garantizar que el personal que realice la ejecución y seguimiento como 
mínimo cumpla el perfil publicado en el anexo de personal.  
 
El Profesional Forestal deberá tener presentes las consideraciones que establezca la 
normatividad y como mínimo las siguientes consideraciones, para realizar seguimiento a la 
ejecución del componente: 
 
 

⮚ El profesional forestal deberá realizar un diagnóstico previo de la ejecución de 
tratamientos silviculturales autorizados, diagnóstico del estado de los permisos 
ejecutados total y/o parcialmente por este y del arbolado intervenido, en relación con el 
área de intervención actual, entregando posteriormente los insumos para la solicitud de 
cierre de permisos o manejo de arbolado relacionado ante la SDA, en caso de aplicar. Lo 
anterior sin detrimento de las obligaciones que se generen en adelante por la obtención 
de nuevos instrumentos ambientales requeridos para el manejo de arbolado en el 
proyecto.  
 

⮚ El Contratista debe implementar el diseño paisajístico aprobado para el proyecto, sus 
modificaciones o el acta que se genere en el proceso de aprobación de diseño 
paisajístico, garantizando la incorporación de arbolado relacionado en dicha acta; la 
cantidad de arbolado no podrá ser inferior.  Cualquier ajuste al diseño paisajístico debe 
estar debidamente justificado con el sustento técnico correspondiente y se tramitará ante 
la autoridad competente de acuerdo a los lineamientos técnicos y normativos 
establecidos. Esta actividad estará bajo seguimiento del Profesional Forestal. 

 

⮚ El Contratista debe garantizar la protección de los individuos arbóreos incluidos en el 
inventario forestal, objeto de conservación y traslado, actividad que se realizará con el 
acompañamiento del profesional forestal. 
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⮚ El Profesional Forestal deberá revisar las Resoluciones o Actos Administrativos de 
aprobación de los tratamientos silviculturales expedidos y requeridos para el proyecto y 
en caso de aplicar un recurso de reposición, remitir a la Interventoría para su revisión y 
aprobación el documento con la sustentación técnica y documental, para su posterior 
remisión al IDU. Este trámite tendrá un plazo máximo de dos (2) días calendario; posterior 
a la entrega oficial por parte del IDU.  
 

⮚ En caso de presentar variación en el balance de zonas verdes aprobado, sus 
modificaciones o el acta de diseño paisajístico emitida para el proyecto por parte del JBB 
y la SDA, se deberá realizar el respectivo trámite de actualización de acuerdo a la 
normatividad vigente (incluye memorias de los inventarios, actas de entidades 
competentes, planos, en formato editable (*.docx, *.xlsx, *.csv, *.shp, y *.dwg), *.pdf. y/o 
formatos requeridos por la AAC, elaborado por el Profesional Forestal. 

 

⮚ En caso de contemplar endurecimiento de zonas verdes, se deberá realizar el respectivo 
trámite de acuerdo a la normatividad vigente (incluye memorias de los inventarios, actas 
de entidades competentes, planos y formatos requeridos por la AAC).  

 

⮚ El Contratista asume la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el Inventario 
Forestal y/o el área circundante a los frentes de obra y debe tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar su permanencia y supervivencia durante el contrato. En caso 
que ocurra un daño a algún individuo vegetal existente objeto de conservación y/o 
traslado, ocasionado por la ejecución de la obra y/o terceros, el Contratista cumplirá con 
lo establecido en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU vigente 
en el momento de la convocatoria del contrato, sin eximirse de la responsabilidad ante la 
AAC. Situación que deberá ser reportada inmediatamente a la Interventoría, y está a su 
vez al IDU, incluyendo los respectivos soportes e información relacionada, elaborada con 
apoyo del Profesional Forestal. 
 

⮚ La calidad en la ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados, la conservación 
de los árboles trasladados y de permanencia en el área del proyecto, es responsabilidad 
del contratista, deberá adelantar todas las acciones dirigidas para garantizar la 
sobrevivencia de la totalidad del arbolado a cargo de la obra. 
 

⮚ Garantizar la protección de los individuos vegetales de acuerdo con lo establecido las 
Especificaciones de elementos A&SST  
 

⮚ Para la visita de seguimiento del inventario forestal por parte de la AAC, el Contratista 
deberá suministrar la información requerida, esta visita debe ser acompañada por parte 
del Profesional Forestal. 

 

⮚ Garantizar que la intervención de los individuos vegetales solo se haga una vez se cuente 
con los permisos de la AAC. Si existen individuos autorizados para tratamiento de 
traslado, el Profesional Forestal deberá elaborar y presentar la propuesta de sitios para 
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reubicación conforme los requisitos que el Jardín Botánico de Bogotá establezca para tal 
fin. Se deberá relacionar la intervención en los formatos establecidos por el IDU y la AAC 
para tal fin. 
 

⮚ Conforme al cumplimiento de los actos administrativos, el Profesional Forestal deberá 
remarcar los árboles de tal forma que se tenga claro cuáles de ellos son de tala, de 
bloqueo y traslado o permanencia con la aplicación de un código de colores, siempre y 
cuando aplique. 

 

⮚ El Profesional Forestal deberá realizar un registro fotográfico de las especies vegetales y 
zonas verdes previo al inicio de obra y posterior a la intervención. 

 

⮚ EL Profesional Forestal deberá informar al IDU, por medio de la interventoría de los 
árboles que se encuentren en riesgo y que hacen parte de los corredores en 
conservación, y el Instituto a su vez notificará a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. 
En caso de tratarse de una emergencia con riesgo inminente de caída de árboles, deberá 
activar la línea 123 para la atención de esta. 
 

⮚ El Profesional Forestal informará a la Interventoría y al IDU de los árboles que se 
encuentran en la resolución o acto administrativo del permiso silvicultural y que no se 
encuentran en campo al iniciar la obra, con el fin de que esto sea puesto en conocimiento 
de SDA. 
 

⮚ EL Profesional verificará y validará la compensación de los IVP según lo contemple los 
actos administrativos vigentes emitidos por la AAC o los que se requieran según las 
actualizaciones en el desarrollo del presente contrato. 
 

⮚ Cuando apliquen pagos derivados de los permisos otorgados, deberán realizarse con 
cargo a la bolsa de compensaciones y dentro de los plazos que los actos administrativos 
determinen. 
 

⮚ El Profesional Forestal deberá entregar un cronograma semanal de la ejecución de los 
tratamientos silviculturales. 
 

⮚ Cancelar el valor del (los) salvoconducto(s) para la movilización del producto objeto de la 
tala (cuando aplique).  

 

⮚ El Profesional Forestal deberá establecer las cantidades (balance de zonas verdes), 
estado y sitios de áreas verdes que se puedan afectar por la obra e implementar las 
medidas de protección.  

 

⮚ El Profesional Forestal elaborará un programa de protección, recuperación y restauración 
de zonas verdes, que puedan ser afectadas por la ejecución de la obra o por las 
adecuaciones, que requiera el Contratista. 
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⮚ Cuando se identifique áreas con retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 
monspessulana), se deberá implementar el protocolo de erradicación contenido en el 
Manual de Restauración Ecológica para Bogotá y la Resolución 684 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, y las medidas de manejo 
deberán ser incluidas en el PGRESPEL. 

 

⮚ Solicitar aprobación por parte de la Interventoría en caso de requerirse el uso de zonas 
verdes (que no requieran permiso de la AAC y/o otras entidades) no previstas para el 
acopio temporal de materiales. El Contratista debe restaurar estas zonas a su costo a 
más tardar una (1) semana después de finalizada la intervención.  Dejar las zonas verdes 
en iguales o mejores condiciones a las existentes. 

 

⮚ Coordinar la remoción de las zonas verdes y material orgánico producto de la actividad 
de descapote para su disposición, reutilización dentro de la obra o para ser entregado a 
otro contrato, entidades distritales, ONG’s y/o comunidades aledañas, suscribiendo en 
acta correspondiente, todo lo anterior previa aprobación de la Interventoría. 

 

⮚ Implementar los procedimientos de tratamientos a la vegetación, manejo de zonas 
verdes, implementación del diseño paisajístico y jardinería requerida para el contrato y 
presentada en el MAO-SST 

 

⮚ Realizar el mantenimiento y protección del material vegetal plantado (árboles y jardinería 
convencional y vertical) desde el momento de su plantación, bloqueo y traslado, hasta la 
entrega respectiva a la entidad competente, ya sean como parte del diseño paisajístico o 
como compensación. De igual manera proteger los árboles de permanencia hasta la 
entrega respectiva a la entidad competente, con acompañamiento del Profesional 
Forestal. 
 

⮚ Tramitar los salvoconductos para movilización de madera, descritos en los actos 
administrativos emanados de la AAC, trámite que deberá acompañar o realizar el 
Profesional Forestal.    
 

⮚ El Profesional Forestal deberá llevar un control georreferenciado de los tratamientos 
ejecutados (talas, bloqueos y traslados, podas, plantación, etc.). Esta información debe 
ser entregada en archivo plano (.txt, .csv) y en formato .shp.y debe ser permanentemente 
actualizada e informada a la interventoría. 

 

⮚ Elaborar y entregar a la Interventoría una vez terminadas las actividades silviculturales, 
los planos récord georreferenciados de la ubicación de los individuos vegetales 
bloqueados y trasladados, plantados por compensación y por implementación del diseño 
paisajístico, y de los individuos vegetales de permanencia que se encuentren autorizados 
en el acto administrativo (arboles de conservación y/o tratamientos no ejecutados), en 
formatos *.dwg, *.shp, *.csv y *.pdf. Esta información deberá ser preparada por el 
Profesional Forestal en coordinación y apoyo con los componentes técnicos. 
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⮚ Garantizar que la madera producto de las talas sea utilizada en la obra, donada a 
comunidades interesadas, donada a una ONG o donada para la fabricación de Compost, 
en todo caso, la madera producto de las talas no puede ser comercializada por el 
Contratista y la donación debe ser avalada y aprobada por la Interventoría. 

 

⮚ El Profesional Forestal deberá elaborar un registro de los sitios donde se hizo el traslado 
de los individuos vegetales, así como las actividades de mantenimiento realizadas para 
garantizar su supervivencia en la etapa de construcción, en los formatos que el IDU y/o 
la AAC determine para ello. Se debe llevar registro de las visitas de seguimiento a los 
individuos vegetales trasladados y se debe reportar los resultados de dicho seguimiento 
en los informes periódicos, remitiendo los respectivos soportes fotográficos. En el evento 
que, del proceso de seguimiento, algún árbol presente problemas físicos y/o fitosanitarios 
deberá ser informado a la Interventoría, para determinar las medidas a implementar. Para 
el registro de estas actividades, así como las relacionadas con talas y conservación, se 
deben utilizar los formatos de la SDA relacionados y aquellos que el IDU defina. Realizar 
control permanente y actualizado de los mantenimientos de los árboles trasladados en 
los informes mensuales. 

 

⮚ Cuando se requieran cambios de tratamientos por el desarrollo de las obras o deterioro 
de los árboles, será responsabilidad del contratista la elaboración de los insumos y pagos 
para solicitar las modificaciones de los instrumentos ambientales ante la AAC, así como 
la ejecución de los tratamientos, compensaciones, pago de obligaciones derivadas de 
estas modificaciones. 

 

⮚ El Profesional Forestal deberá coordinar y supervisar la correcta remisión y firma de actas 
de entrega (certificación) de material vegetal proveniente de los tratamientos de 
vegetación realizados y aprobados por la AAC y reportar a la Interventoría. 

 

⮚ Supervisar que el material vegetal a plantar por efecto de la implementación del diseño 
paisajístico o por compensación, en cabeza del Profesional Forestal, se encuentre en 
condiciones físicas y sanitarias aptas y cumpla con la altura mínima requerida, según lo 
contemplado en el acta de aprobación de diseño paisajístico y en el Manual de Silvicultura 
Urbana para Bogotá. 

 

⮚ En caso de afectar un individuo arbóreo existente o plantado, se deberá realizar la 
compensación en un plazo no mayor a quince (15) días calendario conforme a lo 
establecido en el Manual de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU.  

 

⮚ El Contratista deberá garantizar una altura mínima del material vegetal a plantar en 
arbolado joven de 1.5 metros contados desde la base del tronco hasta la sección apical 
de la planta. Esta altura debe estar acorde con el tamaño de la bolsa, la cual debe guardar 
una relación proporcional entre la parte aérea y la parte radicular y no tener problemas 
físicos y/o sanitarios.  Este material vegetal deberá recibir un adecuado mantenimiento 
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para garantizar una altura mínima de 1.5 metros al momento de ser entregado al Jardín 
Botánico de Bogotá. 

 

⮚ En caso de que por requerimiento del IDU, el material vegetal sea proveído a través del 
Convenio celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá y el IDU, producido en el sistema 
de materas aireadoras, se conservaran las cantidades de material descritas en el diseño 
paisajístico aprobado, con el fin de incluir material de mayor porte. En este caso el 
suministro del material vegetal no se realizará con cargo al contrato. 
 

⮚ Elaborar y entregar a la Interventoría una vez terminadas las actividades silviculturales, 
los planos récord georreferenciados de la ubicación de los individuos vegetales 
bloqueados y trasladados, plantados por compensación y por implementación del diseño 
paisajístico, y de los individuos vegetales de permanencia que se encuentren autorizados 
en el acto administrativo (árboles de conservación y/o tratamientos no ejecutados), 
actividad que se adelantara encabezada por el Profesional Forestal.  
 

⮚ Incorporar y/o actualizar en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado 
Urbano – SIGAU, el código único de identificación de los individuos arbóreos objeto de 
tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, tratamiento integral y poda 
aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y 
para los individuos arbóreos plantados y la jardinería plantada de la implementación del 
diseño paisajístico y/o de la compensación.  Lo anterior, teniendo en cuenta los 
procedimientos definidos por las autoridades competentes. 

 

⮚ El profesional forestal adelantará las gestiones necesarias para obtener el acta de 
aprobación por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, para la actualización y 
generación de los códigos únicos de identificación en el Sistema SIGAU. 

 

⮚ Obtener aprobación de la Interventoría y visto bueno del IDU de los individuos arbóreos 
y la jardinería plantada por implementación del Diseño Paisajístico y de compensación, 
según el acta de aprobación de diseño paisajístico o según al acta más reciente que la 
modifique, actividad acompañada por el Profesional Forestal. 
 

⮚ Se deberá realizar la entrega de las zonas verdes empradizadas a la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP para que sean incorporados al 
inventario de áreas susceptibles de mantenimiento por parte de los operadores de 
servicio de aseo, las cuales deberán estar en óptimas condiciones para su entrega. Para 
tal fin, se deberá entregar planos en formato *.dwg, *.shp y *.pdf, y memoria de 
implementación, actividad que será acompañada por parte del profesional forestal. 

 

⮚ Solicitar aprobación por parte de la Interventoría, en caso de requerirse, el uso de zonas 
verdes para el acopio temporal de materiales. El Contratista debe restaurar estas zonas 
a más tardar una (1) semana después de finalizada la actividad, dejándolas en iguales o 
mejores condiciones a las encontradas; se debe dejar registro fotográfico del antes y 
después. 
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⮚ El profesional forestal deberá realizar un registro fotográfico de las especies vegetales y 
zonas verdes previo al inicio de obra y posterior a la intervención. 
 

⮚ Apoyar en la elaboración de informes, reportes, análisis de indicadores, y demás temas 
relacionados con la implementación de la propuesta de sostenibilidad ambiental y que 
tengan relación con el componente forestal. 
 

5.2.3.5. Fauna Silvestre 
 
El profesional de fauna silvestre del contratista deberá: 
 

⮚ Generar la información necesaria para elaborar el diagnóstico desde el componente de 
fauna silvestre relacionado con el estado de ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
del componente de fauna silvestre establecidas en los permisos ambientales otorgados. 
 

⮚ Generar la información necesaria para elaborar, complementar y/o actualizar lo 
relacionado con el componente de fauna silvestre en el MAO y el Plan de Manejo de 
Fauna Silvestre o el documento que pueda requerir la AAC, teniendo en cuenta los 
documentos contractuales, manuales, guías, lista de contenidos y formatos aplicables 
vigentes, lineamiento de la AAC, así como la documentación elaborada en etapas previas 
del proyecto.  
 

⮚ Presentar el Plan de Manejo de Fauna Silvestre para aprobación de la interventoría y 
remisión del mismo al IDU antes de la etapa de construcción para adelantar el trámite 
respectivo. 

 

⮚ Ejecutar las medidas de manejo y acciones A&SST contempladas en el MAO, el Plan de 
Manejo de Fauna Silvestre, pliegos de condiciones, contrato de obra, normatividad 
vigente y directrices emitidas por la AAC, de manera oportuna, así como las necesarias 
para la prevención, mitigación y/o corrección de la posible afectación sobre el 
componente de fauna silvestre en todas las intervenciones sobre el arbolado, coberturas 
vegetales, infraestructura o cualquier área que pueda ser potencialmente usada como 
sitio de refugio, alimentación, reproducción, paso transitorio, entre otros. Las medidas de 
manejo deben tener concordancia con la biología y comportamiento de las especies, no 
atentar contra la integridad física de los individuos y desarrollarse en el marco de la 
normatividad vigente. 
 

⮚ Actualizar los procedimientos del MAO y documentos anexos cada vez que las 
condiciones del proyecto para las cuales fueron elaborados cambien, en el marco de la 
identificación de nuevas situaciones dentro del proyecto que requieran un manejo 
especial, o cada vez que lo solicite la Interventoría, la AAC o el IDU. 
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⮚ Diligenciar los formatos de seguimiento al manejo del componente y mantener 
actualizada una base de datos en formato digital de las actividades de manejo requeridas 
para el componente. 
  

⮚ Definir la metodología para realizar los recorridos de observación e inspección con el fin 
de identificar la fauna silvestre asociada al área de intervención e identificar previamente 
a la ejecución de las obras, la infraestructura y áreas con vegetación que sirvan como 
hábitat, sitios de reproducción (entre ellos nidos, madrigueras, zonas con empozamiento 
de agua, entre otros), descanso, refugio y/o paso transitorio para la fauna silvestre, que 
serán intervenidas por la ejecución de las actividades constructivas, e implementar las 
actividades de seguimiento, ahuyentamiento y/o rescate, entre otras, según aplique, 
previa intervención, y diligenciar los respectivos formatos. 
 

⮚ Coordinar con las entidades competentes como Unidad de Rescate y Rehabilitación de 
Animales Silvestres (URRAS), Centro de Recepción de Fauna y Flora de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) o aquella que disponga la AAC, la disponibilidad para la 
recepción de individuos objeto de rescate. Ningún individuo rescatado podrá ser liberado 
por profesionales del contratista o la interventoría. 
 

⮚ Implementar las medidas de seguimiento, ahuyentamiento y/o rescate utilizando los 
equipos o insumos técnicos apropiados según el tipo de especie a manejar. 

 

⮚ Garantizar los recursos y logística para el manejo de Fauna Silvestre, y mantener de 
forma permanente en el campamento los elementos necesarios para cualquier actividad 
de rescate programada o eventual, entre ellos equipos para la manipulación de la fauna 
y contenedores para su almacenamiento temporal y transporte, para cada uno de los 
grupos de fauna silvestre identificados en la línea base y que puedan eventualmente ser 
objeto de rescate. 

 

⮚ Coordinar la entrega de los individuos a la entidad competente el mismo día de ejecutadas 
las actividades de rescate. En caso de requerir la ejecución de actividades de rescate 
fuera del horario de recepción, se deberá adecuar un espacio dentro del campamento 
para la tenencia temporal de fauna silvestre que garantice la protección y bienestar de 
esta, y realizar la entrega de los individuos el día posterior a la actividad de rescate. 
 

⮚ En caso de requerir rescates en horarios nocturnos, esta actividad debe estar 
debidamente justificada y presentarse para la aprobación por la interventoría, así mismo 
se deberá demostrar que cuenta con los elementos, procedimientos y/o sitios de cuidado 
temporal con las respectivas adecuaciones, para garantizar el bienestar de los individuos 
hasta el momento de entregarlos a las unidades de recepción de fauna. 
 

⮚ Utilizar elementos de protección personal durante la ejecución de las medidas de manejo 
que requieran la manipulación de individuos de fauna silvestre. 
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⮚ Realizar el transporte de la fauna rescatada a los centros de recepción teniendo en cuenta 
criterios de bienestar y protección animal, en recipientes (cajas, recipientes plásticos con 
ventilación, guacales) previamente acondicionados según las necesidades biológicas de 
las especies a transportar. 
 

⮚ Instalar las señales de alerta para la protección de la fauna silvestre, por ejemplo, y sin 
limitarse a ellas: demarcación de la vegetación o infraestructura que presenten nidos con 
huevos o polluelos; señalizar áreas con riesgo de atropellamiento; elementos para aislar 
o cubrir lugares donde pueda quedar fauna atrapada; cerramiento de sitios con 
madrigueras, nidos terrestres o zonas con empozamiento de agua y presencia de 
anfibios, entre otros. 
 

⮚ Realizar las gestiones necesarias para el manejo de la paloma doméstica (Columba livia) 
en las estructuras o vegetación a intervenir con la ejecución del proyecto, teniendo en 
cuenta los lineamientos que para esta especie sean establecidos por la Autoridad 
Competente, así como el traslado y acercamiento con terceros para coordinar la entrega 
de esta fauna. 
 

⮚ Realizar las gestiones necesarias para el manejo de enjambres, panales o colmenas de 
abejas, avispas, por parte de un ente o personal con el conocimiento técnico y equipos 
necesarios para dicha actividad, la cual no debe considerar la destrucción de los 
enjambres o colmenas.  

 

⮚ Realizar capacitaciones periódicas (la periodicidad dependerá de la frecuencia de las 
intervenciones y la periodicidad de la rotación de personal, como mínimo deberá 
desarrollarse de manera mensual) para garantizar que los profesionales, personal de 
obra y subcontratistas conozcan los grupos de fauna silvestre que pueden encontrarse 
dentro del proyecto y las medidas de manejo u orientaciones a seguir en caso de 
encuentros con ésta en las zonas de obra, campamento, de parqueo de maquinaria, 
equipos o vehículos o durante la ejecución de las actividades constructivas. 
 

⮚ Disponer como residuo (orgánico, biológico o el que corresponda), los animales 
encontrados sin vida de los frentes de obra, o en caso de requerirse solicitar lineamientos 
de manejo de los mismos a las autoridades o entes competentes. 
 

⮚ Notificar novedades ajenas al desarrollo del proyecto como la presencia de animales sin 
vida o heridos, manejo de fauna por personas ajenas al proyecto, hallazgo de individuos 
en alcantarillado, entre otros. Lo anterior deberá ser remitido como parte de los informes 
mensuales incluyendo registro fotográfico, ubicación georreferenciada y descripción del 
hallazgo, y en caso de requerirse dicha novedad deberá ser informada a la AAC. 
 

⮚ En ninguna circunstancia se podrá permitir el maltrato, tráfico o comercialización de fauna 
silvestre. 
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⮚ Reportar a la Interventoría la gestión en cumplimiento de sus funciones, realizar los 
informes del componente según requerimiento de la AAC o solicitados contractualmente. 
 

⮚ Solicitar los informes sobre el estado de los individuos rescatados a la entidad a la cual 
fueron entregados. 
 

⮚ Elaborar los informes de cumplimiento del manejo de fauna silvestre para el cierre de 
actos administrativos por ocasión de permisos ambientales.  
 

⮚ Apoyar en la elaboración de informes, reportes, análisis de indicadores, y demás temas 
relacionados con la implementación de la propuesta de sostenibilidad ambiental y que 
tengan relación con el componente de fauna silvestre. 
 

⮚ Durante la ejecución del contrato deberá garantizar la asistencia a los comités de 
seguimiento, reuniones, recorridos de obra requeridos por la Entidad, entes de control, 
AAC, comunidad y realizar los reportes correspondientes del componente. 
 

⮚ Proyectar la respuesta a derechos de petición, solicitudes de información de entes de 
control y AAC, entre otros, con oportunidad y calidad técnica de la información.  
 

 
5.2.3.6. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Si aplica) 
 
En caso de que el proyecto cuente con la implementación de SUDS. El Contratista debe cumplir 
con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales serán verificadas por la Interventoría: 
 

⮚ El Contratista debe verificar las múltiples interferencias existentes en el área a intervenir, 
para así disminuir los costos imprevistos por daño a tuberías o redes (húmedas o secas) 
preexistentes, no contempladas en el diseño detallado. 

 

⮚ El Contratista debe verificar la ubicación de las redes pluviales proyectadas o ya 
construidas, a las cuales se realizará la conexión con el sistema de alcantarillado, 
verificando las cotas de conexión para el adecuado funcionamiento hidráulico. 
 

⮚ Durante la etapa de construcción de tipologías de SUDS, el Contratista deberá realizar 
un registro fotográfico detallado del avance de las obras y documentar dicho avance.  

 

⮚ El Contratista deberá verificar los lineamientos vigentes de mantenimiento y conservación 
establecidos en la etapa de estudios y diseños, los emitidos por la AAC y/o la empresa 
prestadora del servicio de alcantarillado referente a las tipologías de SUDS propuestas 
en la obra. 
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⮚ El Contratista de la obra debe abordar las medidas necesarias para garantizar que el 
cemento, limos, arcillas u otros materiales localizados durante las actividades de obra, no 
tengan como receptor final las tipologías de SUDS. 

 

⮚ Durante la construcción de las tipologías de SUDS, el Contratista debe evitar por 
completo el ingreso de escorrentía, con el fin de limitar el ingreso de sedimentos y 
contaminantes antes de la finalización de la obra. Por lo tanto, se deben sellar las 
entradas de escorrentía de las tipologías de SUDS durante su construcción, y sólo 
habilitarlas una vez la estructura se encuentre totalmente construida y entren en 
operación. En caso que se genere un ingreso directo de agua lluvia a la estructura por 
efectos de eventos de precipitación, se debe evacuar por completo el agua lluvia 
almacenada, con el fin de evitar mal funcionamiento en el proceso constructivo.  

 

⮚ Resulta fundamental en proyectos de implementación de SUDS donde se requiere 
remoción de tierra, excavaciones profundas y adecuación de taludes, realizar sondeos 
geotécnicos. En tanto sea posible, se recomienda realizar el mayor número de sondeos 
o exploraciones de suelo de acuerdo con el trazado planteado para las diferentes 
tipologías de SUDS. Se debe revisar lo establecido en los diseños y planos de obra.  

 

⮚ Para las tipologías de SUDS que incluyan el uso y adecuación de cespedón, una vez la 
vegetación ya se encuentre establecida en el terreno intervenido, el Contratista debe 
considerar la altura de este tipo de cobertura vegetal, para así asegurar que las cotas de 
diseño sean concordantes con las establecidas en el diseño definitivo. 

 

⮚ Para tipologías de SUDS que requieran la empradización con cespedón de grandes 
extensiones de tierra, el Contratista debe garantizar un sistema de riego frecuente, para 
este tipo de cobertura vegetal. En este sentido, es necesario considerar que durante la 
construcción puede que no se presente precipitación en la zona, y, por lo tanto, se 
requiere de riego artificial para hidratar la cobertura vegetal incorporada, evitando así su 
degradación o marchitamiento. 

 

⮚ Para las tipologías de SUDS que incluyan geotextiles y/o geomembranas, el Contratista 
debe verificar que estos geosintéticos hayan sido correctamente instalados y que su 
desempeño sea el adecuado. Ya que los desgarros pueden ser recurrentes durante las 
actividades de construcción, debido a enganches antitécnicos a maquinaria y equipos, o 
debido a asperezas en el terreno intervenido. Las tipologías de SUDS que cuenten con 
restricciones para realizar prácticas de infiltración, deberán contar con una verificación 
hidráulica, para garantizar la impermeabilización del fondo de estas tipologías. 

 

⮚ El Contratista debe disminuir al máximo el uso de maquinaria pesada en el área de 
construcción de tipologías de SUDS, puesto que la carga vertical que ejerce el tránsito 
pesado puede afectar de manera importante la vegetación de la zona y la capacidad de 
infiltración del área intervenida o de los materiales porosos instalados. Se debe contar 
con el plan de movilización de maquinaria pesada. 
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⮚ Una vez finalice la obra, el Contratista debe comprobar, mediante observaciones visuales 
y mediciones en campo, que las tipologías estén funcionando conforme fueron diseñadas. 
Así como verificar que las coberturas vegetales que se hayan incluido se encuentren en 
óptimas condiciones.  

 

⮚ El Contratista debe revisar en detalle el desempeño de las tipologías construidas durante 
los primeros eventos de lluvia captados. Por lo tanto, es necesario presenciar la primera 
operación de la tipología de SUDS, de modo que se puedan identificar posibles fallas o 
ajustes a la construcción realizada. Después de identificar estos ajustes, se debe 
suspender la operación y realizar las correcciones constructivas correspondientes. 

 

⮚ En áreas abiertas con gran circulación peatonal el Contratista debe instalar una valla y/o 
aviso informativo en el sitio intervenido, que permita a los usuarios recurrentes de la zona 
conocer y entender el funcionamiento de estos nuevos sistemas de drenaje. La 
apropiación de la comunidad frente a estas estructuras es crucial para el adecuado 
desempeño y mantenimiento de las mismas. 
 

⮚ Como parte de la actualización del inventario de SUDS dentro de la Política Distrital del 
Espacio Público, el Contratista deberá incluir en cada una de las tipologías de SUDS 
construida una placa con la numeración de la estructura, incluyendo el tipo de SUDS, año 
de construcción y número de contrato. Se deberá realizar la consulta al IDU y/o EAAB 
respecto al diseño de la placa y número de serie correspondiente. 

 

⮚ Durante la obra el Contratista deberá incluir en cada tipología de SUDS una mira o regla 
de nivel permanente que permita identificar fácilmente los niveles de las distintas capas 
de materiales y láminas de agua de encharcamiento, durante las labores de monitoreo y 
mantenimiento. 

 

⮚ Una vez finalice la construcción de una tipología de SUDS, el Contratista deberá reportar 
y documentar el tipo de estructura de SUDS construida, las coordenadas geográficas X;Y 
(Sistema Magna Sirga Origen Bogotá), el volumen de diseño y/o almacenamiento (m3), 
el tipo y código de la estructura de entrega al sistema de alcantarillado y el área de 
espacio público intervenido (m2), conforme a lo establecido por la EAAB-ESP. 
 

⮚ Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá entregar los planos record, así como los 
ensayos de infiltración requeridos en el área intervenida, para verificar que no se verá 
afectada la operación hidráulica del flujo de escorrentía. Si hay alguna inconsistencia, se 
debe evaluar y corregir el imprevisto antes de iniciar la operación de la tipología. 
 

⮚ Todos los ajustes o modificaciones de diseño que se presenten durante la obra, deberán 
estar consignados en un informe técnico final, donde el Contratista incluya todos los 
soportes, análisis y justificaciones de los cambios efectuados (si aplica). Este informe 
deberá estar revisado y aprobado por la Interventoría.  
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⮚ Una vez finalizada la construcción de las tipologías de SUDS, y antes de ser entregadas 
al Distrito, el Contratista deberá convocar y realizar un recorrido de campo con 
Interventoría e IDU, para corroborar que las tipologías de SUDS estén diseñadas 
conforme con los planos a detalle. En caso de que se identifiquen ajustes de obra, el 
Contratista deberá suspender la operación y realizar las correcciones constructivas 
correspondientes, para cumplir con las indicaciones de la Interventoría y el IDU.    

 

⮚ Si la construcción de tipologías de SUDS incluye una fase posterior de monitoreo, el 
Contratista debe considerar la seguridad e integridad de los equipos a instalarse en las 
estructuras de monitoreo. Se debe corroborar la limpieza de estas estructuras antes de 
iniciar esta fase, de modo que los datos no se vean afectados por RCD generados durante 
la etapa de construcción. Es importante aclarar que la AAC y/o la EAAB-ESP tienen 
potestad de establecer qué proyecto de implementación de SUDS requiere realizar 
actividades de monitoreo, el alcance de las mismas y el periodo de tiempo en el cual se 
deben llevar a cabo. Lo anterior se definirá en función de la escala del proyecto, y de los 
procesos y componentes involucrados en el mismo. 

 
 
5.2.3.7. Seguridad y Salud En El Trabajo - (SST) 
 
El Profesional SST e inspector SST - Ambiental del contratista deben cumplir con las siguientes 
obligaciones y actividades, las cuales serán verificadas por la Interventoría: 

 

⮚ Elaborar e implementar procedimientos de trabajo seguro y/o permisos de trabajo para 
las actividades críticas; estos procedimientos deben ser socializados a las partes 
implicadas. 

⮚ Elaborar e implementar los análisis de trabajo seguro para las actividades rutinarias, estos 
deben ser socializados a las partes implicadas. 

⮚ Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas en los diferentes centros de trabajo 
o puntos de obra. 

 

⮚ Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, 
transporte y traslado de maquinaria, equipos, vehículos y carga en la obra. 

 

⮚ Previo al ingreso del personal el Profesional SST deberá presentar el certificado de la 
Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se relacionen las actividades 
económicas y los centros de trabajo de cada empresa (aplicable al proyecto) a través de 
la cual se realizará la contratación, afiliación y pago de aportes a la ARL, del personal que 
se encuentra establecido en el anexo de personal (O el requerimiento con relación a la 
definición de los niveles de riesgos de ARL que se encuentre establecido en el documento 
contractual, manual o demás aplicable vigente). 
 

⮚ Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o profesional SST 
según corresponda, en la cual se relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al 
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cual será vinculado el personal, acorde a la evaluación efectuada en la matriz de riesgos 
del SGSST. 

 

⮚ Efectuar el diligenciamiento y cumplimiento de lo requerido en formatos, listas de chequeo 
o de contenido, establecidos por la Entidad. 
 

⮚ Verificar la afiliación y pago a seguridad social integral de Todo el personal vinculado al 
contrato. 

 

⮚ Por otra parte, el Contratista deberá: 
 

⮚ Tomar como referencia las directrices definidas para el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según normatividad vigente y demás definidos en el Manual de 
Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU o 
el que lo modifique o sustituya a fin de evidenciar el cumplimento en gestión SST. 
 

⮚ Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, 
para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también que puedan 
afectar a terceros,  los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, 
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Comité de convivencia laboral,  según corresponda. 

 

⮚ Realizar y/o garantizar la afiliación y pago a seguridad social integral de Todo el personal 
vinculado al contrato, cuya omisión o presunto incumplimiento para cualquiera de los 
subsistemas, será sujeto a reporte por parte de la Interventoría ante la UGPP; (Unidad 
de Gestión de Pensional y Parafiscales), de dicha situación para lo de su competencia. 
 

Así como efectuar el pago de salarios u honorarios del personal vinculado de acuerdo a lo 
establecido en los contratos de cada uno de los trabajadores, en caso de omisión o 
incumplimiento podrá ser objeto de reporte ante la Entidad competente.  

 
5.2.3.7.1. Metodología para la evaluación del SGSST 
 
El Profesional SST con apoyo del Inspector SST-Ambiental deberá llevar los registros de su 
cumplimiento para cada uno de los procedimientos y programas definidos en el SGSST, así como 
serán responsables de lo siguiente:  
 

⮚ Ubicar en los frentes de trabajo de acuerdo al análisis de los sitios de trabajo, cantidad de 
trabajadores y el género los baños portátiles que sean necesarios de manera accesible y 
cumpliendo con los requisitos de aseo, limpieza y desinfección. 

⮚ Garantizar durante el desarrollo del contrato la realización de talleres de inducción, 
reinducción, capacitación y entrenamiento para el personal vinculado al contrato de obra 
(mano de obra calificada y no calificada) que contenga entre otros aspectos cada uno de los 
componentes de SST del IDU y los aprobados en el SGSST. 
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⮚ Verificar que los senderos peatonales tengan continuidad y circulación segura para las 
personas. El sendero peatonal debe permanecer limpio, demarcado, señalizado y libre de 
obstáculos. 

⮚ Controlar que los frentes de trabajo se encuentren completamente aislados de peatones y 
vehículos, motocicletas o bicicletas ajenos a la obra. Así como garantizar que las áreas de 
trabajo internas se encuentren debidamente señalizadas de acuerdo a cada actividad 
ejecutada. 

⮚ Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de 
prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones 
temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo 
dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.  

⮚ Allegar a la Interventoría los reportes de accidentes de trabajo con la respectiva investigación 
acorde con la resolución 1401 de 2007 o la que la modifique, los cuales deben ser remitidos 
en el informe mensual. El contenido de los reportes asociados a accidentalidad serán los 
definidos en el aplicativo tecnológico que la entidad disponga. 

⮚ Notificar a la Interventoría los accidentes, en un plazo de máximo un día calendario después 
de su ocurrencia, según formatos de la ARL y del Contratista, así como allegar la información 
correspondiente a la investigación, acciones de mejora y demás correspondientes dentro del 
plazo legal establecido. Esta información hace parte del informe mensual de actividades. 

⮚ Remitir a la Interventoría vía correo electrónico las novedades de personal con sus 
respectivos soportes. 

⮚ Remitir a la Interventoría en los informes mensuales la información establecida en el presente 
documento o en los manuales, guías, formatos, listas de chequeo, entre otros, que sean 
vigentes y con los que cuente la Entidad donde se estipulan estos contenidos. 

⮚ Allegar a la Interventoría certificación del revisor fiscal y/o representante legal para los casos 
aplicables y según corresponda, en el formato IDU vigente 

⮚ Verificar que el personal que labore en la obra porte la siguiente documentación:  
 

✔ Carné de identificación de la empresa que incluya el RH y alergias.  

✔ último pago de EPS, ARL, AFP y CCF, según el tipo de vinculación. 

✔ Mecanismo de identificación de los integrantes de la brigada de emergencia según se 
defina.  
 

⮚ Establecer e implementar la metodología para la identificación de tareas críticas y sus 
respectivos controles previa aprobación de la Interventoría.  

⮚ Elaborar, implementar y mantener la metodología para la elaboración de los Análisis de 
Trabajo Seguro – ATS y verificar periódicamente su cumplimiento.  

⮚ Elaborar e implementar una metodología para análisis de puestos de trabajo previa 
aprobación de la Interventoría. 

⮚ Implementar y mantener los permisos de trabajo para las tareas identificadas como críticas 
o de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en la matriz de peligros. 
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⮚ Documentar e implementar normas, procedimientos y estándares de seguridad e instructivos 
para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, según las características del proyecto 
y de acuerdo con el resultado de la matriz de peligros.  

⮚ Aplicar los estándares, procedimientos e instructivos para todas las actividades de alto riesgo 
y todas las demás que se requieran.  

⮚ Realizar simulacros integrales (ambientales y SST) como mínimo una vez cada 6 meses, 
liderados por el profesional ambiental y SST del Contratista con la participación de la 
Interventoría. 

⮚ Medir la efectividad del Plan de Emergencias y Contingencias propuesto mediante la 
realización de simulacros e inspecciones y realizar los ajustes necesarios.  

⮚ Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución 
del Contrato y contar con los soportes de gestión del mismo.  

⮚ Implementar y soportar las fichas de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a las 
actividades a ejecutar durante la operación. 

⮚ Hacer seguimiento a cada caso (accidente e incidente) hasta tener el cierre del mismo con 
concepto de la ARL y las juntas de calificación cuando aplique y reportar este seguimiento a 
la Interventoría en el informe correspondiente.  

⮚ Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo de la obra.  

⮚ Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y por tanto a las 
fichas de seguimiento de labores ambientales.  
 

El contratista con el apoyo del profesional e inspector SST-Ambiental deberá: 
 

⮚ Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las Fichas 
de seguimiento de labores A&SST.  

⮚ Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las 
actividades SST especificadas en las Fichas de manejo ambiental de la Obra – MAO - SST 
y fichas de seguimiento A&SST. Los formatos pueden consultarse en la página WEB del 
IDU/Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, (o en el link vigente) en 
cada uno de sus componentes, haciendo uso de las versiones vigentes.El Contratista deberá 
garantizar un espacio – carpa vestier para que los trabajadores se cambien y guarden sus 
objetos personales, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, frentes de obra  y 
acondicionado de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

⮚ Garantizar que los campamentos (permanentes o temporales) estén conforme a lo dispuesto 
por la normatividad legal vigente y dotados de los elementos que hacen parte de las 
especificaciones SST. 

⮚ Garantizar la autenticidad de los pagos realizados al sistema general de seguridades sociales 
y parafiscales de todo el personal que realice labores para el contrato, sin diferenciación 
alguna de la modalidad de vinculación y mantener disponible la información en obra para 
consulta, revisión o verificación por parte de la Interventoría o la Entidad. 
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⮚ Efectuar el seguimiento al personal con relación al cumplimiento de lo dispuesto en el Manual 
de Identidad Visual del IDU y suministrar los elementos de protección personal (EPP) 
respectivos conforme con la matriz de peligros y la matriz de EPP del Contratista.  

⮚ El Contratista debe mantener los registros de suministro, control de uso y recambio de los 
elementos de protección personal para la totalidad de sus trabajadores de conformidad con 
la matriz y garantizar que durante el desarrollo de la obra todo el personal use los elementos 
de protección personal adecuados para sus actividades. 

➢ Dar cumplimiento con las normas de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, 
etiquetar los recipientes de las sustancias químicas almacenadas para su identificación, 
mantener un inventario actualizado de las sustancias químicas utilizadas para el desarrollo 
de la obra, contar con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, tener 
las fichas de datos de seguridad en el idioma español las cuales deben permanecer en 
lugares visibles de fácil acceso cerca al sitio de almacenamiento y cumplir las medidas 
incluidas en las hojas de seguridad. Estas deben cumplir con las disposiciones del Sistema 
Globalmente Armonizado. 

⮚ Implementar las medidas para la prevención de derrumbes en excavaciones, las cuales 
deben ser definidas con aprobación del personal idóneo y el apoyo del residente técnico, 
equipo de topografía y del profesional SST del Contratista, siguiendo el procedimiento seguro 
de excavaciones previa aprobación de la Interventoría.  

⮚ Cubrir la totalidad de la infraestructura a demoler con mallas que mitiguen la caída de material 
para evitar accidentes según se establezca en las normas legales vigentes.  

⮚ Implementar las medidas de prevención y control del riesgo para las actividades de obra y 
relacionados en el formato “Plan de Acción para Controlar Riesgos” y las actualizaciones 
generadas a la matriz de peligros.   

⮚ Contar con equipo extintor de incendio en las instalaciones locativas temporales y 
permanentes de acuerdo con los materiales almacenados y la clase de riesgo. El equipo que 
se disponga para combatir incendios debe mantenerse en perfecto estado de funcionamiento 
y ser revisado de acuerdo con el programa de inspecciones.  El número de extintores en las 
instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas y puntos de atención al 
ciudadano (en caso de aplicar) no será inferior a uno (1) por cada 200 m2 y de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

⮚ El Contratista debe contar con estaciones portátiles lavaojos en las áreas donde el riesgo lo 
requiera previa aprobación de la Interventoría. (Cuando aplique). 

⮚ Las instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas, puntos de atención al 
ciudadano (en caso de aplicar) y puntos de almacenamiento de combustible y productos 
químicos, deben contar con la dotación para la prestación de primeros auxilios, la cual deberá 
contener como mínimo los elementos ofertados en el SGSST. Los campamentos deben 
contar con un sitio destinado y acondicionado para la prestación de primeros auxilios. 

⮚ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, procedimientos y protocolos establecidos 
en el manejo adecuado de sustancias químicas, su almacenamiento y disposición. 

⮚ Contar con brigadas de emergencia (primeros auxilios, contra incendios y evacuación y 
rescate) en cada frente de obra e instalaciones locativas en una proporción que permita 
responder en forma inmediata cualquier evento que se presente.  
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⮚ Facilitar los espacios y desarrollar los procesos de capacitación y entrenamiento para las 
personas que conforman las brigadas en todos los temas (primeros auxilios, contra incendios 
y evacuación y rescate) y contar con identificación “visible” que les permita ser diferenciadas 
fácilmente del resto de personal. En caso que la Interventoría y/o el IDU lo consideren, el 
Contratista debe seleccionar y entrenar personal adicional para las brigadas.  

⮚ El Contratista deberá garantizar, cuartos destinados a facilitar el cambio de ropas de los 
trabajadores, acondicionados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y/o la 
que modifique al momento de la obra.  

⮚ Todos los accesos de viviendas o comercio deberán permanecer libres de obstáculos como 
excavaciones, materiales de construcción o maquinaria. En caso que se estén realizando 
trabajos en el área de dichos accesos, estos deberán estar señalizados y con las medidas 
de protección necesarias como plafones para garantizar la libre circulación en todo momento.  

 
5.2.3.8. Maquinaria, Equipos y Vehículos 
 
El Profesional MEV del contratista deberá contar con la aprobación por parte de la Interventoría 
del equipo mínimo requerido y adicional, según lo contemplado en el pliego de condiciones y 
demás documentos contractuales. 
 
Así mismo, el Profesional MEV del contratista deberá remitir a la Interventoría para revisión y 
aprobación los documentos de toda la maquinaria, equipo y vehículos que vaya a ser usado en 
la ejecución del contrato, con cinco (5) días de anterioridad, como requisito para su ingreso a la 
obra y posterior operación, los cuales se detallan a continuación:  

 

⮚ Copia del capítulo de rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual 
de operación y mantenimiento. 

⮚ Copia del Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción 
Autopropulsada (RNMC). (Aplica solo a maquinaria). 

⮚ Certificado del último mantenimiento realizado, el cual debe estar vigente según 
especificaciones del equipo/maquinaria. 

⮚ Certificado expedido por un profesional idóneo (ingenieros mecánico o electromecánico con 
tarjeta profesional vigente) en el que se manifieste que la maquinaria, equipo y vehículos, 
(detallar tipo, modelo, marca, referencia, entre otros) se encuentra en óptimas condiciones 
técnico mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar 
una operación segura y correcta. 

⮚ Certificados de idoneidad del operario responsable de la máquina expedido por entes 
gubernamentales de formación y capacitación (SENA o quien haga sus veces) y/o el 
fabricante/firma. Se debe presentar certificación del operario por cada tipo de máquina a 
operar. (Aplica solo a maquinaria). 

⮚ Carta del responsable de la máquina o equipo en donde manifieste expresamente su 
compromiso de realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) de acuerdo a lo 
estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento. Los costos derivados 
del cumplimiento de este ítem deberán ser considerados por el Contratista dentro del cálculo 
de su estructura de costos. 
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⮚ Copia de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito SOAT. (Aplica solo a vehículos). 

⮚ Copia de Revisión Técnico mecánica y emisiones contaminantes. (Aplica solo a vehículos). 

⮚ Copia de licencia de Tránsito. (Aplica solo a vehículos). 

⮚ Copia de la Licencia de conducción de acuerdo al tipo de vehículo, de las personas 
encargadas de operar dichos vehículos.  

⮚ Los vehículos de carga (Volquetas) que van a ser utilizadas para el desarrollo del contrato 
deben estar inscritas en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA conforme al decreto 646 de 
2025, poseer el PIN respectivo y cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique. 

⮚ Los vehículos de carga utilizados para el traslado de maquinaria y equipo, deben cumplir con 
los literales anteriores y adicionalmente contar con póliza civil extracontractual respectivo y 
cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique. 

⮚ Copia de la hoja de vida actualizada de cada máquina, equipo y vehículo con toda la 
información relacionada con los mantenimientos (preventivos, predictivos y correctivos), de 
todos los sistemas que conforman la maquinaria, realizados.  

 
Así mismo se debe presentar el plan de mantenimiento que contenga como mínimo: Objetivos 
del Mantenimiento, Tipos de Mantenimiento, Responsables, Registro de Mantenimiento, rutinas 
de mantenimiento o según el contenido que sea definido por la entidad. 
Se deberán presentar los informes mensuales de acuerdo a la periodicidad requerida para el 
contrato, haciendo uso de los formatos vigentes, aplicativos, listas de contenidos o verificación 
establecidas por la Entidad. Así mismo se deberán atender y dar respuesta oportuna y en los 
plazos definidos, las solicitudes, quejas, reclamaciones.  
De igual manera el Profesional MEV del contratista debe verificar y/o cumplir lo siguiente: 

⮚ Cada vez que la maquinaria tenga que ser retirada de los frentes de obra se deberá informar 
previamente a la Interventoría del hecho; en el caso que sea reincorporada a las actividades 
de obra en un tiempo mayor a quince días, se deberá presentar un nuevo certificado expedido 
por el profesional idóneo en las condiciones expresadas en el numeral D del párrafo anterior. 
Se excluyen traslados de maquinaria dentro de los frentes de obra siempre y cuando éstos 
se realicen bajo la supervisión y vigilancia de la Interventoría. 

 

⮚ Realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) a la maquinaria, equipo y vehículos de 
acuerdo con el plan y rutinas de mantenimiento, lo estipulado por el fabricante en el manual 
de operación y mantenimiento, el cual se registra en el formato IDU vigente. Sin embargo, si 
se presentan modificaciones en las rutinas de mantenimiento durante el desarrollo del 
proyecto, el Contratista debe presentar el soporte técnico, que sustente la variación de los 
intervalos de las rutinas de mantenimiento, para su aprobación por parte de la Interventoría. 

 

⮚ Realizar las inspecciones pre-operacionales diarias a toda la maquinaria/equipo y vehículos 
que se encuentren desarrollando en actividades dentro de los frentes de obra, sin importar si 
hacen parte del equipo mínimo requerido o no, para comprobar y verificar el buen 
funcionamiento de los mismos. Estas deben ser adelantadas por el operador/conductor y 
avaladas por un profesional idóneo (ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta 
profesional vigente). 
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Así mismo se deben ejecutar Inspecciones Programadas por parte del profesional MEV, 
estableciendo el respectivo cronograma de implementación para garantizar que la 
maquinaria y los vehículos se mantengan en condiciones óptimas de operación. 

 

⮚ En caso que la Interventoría evidencie incumplimiento en la ejecución del programa de 
mantenimiento de la maquinaria/equipo y vehículos, será causal para ordenar su inmediata 
inmovilización y retiro de la obra hasta tanto no se actualice el mantenimiento de acuerdo al 
a las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual de operación y 
mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. El Contratista se compromete a acatar 
y cumplir de manera inmediata la orden motivada dada por la Interventoría. 

 

⮚ Todas las máquinas deben contar con equipo extintor multipropósito de 10 libras de 
capacidad, como mínimo, debidamente cargado, vigente y en condiciones óptimas de 
operación.  

 

⮚ Garantizar el estado técnico mecánico de todas las máquinas, equipos y vehículos.  
 

⮚ Mantener actualizada y registrada la hoja de vida de cada máquina, equipo y vehículo con 
toda la información relacionada con registros y soportes de inspecciones y mantenimientos 
realizados.  

 

⮚ Contar con alarma de reversa activa y en funcionamiento en todos los vehículos y maquinaria, 
excepto en la maquinaria de oruga.  

 

⮚ Todos los conductores de vehículos deben ser capacitados en seguridad vial, protección 
contra incendios y manejo defensivo. Esta actividad debe estar incluida en el programa de 
inducción, capacitación y entrenamiento.  

 

⮚ Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria, 
equipos y vehículos sobre el área de la obra. 

 

⮚ El Contratista debe implementar y actualizar los procedimientos de abastecimiento y 
almacenamiento de combustible, considerados en el MAO y las condiciones de obra 
necesarios para la ejecución de las actividades realizadas cuando aplique. 

 

⮚ Garantizar que la maquinaria y equipos sean utilizados de acuerdo con su manual de 
operaciones. 

 

⮚ Todos los vehículos y maquinaria utilizados para el desarrollo del contrato deben poseer el 
sticker de identificación visual estipulado por el IDU, previo al ingreso a los frentes de obra. 

 

⮚ Los formatos de maquinaria y vehículos deben estar firmados por un profesional idóneo 
(ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta profesional vigente) o por aquel que se 
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encuentre definido en el anexo de personal como profesional de maquinaria, así como contar 
con la verificación de diligenciamiento según se encuentre estipulado en el formato aplicable. 
 

⮚ Los costos derivados del cumplimiento de este ítem deberán ser considerados por El 
Contratista dentro de los valores inherentes a la maquinaria.  

 

⮚ No se efectuarán labores de mantenimiento a la maquinaria, equipos y vehículos, a menos 
que se constate que es mantenimiento por fuerza mayor y que es de obligatoria ejecución, lo 
anterior previo a la respectiva valoración del profesional idóneo. 

 

⮚ Cumplir con lo estipulado en la Resolución 1068-2015, relacionada con la reglamentación del 
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola Industrial y de Construcción Autopropulsada y otras 
disposiciones. 

⮚ Presentar para aprobación de la interventoría e implementar el plan estratégico de seguridad 
vial acorde a lo establecido con el Decreto ley 1503-2011, Ley 2050 DE 2020, Res 1565-
2014 y Resolución 20203040007495 de 2020 o la normativa aplicable vigente. 

⮚ Procedimientos de Emergencia: Incluir protocolos claros para el manejo de emergencias 
relacionadas con maquinaria y vehículos, como accidentes o fallos mecánicos 

⮚ Registro de Incidentes: Implementar un sistema de registro de incidentes relacionados con la 
operación de maquinaria y vehículos, para mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo. 

⮚ En caso de observar o tener reporte de alguna condición de riesgo, operación indebida, 
infracciones a las normas de tránsito, daño o mal funcionamiento, el profesional MEV, los 
inspectores o el profesional SST deberán efectuar la verificación inmediata y tomar las 
medidas que sean pertinentes que pueden incluir la suspensión de las actividades u 
operación de la maquinaria, equipo o vehículo. 

 
 
 
 
5.2.3.8.1. Traslado de maquinaria y equipo 
 

⮚ Cuando la carga supera las dimensiones y pesos para su operación normal, el vehículo de 
transporte deberá radicar un oficio ante la Secretaría de Movilidad que indique los datos del 
traslado a realizar, rutas, horarios, y otros documentos requeridos por esta entidad. 
  

⮚ Las empresas que presten el servicio de transporte de maquinaria deberán cumplir con lo 
establecido por la secretaría de movilidad, para tal fin se debe diligenciar el Formato IDU que 
se encuentre vigente, el cuál será revisado por la Interventoría o quien haga sus veces y en 
todo caso cumplir con la normatividad vigente. 

 
➢ Todo traslado de maquinaria y equipos deberá contar con la verificación previa y aprobación 

de las condiciones y rutas propuestas para su movilización y traslado por parte de la 
Interventoría, así como con el diligenciamiento de los formatos que sean aplicables. 
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⮚ Efectuar el análisis, preparación, implementación y cierre de la actividad de traslado, 
evaluando todos los riesgos y condiciones asociadas al procedimiento completo de este tipo 
de intervención, así como efectuar el debido registro documental de las acciones 
desarrolladas. 
 

⮚ El traslado de maquinaria o equipos deberá dar cumplimiento a los procedimientos 
establecidos durante toda su ejecución, una vez culminado se deberá garantizar el retorno a 
las condiciones normales presentadas en el sector en el cual se ha finalizado el 
desplazamiento. Cualquier incidente o accidente deberá ser reportado de manera inmediata 
según el procedimiento de atención de emergencias. 

 
5.2.3.9. SEÑALIZACIÓN 

 
Se debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales serán verificadas por 
la Interventoría.  
 

⮚ El profesional SST e Inspector SST-Ambientales  deberán garantizar durante la ejecución de 
la obra, el uso de señalización y su permanencia, considerando señales de prohibición, 
obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como 
para los frentes de trabajo.  

 

⮚ El profesional SST e Inspector SST-Ambientales  deberán gestionar la  implementación de la 
señalización y demarcación requerida relacionada con el componente A&SST, antes de 
iniciar cualquier tipo de actividad.  

 

⮚ El profesional SST e Inspector SST-Ambiental deberá verificar que los frentes de obra tengan 
la señalización propuesta en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU 
(vigente), para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana en Bogotá. 

 

⮚ Los profesionales A&SST e Inspector SST-Ambiental deberán gestionar la delimitación, 
demarcación y señalización de las áreas de trabajo considerando:  

 
Las instalaciones temporales pueden ser campamentos, acopios temporales de materiales, 
bodegas, puntos de almacenamiento de combustible y productos químicos, vestieres y 
puntos provisionales para almacenamiento de herramientas y otros. Dichas instalaciones 
deben tener lo contemplado en la normatividad vigente, como mínimo la siguiente 
señalización:  
 

✔ Señalización y demarcación de extintores.  

✔ Señalización de baños.  

✔ Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro.  

✔ Señalización de almacenamiento de combustible y productos químicos.  

✔ Demarcación y señalización de áreas de acopio de materiales.  
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⮚ Los senderos peatonales deben garantizar continuidad y circulación segura para todas las 
personas incluyendo quienes tengan limitaciones físicas. Para tal fin, debe hacerse una 
adecuación de la superficie del sendero peatonal utilizando materiales como concreto pobre 
o plafones en los sitios que se evidencie dificultad para el tránsito de personas. 
Adicionalmente, todos los accesos de viviendas o comercio deben permanecer libres de 
obstáculos como excavaciones, materiales de construcción o maquinaria. En caso que se 
estén realizando trabajos en el área de dichos accesos, estos deberán estar señalizados y 
con las medidas de protección necesarias como plafones para garantizar la libre circulación 
en todo momento.  

 

⮚ Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, de acuerdo 
con el avance y condiciones particulares de la obra.  

 

⮚ Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la 
obra de acuerdo con los estándares definidos en la normatividad vigente y las Normas 
Técnicas Colombianas NTC.  

 

⮚ Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos. 
 

⮚ El parqueo de Maquinaria o vehículos deberá realizarse dentro de los espacios de obra, si 
por motivos de operación o requerimientos del proyecto no es posible su ubicación al interior 
de los cerramientos de obra, no podrá localizarse en sitios que obstaculicen el flujo peatonal 
o vehicular (según PMT), y deberá estar debidamente señalizada. 

⮚ Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y 
el personal involucrado.  

 
Será obligatorio para el Contratista recoger toda la señalización provisional utilizada dentro de 
los dos (2) días siguientes a la terminación de la obra. 
 
5.2.4. Metodología para la evaluación de la gestión A&SST 
 

Teniendo en cuenta que corresponde a la Interventoría A&SST evaluar y calificar el desempeño 
A&SST del Contratista, este se realizará mediante índices de cumplimento, a través de las Fichas 
de seguimiento de labores A&SST, de manera periódica según lo contemplado en el presente 
Apéndice y Manual de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU. 
5.2.4.1. Inspecciones de campo 
 
Los criterios que deben seguir la Interventoría para valorar el desempeño A&SST del Contratista, 
estarán basados en los resultados de las inspecciones diarias de seguimiento realizadas en la 
obra. 
 
Los índices de cumplimiento de las Fichas de seguimiento de labores A&SST se deben realizar 
de forma semanal teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La evaluación 
de desempeño A&SST se hará mensualmente y corresponde al promedio de las calificaciones 
semanales antes mencionadas. 
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Las inspecciones para determinar los índices de cumplimiento de las Fichas de seguimiento de 
labores A&SST deben ser programadas, organizadas y ejecutadas por los profesionales A&SST 
de Interventoría.  
 
Se informará al Contratista de los índices de cumplimiento obtenidos semanalmente en los 
comités de obra, momento en el cual sus profesionales A&SST podrán realizar observaciones 
respetuosas y pertinentes. La Interventoría valorará dicha información de acuerdo con la 
evidencia recolectada (registro fotográfico, certificados, bitácora, formatos de seguimiento, etc.) 
y tomará la decisión correspondiente, dejando constancia de esta en el acta del comité 
respectivo. 
5.2.4.2. Ponderación ítems fichas de seguimiento de labores A&SST 
 
Las actividades del MAO-SST están distribuidas en programas y siguen la organización definida 
en las Fichas de seguimiento de labores A&SST vigentes. 
 
5.2.4.3. Valoración del desempeño A&SST 
 
El pago de las labores A&SST desarrolladas por El Contratista se fundamentan en los índices 
de cumplimiento del manejo A&SST del proyecto por medio de las Fichas de seguimiento de 
labores A&SST. 
  
Este sistema supone la aplicación de una matriz de cada una de las actividades A&SST ya 
predeterminadas. Como consecuencia de la aplicación de tal matriz, el interventor determinará 
si El Contratista ha cumplido el 0% ó 100% de cada una de las labores A&SST que debe haber 
cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.  (0% incumplimiento total 
o parcial, 100% cumplimiento total). 
 
5.2.4.4. Fichas de seguimiento de labores A&SST 
 
El seguimiento a la gestión A&SST del Contratista lo realizará la Interventoría por medio de las 
Fichas de seguimiento de labores A&SST que se encuentren vigentes en el momento de iniciar 
las actividades de obra, según lo estipulado en el Manual de Control y Gestión Ambiental y SST 
del IDU.  Las fichas de seguimiento de labores A&SST se entregarán por parte del IDU en el 
primer comité A&SST que se desarrolle. 
 
Nota: Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de labores Ambientales y SST por tratarse de 
actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y 
valoraciones de las labores Ambientales y SST desarrolladas por El Contratista, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será 
distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente. 
Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de cada uno de los ítems de las fichas de 
seguimiento de labores ambientales dará el puntaje asignado a este en el índice de ponderación, 
teniendo como referencia que su incumplimiento dará puntaje de cero (0). 
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En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría, un 
incumplimiento en alguno de los ítems de las fichas de seguimiento, que sea requisito de norma, 
o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento 
deberá ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción correctiva de manera 
inmediata. 
 
La calificación total de las fichas de seguimiento de labores ambientales será el resultado de 
sumar los puntos obtenidos en los ítems calificados, teniendo en cuenta que no son objeto de 
evaluación los definidos al inicio del periodo como no aplicables.  
 
Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems contenidos en las 
Fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades innecesarias para tal 
momento, se entenderá, que, para efectos del pago por labores ambientales al Contratista, tales 
ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En el caso de que algún componente no aplique 
para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido homogéneamente dentro de los 
componentes B y E.  
 
La Interventoría comunicará por escrito al Contratista antes de iniciar las obras, la metodología 
que empleará para el diligenciamiento de las fichas de seguimiento de labores ambientales, 
teniendo en cuenta que debe realizar consolidados semanales resultado de las inspecciones 
diarias y que la evaluación que se tendrá en cuenta para efectos de descuentos y sanciones del 
desempeño A&SST, será el consolidado mensual que corresponde al promedio de las 
calificaciones semanales antes mencionadas. 
 
Los resultados finales de la calificación mensual serán notificados por escrito al Contratista 
mediante oficio, nota de bitácora o comité A&SST antes de la radicación del informe A&SST 
mensual de Interventoría al IDU. Cuando no haya acuerdo en la evaluación por parte del 
contratista de obra y la Interventoría, el IDU dirimirá el conflicto valorando las pruebas que 
aporten las partes de acuerdo con el contrato.  
 
La Interventoría y/o el IDU evidenciarán los incumplimientos de las Labores Ambientales y 
SST*, en forma escrita, mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de obra.  Los 
resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al CONTRATISTA, mediante 
oficio o en el marco del comité ambiental. Cuando no hay acuerdo en la evaluación por parte 
del CONTRATISTA y la Interventoría, estas discrepancias serán resueltas por el supervisor del 
Contrato de Interventoría. 
 
Es obligación del Contratista obtener una calificación mensual total de las fichas de seguimiento 
de labores ambientales superior o igual al 90%, so pena de la aplicación de las multas 
consignadas en la minuta del contrato.  
 
5.2.4.5. Inversión A&SST 
 
La inversión A&SST, necesaria para el cumplimiento de las medidas contempladas en el 
presente Apéndice se pagará mediante una remuneración A&SST que hacen parte integral del 
contrato. 
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El contratista debe tomar todas las medidas conducentes a mantener en perfecto estado los 
elementos que componen los ítems A&SST y durante el tiempo de la intervención; en caso de 
pérdida, hurto o desgaste deberán ser reemplazados de manera inmediata, con el objeto de 
garantizar la eficacia y permanencia de las medidas de manejo asociadas. El contratista asumirá 
los costos que se deriven del cumplimiento de los eventos.  
5.2.4.6. Forma de pago labores A&SST 
 
La remuneración de las labores A&SST desarrolladas por El contratista se fundamentará en los 
índices de cumplimiento del manejo A&SST del proyecto por medio de las Fichas de seguimiento 
de labores A&SST, y se realizará de acuerdo a lo establecido en la minuta del contrato.  
5.2.4.7. Medidas de manejo 
 
De acuerdo a las exigencias del presente Apéndice y de la normatividad vigente, el Contratista 
debe disponer de los elementos contemplados en cada una de las medidas de manejo según lo 
establecido en los componentes consignados en el MAO-SST.  
 

Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, el Contratista deberá diligenciar y tener 
actualizados los formatos  relacionados con la gestión A&SST que se encuentran incluidos en el 
Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU y los que sean solicitados en 
pliegos de condiciones o los que solicite el IDU implementar, contar con todos los profesionales 
requeridos en los pliegos de condiciones, tener la totalidad de los permisos y/o lineamientos entre 
otros requerimientos de la AAC, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos y  dar 
respuesta en los tiempos establecidos en los documentos contractuales. 
 
5.2.4.8. Especificaciones de elementos A&SST (Cuando aplique) 
 
El Contratista debe disponer al menos de los elementos que se enuncian a continuación: 
 
 

⮚ Acopio de materiales pétreos y RCD 
 

⮚ Suministro de brigada de orden, aseo y limpieza. 
Suministro de personal de brigada de orden, aseo y limpieza, necesario para la 
implementación y mantenimiento de todos los ítems A&SST. Se incluye la herramienta 
menor.  
 

⮚ Protección a sumideros con polisombra. 
Consta de una franja de poli sombra al 50% que cubre la totalidad del área hidráulica del 
sumidero. 

 

⮚ Plafonado de pozos 
Los pozos que se encuentren en construcción deben demarcarse en todo su perímetro 
con señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte separados entre sí 
como máximo 2 metros. Entre señalizadores debe disponerse de triple cinta de 
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demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas. Adicionalmente al interior de la 
señalización debe colocarse un plafón de manera que se tape completamente el hueco 
existente, en madera tabla burra, de tal forma que la superficie quede a nivel con el 
terreno afuera de la señalización. 

 

⮚ Cerramiento tipo 1 
Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte separados 
entre sí como máximo 2 metros. Entre señalizadores debe disponerse de triple cinta de 
demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas. Adicionalmente entre 
señalizadores debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual a la 
del señalizador tubular. Este cerramiento debe emplearse únicamente en la protección 
lateral del sendero peatonal que se dispone transversal al eje de la vía. 

 

⮚ Cerramiento tipo 2:  
Consta de postes rollizos de 1.90mt de altura libre con base en concreto 1500 psi de 
30cm x 30cm, doble cinta peligro cal. 4, tela para cerramiento. (Incluida instalación, 
mantenimiento y desinstalación). 

 

⮚ Cerramiento tipo 3 
Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte. Entre 
señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con 
franjas amarillas y negras y con el texto “peligro”. Separación entre señalizadores de 
máximo dos (2) metros. Este tipo de cerramiento solo debe utilizarse para aislar y 
demarcar áreas dentro de la obra que puedan representar peligro para los trabajadores. 

 

⮚ Protección de árboles 
Consta de cuatro soportes hechos con varas dispuestos alrededor del árbol a proteger y 
uniendo dichas varas debe utilizarse polisombra 1m de tal manera que garantice la 
protección al individuo vegetal. 

 

⮚ Kit de emergencia SST 
Comprende como mínimo un extintor multipropósito de 10 libras, una camilla rígida con 
cuello, cuatro conos reflectivos de tráfico y un botiquín de primeros auxilios; 
adicionalmente debe tener un fólder que contenga los siguientes datos y documentos: 
Números telefónicos de emergencia, hojas de seguridad de productos químicos, listado 
de trabajadores (nombres y apellidos, cédula, teléfono de contacto y restricciones y/o 
alergias a medicamentos) y las fotocopias de afiliaciones o planillas de pago al sistema 
de seguridad social actualizadas. 

 

⮚ Unidad sanitaria 
Baño portátil tipo “Flushing” que cuente con inodoro y lavamanos. El Baño debe estar 
apoyado en una base firme y nivelada. Debe mantenerse en óptimas condiciones de 
higiene y limpieza mediante el aseo de mínimo tres (3) veces por semana. Se deberá 
instalar baño en una proporción de 1 por cada quince trabajadores diferenciados por 
género. 
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⮚ Señalización SST 
Consta de señales en acrílico de 30 x 30 cm con mensajes de prohibición, obligación, 
advertencia y de salvamento para demarcar y aislar las áreas de trabajo de los frentes de 
obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

 

⮚ Elementos de protección personal – EPP 
Consta de los elementos de protección personal básicos de acuerdo con la labor para 
trabajadores (mano de obra no calificada), así: casco de seguridad contra impacto, 
mascarilla desechable, guantes de vaqueta y/o carnaza, gafas de seguridad, protección 
auditiva de inserción y/o copa, capa impermeable, botas de seguridad en caucho y demás 
requeridos según la actividad a realizar. 

 

⮚ Carpa Vestier 
Alquiler carpa vestier 2.0m x 2.0m con estructura, techo y laterales en lona impermeable, 
exclusiva para el cambio de ropa de los trabajadores y almacenamiento de sus objetos 
personales. 

 
De acuerdo con las exigencias del presente Apéndice y de los documentos internos del IDU 
relacionados, el Contratista debe disponer de todos los elementos que se contemplan en el 
presupuesto para el desarrollo de las actividades A&SST.  
 
NOTA: Solo mediante autorización escrita de la Interventoría el Contratista de obra podrá solicitar 
al IDU modificaciones a los ítems contemplados en el presupuesto para el desarrollo de las 
actividades A&SST, siempre y cuando se demuestre una mejora o inaplicabilidad debida a las 
condiciones particulares de la zona del proyecto. La Interventoría debe evaluar las implicaciones 
económicas de los cambios que autorice. 
 
6. FACTOR DE CRITERIOS AMBIENTALES  
 
En el evento que el CONTRATISTA haya ofertado el factor de calidad por “Criterios Ambientales 
y Sociales”, deberá durante la ejecución del contrato realizar las siguientes actividades, teniendo 
en cuenta el compromiso adquirido de implementar criterios ambientales, así:   
 

● “Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.” 
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir en el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, que contenga la propuesta y justificación del indicador 
adicional de impacto ambiental con su respectiva formulación (diferente a los propuestos 
en las fichas de manejo que componen el MAO), describiendo la periodicidad de medición 
y seguimiento, anexando un cronograma para su implementación. 
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Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 
 

● “Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos.” 
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir en el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, que contenga la propuesta de espacios y programas 
adecuados para el uso de medios de transporte alternativos describiendo la 
implementación, medición (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento, 
anexando un cronograma para su implementación. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 
 

● “Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista 
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.”  
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua 
con acciones adicionales al PUEAA del IDU y lo requerido en el Manual de control y 
seguimiento ambiental y SST del IDU, describiendo la implementación, medición 
(indicador de cumplimiento y efectividad con consumos) y seguimiento, anexando un 
cronograma para su implementación. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 

 
● “Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 

plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad 
en la gestión adecuada de residuos posconsumo.” (Este criterio será revisado por la 
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía en las actividades donde se vincule 
a la comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.) 
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, los contenidos de los programas al interior del proyecto 
que busquen desincentivar el uso de plásticos de un solo uso, describiendo la 
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implementación, medición (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento, 
anexando un cronograma para su implementación. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 
 

● “Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, 
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y 
disposición de los recursos empleados.”  
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, presentar la propuesta de fuentes de energía renovables, 
eficientes y/o energías alternativas en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 
describiendo la implementación, medición (indicador de cumplimiento y efectividad con 
consumos) y seguimiento, anexando un cronograma para su implementación. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 

● “Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares 
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales 
colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.” 
  
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir el 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, presentar al menos cinco (5) bienes y/o servicios que 
cuenten con estándares ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las 
normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus 
procesos, y mantenerlos durante el desarrollo el proyecto, adjuntando los respectivos 
soportes, describiendo su cumplimiento, medición (indicador de cumplimiento) y 
seguimiento, anexando un cronograma para su implementación. Lo anterior, deberá ser 
verificado por parte de la interventoría. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará la 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 
 

● “Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, 
adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá 
gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras 
de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 
gubernamentales, entre otras.” (Este criterio será verificado por la Oficina de 
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Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía en lo que respecta a las capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad.) 
 
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito el contratista deberá incluir un 
anexo “Criterios Ambientales y Sociales” en el documento “MANEJO AMBIENTAL Y DE 
SST DE LA OBRA ¨MAO-SST”, los contenidos de las capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para el personal de la obra, describiendo la 
implementación, medición (indicador de cumplimiento y efectividad) y seguimiento, 
anexando un cronograma para su implementación. 
 
Por lo anterior, en los informes mensuales el CONTRATISTA registrará y aportará 
información y soportes respecto a la implementación, seguimiento y cumplimiento, lo cual 
deberá ser verificado y aprobado por la Interventoría. 


