
 

 

INFORMACIÓN RESUMEN DEL CONTRATO 

CONTRATO Nro. CPS-002-2026 
MODALIDAD 
DE 
CONTRATAC
IÓN 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

TIPO DE 
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

INFORMACIÓN CONTRATANTE 

 
NOMBRE 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL DE 
YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA - EDENORTE. 

 
NIT 

 
9 0 1 8 3 1 5 2 2-7 

ORDENADOR DEL GASTO 
DELEGADO 

NATALIA MAZO 
BALBIN 

CÉDULA 1042773044 

CARGO GERENTE GENERAL DIRECCIÒN Calle 20 # 20 - 05, Palacio 
Municipal 

TELÉFONO 3113325623 CORREO 
ELECTRÓNI
CO 

edenorte@yarumal.gov.c
o 

INFORMACIÓN CONTRATISTA 
 

NOMBRE 
AXIAL INGENIERÍA Y 

SERVICIOS S.A.S 

 
NIT 

 
901925490-4 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SARA LUCIA ERAZO 
AGUDELO CÉDULA 1.035.915.730 

CARGO Contratista DIRECCIÒN VDA GUAMITO 
GUARNE 

TELÉFONO 3006066024 

 

CORREO 
ELECTRÓNI

CO 
AXIALINGENIERIA01@GMAIL.
COM 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

 
OBJETO 

 

CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUEBRADA SAN 

JOSÉ, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO 

ENTRE EN MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE. 

 
VALOR TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 

PESOS $ 37,604,000 
PLAZO DE EJECUCIÓN  UN (01) MES Y QUINCE DÍAS; desde la suscripción del acta 

de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar 

la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo 

mailto:edenorte@yarumal.gov.co
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CONTI-SI-025-2025, es decir;  sin superar el día 27/02/2026. 
 
 

 
RESERVA 

NÚMERO 
FECHA DE 

LA 
RESERVA 

VALOR 
RESERVADO 

VALOR A 
IMPUTAR 

017 09/01/2026 $37.604.000 $37.604.000 

CÓDIGO FONDO NOMBRE 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

SUPERVISOR NATALIA MAZO 
BALBIN 

CÉDULA 1042773044 

CARGO GERENTE GENERAL CORREO 
ELECTRÓNI

CO 
edenorte@yarumal.gov.c
o 

 
Yarumal Antioquia: Día: 14.   Mes:  01.   Año: 2025. 
 
Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1042773044 expedida en Yarumal, en calidad de Gerente General de la Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, así 
como el manual de contratación de la Empresa Edenorte y demás normas legales que las adicionen, 
complementen, sustituyan o deroguen; actuando en nombre y representación de LA EMPRESA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - 
EDENORTE con NIT 901831522-7, en su calidad de Gerente y quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, INVIGEO S.A.S., 
identificada nit. 901349698-8, representada legalmente por SANTIAGO MUÑOZ ROLDAN, 
identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.036.637.262, quien para los efectos del presente 
contrato de prestación de servicios se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:" 
 

1.​ Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es como a 
continuación se especifica. 
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto 
municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente 
y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, nacionales o 
internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional en el diseño, 
gestión, promoción, ejecución y financiación de obras de infraestructura y de desarrollo 
territorial.”. 
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son 
entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía 
mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
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empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades 
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o 
comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como 
órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control 
político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la 
presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos 
internos. 
 
Ahora bien, la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte 
requiere para su debido funcionamiento personal idóneo que preste sus servicios en el área del 
apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, estructuración, ejecución de obra 
pública, por lo que resulta de toda precisión contar con un profesional de la ingeniería civil con 
amplia experiencia en obra pública de todo tipo, tanto desde su estructuración, diseño y desarrollo 
de la misma, para que ejerza el eje técnico en la Empresa en dicho sentido. 
 
Es por lo anterior, que resulta completamente idóneo contar con la prestación de servicios 
profesionales en dicha materia. 
 

2.​ Que La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - 
EDENORTE, desarrolló los respectivos estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad 

 
3.​ Que la modalidad de selección corresponde a la contratación directa, toda vez que se 

requiere la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de 
que trata el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que establece que 
la Modalidad de Selección de Contratación Directa procede: “Para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Entidad…”, además, de lo consagrado 
en los artículos 21 y siguientes del Manual de contratación de EDENORTE 
 

4.​ El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dispone: 
“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que 
la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
deberá dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 



 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y 
documentos previos”. 
 
Este caso se subsume dentro de la descripción legal contenida en las disposiciones citadas porque la 
finalidad es la prestación de servicios profesionales que deben ser prestados por una persona natural 
que, en atención a su idoneidad y experiencia, está en capacidad de ejecutar el objeto 
 
Cláusula 1 – Definiciones 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo a lo significado establecido en los documentos. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio 
 

DEFINICIONES 
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA 

CONTRATISTA AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 
 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato 
El objeto del contrato es: CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUEBRADA SAN JOSÉ, EN CONCORDANCIA CON EL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EN 
MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE.. Todos los documentos del proceso forman parte 
integral del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del 
mismo 
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes: 
 
Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 
2.​ Análisis de la información existente, como fuente de consulta.  
3.​ Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en 
los cronogramas de la Entidad. 
4.​ Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 
sustentación. 
5.​ Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
6.​ Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
7.​ Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 
asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles. 



 

8.​ Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la 
legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen 
durante la ejecución del contrato.  
9.​ Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones técnicas y de la 
propuesta presentada. 
10.​ El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información 
y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la 
propuesta. 
11.​ Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente 
contrato. 
12.​ Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos 
establecido por la Entidad. 
13.​ El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que 
disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar. 
14.​ Apoyo en la supervisión durante el período de estructuración de estudios y diseños, 
realizando Control de procesos y entregables. 
15.​ Verificación del cumplimiento del cronograma de estudios y diseños 
16.​ Supervisión del cumplimiento de normas ambientales, de seguridad industrial y salud en el 
trabajo.  
17.​ Control financiero: revisión de avances, actas parciales de entrega de estudios. 
18.​ Elaboración de informes periódicos (semanales/mensuales) 
19.​ Realizar visitas de supervisión en campo. 
20.        Cumplimiento del presupuesto oficial en los siguientes términos: 
 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Visita de profesionales al sitio con el 
objetivo de realizar diagnósticos antes y 
durante el desarrollo del presente estudio 

 $    
400.000,00 

3  $     
1.200.000,00 

Realizar un levantamiento topográfico con 
equipo de precisión de la quebrada en 
mención, que permita determinar las 
posiciones relativas de los puntos del 
lecho de la fuente (batimetría) y su llanura 
de inundación 

 $ 
4.000.000,00 

1  $     
4.000.000,00 

Estudio hidrológico de la fuente, incluye 
entrega de informe hidrológico 
delimitación de cuenca, descripción de 
parámetros morfométricos, memorias de 
cálculo hidrológico, entrega de plano 

 $ 
3.900.000,00 

1  $     
3.900.000,00 



 

hidrológico de la cuenca y cálculos de 
caudales para diferentes periodos de 
retorno 

Diseño hidráulico: incluye entrega de 
informe hidráulico, modelación hidráulica 
de la cuenca con condiciones actuales, 
modelación hidráulica con obra provisional 
y modelación hidráulica con intervención 
definitiva 

 $ 
6.500.000,00 

1  $     
6.500.000,00 

Diseño estructural: Incluye diseño de 
estructuras según dimensionamiento 
hidráulico, memorias de cálculos y juegos 
de planos 

 $ 
6.500.000,00 

1  $     
6.500.000,00 

Programación de obra, presupuesto de 
obra, cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios con sus respectivas 
especificaciones técnicas. 

 $ 
2.000.000,00 

1  $     
2.000.000,00 

Plan de Mitigación Ambiental, elaborado 
en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente (Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, Resoluciones y 
guías técnicas aplicables). El plan 
comprende la identificación, evaluación y 
priorización de impactos ambientales 
negativos generados por el desarrollo del 
proyecto; formulación de medidas 
preventivas, correctivas y de 
compensación orientadas a reducir la 
magnitud, extensión y duración de dichos 
impactos; definición de procedimientos 
operativos para el manejo adecuado de 
residuos sólidos, vertimientos, emisiones 
atmosféricas, ruido, consumo de recursos 
naturales y afectaciones a la biodiversidad; 
establecimiento de responsables, recursos 
y cronograma de ejecución de las 
acciones; y elaboración de indicadores de 
seguimiento y verificación que garanticen 
la eficacia de las medidas implementadas, 
asegurando el cumplimiento de los 

 $ 
3.000.000,00 

1  $     
3.000.000,00 



 

compromisos ambientales y la 
sostenibilidad del proyecto. 

Plan de Manejo de Tránsito (PMT), 
formulado en cumplimiento de la 
normatividad vigente (Código Nacional de 
Tránsito, Manual de Señalización Vial – 
Resolución 1885 de 2015 y demás 
disposiciones aplicables). El plan 
contempla el diagnóstico de las 
condiciones viales existentes en el área de 
influencia del proyecto; identificación de 
interferencias y riesgos para peatones, 
ciclistas y vehículos durante la ejecución 
de las obras; definición de rutas alternas, 
desvíos, señalización preventiva, 
informativa y reglamentaria; 
implementación de medidas para el 
control de velocidad, protección de 
trabajadores y usuarios de la vía; 
asignación de personal de apoyo vial y 
coordinación con las autoridades 
competentes; así como la elaboración de 
planos, cronogramas y protocolos 
operativos que garanticen la seguridad, 
movilidad continua y minimización de 
impactos en el tránsito mientras duren las 
actividades constructivas. 

 $ 
4.500.000,00 

1  $     
4.500.000,00 

        

SUBTOTAL  $  
31.600.000,00 

IVA 19
% 

 $  
6.004.000,00 

TOTAL  $  
37.604.000,00 

 
 
 
Cláusula 4 – Informes 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 



 

informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, una vez haya ejecutado 
las obligaciones surtidas en el presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el 
supervisor requiera, cuando lo considere conveniente 
 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato se fija en TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO 
MIL PESOS $37,604,000. EDENORTE cancelará el valor del contrato a través de pagos mensuales 
de la siguiente manera. 
 
FORMA DE PAGO: EDENORTE realizará mediante ACTAS PARCIALES DE AVANCE.  
 
Lo anterior de acuerdo a los dineros pactados a través de la propuesta presentada por el contratista y 
aprobada por EDENORTE, dineros estos que serán canceladas previa presentación de la cuenta de 
cobro debidamente diligenciada, del informe de actividades correspondiente con sus evidencias, del 
informe de supervisión, el recibido a entera satisfacción, el acta de pago elaborada por parte del 
supervisor del contrato y los recibos de pago de seguridad social, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. De cada pago se deducirán los impuestos Nacionales y locales correspondientes 
 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  

1.1​ Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
1.2​ Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió de EDENORTE de manera oportuna a cada una de las solicitudes 
1.3​ Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato 
1.4​ Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 

causal de inhabilidad e incompatibilidad 
1.5​ Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social 

integral 
1.6​ El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 

demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato 
 
Cláusula 7 – Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución del presente contrato será de UN (01) MES Y QUINCE DÍAS; desde la 
suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de 
terminación del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-025-2025, es decir;  sin superar el día 
27/02/2026. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista 
El Contratista tendrá derecho a: 
 

8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del 
presente Contrato. 
8.2 EDENORTE facilitará los recursos tanto económicos como logísticos que se requieran 
para poder garantizar la buena marcha en la ejecución del contrato 

 
Cláusula 9 – Obligaciones Generales del Contratista 
El Contratista tendrá las siguientes obligaciones: 



 

9.1 El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la 
ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después 
de la finalización del plazo. Cualquier suministro de información que se realice para 
propósitos no autorizados por parte de EDENORTE será sancionado de acuerdo al régimen 
legal vigente, sin perjuicio que por estos actos se lleguen a causar a la empresa y/o a 
terceros. 
9.2 El contratista asume especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
siendo propiedad de EDENORTE se le lleguen a entregar para el debido desarrollo de las 
obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 
en especie o en dinero cuando quiera que se produzca cualquier tipo de daño, en el cual se 
demuestre descuido, o dolo por parte del contratista, sin que esto excluya la indemnización 
de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro 
tipo que del hecho se puedan predicar 
9.3 Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
9.4 Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar ordinariamente de manera mensual 
9.5 Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las 
cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna 
9.6 Realizar máximo dentro de los Cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización 
que le correspondan y asumir los costos de estas 
9.7 Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los servicios 
prestados sin la autorización del supervisor del contrato, EDENORTE no reconocerá suma 
alguna). 
9.8 Entregar todos los bienes y documentación que tenga bajo su custodia y cuidado al 
supervisor del contrato al finalizar el plazo pactado y de ello levantar la respectiva acta 
9.9 Entregar todos los bienes y documentación que tenga bajo su custodia y cuidado al 
supervisor del contrato al finalizar el plazo pactado y de ello levantar la respectiva acta 
9.10 Las demás estipuladas en los estudios previos que dieron vida al presente contrato, en 
especial las establecidas en los ítems 2.3 y 2.4. 

 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
El contratante tendrá derecho a: 

10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro 
derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual 
10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 

 
Cláusula 11 - Obligaciones generales del Contratante 
11.1 El Contratista tendrá como obligaciones generales las siguientes: 
11.2 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
11.3 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
11.4 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
11.5 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 



 

 
Cláusula 12 – Responsabilidad 
El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del 
presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
los empleados de sus subcontratistas, a EDENORTE en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo 
con la ley. 
 
Cláusula 13 –Terminación modificación e interpretación unilateral del Contrato  
EDENORTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con 
los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, así como de acuerdo al manual de contratación de la 
Entidad, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato. 
 
Cláusula 14 – Caducidad 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser 
declarada por EDENORTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del 
presente Contrato 
 
Cláusula 15 – Multas 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, 
EDENORTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las multas que sean 
pertinentes. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar a EDENORTE, a título de indemnización, una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la 
presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 
Este valor puede ser compensado con los montos que EDENORTE adeude al Contratista con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil 
 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
La Ley 1150 de 2007 en el inciso final del Artículo 7º establece: “Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual 
corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto 
del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”. A su vez el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 reza: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1, no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CONTI-SI-025-2026, se hacen exigibles al contratista, teniendo como beneficiarios en MUNICIPIO 
DE YARUMAL Y EDENORTE, las siguientes garantías: 
 



 

 

21.1.GARANTÍAS A EXIGIR   

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA   

1  Cumplimiento  Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
y seis (6) meses más 

  

2  Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

 Cinco por ciento (5%) 
del valor de los aportes 
del municipio. 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
y tres (03) años más 

  

3  Calidad del Servicio Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

 cinco años después 
de recibo de estudios 
y diseños. 

  

4 Devolución del pago 
anticipado (cuando 
aplique) 

Cien por ciento (100%) 
del valor de pago 
anticipado 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
y seis (6) meses más 

 

 
 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista 
El Contratista es una entidad independiente de EDENORTE, y en consecuencia, el Contratista no es 
su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 19 – Cesiones 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de EDENORTE. Si el Contratista es 
objeto de fusión, escisión o cambio de control, EDENORTE, está facultado a conocer las 
condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente 
al EDENORTE de la misma y solicitar su consentimiento. 
 
Parágrafo: Lo establecido en el inciso anterior no aplica cuando el contratista sea persona natural 
 
Cláusula 20 – Indemnidad 
El Contratista se obliga a indemnizar a EDENORTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a 
mantener indemne a la Entidad Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 



 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la 
Entidad Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
Cláusula 22 – Solución de controversias 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EDENORTE con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando 
la siguiente opción 
 
Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un 
procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el organismo competente, que debe ser un Centro de 
Conciliación acordado entre las partes, preferentemente la Procuraduría delegada para asuntos 
Administrativos, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. 
Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se 
entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga dicho centro de 
conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la 
jurisdicción contencioso administrativa y regirse por la normatividad establecida en la Ley 2220 de 
2022. 
 
Cláusula 23 – Notificaciones 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
NOMBRE NATALIA MAZO 

BALBIN 
NOMBRE AXIAL INGENIERIA Y 

SERVICIOS S.A.S 
CARGO GERENTE GENERAL CARGO Contratista 
DIRECCIÓN Calle 20 # 20 - 05, 

Palacio Municipal 
DIRECCIÓN Vereda Guamito – Guarne, 

Antioquia 
 

TELÉFONO 311 332 56 23 TELÉFONO 300 297 4869 



 

CORREO 
ELECTRÒNI
CO 

edenorte@yarumal.gov.c
o  

CORREO 
ELECTRÒNI
CO 

axialingenieria01@gmail.com 

 
Cláusula 24 - Supervisión 
La Supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Contratante estará a cargo de NATALIA MAZO BALBIN, Gerente General, 
identificado(a) con C.C. 1042773044 y a quien podrá ubicar en el correo electrónico 
edenorte@yarumal.gov.co. 
 
Cláusula 25 – Anexos del Contrato 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
25.1 Los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad. 
25.2 La reserva presupuestal 
25.3 El compromiso presupuestal 
25.4 La matriz de riesgos 
25.5 La propuesta técnica y económica presentada por el Contratista. 
25.6 Los documentos presentados por el Contratista 
25.7 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales, contractuales y 
postcontractuales. 
 
Cláusula 26 – Registro y apropiaciones presupuestales 
EDENORTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato de acuerdo a la siguiente 
imputación 
NÚMERO FECHA DE LA 

RESERVA 
VALOR 
RESERVADO 

VALOR A 
IMPUTAR 

0017 09/01/2026 $ 37604000 $ 37604000 
CÓDIGO FONDO NOMBRE 
2.1.2.02.02 N/A EDENORTE 

 
Cláusula 27 – Confidencialidad 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. 
 
Cláusula 28 - Propiedad Intelectual 
Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista 
garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad contratante por el objeto de este 
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera 
otros derechos legales o contractuales de terceros 
 
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yarumal y 
el domicilio contractual es el municipio de Yarumal. 
 
Cláusula 30 – Anexo contrato electrónico 

mailto:edenorte@yarumal.gov.co
mailto:edenorte@yarumal.gov.co
mailto:edenorte@yarumal.gov.co


 

Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra 
publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento y que 
hacen parte integral del mismo 
 
Cláusula 31 – Perfeccionamiento y ejecución del contrato:  
El presente contrato se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será 
publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la 
expedición del respectivo registro presupuestal y que el contratista allegue la documentación 
necesaria para su legalización (cuando aplique) a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NATALIA MAZO BALBIN​ ​ ​ ​ ​ SARA LUCÍA ERAZO 
Gerente General​ ​ ​ ​ ​ ​ Contratista 
Edenorte. 
Proyectó: Carolina Sossa 
Mesa 

Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Apoyo Contratación Cargo: Gerente General de 
Edenorte. 

Cargo: Gerente General de 
Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la 
información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento 
por parte de las partes involucradas 
 

 
 
 


