CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ EL COCUY**
VALOR (*):	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($146.998.468,30) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $112.337.555,02 (CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS COP M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 6 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y ocho (8) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ EL COCUY** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ EL COCUY)** el día 6 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 5 de enero de 2026.	202551010040182
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ MONIQUIRA**
VALOR (*):	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($146.998.468,30) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $145.962.901,55 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 7 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y siete (7) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ MONIQUIRA** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ MONIQUIRA** el día 7 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 6 de enero de 2026.	202551010040852
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ OCAÑA**
VALOR (*):	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($195.997.958,18) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $ $437.889.586,31 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 8 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y seis (6) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ OCAÑA** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ OCAÑA)** el día 8 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 7 de enero de 2026.	202651010001492
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ PUERTO BOYACA**
VALOR (*):	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($146.998.468,30) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $145.962.912,68 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 7 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y siete (7) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ PUERTO BOYACÁ** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ PUERTO BOYACÁ)** el día 7 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 6 de enero de 2026.	202651010000302
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ SOATA**
VALOR (*):	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($146.998.468,30) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $146.963.191,08 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS COP M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 7 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y siete (7) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ SOATA** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ SOATA)** el día 7 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 6 de enero de 2026.	202651010000142
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2250173
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	NO APLICA
OBJETO:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9
ALCANCE	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26, EL DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES F-PR-27 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **ETAPA 2:** EJECUCIÓN DE OBRAS.**FRENTE CZ SOGAMOSO**
VALOR (*):	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($176.398.161,95) M/CTE, incluido costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTERRITORIO S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINAI
PLAZO (**):	TRES (3) MESES

(*) De acuerdo con la socialización de la Etapa 1 realizada ante el ICBF y ENTerritorio, el valor estimado para la sede es de $175.155.745,52 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE).

(**) En estricto cumplimiento de lo dispuesto contractualmente, en cuanto a la imposibilidad de exceder el plazo inicial, y conforme a lo consignado en el Acta de Recibo y Satisfacción F-GG-16, se establece que el plazo de ejecución de la Etapa 2 inicia el 7 de enero de 2026 y finaliza el 14 de febrero de 2026, para un término total de un (1) mes y siete (7) días.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del FRENTE CZ SOGAMOSO** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.



A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
61-45-101025541	19/09/2025	CUMPLIMIENTO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-45-101025541	19/09/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 83.176.309.65
61-45-101025541	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2026 AL 17/01/2029	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 332.705.238,60
61-45-101025541	19/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-40-101022182	19/09/2025	GASTOS MÉDICOS	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.857,90
61-40-101022182	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/09/2025 AL 17/01/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.928,95
61-45-101025541	19/09/2025	USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE CARGAS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858
61-45-101025541	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 249.528.929
61-45-101025541	19/09/2025	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	17/09/2025 AL 17/09/2026	CONSORCIO SINAI	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A.	$ 499.057.858

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No 2 del contrato No. 2250173 **(FRENTE CZ SOGAMOSO)** el día 7 de enero de 2026, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma 	**Firma** 
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SINAI **CONTRATISTA**	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-ICBF **INTERVENTOR**

Notas Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

Anexos (según aplique):

- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa 1	Entregado por interventoría, recibido y aprobado por la supervisión el 6 de enero de 2026.	202551010040812
2	Aprobación de Personal	Hojas de Vida de la Etapa 2 aprobadas por Interventoría	202651010008022
3	Permisos y licencias: ▪ Construcción ▪ Ambientales ▪ Disponibilidad servicios públicos ▪ Otros que apliquen: _____	NO APLICA	NO APLICA

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).