
V.M./BASE
FACT 

PREST.

 Dedicación 

Mensual (%) 

 Duración de 

la obra 

(Meses) 

V.PARCIAL %

ADMINISTRACION

SALARIOS PERSONAL DE OBRA  $              204.062.400,00 3,52%

1 Director de obra 8.541.000$      1,85 50% 8,00 63.203.400,00$                 

1 Especialista en estructuras 5.694.000$      1,85 50% 8,00 42.135.600,00$                 

1 Residente de obra 4.270.500$      1,85 100% 8,00 63.203.400,00$                 

1 Residente SISO 2.400.000$      1,85 100% 8,00 35.520.000,00$                 

PERSONAL TECNICO,  Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                52.669.500,00 0,91%

1 Maestro de obra 3.558.750$      1,85 100% 8,00 52.669.500,00$                 

SALARIOS PERSONAL DE OFICINA  $                71.040.000,00 1,22%

1 Secretaria 2.400.000$      1,85 50% 8,00 17.760.000,00$                 

2 Celador 2.400.000$      1,85 50% 8,00 35.520.000,00$                 

1 Almacenista 2.400.000$      1,85 50% 8,00 17.760.000,00$                 

GASTOS OPERACIONALES  $                78.700.000,00 1,36%

1 Alquiler oficina 1.000.000$      100% 8,00 8.000.000,00$                  

1

Vehículo doble tracción, doble cabina, 

2400 CC o superior (modelo 2010 o 

superior) tarifa de alquiler tiempo 

completo, incluye conductor, combustible, 

peajes y mantenimiento

5.200.000$      100% 8,00 41.600.000,00$                 

1 Alquiler computadores, impresora 250.000$         100% 8,00 2.000.000,00$                  

1 Ensayos de laboratorio 2.000.000$      100% 8,00 16.000.000,00$                 

1
Valla informativa (especificaciones según 

SGR) + valla licencia de construccion
3.500.000$      100% 1,00 3.500.000,00$                  

1 Bodega de materiales 250.000$         100% 8,00 2.000.000,00$                  

1 Registro fotográfico / videos / informes 150.000$         100% 8,00 1.200.000,00$                  

1

Ploteada planos, copia planos y 

fotocopias en obra
300.000$         100% 8,00 2.400.000,00$                  

1

Ploteo Planos record definitivos y de 

trámites
250.000$         100% 8,00 2.000.000,00$                  

GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  $           1.160.899.808,50 20,00%

Estampillas 14,0% $ 812.711.256

Contribución Obras 5,0% $ 290.254.020

Pólizas 1% $ 57.934.532

COSTOS FINANCIEROS

A ADMINISTRACION - 27% 1.567.371.708,5$              27%

I IMPREVISTOS - 1% 58.050.804$                     1,00%

U UTILIDAD - 4 232.203.216$                   4,00%

1.857.625.728,59$            32,00%A.I.U.

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PRESUPUESTO ESTADIO SAN MARTÍN DE LOBA

 CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

CONCEPTO



COSTO DIRECTO

5.805.080.401,85$                  

1.567.371.708,50$                  (0)$                      


