
V.M./BASE FACT PREST. Dedicación
 Duración de 

la obra 
(Meses) 

V.PARCIAL %

ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA  $                 97.058.010 

1 Director de obra $ 6.500.000,00 86,46% 0,300 7,00 $ 25.451.790,00
1 Ingeniero residente de obra $ 4.600.000,00 86,46% 1,000 7,00 $ 60.040.120,00
1 Vigilante 1 turno. $ 1.000.000,00 86,46% 0,500 7,00 $ 6.526.100,00
1 Comisión Topográfica $ 4.800.000,00 0,150 7,00 $ 5.040.000,00

SALARIOS PERSONAL DE OFICINA $ 27.455.302,70
1 Secretaria oficina principal $ 1.623.500,00 86,46% 1,000 7,00 $ 21.190.246,70
1 Contador. $ 1.200.000,00 86,46% 0,400 7,00 $ 6.265.056,00

GASTOS OPERACIONALES $ 171.880.745,33
1 Alquiler computadores, impresora, Papeleria 0,05% 7,00 $ 17.487.866,53
1 Seguridad industrial y dotación 0,10% 7,00 $ 34.975.733,06
1 Transportes 0,10% 7,00 $ 34.975.733,06
1 Servicios publicos (energia, agua,etc) 0,02% 7,00 $ 6.995.146,61
1 Arriendo de oficina, administración 0,05% 7,00 $ 17.487.866,53
1 Ensayos de control de calidad 0,15% 7,00 $ 52.463.599,59

1

Gestion integral de obra ( socialización 
comunitaria, vallas informativas, 
publicaciones)

0,15% 1,00 $ 7.494.799,94

GASTOS DE LEGALIZACIÓN $ 856.615.412,01
Póliza Anticipo $ 1.873.699.985,40 30% 1,00 0,27% $ 5.058.989,96
Póliza Cumplimiento $ 624.566.661,80 10% 1,00 0,21% $ 1.311.589,99
Póliza Prestaciones $ 624.566.661,80 10% 1,00 0,90% $ 5.621.099,96
Póliza Responsabilidad Civil $ 3.122.833.309,00 50% 1,00 0,36% $ 11.242.199,91
Póliza Estabilidad $ 3.122.833.309,00 50% 1,00 0,24% $ 7.494.799,94
Publicación diario oficial $ 1.658.600,00 0% 0,00 0,00% $ 1.658.600,00
Impuesto del 4/1000 $ 19.986.133,18 0% 0,00 0,40 $ 7.994.453,27
ICA $ 19.986.133,18 0% 0,00 0,84 $ 16.788.351,87
Impuesto de seguridad ley 418 (5%) $ 249.826.664,72 $ 249.826.664,72
Estampilla Por Adulto Mayor (4%) $ 199.861.331,78 $ 199.861.331,78
Estampilla Pro-cultura (1%) $ 49.965.332,94 $ 49.965.332,94
Estampilla pro-Hospital universitario (1%) $ 49.965.332,94 $ 49.965.332,94
Estampilla pro Universidad de Cartagena (1%) $ 49.965.332,94 $ 49.965.332,94
Sobretasa deportiva (2%) $ 99.930.665,89 $ 99.930.665,89
Retefuente (2%) $ 99.930.665,89 $ 99.930.665,89

COSTOS FINANCIEROS
A ADMINISTRACION 24,00%
I IMPREVISTOS 1,0%
U UTILIDAD 5,0%

30,00%

ELABORO;

ING. WILLIAM GAMEZ FLOREZ
T.P. 25202127897 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL  DE SAN FERNANDO; 
BOLÍVAR

CONCEPTO

 CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO - BOLIVAR

SAN FERNANDO + DESARROLLO
NIT. 800037661-6  Correo: planeacion@sanfernando-bolivar.gov.com

A.I.U.

1,94%

0,55%

3,44%

17,14%


