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1. INFORMACION GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: 202500000039077 A1 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  LICITACION PUBLICA 
 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 
 
DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO Y SOPORTES  
 

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, 
REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA 
NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA. 

 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ 
FONSECA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.  
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, ABRIL DE 2026. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.  
 
Mediante convenio 1760 de 2025 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el 
municipio de Tunja y el departamento de Boyacá, unen esfuerzos para la intervención del 
paso nacional en el municipio de Tunja, en una longitud aproximada de 4,8 kilómetros, 
específicamente en el tramo comprendido entre la glorieta norte (km 0,0) y el empalme con 
la vía nacional Tunja – Barbosa (km 4,8), a la altura del PR 64. Las actividades incluyen: 
Apertura Mecánica De Caja Y Retiro De Sobrantes, Fresado Del Pavimento Existente, 
Reposición, Extendida Y Compactación De Material De Base Granular Para Bacheo, 
Suministro, Instalación Y Compactación De Mezcla Asfáltica MDC 25, Reconstrucción De 
Cunetas Y Mantenimiento De La Señalización Horizontal. Derivado de dicho convenio, nace 
el proyecto con registro de banco 202500000039077, para materializar las obras con el fin 
de, suplir las necesidades del sector, atendiendo a:  
 
El fortalecimiento del mantenimiento vial urbano en el Municipio de Tunja, nace de la 
necesidad de realizar el mantenimiento de aproximadamente 4.8 kilómetros de malla vial 
urbana a través de la ejecución de actividades de bacheo y parcheo en superficies de 
rodadura asfáltica, mediante un plan de mantenimiento en las vías caracterizadas y 
priorizados por el municipio; La via se ubica desde la Glorieta Norte Hasta El Empalme Con 
La Vía Nacional Tunja - Barbosa En El Pr 64, Municipio De Tunja, En El Departamento De 
Boyacá. 
 
El tramo en cuestión corresponde a la sección final del corredor, que va desde la salida 
norte de Tunja hasta su empalme con la carretera nacional principal que continúa hacia 
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Barbosa. Este segmento forma parte del trayecto de aproximadamente 63 kilómetros entre 
Barbosa y Tunja, y está administrado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Aunque se 
trata de una vía estratégica para la conectividad regional, especialmente como nexo entre 
la Troncal Central del Norte y otras regiones del país, presenta problemas recurrentes de 
deterioro y mantenimiento insuficiente en varios tramos, lo cual ha generado alertas por 
parte de las comunidades, así como de los gobiernos del orden local y Departamental. 
 
El pavimento observado durante la vía caracterizada es el flexible, y el mismo se encuentra 
en estado regular y malo respectivamente, para lo cual se presentan cuatro actores, que en 
este proyecto será la Gobernación de Boyacá, el INVIAS, la comunidad y el Municipio de 
Tunja; encontrando que los problemas que más se presentan en estos pavimentos son los 
siguientes: 

Fig. 1 Fisuras en media luna (Pavimento Flexible) 

 
Fuente: Estudio 

 
Fig. 2 Piel de Cocodrilo (Pavimento Flexible) 

 
Fuente: Estudio 

 
Fig. 3 Baches (Pavimento Flexible) 
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Fuente: Estudio 

Fig. 4 Perdida de agregado (Pavimento Flexible) 

 
Fuente: Estudio 

Se realiza el estudio del estado actual de la red vial del municipio de Tunja a través de 

inspección visual de pavimentos flexibles con base en lo establecido en el MANUAL PARA 

LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES (Instituto Nacional de Vías, 

Universidad Nacional de Colombia, 2006). 

Las fallas identificadas a lo largo de la inspección realizada en cada tramo vial objeto del 

presente se definen de la siguiente manera: 

Fisuras 

Fisuras longitudinales y transversales (FL, FT). 

Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la misma dirección del 

tránsito o transversales a él. Son indicio de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna 

de las capas de la estructura, los cuales han superado la resistencia del material afectado. 

La localización de las fisuras dentro del carril puede ser un buen indicativo de la causa 

que las generó, ya que aquellas que se encuentran en zonas sujetas a carga pueden estar 
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relacionadas con problemas de fatiga de toda la estructura o de alguna de sus partes. 

Causas: Las causas más comunes a ambos tipos de fisuras son: 

• Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un exceso 

de filler, o al envejecimiento del asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o 

gradientes térmicos altos (generalmente superiores a 30°). 

• Reflexión de grietas de las capas inferiores, generadas en materiales 

estabilizados o por grietas o juntas existentes en placas de concreto hidráulico 

subyacentes. 

Otra causa para la conformación de Fisuras Longitudinales es: 

Fatiga de la estructura, usualmente se presenta en las huellas del tránsito. Otras causas 

para la conformación de Fisuras Transversales son: 

• Pueden corresponder a zonas de contacto entre corte y terraplén por la 

diferencia de rigidez de los materiales de la subrasante. 

• Riego de liga insuficiente o ausencia total. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura. 

 
Severidades: 

• Baja: Abertura de la fisura menor que 1 mm, cerrada o con sello en buen estado. 

• Media: Abertura de la fisura entre 1 mm y 3 mm, pueden existir algunas fisuras 

con patrones irregulares de severidad baja en los bordes o cerca de ellos y pueden 

presentar desportillamientos leves; existe una alta probabilidad de infiltración de 

agua a través de ellas. Alta: Abertura de la fisura mayor que 3 mm, pueden 

presentar desportillamientos considerables y fisuras con patrones irregulares de 

severidad media o alta en los bordes o cerca de ellos, puede causar movimientos 

bruscos a los vehículos. 

• Unidad de medición: Se miden en metros (m). Es posible determinar el área de 

afectación por este deterioro en metros cuadrados (m2) multiplicando la longitud 

total de fisuras por un ancho de referencia establecido en 0,6 m, esto para los fines 

del análisis del área total afectada (ver Capítulo 3). 

Cuando en una misma fisura existan diferentes severidades, de ser posible se reportará 

la longitud correspondiente a cada severidad, de lo contrario se reportará la longitud total de 

la fisura con el mayor nivel de severidad presente. 

Cuando existan varias fisuras muy cercanas, se reportará el área total afectada en metros 

cuadrados (m2), de ser posible por severidad, de lo contrario, asignando a toda el área la 

mayor severidad encontrada. 
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Las fisuras diagonales se clasifican dentro de la categoría de fisuras transversales. 

• Evolución probable: Piel de cocodrilo, desintegración, descascaramientos, 

asentamientos longitudinales o transversales (por el ingreso del agua), fisuras 

en bloque. 

Piel de cocodrilo (PC) 

Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, 

generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga. La fisuración tiende a 

iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los esfuerzos de tracción son mayores 

bajo la acción de las cargas. Las fisuras se propagan a la superficie inicialmente como 

una o más fisuras longitudinales paralelas. Ante la repetición de cargas de tránsito, las 

fisuras se propagan formando piezas angulares que desarrollan un modelo parecido a la 

piel de un cocodrilo. Tales piezas tienen por lo general un diámetro promedio menor que 30 

cm. 

La piel de cocodrilo ocurre generalmente en áreas que están sometidas a cargas de 

tránsito, sin embargo, es usual encontrar este daño en otras zonas donde se han 

generado deformaciones en el pavimento que no están relacionadas con la falla 

estructural (por tránsito o por deficiencia de espesor de las capas) sino con otros 

mecanismos como por ejemplo problemas de drenaje que afectan los materiales 

granulares, falta de compactación de las capas, reparaciones mal ejecutadas y 

subrasantes expansivas, entre otras. Este tipo de daño no es común en capas de material 

asfáltico colocadas sobre placas de concreto rígido. 

Causas: La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la carpeta 

asfáltica principalmente debido a: 

• Espesor de estructura insuficiente. 

• Deformaciones de la subrasante. 

• Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga (por oxidación del asfalto 

o envejecimiento). 

• Problemas de drenaje que afectan los materiales granulares. 

• Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas. 

• Deficiencias en la elaboración de la mezcla asfáltica: exceso de mortero en la 

mezcla, uso de asfalto de alta penetración (hace deformable la mezcla), deficiencia 

de asfalto en la mezcla (reduce el módulo). 

• Reparaciones mal ejecutadas, deficiencias de compactación, juntas mal 

elaboradas e implementación de reparaciones que no corrigen el daño. 

Todos estos factores pueden reducir la capacidad estructural o inducir esfuerzos 
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adicionales en cada una de las capas del pavimento, haciendo que ante el paso del 

tránsito se generen deformaciones que no son admisibles para el pavimento que se 

pueden manifestar mediante fisuración. 

Severidades: 

• Baja: Serie de fisuras longitudinales paralelas (pueden llegar a tener aberturas 

de 3 mm principalmente en la huella, que no presentan desportillamiento, con 

pocas o ninguna conexión entre ellas y no existe evidencia de bombeo. 

• Media: Las fisuras han formado un patrón de polígonos pequeños y angulosos, 

que pueden tener un ligero desgaste en los bordes y aberturas entre 1 mm y 3 mm, 

sin evidencia de bombeo. 

• Alta: Las fisuras han evolucionado (abertura mayor que 3 mm), se presenta 

desgaste o desportillamiento en los bordes y los bloques se encuentran sueltos 

o se mueven ante el tránsito, incluso llegando a presentar descascaramientos y 

bombeo. 

• Unidad de medición: Se reporta el área afectada en metros cuadrados (m2). 

Cuando en un área se combinen varias severidades y no sea fácil diferenciar las 

áreas correspondientes a cada una, se reporta el área completa asignándole la 

mayor severidad que se presente. 

• Evolución probable: Deformaciones, descascaramientos, baches. 

 
Deformaciones 

Hundimiento (HUN) 

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con respecto 

al nivel de la rasante. 

Este tipo de daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos, especialmente 

cuando contienen agua pues se puede producir hidroplaneo. Los hundimientos pueden 

estar orientados de forma longitudinal o transversal al eje de la vía, o pueden tener forma de 

medialuna, en cualquier caso, el reporte del daño debe incluir en las aclaraciones la 

orientación o la forma del hundimiento, si es fácilmente identificable en campo. 

Causas: Existen diversas causas que producen hundimientos las cuales están 

asociadas con problemas que en general afectan toda la estructura del pavimento: 

• Asentamientos de la subrasante. 

• Deficiencia de compactación de las capas inferiores del pavimento, del terraplén 

o en las zonas de acceso a obras de arte o puentes. 

• Deficiencias de drenaje que afecta a los materiales granulares. 

• Diferencia de rigidez de los materiales de la subrasante en los sectores de 
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transición entre corte y terraplén. 

• Deficiencias de compactación de rellenos en zanjas que atraviesan la calzada. 

• Inestabilidad de la banca. 

• Circulación de tránsito muy pesado. 

 
Severidades: 

• Baja: Profundidad menor que 20 mm, causa poca vibración al vehículo, sin generar 

• incomodidad al conductor. 

• Media: Profundidad entre 20 mm y 40 mm, causa mayor vibración al vehículo 

generando incomodidad al conductor. 

• Alta: Profundidad mayor que 40 mm, causa vibración excesiva que puede generar 

un alto grado de incomodidad, haciendo necesario reducir la velocidad por 

seguridad. 

• Unidad de medición: Se cuantifica el área afectada en metros cuadrados (m2). 

• Evolución probable: Fisuración, desprendimientos, movimientos en masa. 

Perdida de capas estructurales 

Descascaramiento (DC). 

Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la capa asfáltica superficial, 

sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. 

Causas: 

• Limpieza insuficiente previa a tratamientos superficiales. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica. 

• Riego de liga deficiente. 

• Mezcla asfáltica muy permeable. 

 
Severidades: 
 

• Baja: Profundidad menor que 10 mm. 

• Media: Profundidad entre 10 mm y 25 mm. 

• Alta: Profundidad mayor que 25 mm. 

• Unidad de medición: Se registra el área afectada para cada severidad en metros 

cuadrados (m2). 

• Evolución probable: piel de cocodrilo, bache. 

Baches (BCH) 
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Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los materiales granulares lo 

cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la profundidad debido a la acción 

del tránsito. Dentro de este tipo de deterioro se encuentran los ojos de pescado que 

corresponden a baches de forma redondeada y profundidad variable, con bordes bien 

definidos que resultan de una deficiencia localizada en las capas estructurales. 

• Causas: Este tipo de deterioro puede presentarse por la retención de agua en 

zonas fisuradas que ante la acción del tránsito produce reducción de esfuerzos 

efectivos generando deformaciones y la falla del pavimento. Este deterioro ocurre 

siempre como evolución de otros daños, especialmente de piel de cocodrilo. 

También es consecuencia de algunos defectos constructivos (por ejemplo, carencia de 

penetración de la imprimación en bases granulares) o de una deficiencia de espesores 

de capas estructurales. 

Puede producirse también en zonas donde el pavimento o la subrasante son débiles. 

Severidades: Se pueden clasificar por profundidad, así: 

• Baja: profundidad de afectación menor o igual que 25 mm, corresponde al 

desprendimiento de tratamientos superficiales o capas delgadas. 

• Media: profundidad de afectación entre 25 mm y 50 mm, deja expuesta la base. 

• Alta: profundidad de afectación mayor que 50 mm, que llega a afectar la base 

granular. 

• Unidad de medición: Se miden en metros cuadrados (m2) de área afectada, 

registrando la mayor severidad existente. 

• Evolución probable: Destrucción de la estructura. 

Parche (PCH) 

Los parches corresponden a áreas donde el pavimento original fue removido y 

reemplazado por un material similar o diferente, ya sea para reparar la estructura (a nivel de 

concreto asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la instalación o reparación de 

alguna red de servicios (acueducto, gas, etc.). 

A pesar de que dicha área puede no presentar daños en el momento de la inspección, es 

necesario reportar su extensión porque indica la existencia de un deterioro anterior. 

Aunque para el registro de los daños en el formato de campo estas intervenciones se 

reportan como parches, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Cuando la intervención realizada comprendió el reemplazo del espesor parcial o 

total de concreto asfáltico, ésta se conoce como parcheo. 

• Cuando la intervención realizada comprendió el reemplazo parcial o total de 
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granulares, ésta se conoce como bacheo. 

 
Causas: Las causas del deterioro propio del parche pueden establecerse teniendo en 

cuenta el tipo de daño que presente. Sin embargo, pueden estar asociadas 

principalmente a: 

• Procesos constructivos deficientes. 

• Progresión del daño inicial por el cual debió realizarse el parcheo (cuando la 

intervención fue inadecuada para solucionar el problema). 

• Deficiencias en las juntas. 

• Propagación de daños existentes en las áreas aledañas al parche. 

 
Severidades: 

• Baja: El parche está en muy buena condición y se desempeña 

satisfactoriamente. 

• Media: El parche presenta daños de severidad baja o media y deficiencias en los 

bordes. 

• Alta: El parche está gravemente deteriorado, presentan daños de severidad alta y 

requiere ser reparado pronto. 

• Unidad de medición: Se mide en metros cuadrados (m2). Para el reporte del daño 

es necesario anotar el área del parche y cuando éste sea muy grande y no presente 

afectación en toda su longitud, se reporta además el área afectada en la parte del 

formato correspondiente al área de reparación; también debe anotarse en las 

aclaraciones el tipo de daños presentes en el parche y en las zonas aledañas a él, 

si éstas últimas están afectadas. 

• Evolución probable: De acuerdo con la naturaleza del daño. Sin embargo, puede 

existir una aceleración del deterioro general del pavimento. 

Daños superficiales 

Perdida de agregado (PA). 

Conocida también como desintegración, corresponde a la disgregación superficial de la 

capa de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados, haciendo la superficie más 

rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los 

agentes climáticos. Este tipo de daño es común en tratamientos superficiales, caso en el 

que pueden aparecer estrías en la dirección del riego y debe ser reportado como surcos 

(ver subsección 1.4.6). 

Causas: 

• Aplicación irregular del ligante en tratamientos superficiales. 

• Problemas de adherencia entre agregado y asfalto. 
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• Uso de agregados contaminados con finos o agregados muy absorbentes. 

• Lluvia durante la aplicación o el fraguado del ligante asfáltico. 

• Endurecimiento significativo del asfalto. 

• Deficiencia de compactación de la carpeta asfáltica. 

• Contaminación de la capa de rodadura con aceite, gasolina y otros. 

 
Severidades: 

• Baja: Los agregados gruesos han comenzado a desprenderse y se observan 

pequeños huecos cuya separación es mayor a 0.15 m. 

• Media: Existe un mayor desprendimiento de agregados, con separaciones entre 

0.05 m y 0.15 m. 

• Alta: Existe desprendimiento extensivo de agregados finos y gruesos con 

separaciones menores a 0.05 m, haciendo la superficie muy rugosa y se 

observan agregados sueltos. 

• Unidad de medición: Se registra el área afectada de acuerdo con la severidad 

predominante, en metros cuadrados (m2). 

 
De acuerdo a lo anterior y a fin de contrarrestar la problemática presentada se requiere la 
intervención de estas vías mediante la rehabilitación y mantenimiento la cual se describe a 
continuación: 
 
Mantenimiento vial 
 
El mantenimiento vial es un conjunto de actividades implementadas y llevadas a cabo que 
pretenden conservar en estado funcional y cuidar las inversiones realizadas para su 
preservación o rehabilitación, puesta en funcionamiento; Se trata de las labores que buscan 
conservar a largo plazo las condiciones físicas de todos los elementos que comprenden 
una vía, ya sea en pavimento flexible o rígido; todo con los fines de preservar capital 
invertido en la vía y brindar niveles de servicio óptimos de acuerdo con la demanda que 
está presente de acuerdo con su importancia, garantizando transporte cómodo y seguro 
para los usuarios. 
 
Mantenimiento periódico 
 
La diferencia entre este tipo de mantenimiento y el rutinario es que, aunque consisten en 
actividades de conversación y preservación, estas se realizan cada cierto número de años; 
por tanto, busca establecer las características de la superficie de rodadura sin tener que 
reforzar de manera estructural las vías pavimentadas, y en el caso de las vías no 
pavimentadas se trata de aplicar capas de afirmado a la vía cuando se encuentre en estado 
regular. Este mantenimiento va más orientado a reparar lo dañado. 
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Fig. 3 flujo de ciclo de vida "fatal" y "deseable". 

 
Fuente: (Menéndez, 2003) 

 
En la imagen anterior se puede observar que el ciclo de vida “fatal” se presenta luego de la 
construcción o conformación de una vía, ya que, si a la misma no se les realiza un 
seguimiento constante a las condiciones físicas presentadas por esta, se puede llegar a 
mostrar un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, que deja como consecuencia la 
desaparición o necesidad de grandes inversiones para puesta en funcionamiento.  
 
Por su parte, el ciclo de vida “deseable” es mucho más económico y sostenible debido a 
que, una vez el deterioro sea tal que el mantenimiento rutinario no aplique, programando 
mantenimientos periódicos de mayor impacto se pueden recuperar las condiciones físicas 
ideales, por lo tanto es innegable que cualquier tipo de vía presentará algún grado de 
deterioro, sin embargo, contar con un plan de mantenimiento es positivo y necesario porque 
el desgaste que se presenta en todos los componentes viales será mucho menor, haciendo 
que el tiempo entre intervenciones sea mayor. Lo anterior se puede evidenciar en la 
siguiente imagen, que compara las condiciones viales de una vía que se somete a 
mantenimiento rutinario y periódico, y una que no. 
 
Fig. 9. Condición de vía con y sin mantenimiento 
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Fuente: (Menéndez, 2003) 
 
El mantenimiento vial es una opción relativamente económica que busca brindarle a las 
poblaciones vías en buen estado que garanticen muchos de sus derechos fundamentales, 
tales como acceso a salud y a la educación; Disminuye considerablemente los costos 
operacionales de vehículos, ya que vías en buen estado se traduce en vehículos sometidos 
a condiciones amigables con sus diferentes componentes, significa que las personas que 
requieran menos tiempo para sus desplazamientos al lograr alcanzar mayor velocidad, esto 
se traduce en calidad de vida, además, mediante planes de mantenimiento se puede 
preservar las inversiones realizadas en la construcción de vías o la conformación de las 
mismas, evitando incurrir en detrimento. 
 
Pavimento Flexible  
 

• Parcheo en calzada y bermas pavimentadas  
 
Esta actividad se refiere al reemplazo de áreas de pavimento que se encuentren 
deterioradas en calzada y bermas y que afecten exclusivamente a las capas asfálticas, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas inferiores. 
 

• Parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas  
 
Esta actividad se refiere al relleno de depresiones localizadas y desprendimientos del tipo 
ojo de pescado en calzadas o bermas pavimentadas, empleando mezclas asfálticas. 
 

• Bacheo de Pavimento asfaltico 
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Esta actividad se refiere al reemplazo de áreas de pavimento que se encuentren 
deterioradas en calzada y bermas y que afecten tanto a las capas asfálticas como, al 
menos, la base o parte de ella. En consecuencia, es un procedimiento de reparación de 
áreas que presenten fallas estructurales. 
 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Durante el análisis del diagnóstico realizado por el Municipio de Tunja, se identificó que un 
total de 4.8 kilómetros de la malla vial urbana ubicada en la vía que va desde la Glorieta 
Norte Hasta El Empalme Con La Vía Nacional Tunja - Barbosa En el PR 64, presenta 
inconvenientes estructurales y funcionales. Esta situación evidencia un deterioro 
significativo en la infraestructura vial, lo cual afecta negativamente la movilidad, la seguridad 
vial y la calidad de vida de los habitantes. 
 
El mal estado de este tramo vial icluye fallas como grietas, hundimientos, baches, pérdida 
de capa asfáltica, entre otros. Estas condiciones no solo incrementan los tiempos de 
desplazamiento y los costos de mantenimiento vehicular, sino que también representan un 
riesgo para peatones, ciclistas y conductores. La problemática detectada requiere una 
intervención integral, dado que el daño en la malla vial urbana compromete el desarrollo 
económico, la conectividad interna de la ciudad y el acceso eficiente a servicios básicos. 
 
Problema  
 

• Alta congestión vehicular en las vías urbanas del Municipio de Tunja, departamento 
de Boyacá 

 
Causas 
 
Causas Directas  
 

• Deficiente mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Tunja. 

• Insuficiente mejoramiento de las vías urbanas pertenecientes a la malla vial del 
municipio de Tunja. 

Efectos  
 
Efectos Directos  
 

• Daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte publico 
 
Efectos Indirectos 
 

• Altos costos de mantenimiento vehicular 

• Aumento en los tiempos de desplazamientos 
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Magnitud del problema 
 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Tunja la red vial del municipio 
cuenta con una extensión aproximada de 315 kilómetros, de los cuales cerca de 220 
kilómetros corresponden a vías urbanas. Del total de esta red, se estima que alrededor del 
38% equivalente a aproximadamente 84 kilómetros presenta deterioro estructural y 
funcional que requiere mantenimiento prioritario. Entre las principales afectaciones 
identificadas se encuentran baches, hundimientos, fisuras longitudinales y transversales, 
pérdida de capa asfáltica y agrietamientos, lo que compromete la calidad del servicio vial, 
dificulta la movilidad urbana, incrementa los costos de operación vehicular, reduce la 
seguridad vial y limita el acceso eficiente a bienes y servicios esenciales. de operación 
vehicular, reduce la seguridad vial y limita el acceso eficiente a bienes y servicios 
esenciales.: 

• Movilidad urbana reducida debido a la pérdida de capacidad funcional de las vías. 
• Aumento de los tiempos de desplazamiento en rutas clave del municipio. 
• Incremento en los costos de mantenimiento vehicular por daños frecuentes 

causados por el mal estado de las vías. 
• Mayor riesgo de accidentes de tránsito, tanto para vehículos motorizados como para 

ciclistas y peatones. 
• Impacto en el desarrollo económico, especialmente en sectores como el comercio, 

el transporte y el turismo. 
• Dificultades en el acceso a servicios básicos, como salud, educación y seguridad. 

Este nivel de deterioro refleja la necesidad de fortalecer los procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura vial urbana. La magnitud del problema no solo 
se evidencia en la longitud afectada, sino también en los efectos colaterales que genera, 
como la congestión vehicular, el aumento en el consumo de combustible y la consecuente 
afectación ambiental, así como la disminución en la competitividad urbana. En este sentido, 
se hace prioritaria una intervención integral en la red vial urbana, complementada con una 
estrategia de mantenimiento sostenible y la identificación de tramos críticos para su 
atención oportuna. 
 

JUSTIFICACION 

El estado actual de la malla vial urbana del municipio de Tunja evidencia una problemática 
estructural que afecta de manera directa la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo 
socioeconómico del territorio. Según el diagnóstico elaborado 4.8 kilómetros del total del 
tramo vial caracterizado presenta deterioro funcional y estructural significativo, situación 
que pone en riesgo la operatividad del sistema de transporte urbano y la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 
El deterioro incluye grietas, baches, hundimientos, desprendimiento de capa asfáltica y 
desgaste avanzado de la superficie de rodadura, generando condiciones adversas para la 
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circulación segura de vehículos, ciclistas y peatones. Esta problemática ha dado lugar a 
una serie de consecuencias negativas: aumento en los tiempos de desplazamiento, daños 
recurrentes en vehículos, incremento de los costos de operación y mantenimiento, mayor 
consumo de combustible, y un alto riesgo de accidentes de tránsito. A su vez, estos 
impactos afectan la eficiencia del transporte público, dificultan el acceso a servicios 
esenciales y reducen la competitividad económica del municipio. 

 
Las principales causas están relacionadas con el cumplimiento de la vida útil de los 
materiales, el aumento del parque automotor, la carga vehicular superior a la capacidad de 
diseño original de las vías, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de mantenimiento 
rutinario y periódico. De no abordarse de manera oportuna, el deterioro podría seguir 
avanzando, aumentando de manera considerable los costos de rehabilitación futura y 
profundizando las afectaciones sociales, ambientales y económicas. 
 
Por todo lo anterior, se hace urgente y prioritario desarrollar un plan de intervención integral 
que contemple la rehabilitación y mantenimiento de los tramos más críticos de la red vial 
urbana. Esta intervención incluirá actividades relacionadas en bacheo y parcheo, con el fin 
de recuperar la funcionalidad vial y prevenir el avance del deterioro. 
 
La ejecución de este proyecto tendrá un impacto positivo directo en el bienestar de los 
ciudadanos, al mantener la movilidad urbana, la seguridad vial, la conectividad entre 
sectores y barrios, y el acceso a servicios públicos y productivos. También contribuirá a la 
reactivación económica local mediante la generación de empleo y la mejora en la imagen 
urbana del municipio. 
 
De esta manera, el proyecto se alinea con los objetivos del desarrollo territorial sostenible, 
promoviendo una infraestructura resiliente, accesible y adaptada a las dinámicas actuales 
y futuras de la ciudad de Tunja. 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como finalidad ejecutar obras de mantenimiento vial destinadas 
a conservar las condiciones de servicio de la infraestructura vial existente, garantizando su 
funcionalidad, seguridad y durabilidad; Las actividades contempladas se enfocan en 
intervenciones sobre la calzada existente. En términos generales las labores a desarrollar 
mediante el convenio de obra suscrito con INVIAS corresponden a la intervención del paso 
nacional en el municipio de Tunja, en una longitud aproximada de 4,8 kilómetros, 
específicamente en el tramo comprendido entre la glorieta norte (km 0,0) y el empalme con 
la vía nacional Tunja - Barbosa (km 4,8), a la altura del PR 64. Este conjunto de actividades 
busca mantener significativamente la infraestructura vial de Tunja, reduciendo tiempos de 
desplazamiento, optimizando la movilidad urbana y extendiendo la vida útil de la red vial 
intervenida. La ejecución de este proyecto se realizará cumpliendo con los estándares 
técnicos y ambientales requeridos, garantizando la calidad de los trabajos y el bienestar de 
la comunidad. 
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Objetivo General: 
 

• Reducir la congestión vehicular en las vías urbanas del Municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Rehabilitar la superficie de rodadura en las vías urbanas del Municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. 

• Realizar el mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Tunja. 

• Mejorar la malla vial urbana del municipio de Tunja. 
 

LOCALIZACION DEL PROYECTO.  
 
La vía se ubica desde la Glorieta Norte Hasta El Empalme Con La Vía Nacional Tunja - 
Barbosa En El Pr 64, Municipio De Tunja, En El Departamento De Boyacá.  

 

 
Fuente: Proyecto 

 
El proyecto también contribuye a generar una mejor calidad de vida para la población, al 
proporcionar vías más seguras y transitables, disminuir los tiempos de desplazamiento y 
reducir el riesgo de accidentes causados por el mal estado de las vías. De esta forma, el 
municipio avanza hacia una gestión vial más eficiente y sostenible, alineada con los 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024 

 

principios de planificación urbana moderna, equidad en la distribución de servicios y uso 
adecuado de los recursos públicos. 
 
El proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatro (4) meses y ha sido aprobado por un valor 
total de OCHO MIL MILLLONES DE PESOS ($8.000.000.000) M/CTE. de acuerdo al cierre 
financiero, así: 
 

 
Fuente: Proyecto  

 
 
La intervención solicitada se halla enmarcada en el plan de Desarrollo “NUESTRO GRAN 

PLAN ES BOYACA 2024-2027” Así: 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

Tierra para crecer y productiva  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO Modernización, conectividad y transporte para una Boyacá Grande 
APUESTA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL 

Conectividad segura para un Boyacá Grande 

PROGRAMA SEGÚN 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Infraestructura red vial regional 

OBJETIVO DE LA APUESTA 

Mejorar las condiciones de movilidad en el territorio Boyacense y su 
articulación nacional a través de una red de carreteras con capacidad, 
niveles de servicios, sostenibles y seguridades adecuadas para la 
demanda de transporte actual y sobreviniente. 

INDICADOR SEGÚN 
CATALOGO DE PRODUCTOS 

Vía urbana mejorada 
META PDD 
CUATRENIO 

20 

 
 
Que el Proyecto MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO 
FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA 
NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA, ha sido revisado de acuerdo a las normas y 
procedimientos vigentes del Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos del 
Departamento de Boyacá, y demás normas concordantes en materia de proyectos, en sus 
componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
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3.1. OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO 
FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA 
NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA. 

 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC:   
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141000 Servicios de construcción de Autopistas y carreteras 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de Obra 
Publica  
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 
N.A    

 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:  
 
3.5.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Verificación de los requisitos previos al Acta de Inicio del Contrato. Los requisitos previos a 
la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son: 
 
a. Presentar a la Interventoría oficio de ratificación del recurso humano presentando en la 

propuesta de la etapa precontractual. En caso de presentarse cambios presentar las 
hojas de vida del recurso humano requerido, de acuerdo con lo exigido en el contrato 
o en el pliego de condiciones del proceso de selección. Entregar a la interventoría copia 
de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social 
Integral del recurso humano exigido contractualmente. 

 
b. Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del 
contrato. A dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la 
disponibilidad del equipo (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento o de préstamo 
de uso, leasing, entre otros posibles).  

 
c. Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del 
equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar 
ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las 
actividades correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024 

 

interventoría. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al inicio del procedimiento de 
imposición de multas.  

 
d. Estudiar los documentos e información en general suministrados por la Entidad y la 
Interventoría. Es responsabilidad del constructor analizar y reunir toda la información 
requerida para la ejecución del contrato. 
 
e. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como 
mínimo (organigrama para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la ejecución 
de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de la obra con el 
respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems 
establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, 
fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, 
determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá 
en el plan de caja correspondiente. 
 
f. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan 
valores globales. 
 
g. Discriminación de los componentes del A.I.U. 
 
h. Aprobación por parte de la interventoría y el Supervisor del Departamento del Plan 
de Inversión y Manejo de Anticipo (cuando aplique). 

 
i. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social 

Integral, por parte del Contratista. Diseñar y presentar al Interventor el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), para el seguimiento del 
contrato de Obra (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 Ministerio de 
Trabajo), requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del 
contrato. 
 

j. El proponente elegido recibirá por parte del Departamento y con participación de la 
INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. 
 

k. Elaboración conjunta entre la INTERVENTORÍA y el contratista, del Inventario de 

los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin 

de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que 

los identifique y los que deben ser retirados y entregados al Departamento. Esta 

información debe remitirse al supervisor asignado por el Departamento con 

anticipación al inicio de las actividades. 

 
l. Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del 

sector; efectuar y tramitar en coordinación con el contratista las respectivas actas 

de vecindad de los predios, vías, viviendas y edificaciones del sector, realizando 
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una detallada descripción del estado e inventario de las mismas acompañado de 

un completo registro fotográfico a color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones 

futuras. 

 

m. Adjuntar plan de manejo de transito PMT de acuerdo a las necesidades de las vías 

a intervenir y teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 
n. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de 

Manejo Ambiental del contrato, debidamente firmado por el representante legal y/o 

los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la fase 

de ejecución de las obras. (Cuando Aplique). 

 
o. Presentar oportunamente toda la información requerida por el Interventor como 

soporte para la elaboración del Informe 0 (Cero). 

 
p. Suministrar e instalar la valla informativa, la cual debe cumplir con el formato 

establecido por la entidad mediante resolución vigente, en los 20 días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio, según Resolución vigente.  

 
 
3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la 

INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

 
a. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los Interventores del Departamento 

con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, 

de toda la información relacionada con el avance de la ejecución del contrato, planos 

de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación 

oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se requieran y en general de todo 

lo requerido para que el Departamento disponga de información completa y 

actualizada sobre las obras del contrato y para los trámites de cualquier pago. 

 

b. Registrar con el interventor y/o el residente de la interventoría, en la "Bitácora o Libro 

de Obras", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, 

equipo y personal. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de consultores 

externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar 

conceptos. Deberá ser anexada copia de la bitácora al informe de supervisión o 

interventoría presentado mensualmente. La bitácora deberá hacerse en hojas foliadas 
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en orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números de 

notas en orden cronológico y numeración progresiva, nombre legible y firma. 

 
c. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la 

interventoría y el supervisor, el director de obra y los Especialistas, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin 
de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta de comité correspondiente 

 
d. Junto con la interventoría levantar y suscribir las actas de vecindad correspondientes 

a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el 
contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este producto 
es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 

 
e. Realizar en conjunto con la Interventoría y las empresas de servicios públicos o 

entidades competentes el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal 
y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y 
anexar los diferentes soportes. (Cuando se requiera). 

 
f. Ejecutar el contrato de obra Cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto, así como las condiciones establecidas en los estudios 
previos, pliego de condiciones y en la minuta del contrato. Teniendo en cuenta los 
principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

 
g. Acatar de manera precisa y en el término, las órdenes del interventor; en caso de no 

ser procedente deberá informarlo oportunamente a la entidad, proponiendo posibles 
soluciones. 

 
h. Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier 

acto donde se evidencie posibles hechos de corrupción, so pena de las sanciones 
legales correspondientes. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente 
el incumplimiento. Abstenerse de solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, 
regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. 

 
i. Presentar a la interventoría de manera oportuna y soportada las acciones, conceptos 

y solicitudes relacionadas con el desarrollo del contrato de obra. 
 

j. Convocar y/o participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo 
convocadas por el interventor y/o la entidad, proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir acta de 
comité correspondiente.  
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k. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de 
inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de 
los recursos. 

 
l. En caso de posibles incumplimientos en la ejecución del contrato, efectuar de manera 

inmediata los correctivos necesarios. En el evento de atraso en la ejecución prevista 
de acuerdo con el cronograma, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

 
m. Implementar la señalización, protocolos y medidas de seguridad y prevención de la 

obra aprobado por la Interventoría. 
 

n. Implementar el Plan de Calidad de la obra. 
 

o. Presentar oportunamente la reprogramación de obra cuando ocurran adiciones, 
suspensiones y prorrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando la entidad 
y/o la interventoría lo soliciten para el buen desarrollo de este. 

 
p. Suscribir oportunamente las actas generadas en desarrollo del contrato de obra. 

 
q. Presentar informes de ejecución del contrato según lo pactado y entregar a la 

Interventoría de manera oportuna los insumos requeridos para la elaboración de los 
informes parciales. 

 

• Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe 

obligarse a: 

 
a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo 

necesarios para la obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el 

mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para 

ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible 

escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, 

debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. 

 
b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de 

la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les 

destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la 

previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, 

como también sus fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL 

DEPARTAMENTO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, 

cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO Los 

materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El 
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material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, 

corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra. 

 
Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados en 

esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL 

DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en 

los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los 

elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, 

reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL 

DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación 

escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias 

encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los 

materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO, en las 

mismas condiciones pactadas anteriormente. 

 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo con 

lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, 

repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, 

de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la 

obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos 

fuera del sitio de la obra. 

 
3.5.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

• Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 
80 de 1993. 

 
• Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 

estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las cláusulas 
del contrato. 

 
• Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 

solicitados por el supervisor y/o interventor. 

 
• Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor 

y/o interventor del contrato 

 
• Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito. 
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• Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y en trabamientos. 

 
• Constituir las garantías a que haya lugar. 

 
• Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad 
con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del 
contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el Departamento. 

 
• Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 

 

• Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

 

• En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural 
desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma 
parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

 
• Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad 

Contratante 

 
• Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean 

determinadas por el supervisor y/o interventor. 
 

3.5.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

• Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a 
ejecutar. 
 

• Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características 

técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva 

descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el 

Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

 
• Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra. 

 

• Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las 

cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

• Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la 

afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en 
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la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes 

pagos al día durante toda la ejecución del proyecto. 

 

• Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de 

pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del 

departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. 

 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que 

vaya a laborar en la ejecución del contrato. 

 

• El contratista deberá garantizar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución 

de las obras y cumplimiento del cronograma establecido en la estructuración del 

proyecto. 

 

• En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL 

CONTRATISTA se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministrados 

por EL DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las que se les 

suministren durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podrá hacer 

cambios en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por 

factores relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas 

condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el 

Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA desea hacer 

cambios a los planos y especificaciones originales, deberá contar con la 

aprobación previa y escrita por parte DEL DEPARTAMENTO. 

 

• El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el desarrollo 
de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en 
seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y subcontratistas. 
 

• El contratista deberá presentar una actualización al inventario vial del tramo de la 

vía intervenida, la información debe presentarse en layer o capas independientes 

dando cumplimiento a la resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio 

de Transporte o la que la modifique o se encuentre vigente a la fecha de realizar la 

entrega a la Gobernación de Boyacá y a los lineamientos para la formulación de 

cartografía en la infraestructura de datos espaciales de Boyacá. 

 

• Es obligación del contratista presentar planos record de las obras ejecutadas con 

localización georeferenciada de acuerdo a los lineamientos para la formulación de 

cartografía en la infraestructura de datos espaciales de Boyacá. 
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• Es obligación del contratista para el recibo de las obras presentar diligenciada el 

ACTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO del sistema de gestión 

documental de la Gobernación de Boyacá, la cual debe estar aprobada por la 

interventoría con la revisión del profesional delegado por la Dirección de Desarrollo 

de la Infraestructura Vial. 

 

• Realizar los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas con el fin de corroborar 

la calidad los materiales de la obra, de conformidad con las especificaciones 

contratadas y Presentar a la interventoría el resultado de los mismos. 

 

• Realizar en conjunto con la Interventoría la medición y control de cantidades de 

obra ejecutadas y hacer de manera permanente una verificación del alcance de 

obra. 

 

• Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de 

laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 

Realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las 

especificaciones contratadas, de acuerdo con el Plan de calidad. 

 

• Suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial 

de Obra, adjuntando la documentación soporte requerida. 

 

• Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la interventoría 

la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe 

asistir con los especialistas respectivos. (Cuando aplique) 

 

• Retirar la señalización temporal utilizada durante la ejecución de la obra. 

 

• Entregar a la interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe 

final de interventoría de obra. 

 

• Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría, para 

actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y remitirlo a la 

Interventoría. 

 

• Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional 

aprobados en el Plan de Manejo Ambiental según los requerimientos contractuales 

y demás normas. (cuando aplique) 
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• Informar a la interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad 

y/o salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

 

• Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 

ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

 

• Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría 

durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional 

y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

 

• Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se 

hayan atendido las no conformidades encontradas, incluyendo dentro de estas las 

actas de entrega a las empresas de servicios públicos y/o demás entidades 

(cuando aplique) 

 

• Presentar los paz y salvos a que haya lugar según la naturaleza del contrato y 

radicarlos a la interventoría. 

 

• Suscribir con la Interventoría el Acta de Liquidación bilateral del contrato, dentro 

del término pactado en el contrato en su defecto dentro de los 4 meses siguientes 

al vencimiento del plazo de ejecución establecido para el contrato. 

 
 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
En términos generales las labores a desarrollar mediante el convenio de obra a suscribir 
con INVIAS corresponden a la intervención del paso nacional en el municipio de Tunja, en 
una longitud aproximada de 4,8 kilómetros, específicamente en el tramo comprendido entre 
la glorieta 
norte (km 0,0) y el empalme con la vía nacional Tunja - Barbosa (km 4,8), a la altura del PR 
64. Las actividades incluyen: Apertura Mecánica De Caja Y Retiro De Sobrantes. (Incluye 
Acarreo Libre Hasta 5 Km), Fresado Del Pavimento Existente, Reposición, Extendida Y 
Compactación De Material De Base Granular Para Reparcheo, Suministro, Instalación Y 
Compactación De Mezcla Asfáltica Para Parche, Reconstrucción De Cunetas Y 
Mantenimiento De La Señalización Horizontal. 
 
Para Ello Es Necesario Realizar El Desmonte Y Limpieza De Las Zonas Laterales De La 
Vía, La Demolición Del Pavimento Existente, Reposición, Extendida Y Compactación De 
Material De Base Granular Para Re-parcheo, Suministro, Imprimación Con Emulsión 
Asfáltica Tipo Crr-1 O Similar, Instalación Y Compactación De Mezcla Asfáltica Para 
Parcheo, Transporte De Material De Afirmado Y Asfaltico (Medido En Banco) Después De 
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5 Km, Reconstrucción De Cunetas, Reparación y reposición parcial de alcantarillas, 
mantenimiento De La Señalización Horizontal Y Conformación De Botadero O Escombrera. 
 
MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA 
NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

        PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     

1,01 201.15 201 - 22   
Limpieza de alcantarillas diámetro menor o igual a 
36" 

m 134,00 

1,02 201,7 201 - 22   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 1.930,00 

        BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS     

2,01 330.4 330 - 22   Base Granular clase A para bacheo m3 588,00 

        PAVIMENTOS ASFÁLTICOS     

3,01 420.2 420 - 22   
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐
57 

m2 33.485,00 

3,02 450.1P   450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 3.349,00 

3,03 460.1.1 460 - 22   
Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 
cm 

m2 29.565,00 

3,04 465.1 465 - 22   
Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes 

m3 980,00 

        ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

4,01 630.4.1 630 - 22   Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 28,00 

4,02 640.1 640 - 22   Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 1.880,00 
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MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA 

NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

4,03 640.2 640 - 22   Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 1.509,00 

4,04 671.3 671 - 22   
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 
'in situ', incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

m3 1.902,00 

        SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL     

5,01 700.1 700 - 22   Línea de demarcación con pintura en frio m 19.200,00 

5,02 700.3 700 - 22   Marca vial con pintura en frío m2 1.002,00 

5,03 701.1.1 701 - 22   Tacha reflectiva bidireccional u 1.800,00 

5,04 750.2P 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 

VIAL 
Estoperol de aluminio con espigo u 630,00 

 
 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:  CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO. 

 
3.8. LUGAR: La vía se ubica desde la Glorieta Norte Hasta El Empalme Con La Vía 
Nacional Tunja - Barbosa En El Pr 64, Municipio De Tunja, En El Departamento De Boyacá 
 
3.9. VALOR: OCHO MIL MILLONES DE PESOS ($8.000.000.000,00) MCTE 
 
3.11. APORTES: N.A  
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 

 
Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar además de los fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias que regulan esta materia. Teniendo 
en cuenta que la mínima cuantía del departamento corresponde a $ 148.826.925,00 la 
menor cuantía corresponde a $ 1.488.269.250,00 y que para el presente proceso la cuantía 
corresponde a $8.000.000.000,00 Se establece que la contratación del presente proyecto 
debe realizarse mediante LICITACION PUBLICA.  
 
Así mismo se ha previsto que la ejecución de los recursos se hará bajo la observancia de 
los principios de la función administrativa y de la contratación estatal. 
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5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 
 
 
INTRODUCCION 
 

El gobierno departamental, en su propósito de mejorar las condiciones de movilidad y 
accesibilidad de los habitantes de los municipios del departamento, destina recursos a 
través de convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos de mantenimiento 
y mejoramiento vial. El mantenimiento de la infraestructura vial urbana constituye una 
alternativa eficiente y económica que permite preservar las inversiones realizadas en la 
construcción de las vías, prolongar su vida útil y garantizar a la comunidad el acceso a 
derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Una malla vial en buenas 
condiciones reduce los tiempos de desplazamiento, disminuye los costos operacionales de 
los vehículos y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que 
fortalece la competitividad y el desarrollo económico local. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo ejecutar labores de mantenimiento sobre un tramo 
de 4.8 kilómetros de la malla vial urbana del municipio de Tunja, comprendido entre la 
Glorieta Norte y el empalme con la vía Nacional Tunja – Barbosa. Esta intervención busca 
optimizar las condiciones de movilidad, seguridad y conectividad dentro del área urbana. 
Para ello, se aplicarán técnicas especializadas de mantenimiento vial orientadas a la 
rehabilitación del corredor intervenido y a la extensión de su vida útil. Las obras previstas 
permitirán atender de manera eficiente los deterioros funcionales y/o estructurales 
presentes en el tramo, favoreciendo el desempeño y la sostenibilidad de la red vial urbana. 
Con estas acciones se busca responder a la creciente demanda de movilidad en el 
municipio, reducir el deterioro progresivo de la infraestructura vial y contribuir al 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Nuestro Gran Plan es 
Boyacá 2024–2027”, fomentando el desarrollo económico y social de la región. 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES. 
 
La inversión en infraestructura vial y movilidad continúa siendo uno de los pilares del desarrollo 
económico y social del departamento de Boyacá, en coherencia con los objetivos de conectividad, 
modernización y sostenibilidad contemplados en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027. 
Una red vial eficiente y segura es determinante para integrar zonas rurales y urbanas, reducir los 
costos del transporte, favorecer la actividad productiva y fortalecer el sector turístico y agroindustrial. 
 
En este contexto, la Gobernación de Boyacá, mediante la Secretaría de Infraestructura, orienta sus 
esfuerzos hacia el mantenimiento y rehabilitación de vías existentes, con énfasis en corredores viales 
de impacto estratégico, mediante obras complementarias como drenaje, señalización, y 
mantenimiento. Estas intervenciones están dirigidas a mejorar las condiciones de movilidad, 
garantizar acceso a servicios básicos (salud, educación, comercio) y contribuir al bienestar de las 
comunidades locales. 
 
En Colombia, el sector de transporte cuenta con ocho entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación (PGN), estas son: Ministerio de Transporte (cabeza del sector), Instituto 
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Nacional de Vías (INVIAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Agencia de Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte); Unidad de Planeación del Sector de 
Infraestructura de Transporte (UPIT), y la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte 
(sin presupuesto de inversión).  
 
Para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, a través del Decreto 1523de 2024, 
por el cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, y Presupuesto de Gastos o 
de Apropiaciones, el Presupuesto General de la Nación (PGN) alcanzó la suma de COP 13,5 billones 
para el rubro de inversión en el sector de transporte, cifra coherente con la tendencia de los últimos 
años, reflejando el compromiso del Gobierno Nacional con la conectividad regional y la 
competitividad del país. 
 
Del total de recursos aprobados inicialmente para inversión en el sector transporte, la mayoría, 
correspondiente a un 97,3% se concentra en tres entidades, la Agencia Nacional de Infraestructura 
- ANI (54,7%), el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (25,7%) y la Aeronáutica Civil (16,9%). 
 
Esta asignación refleja la prioridad de la red vial primaria y secundaria, la modernización 
aeroportuaria y la conservación de corredores estratégicos, contexto que respalda proyectos como 
los de mejoramiento de vías departamentales, así como la unión de esfuerzos para mejorar 
continuamente para el presente, el paso Nacional de la vía que se ubica desde la Glorieta Norte 
Hasta El Empalme Con La Vía Nacional Tunja - Barbosa En El Pr 64, Municipio De Tunja, En El 
Departamento De Boyacá, orientado a proteger y optimizar la infraestructura existente. 
 
5.2. Aspectos económicos 
 
Agentes del sector 
 
Por parte del Estado 
 
Ministerio de transporte. 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías). 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
Departamento Nacional De Planeación – DNP. 
Superintendencia de Puertos y Transportes. 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS. 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
Departamento Nacional de Planeación. 
Auditoría General de la República. 
Contraloría General de la República por parte de la Sociedad Civil. 
 
Por parte de la Sociedad Civil 
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
Usuarios 
 
Gremios y asociaciones 
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
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Cámaras de Comercios 
Camacol 
Fedesarrollo 
Fescol Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
Sociedad Colombiana de Consultoría 
Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – MSCE 
 
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional Trimestral 
 
En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al 
mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% 
(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 

 
Fuente: DANE PIB 
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En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. 

• Industrias manufactureras crece 1,5%. 

 
Fuente: DANE PIB 
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Construcción 
 
En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 13,1%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 3,5%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,2%. 
 

 
Fuente: DANE PIB 

 
 
Para el año 2025, el Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso con la atención a las 
emergencias generadas por fenómenos naturales, priorizando inversiones que permitan restablecer 
la movilidad y proteger la vida de los habitantes en zonas vulnerables, en coordinación con entidades 
como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los gobiernos 
departamentales y los municipios. En este marco, la Secretaría de Infraestructura de Boyacá avanza 
en la identificación y priorización de puntos críticos con el fin de formular un proyecto que permita 
ejecutar obras de construcción y rehabilitación de puentes vehiculares, garantizando la conectividad, 
la seguridad vial y la reactivación económica de las comunidades afectadas. 
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La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles 
especialmente en la construcción de vías, su importancia se evidencia en la estructura de costos del 
Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con 
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles. 
 
La relevancia del sector de la construcción en la economía nacional hace necesario el desarrollo del 
Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA), el cual permite contar con información sobre la producción y los 
despachos de mezcla asfáltica en el país, con el propósito de complementar o contrastar los análisis 
del subsector que se originan a partir de indicadores con los que ya cuenta el DANE como lo son el 
Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC, las estadísticas de Concreto Premezclado – EC 
y las estadísticas de Cemento Gris – ECG. (Dane).  
 
 
En octubre de 2025, la producción de mezcla asfáltica a nivel nacional fue de 257.464 metros 
cúbicos, lo que representó una variación positiva de 14,2% con relación al mismo mes de 2024. 
 
 

 
Fuente: DANE PIB 

 
En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 257.467 metros cúbicos de 
mezcla asfáltica, lo que representó un incremento de 14,2% frente a octubre de 2024. 
 
Producción de Mezcla Asfáltica, Según Tipo de Mezcla 
 
En octubre de 2025 comparado con el mismo mes de 2024, el resultado de la variación positiva de 
la producción de mezcla asfáltica se explica según tipo de mezcla, por el aumento de las mezclas 
asfálticas densas que registraron una variación positiva de 37,3% sumando 22,5 puntos porcentuales 
a la variación total. Sin embargo, las mezclas asfálticas semidensa registraron una variación negativa 
de 22,1% restando 8,2 puntos a la variación total. La mezcla asfáltica de categoría Otras1 registra 
una variación negativa de 2,6% restando 0,1 puntos porcentuales a la variación anual de la 
producción total (14,2%) 
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Fuente: DANE  

 
 
Variación Año Corrido (enero – octubre 2025 / enero – octubre 2024) 
 
En lo corrido del año, los despachos de mezcla asfáltica alcanzaron los 2.230.024 metros cúbicos 
de mezcla asfáltica con una variación positiva de 6,6% en comparación con lo registrado en el 
período enero-octubre de 2024, en el que se despacharon 2.092.898 metros cúbicos. Este resultado 
se explica principalmente por el aumento en los despachos nacionales de mezcla asfáltica 
destinados para infraestructura vial urbana, registrando un aumento de 10,4% y sumando 4,0 puntos 
porcentuales a la variación año corrido. Los despachos a los diferentes destinos de uso agrupados 
en la categoría Otros, los cuales presentaron una variación positiva de 60,6% sumaron1,8 puntos 
porcentuales a la variación año corrido. Además, los despachos destinados para infraestructura vial 
interurbana presentaron una variación positiva de 1,3% sumando 0,8 puntos porcentuales a la 
variación año corrido de los despachos nacionales (6,6%). 
 

 
Fuente: DANE  

 
 
Variación anual según departamento de destino de los despachos (octubre 2025 /octubre 
2024) 
 
Al comparar octubre de 2025 frente al mismo mes de 2024, el aumento en los despachos de mezcla 
asfáltica en 14,2%, se explica principalmente por mayores despachos hacia algunos de los 
departamentos que conforman el grupo de resto con una variación de 34,9% y una contribución 
positiva de 11,1 puntos porcentuales a la variación anual. Le sigue Valle del Cauca con una variación 
de 53,4% y una contribución positiva de 5,8 puntos porcentuales a la variación anual y Bogotá con 
una variación de 28,8% y una contribución de 4,1 puntos porcentuales a la variación total anual 
(14,2%).  
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En contraste, el departamento de Antioquia registró una variación de -38,8% y una contribución 
negativa de 8,5 puntos porcentuales a la variación nacional. Por último, el departamento de 
Cundinamarca presentó una variación negativa de 42,2% restando 5,6 puntos a la variación anual.  
 

 
Fuente: DANE  

 
 
 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
El proyecto busca recuperar las condiciones funcionales, estructurales y de seguridad de la red vial 
secundaria que conecta la provincia de Márquez con Cundinamarca. Para ello, contempla 
actividades de movimiento de tierras orientadas a la preparación del terreno y la subrasante; la 
construcción de la estructura de pavimento mediante instalación de geotextiles, capas granulares y 
carpeta asfáltica, que representa el mayor porcentaje de inversión; la ejecución de obras de drenaje 
y estructuras de protección, que constituyen el componente más complejo del proyecto; y finalmente 
la instalación de señalización vertical y horizontal, esenciales para la seguridad vial. En conjunto, 
estas actividades garantizan la rehabilitación integral de los corredores, mejorando su transitabilidad, 
estabilidad y condiciones de operación. De acuerdo con el presupuesto aprobado, el contrato de 
obra fue calculado con base en el análisis de precios unitarios, cantidades estimadas y el costo 
directo de las actividades a ejecutar, incluyendo los factores de AIU y demás costos 
complementarios, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública. 
 
Así mismo, el valor de la interventoría técnica fue calculado conforme a la metodología definida por 
la entidad, equivalente al 7% del valor total del contrato de obra, vinculado directamente a las 
actividades, unidades y cantidades previstas. Cualquier adición al contrato de obra implicará una 
actualización proporcional en el contrato de interventoría, manteniendo la misma ponderación 
establecida en el proyecto inicial 
 
ASPECTO REGULATORIO 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 
de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 
2012 o Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
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También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 
2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008. 
 
Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación están sujetas a la 
Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, 1376 del 26 de mayo de 2014 y el desarrollo de las 
actividades de Interventoría, están sujetas a las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contratación y el Manual de Interventoría de la gobernación de Boyacá, adoptado mediante 
resolución 0154 del 07 de noviembre de 2019. 
 
 
5.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Infraestructura Pública, ha identificado la 
necesidad de fortalecer la infraestructura vial urbana que se ubica desde la Glorieta Norte Hasta El 
Empalme Con La Vía Nacional Tunja - Barbosa en el Pr 64, Municipio De Tunja, en el Departamento 
De Boyacá, Este segmento forma parte del trayecto de aproximadamente 63 kilómetros entre 
Barbosa y Tunja, y está administrado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Aunque se trata de 
una vía estratégica para la conectividad regional, especialmente como nexo entre la Troncal Central 
del Norte y otras regiones del país, presenta problemas recurrentes de deterioro y mantenimiento 
insuficiente en varios tramos, lo cual ha generado alertas por parte de las comunidades, así como 
de los gobiernos del orden local y Departamental.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como referencia los códigos de naciones unidas UNSPC 
se realiza la aplicación en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) para la 
cual se aplican los filtros correspondientes al presente estudio. En este caso se seleccionó un 
período comprendido entre el 01-01-2020 y el 02-26-2026, como entidad la Gobernación De Boyacá, 
para la categoría se han relacionado dos códigos del Segmento: 72- Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y mantenimiento, específicamente en las siguientes clases 72141000 
– Servicio de construcción de autopistas y carreteras. 72101500 – Servicios de apoyo para la 
construcción, la modalidad de contratación competitiva y con un valor definido entre $0 - 
$75.000.000.000 valor que está cerca al establecido para el presente proceso, y con una modalidad 
competitiva relacionada. 
                       
Gráfica 1. Filtros o criterios de búsqueda relacionados con el presente proceso de contratación 
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Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 
Una vez pasado el proceso de los filtros aplicados se evidencia que el departamento ha celebrado 
en total de treinta (30) contratos por modalidad de selección competitiva, siendo los años 2021 y 
2022 aquellos con mayor número de procesos celebrados, seis (6) y nueve (9) respectivamente. 
Adicionalmente, la entidad presenta una gran inversión en procesos similares al del presente estudio 
por un valor de CIENTO NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHICIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. $109.116.454.880 
 
Gráfica 2. Gasto Mensual y Anual Suscritos, relacionados con el objeto a contratar, y cantidad de 
Contratos Mensuales y Anuales Suscritos, relacionados con el objeto a contratar. 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
 
A continuación, se presenta la gráfica que representa la modalidad de selección que más se ha 
usado en la entidad siendo Licitación Pública la más usada.  
 

Gráfica 3. Modalidades de selección 
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Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
 
Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las prácticas institucionales, se tuvo 
en cuenta algunos procesos locales y nacionales, de condiciones similares al objeto del presente 
proceso de contratación, entre los cuales, se encuentra:  
 
PROCESOS LOCALES 
 
A partir de la consulta realizada en la herramienta MAE, se identificó que, aunque no existen 
numerosos contratos con un objeto idéntico al del presente proceso, sí se encontraron procesos 
liquidados bajo la misma modalidad de contratación y relacionados con obras de construcción a nivel 
local. Estos registros cuentan con los códigos UNSPSC pertinentes y cumplen con los criterios de 
sector, tipología y modalidad definidos para la presente actuación. En consecuencia, dichos 
procesos constituyen una referencia válida para el análisis de demanda, permitiendo establecer 
rangos de precios y condiciones técnicas que sirvieron como insumo para la elaboración del estudio 
de mercado y la estimación del valor del contrato. 
 
Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el objeto a contratar 

MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
TOTAL 

TIEMPO 
TOTAL 

Licitación 
publica 

LP-GB-
002-2023  

3269-2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 
LA VIA MONIQUIRA TOGUI, MUROS DE 
CONTENCION, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

$ 
7.492.887.854,
32 

DOCE (12) 
MESES Y 
DIEZ (10) 
DÍAS 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370836&isF
romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que, respecto al componente vial, la contratación 
a tenido una variación a partir del año 2020, evidenciando que de acuerdo a los análisis realizados 
en años anteriores para el año 2029 el sector de la infraestructura vial realizo contratos por la 
modalidad de licitación publica como se relaciona a continuación:  
 

MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR TOTAL 

TIEMPO 
TOTAL 

LICITACION 
PUBLICA 

LP-GB-07-
2019 

3312/2019 

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL 
ALMEIDA - CHIVOR (RUTA 56BY04) DE 

LA ABSCISA K33+701 - K35+701 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$ 4.288.480.577,06 
DOCE (12) 

MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8830 

LICITACION 
PUBLICA 

LP-GB-09-
2019 

2232/2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO CON LA 

VEREDA MORCA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

$ 3.751.291.143 
CATORCE 

(14) MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9329 

LICITACION 
PUBLICA 

LP-GB-04-
2019 

2081/2019 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE 

LA GLORIETA DEL HOSPITAL 
REGIONAL A LA QUEBRADA LA AROMA 

MUNICIPIO DE DUITAMA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

$ 4.502.136.585,21 
ONCE (11) 

MESES 
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LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9112995 

 
 
 
PROCESOS NACIONALES 
 
Procesos nacionales, relacionados con el objeto a contratar 

MODALIDAD 
No. 
PROCES
O 

No. 
CONTRAT
O 

OBJETO VALOR TOTAL 
TIEMPO 
TOTAL 

Licitación 
pública 

LIC-SI-
020-2019 

256 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL CORREGIMIENTO 
DE NUEVA ESPERANZA EN EL 
MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL 
CORREGIMIENTO DE SANTO 
DOMINGO DE MESA EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR 

$79.898.839.753,3
2 

VEINTISIETE 
(27) MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-15542 

Licitación 
pública 

LP 001 
DE 2022 

101 DE 2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL 
CRUCE DE LA VEREDA ORIENTE 
HASTA EL CENTRO POBLADO SAN 
ISIDRO Y ACCESO AL PUENTE LA 
LIBERTAD SOBRE EL RIO DUDA EN EL 
MUNICIPIO DE MESETAS 
DEPARTAMENTO DEL META 

$60.820.296.688,
62 

CATORCE (14) 
MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30472   

Licitación 
pública 

LP -ALG 
No. 015 
DE 2021 

007-2021 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PDET 
EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

$ 43.813.810.720 

QUINCE (15) 
MESES Y 
VEINTISIENTE 
(27) DIAS 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26773 

                    
 
5.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta para el presente proyecto está conformada por empresas del sector de la construcción con 
experiencia en el mejoramiento de infraestructura vial, que cuentan con capacidad técnica, 
profesional y operativa para ejecutar obras como construcción de infraestructura de pavimento, obras 
de drenaje, estructuras de protección y señalización vial, garantizando el cumplimiento de las normas 
vigentes y estándares de calidad exigidos en Colombia. La presencia de contratistas y proveedores 
de materiales certificados en el mercado local y departamental facilita la ejecución del proyecto, 
asegurando soluciones costo-efectivas y sostenibles para la ejecución de las obras del paso nacional 
en el municipio de Tunja, entre la glorieta norte y el empalme de la vía nacional Tunja – Barbosa.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizado los posibles proveedores de servicios para el objeto a 
contratar, haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente, con aplicación de filtros como: periodo de análisis (2020-2026), (Segmento/Familia/Clase): 
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Familia: 72, Clases: 72101500 Servicios de apoyo para la construcción y 72141000 Servicios de 
construcción de Autopistas y carreteras 
  
 
Gráfica 4. filtros de búsqueda aplicados para análisis de la oferta, relacionados con el objeto a 
contratar fuente 
 

 
 

 
Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia (Gráfica 5) que existen 541 posibles proveedores, 
relacionados con 1385 contratos suscritos y un valor de contratación aproximado de TRESCIENTOS 
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS. ($303.141.369.581). 
 
 
Gráfica 5. Filtros de búsqueda aplicados para análisis de la oferta, relacionados 
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Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
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POSIBLES OFERENTES 
 
Basado en lo anterior, se presenta en detalle, una pequeña lista de posibles proveedores, según el 
filtro de búsqueda aplicado.  Teniendo en cuenta, que el presente proceso de contratación se puede 
considerar como posibles oferentes sin limitar la lista, los siguientes:   
 
Posibles Oferentes 

PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD 

ALCA INGENIERIA Y 
DESARROLLO SAS 

900505216 - 7 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4312 Preparación del terreno 

ALTING INGENIERIA 
S.A.S. 

900815455 - 0 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

ARGAL INGENIERIA 
LTDA 

 820003723 - 5 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

BYD MULTIPROYECTOS 
S.A.S 

900268419 - 8 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería 
y calefacción 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. 

CATAR 
CONSTRUCTORES SAS 

901109638 - 7 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

CIVING SAS 820005441 - 2 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

DIFRACOL S.A.S 901371120 - 5 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos 
de vidrio en establecimientos especializados 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

FEYMA INGENIERIA 
S.A.S 

800.224.899 - 8 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
7111 Actividades de arquitectura 
6190 Otras actividades de telecomunicaciones 
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PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD 

FEDESTRUCTURAS 
S.A.S. 

901333717 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
7111 Actividades de arquitectura 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 
bienes tangibles n.c.p. 

MULTI OBRAS GROUP 
S.A.S 

901369052 - 6 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
4321 Instalaciones eléctricas 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos 
de vidrio en establecimientos especializados 

RAPITEST INGENIERIA 
LTDA 

830052363 4290 Otras Construcciones Pesadas y de Ingeniería Civil 

Fuente: https://www.rues.org.co/ , 
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index  
 
 
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES 
 
Las pequeñas y medianas empresas, definidas según las leyes colombianas como aquellas que 
poseen una planta de personal inferior a 200 empleados y activos totales de hasta 30.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, representan el 99,5% del parque empresarial nacional. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construcción es uno de los sectores más diversos, y 
haciendo uso del directorio de proveedores registrados de SECOP II, se puede considerar como 
posibles oferentes clasificados como micro, pequeña o mediana empresa, los siguientes  
 
Ilustración Filtros Aplicados, para determinación de posibles Oferentes Clasificados como MiPymes 

. Directorio SECOP II 
Fuente: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index 

Tabla Posibles Proveedores de Servicio, Clasificados como MiPymes 
 

https://www.rues.org.co/
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
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PROVEEDOR NIT  ACTIVIDAD MYPIME 

CONSTRUCTORA DE 
ACABADOS 
CONSTRUACABADOS 
S.A.S 

900342892 - 5 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 
8129Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales 
4111Construcción de edificios residenciales 
8121 Limpieza general interior de edificios 

SI 

SUMA INGENIERIA Y 
DISEÑO SAS 

901.152.645 - 0 

4111 Construcción de edificios residenciales 
4112 Construcción de edificios no residenciales 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnicas. 

SI 

A&R INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SAS 

901.394.678 - 1 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
4390 Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

SI 

A&A LOGISTICA E 
INGENIERIA S.A.S. 

900.983.324 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
5229 Otras actividades complementarias al transporte 
5224 Manipulación de carga 
4799 Otros tipos de comercio al por menor no 
realizado en establecimientos, puestos de venta o 
mercados 

SI 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES MELO 
CONTRERAS S.A.S 

900980180 - 6 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 
7490 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 
4112 Construcción de edificios no residenciales 

SI 

SILGADO INGENIERIA DE 
LA CONSTRUCCION SAS 

901331160 - 9 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
4330 Terminación y acabado de edificios y obras de 
ingeniería civil 
 

SI 

1515 ARQUITECTURA & 
CONSTRUCCION S.A.S. 

901495272 - 9 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7410 Actividades especializadas de diseño 
4329 Otras instalaciones especializadas 

SI 

527 CONSTRUCCIONES 
SAS 

900759463 - 1 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4111Construcción de edificios residenciales 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

SI 

6/21 ARQUITECTOS E 
INGENIEROS S.A.S 

901437634 - 4 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
7020 Actividades de consultoría de gestión 

SI 

A&A INGENIERIA S.A.S. 900708994 - 0 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
4321 Instalaciones eléctricas 
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 
acondicionado 

SI 

Fuente: https://www.rues.org.co/ 
 

https://www.rues.org.co/
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5.6 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Para el presente proceso, se tomaron como base los precios del año 2025, adoptados por la 
Administración Departamental mediante Resolución 050 del 5 de mayo de 2025, por medio de la 
cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el 
Departamento de Boyacá para el año 2025 y precios referencia para lo cual se anexan Análisis de 
precios Unitarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en las especificaciones técnicas del bien y obra a 

contratar, el valor estimado para la ejecución del presente proceso es OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($8.000.000.000,00) MCTE incluyendo costos directos, AIU, plan de manejo ambiental 

e interventoría, conforme al análisis de precios unitarios y cantidades de obra establecidas en el 
documento técnico del proyecto. *El presente valor es tomado del proyecto de registro BPIN 
 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS/PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 6209 
TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

        

PRELIMINARES 
Y 

EXPLANACION
ES 

        

1,01 201.15 201 - 22   

Limpieza de 
alcantarillas 
diámetro menor o 
igual a 36" 

m 134,00 $ 105.148,00  $ 14.089.832,00  

1,02 201,7 201 - 22   
DEMOLICIÓN 
DE 
ESTRUCTURAS 

m3 1.930,00 $ 282.519,00  $ 545.261.670,00  

Subtot
al 

              $ 559.351.502,00 

        
BASES, 

SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

        

2,01 330.4 330 - 22   
Base Granular 
clase A para 
bacheo 

m3 588,00 $ 220.719,00  $ 129.782.772,00  

Subtot
al 

              $ 129.782.772,00 
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MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 6209 

TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

        
PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS 

        

3,01 420.2 420 - 22   

Riego de 
imprimación con 
emulsión 
asfáltica CRL‐57 

m2 33.485,00 $ 6.363,00  $ 213.065.055,00  

3,02 
450.1

P 
  450P 

Mezcla densa en 
caliente MDC-25 

m3 3.349,00 $ 1.268.582,00  $ 4.248.481.118,00  

3,03 
460.1.

1 
460 - 22   

Fresado de 
pavimento 
asfáltico en 
espesor de 10 
cm 

m2 29.565,00 $ 11.703,00  $ 345.999.195,00  

3,04 465.1 465 - 22   

Excavación para 
la reparación de 
pavimento 
asfáltico 
existente 
incluyendo el 
corte y la 
remoción de las 
capas asfálticas y 
de las 
subyacentes 

m3 980,00 $ 120.196,00  $ 117.792.080,00  

Subtotal $ 4.925.337.448,00 

        
ESTRUCTURAS 

Y DRENAJES 
        

4,01 
630.4.

1 
630 - 22   

Concreto 
resistencia f'c 21 
MPa 

m3 28,00 $ 1.039.457,00  $ 29.104.796,00  

4,02 640.1 640 - 22   

Acero de 
refuerzo fy = 420 
MPa (incluye 
transporte) 

kg 1.880,00 $ 7.779,00  $ 14.624.520,00  

4,03 640.2 640 - 22   

Malla de refuerzo 
fy = 420 MPa 
(incluye 
transporte) 

kg 1.509,00 $ 8.052,00  $ 12.150.468,00  

4,04 671.3 671 - 22   

Cuneta de 
concreto 
resistencia f'c 21 
MPa vaciada 'in 
situ', incluye la 
conformación de 
la superficie de 
apoyo 

m3 1.902,00 $ 929.517,00  $ 1.767.941.334,00  

Subtotal $ 1.823.821.118,00 
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MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 6209 

TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

        
SEÑALIZACIÓN 

Y SEGURIDA 
VIAL 

        

5,01 700.1 700 - 22   
Línea de 
demarcación con 
pintura en frio 

m 19.200,00 $ 3.335,00 $ 64.032.000,00  

5,02 700.3 700 - 22   
Marca vial con 
pintura en frío 

m2 1.002,00 $ 48.566,00 $ 48.663.132,00  

5,03 
701.1.

1 
701 - 22   

Tacha reflectiva 
bidireccional 

u 1.800,00 $ 10.546,00 $ 18.982.800,00  

5,04 
750.2

P 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

Estoperol de aluminio 
con espigo 

u 630,00 $ 19.172,00 $ 12.078.360,00  

Subtotal $ 143.756.292,00 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                    
7.582.049.132,00  

         

 

   
SUBTOTAL 
OBRAS 
(INCLUYE IVA) 

      
 $                    
7.582.049.132,00  

    

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES (B) 

 $                       
379.102.457,00  

    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)  

 $                         
25.459.464,00  

    

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL 
(INCLUYE IVA) (L) 

 $                         
13.388.947,00  

    

VALOR TOTAL       
 $                    
8.000.000.000,00  

        

 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 
5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓ
N 

 A=  20,00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5,00% 
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MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 6209 

TUNJA - BARBOSA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

          UTILIDAD  U=  5,00% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30,00% 

 
 
5.8 MARCO REGULATORIO  
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 
de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del 
Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
 
También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto 
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 
1228 de 2008.  
 
Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia  
Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos. 
Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la 
Contratación Pública. 
Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema 
de Seguridad Social. 
Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética 
profesional y se dictan otras disposiciones.” 
Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  
Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias. 
Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
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Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 
Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario 
de la Ley 418 de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la búsqueda 
de la convivencia, la eficacia de la justicia y en materia de reincorporación a la sociedad 
civil. 
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios. 
Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” 
Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte. 
Decreto 1510 de Julio de 2017 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 
Decreto 066 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007. 
Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007. 
Decreto 2434 de julio 18 de 2006 “Por la cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica 
parcialmente el Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones” 
Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades. 
Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y sus reglamentarios. 
Decreto Nacional 734 de 2012, por el cual se expide el régimen de garantías en la 
Contratación de la Administración Pública. 
Decreto 932 de 21 de septiembre de 2015, emanado por el Departamento de Boyacá, por 
el cual se deroga el Decreto 932 de 2008 y se adoptan las nuevas disposiciones del Sistema 
Integrado de Gestión, de la Gobernación de Boyacá. 
Decreto No. 084 de 14 de octubre de 2016, emanado por el Departamento de Boyacá, por 
medio de la cual se reglamenta la distribución, diseño y parámetros de las vallas y 
elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura pública que contrate 
el Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. 
Resolución No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de 
Transporte, por la cual, a partir de su vigencia, deberán instalarse con carácter obligatorio 
las vallas informativas de acuerdo con la cantidad y la información requerida en la 
resolución. 
Resolución No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente 
a mejorar la seguridad vial del país, reglamentando la zona de carretera utilizable”. 
Resolución 1067 de 29 de 23 de abril de 2015, emanada por el Ministerio de Transporte, 
por la cual se modifica la resolución 1860 de 2013 “se adopta la Metodología General para 
reportar la información que conforma el Sistema Integrado Nacional de Información de 
Carreteras (SINC) y se dictan otras disposiciones” 
Resolución 068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Guías Colombia Compra Eficiente para Contratación Estatal. 
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Guía Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vías. 
Procedimiento GC-C-01 Gestión Contractual y Manual de Contratación de la Gobernación 
de Boyacá. 
Procedimiento GC-P-06 Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y Manual de 
interventoría y supervisión de gobernación de Boyacá. 
Sistema de Gestión Integral de la Gobernación de Boyacá. 
 
 
POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS  
 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos 
obligados a: 
 
 “a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios 
o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.”  
 
La importancia y el alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 
información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 
abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las 
entidades públicas de aperturar datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como 
"todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de 
las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".  
 
Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá garantiza el acceso 
a la Información pública y por ello tiene su disposición la consulta de sus datos abierto es 
en la página web https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/. 
 
De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposición la plataforma de consulta, a 
la cual, se puede acceder mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando click en 
“DESCUBRE”, indicando como palabra clave “construcción” y filtrando por departamento, 
la cual, nos permitirá tener acceso a los datos abiertos relacionados con nuestros filtros de 
búsqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la plataforma, nos permite 
visualizar lo siguiente: 
 
  
Gráfico 9. Datos Abiertos, 

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/
http://www.datos.gov.co/
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Gráfico 10. Datos Abiertos, 

 
Gráfico 11. Datos Abiertos, según filtro de búsqueda, relacionado con el proceso a 
adelantar. 
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados, y el objeto a contratar, se prestará atención 
al conjunto de datos “RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, conjunto que Incluye únicamente la Red vial administrada por el Departamento 
de Boyacá (no incluye la red vial en el departamento administrada por la nación y por los 
municipios).  
 
NOTA: Es importante señalar que esta información se encuentra en proceso de 
actualización y validación con los municipios, por lo que está sujeta a modificaciones. 
El documento oficial que determina los activos (incluida la construcción) a cargo del 
Departamento es el Decreto 1895 de 2008. 
 
Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposición y 
participación ciudadana los datos la Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la 
iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar en la disposición de datos 
públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de datos abiertos colombiano 
www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de la sociedad 
boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de datos 
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estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que 
redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen 
problemáticas comunes y de impacto en el departamento.  
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de 
Activos de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para 
identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos 
abiertos colombiano.  
 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por 
secretaría y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de la 
misma.  
 
A continuación de deja los medios de participación de datos de la Gobernación de Boyacá: 
 
Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá:  
 
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  
 
Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-
N-DE-/rudr-rn4w 
 
Que teniendo en cuenta el proceso de búsqueda realizado en los portales de datos abiertos 
en relación a los ítems y proyecto a desarrollar se logro encontrar información que permite 
evidenciar que el uso de las plataformas web son bases de datos en tiempo real para los 
procesos y permite evidenciar información como: 
 
www.datos.gov.co/browse?q=pavimento&sortBy=relevance 
 
www.datos.gov.co/browse?q=ESTADO%20DE%20VIAS&sortBy=relevance 
 
 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
6.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual 
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del 
proponente individual o plural o por el apoderado.  
 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
http://www.datos.gov.co/browse?q=pavimento&sortBy=relevance
http://www.datos.gov.co/browse?q=ESTADO%20DE%20VIAS&sortBy=relevance
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, 
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019.   
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado 
de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio 
de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar 
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 
Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que 
el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, 
por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la 
oferta.  
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada.  
 
6.2. APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del 
Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 
representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, 
la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier 
persona, sin necesidad de poder o autorización.  
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso 
debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 
Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes 
del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 
siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este 
pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el 
curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 
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(iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 
poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 
legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 
señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural. 
 
6.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de 
acuerdo  
con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP II Los documentos se 
adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los 
cuales deben ser legibles y escaneados correctamente La entidad solo recibirá una oferta 
por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, cuando la entidad 
haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios procesos de 
contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso presenta su 
ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 
legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las 
condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Igualmente, el proponente deberá 
cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma  
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su 
oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos.    
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada.  
 
Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener 
en cuenta las siguientes indicaciones  
 
6.3.1. SOBRE No. 1 
 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a 
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las 
siguientes características:  
 

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo 
de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico 
 

6.3.2. SOBRE No. 2 
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Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes 
características:  
 
A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de 
“Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
B. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con 
todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
6.4. PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una 
parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en 
el pliego de condiciones. 
 
6.5. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando 
ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias 

fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las 
reglas de selección objetiva allí contenidas. 

 
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen 
en el principio de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros 
neutrales de escogencia del contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 
Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información 
necesaria para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, 
características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas 
necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben 
incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas 
alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la 
alternativa será potestad de la entidad. 
  
Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su 
oferta, donde el proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una 
propuesta alternativa. 
 
6.6. LIMITACIÓN A MIPYME 
 
EL PRESENTE PROCESO NO SE LIMITARÁ MIPYMES. 
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7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 
“no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP 
y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
7.1. GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto 
y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 
 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y 
adjuntar los soportes que ahí se definen.  
 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
7.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 
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B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
Los proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
7.3.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
 
7.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
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de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  
 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para 
cada caso.  
 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 
 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal 
de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, 
en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
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I. Nombre o razón social completa. 
 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de selección. 
 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización 
o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 
 
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal 
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
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• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta, y por tanto su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
7.3.3 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B 
– Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 
deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A 
– Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 
facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 
 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente 
de la estructura plural. 
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación 
no podrá ser diferente al 100%. 
 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la entidad.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por 
el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
7.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
7.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
7.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
7.4.3. PROPONENTES PLURALES 
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Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
7.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
7.5. EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 
7.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
  

  Baja – Media 

Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y 

Matriz 1 – 

Experiencia  

x  

Justificación 

de la 

complejidad 

técnica de la 

Matriz 1 - 

Experiencia  

Las obras corresponden a mantenimiento de 
aproximadamente 4.8 kilómetros de malla vial urbana a 
través de la ejecución de actividades de bacheo y parcheo en 
superficies de rodadura asfáltica, mediante un plan de 
mantenimiento en las vías caracterizadas y priorizados por el 
municipio. El pavimento observado durante la vía 
caracterizada es el flexible, y el mismo se encuentra en 
estado regular y malo respectivamente. Las obras no revisten 
mayor complejidad, es una zona de fácil acceso a materiales 
y equipos.   

 
Capítulo 1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
1.4 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O PERIÓDICO) DE VÍAS 
 
7.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Actividad principal: 

 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor 
de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de 
los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo 
el proponente plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la 
Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
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contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de 
transporte. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  
 
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez. 
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 
nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual 
a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 
 
7.5 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  
 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 
 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 
 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si 
así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 
de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
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contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación 
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación 
de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 
de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos 
o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato 
y que están participando en el presente proceso. 
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I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la 
soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados 
se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal 
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 
conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 
numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte.  
 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 
Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura 
de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
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lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 
 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida.  
 
7.6 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141000 Servicios de construcción de Autopistas y carreteras 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego 
de condiciones:  
A. Contratante 
 
B. Objeto del contrato 
 
C. Principales actividades ejecutadas 
 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 
expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no 
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 
 
 
7.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 
A. Acta de liquidación 
 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 
 
7.9. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 
con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 
para efectos de acreditación de la experiencia. 
B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
la siguiente: 
 
 Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, 
en el presente proceso de selección. 
 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
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emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá 
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas 
actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
 

7.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en 
SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
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Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en 
este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de 
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya 
sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6 

7.9. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 

en el numeral 3.9: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
 

7.8. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 

así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 

y $20.000.000.000 
CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

7.10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
INDICADORES FINANCIEROS  
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten 
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la 
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente 
versión de los pliegos tipo: 
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Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 
financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 

 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 ≥1,3 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,02 ≥0,03 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,01 ≥0,02 

 
 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
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Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 ≥1,4 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,04 ≥0,05 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 ≥0,03 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. 

 

8. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

8.8. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 

Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 

año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 

  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 

en el siguiente numeral. 
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8.8.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 

en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 

de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 

acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 

acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 

Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. C. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 

información consignada en el ANEXO para extranjeros y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 

financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será se tomará la 

información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 

establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 

en los términos definidos en la sección 1.13. 
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8.9. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 

interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 

verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual 
 

8.9.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso: 

 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

8.9.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica 

(CT)  

40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 

su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 

demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  
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Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

 
i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal 

y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo 

en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 

el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 

convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 

en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
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la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 

externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
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ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 

del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 

– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 

en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 

de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

pliego de condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
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del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 

proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
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como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 

Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 

del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 

del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 

colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 

sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 

 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024 

 

9.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 

allegada en el Sobre No. 2. 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 

presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 

deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 

en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 

aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 

y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 

interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del 

plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 

9.2 AIU 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 

en la propuesta económica.  

 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
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debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1 – Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 

el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 de presupuesto oficial.  

 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral 8.1. 

9.3 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada. 

 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 

en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del 

valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 

la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

9.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico.  
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de 
traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
entidad o esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio 
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artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 
9.5 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 

con las siguientes alternativas: 

 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la 
justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se 
pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, 
la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas:  

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 

las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 

pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija 

para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 

después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 

siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 

deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas 
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no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso 

de definición del método de ponderación de las propuestas 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 

0.24 
1 

Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 

0.74 
3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 

0.99 
4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentran válidas. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 

de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
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Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 

económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 

Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por 

debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 

máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 

defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 

puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad 

estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

9.6. FACTOR DE CALIDAD 

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;   
10 

 (i) Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

9.6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La entidad asignará 10 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un 

programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de 

gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 

en este sentido asume.  
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 

procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 

equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 

calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 

Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 

coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura de Obras 

enmarcadas dentro del objeto del contrato.   

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero, así como copia de los títulos de 

postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 

deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 

solicitada en gerencia de proyectos. 

 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 

de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 

con los de una Gerencia de Proyecto.  

 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 

contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 
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• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 

durante la ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección 

 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 

de proyectos de proyectos de Infraestructura de Obras enmarcadas dentro del objeto del 

contrato se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 

terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 

dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta 

una vez el tiempo traslapado. 

 

9.6.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato 
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las 
siguientes actividades: 
 
Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuesto Igual o menor a 1000 
SMMLV: 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 

demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 

alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 

educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 

la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 

podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
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Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 
SMMLV: 
  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 

demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 

alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 

educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 

la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 

podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 

Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 

contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el 

contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho 

plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 

plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 

comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo  

 
Opción 3: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 13.001 
SMMLV: 

   

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 

demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 

alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 

educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 
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la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 

podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 

Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 

contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el 

contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho 

plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 

plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 

comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  

 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes 

de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 

ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada 

utilización y disposición de los recursos empleados.  

 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares 

ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas 

ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

 

9.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 
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9.7.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 

de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 

usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 

de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 

y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 

una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 

de personal colombiano. 

 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 

acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 

opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 

caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 

previstas en este numeral.  

 

Opción 2. Luego del análisis de insumos para determinar los bienes relevantes, se tiene 
que los bienes o insumos representativos son:  
 

 

 

 

BIENES RELEVANTES  

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 73,48% 
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha [02/03/2026], se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 

de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 

del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 

de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 

de servicios colombianos, de al menos el (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 

de al menos el (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 

su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 

prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 

del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 

franja de puntaje correspondiente:  

 
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 
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9.7.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios 

extranjeros (4.3.2) 
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

9.7.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
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de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

9.7.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 
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9.7.5.  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

9.7.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 

de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
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días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 

9.7.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 

reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 

seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 

en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego 

de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso 

de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de 

la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 

en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 

requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 

Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 
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a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 

casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 

indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 

anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 

de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 

literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 

expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 

Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 

que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 

de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 

personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
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presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 

nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 

vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 

de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a 

un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución 

de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre 

los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 

trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 

de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 

estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 

diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 
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juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 

que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 

en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 

porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 

sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o 

el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el 

«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 

y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 

cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 

a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el 

momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 

la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 

D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 

nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 

nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 

deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
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acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 

certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 

respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 

encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 

para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 

en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 

certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 

en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 

las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 

10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 

jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de 

acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 

criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en 

la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración 

(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 

de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios 

o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
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información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 

presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación.  
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 

Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 

obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos 

realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 

siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 

para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 

ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 

términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 

%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 
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con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 

se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 

o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 

certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

  Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que 

dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 

hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 

número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 

la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 

entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su 

residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 

criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
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víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 

reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 

puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 

por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV).  

 
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES. 
  
La gobernación en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificación y 
cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 
 
Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato 
son de posible ocurrencia.  
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales 
como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.   
 
Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.  
 
Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe 
asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto 
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Calificación Cualitativa 

 

 
Obstruye la 
ejecución del 

convenio de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución del 
convenio de 

manera baja, 

aplicando 

medidas 

mínimas  se 
puede lograr el 

objeto 
contractual 

 
 

Afecta la 

ejecución del 

convenio sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

 

Obstruye la 
ejecución del 

convenio 

sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto contractual 

 

Perturba la 
ejecución del 
convenio de 

manera grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual 

 

 

 
Calificación Monetaria 

 
Los sobrecostos 

no representan 

más del uno por 

ciento (1%) del 

valor del convenio 

 

Los sobrecostos 

no representan 

más del cinco por 

ciento (5%) del 

valor del 
convenio 

Genera un 

impacto sobre 

el valor del 

convenio entre 

el cinco por 

ciento (5%) y el 

quince por 
ciento (15%) 

 
Incrementa el valor 

del convenio entre 

el quince (15%) y 

el treinta por ciento 

(30%) 

 
Impacto sobre el 
valor del 

convenio en más 

de treinta por 

ciento (30%) 

 
Categoría 

Valoraci 
ón 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmen 
te) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Improbable 
(Puede ocurrir 
ocasionalmente) 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Posible (Puede 

Ocurrir en 

cualquier 
momento futuro) 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Probable 
(Probablemente 
va a ocurrir) 

 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

Casi cierto 

(ocurre en la 

mayoría de 
circunstancias) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 

 

 
Se anexa matriz de riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitación – Versión 4 

 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 
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El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de 
una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía única que ampare: 
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo. La 
garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y liquidación del contrato. El 
asegurado y beneficiario será la Gobernación de Boyacá. 

 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la 
ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y tres (03) años más.  

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Será por una cuantía del (30%) del valor 
total del contrato y deberá extenderse por el término de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. Esta póliza se otorgará para 
todos los defectos que resulten en la obra por la mala calidad de los materiales o deterioro 
de la obra. El asegurado y beneficiario será la Gobernación de Boyacá. 
 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El amparo debe proteger al 
Departamento  de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista; 
Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal 
sea el asegurado. Será por el 5% del valor del contrato. El asegurado y beneficiario será la 
Gobernación de Boyacá.  
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Iniciación 
del contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y 
prestaciones sociales deberán ajustarse al valor final del contrato, según el Acta de 
Liquidación del mismo. En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato 
deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del 
contrato se requiere la aprobación de la garantía única por parte de La Secretaria de 
Contratación del Departamento. 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
 
La vigilancia y control del presente proceso será ejercida por una INTERVENTORÍA 
EXTERNA a través de un consultor competente, que se contratará para tal fin.  
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido por la 
Gobernación de Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión en 
la Entidad y la normatividad vigente.  
 
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO.  
 
La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia 
ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que 
deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra pública. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales 
se incorporaron en la normativa colombiana. 
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Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación-Colombia compra 

eficiente. 

 
La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las 
siguientes reglas en orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. Del Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno.  
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Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de 
Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 
Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 
 
Realizado el análisis se determina que el proceso de contratación no está cobijado por un 
acuerdo comercial o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano 
 

Acuerdo Comercial 

 

 

 

¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Valor del 

Proceso de 

Contratación 

superior 

al umbral del 

Acuerdo  

Comercia 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el  

Acuerdo 

Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

SI SI SI SI NO 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 

del Norte 

SI 
SI 

NO 
NO 

NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 
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VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/sep/2024 

 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
Que el proyecto MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO 
FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 
6209 TUNJA - BARBOSA.  Se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones con los 
códigos 72101500 y 72141000 para el año 2026.  
 
 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 
 

• Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

• Viabilidad Técnica 

• Registro de Banco  

• Presupuesto – Formulario 1 
 

 
 
 
 
ELABORÓ PROFESIONAL EXTERNA SIP          SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
            PILAR TORRES CELY                         JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA 
 

 
 
* Adicionar firmas si se requiere 


