DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE 97 Y VÍAS ALEDAÑAS, PARA LA MOVILIDAD SEGURA DE TODOS Y TODAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

CONSTRUCTORA DICOCIVIL S.A.S.

ANALISIS DEL A.U.

PLAZO **4 MESES**

COSTO DIRECTO $ **719,082,595**

DESCRIPCION	VALOR	UNIDAD	PRESTACIONES SOCIALES	OTROS	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
Director de Obra	$ 6,500,000	mes	$ 3,705,000	$ 1,800,000	1.20	$ 14,406,000
Residente de Obra	$ 4,800,000	mes	$ 2,736,000	$ 1,500,000	4.00	$ 36,144,000
Campamento y Dotacion de oficina	$ 1,500,000	mes			4.00	$ 6,000,000
Servicios publicos	$ 500,000	mes			4.00	$ 2,000,000
Arriendo Oficina	$ 2,000,000	mes			4.00	$ 8,000,000
Ensayos de Laboratorio	$ 560,000	gl			1.00	$ 560,000
Valla	$ 1,500,000	gl			1.00	$ 1,500,000
Impuesto 4 x 1000	$ 2,876,330	gl			1.00	$ 2,876,330
Retenciones	$ 107,862,389	gl			1.00	$ 107,862,389
Polizas	$ 5,230,000	gl			1.00	$ 5,230,000

VALOR TOTAL ADMINISTRACION $ **184,578,720**

ADMINISTRACION **25.67%**

UTILIDAD **5.00%**

PORCENTAJE DEL A.U. **30.67%**

JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT
Representante Legal
Constructora Dicocivil S.A.S.