
 

 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-
12-2020-2435 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE – EDUBAR S.A.  
 
Entre los suscritos, CARLOS ALFREDO ACOSTA JULIAO, mayor de edad, domiciliado en 
Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.263.175, quien, en su calidad de 
Secretario General, actúa en nombre y representación legal del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, según delegación conferida mediante Decreto Distrital No. 0238 de 
2020, quien en adelante se denominará EL DISTRITO, por una parte, y por la otra ANGELLY MELISSA 
CRIALES ANIBAL, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.221.166, 
quien en su calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, sociedad de 
economía mixta clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, quién en adelante se denominará EDUBAR, que declara bajo gravedad de 
juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la 
Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de 
Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas vigentes, el Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla, así como por las cláusulas que 
se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en los 
estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1.- Que 
la Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que 
las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en sus vidas, honra y bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general y la 
calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para 
tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 
público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. Son entidades territoriales los 
Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local. 2.- Que 
según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 3.- Que el Congreso 
de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de los 
Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de 
su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades 
insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades 
territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social 
y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en coordinación con otras entidades. 4.- Que los 
planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la 
función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la 
Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las políticas, 
objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el 



 

 

 

 

Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato. 5.- Que Barranquilla es una 
ciudad privilegiada a nivel ecológico, pues se localiza en la cuenca del Caribe, posee ecosistemas de 
alto valor biológico constituidos por los manglares, ciénagas y cuerpos de agua que propician la 
adaptabilidad al cambio climático. 6.- Que proteger el ecosistema representa un reto para Barranquilla 
en la próxima década, es por ello que se buscará promover una ciudad interesada por la investigación y 
el desarrollo científico a través de la innovación e implementación de nuevas tecnologías como 
herramienta para comprender la riqueza biológica y así proponer soluciones a problemas ambientales, 
monitorear ecosistemas, el entorno natural y el fortalecimiento de las educación ambiental enfocado a la 
importancia de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. 7.- Que el Plan de 
Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “Soy Biodiverciudad”, el cual busca garantizar 
la conectividad entre lo urbano y lo rural, involucrar a la ciudadanía en la conservación de los 
ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad. 8.- Que las políticas del reto Biodiverciudad tiene 
como objetivos principales: i) la recuperación de ecosistemas estratégicos para posterior conformación 
de corredores ecosistémicos; ii) la recuperación y habilitación de la estructura azul para la adecuada 
gestión del recurso hídrico en armonía con el modelo de crecimiento urbano; iii) la conversión hacia un 
patrón urbano y económico bajo en carbono, reducido en generación de desechos y con bajos 
vertimientos; iv) el aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y los riesgos 
ambientales. 9.- Que dentro del reto “Soy Biodiverciudad”, se encuentra la política “ciudad sustentable” 
la cual busca recuperar y conservar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos como la regulación y 
abastecimiento de agua, regulación climática, captura de carbono, mitigación y adaptabilidad al cambio 
climático, y la mitigación de riesgos para la ciudad. En tal sentido, esta propuesta es clave para toda 
una agenda transversal de ciudad, que se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 
Determinantes Ambientales, el POT, los Hechos Metropolitanos y el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 10.- Que para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las 
estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de núcleos ecosistémicos como la Ciénaga de 
Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de áreas verdes y nuevos espacios 
públicos que se crean a partir de la recuperación de estos ecosistemas, que ayudan, además, a la 
generación de microclimas que favorecen la regulación climática, e incentivan la integración de los 
barranquilleros con su entorno natural. 11.- Que teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía de 
Barranquilla ha desarrollado el programa “Ciudad Verde” el cual contempla la recuperación y 
mantenimiento de la estructura verde de la Ciudad, definida esta como la “red estratégicamente 
planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, 
diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos” (EU, 2013). En este entendido la 
propuesta del programa reúne a los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y periurbanas de ésta. 12.- Que 
dentro del programa “ciudad verde” se encuentra el proyecto “recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín” el cual busca potencializar la ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación 
integral de los ecosistemas, la implementación de acciones de recuperación de calidad el agua, playas, 
el desarrollo urbano, manglares, parques, senderos e infraestructura que permita el disfrute y uso 
sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras 
de infraestructura, de transporte y espacio público. De igual manera, se buscará la recuperación de 
servicios ecosistémicos y la protección de la ronda hídrica de la ciénaga. 13.- Que el proyecto de 
recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín surge como una respuesta al cambio climático y a la 
urgente necesidad de desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. 



 

 

 

 

14.- Que la ciénaga de Mallorquín es de vital importancia no sólo para la integración del tejido natural a 
las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida para un crecimiento resiliente 
en los años venideros de la ciudad. 15.- Que en las últimas décadas una de las problemáticas que 
afecta la ciénaga de Mallorquín es la contaminación y el cambio del borde de ciénaga por erosión y 
sedimentación debido a los asentamiento informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera 
de ésta y su relleno descontrolado, es por ello que, se propone la implementación de un Master Plan en 
el cual se ejecutarán seis proyectos en todo el perímetro de la ciénaga, entre los cuales se encuentran 
priorizados para su ejecución Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-Tajamar. 16.- Que la propuesta 
para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que 
solucionen problemas de contaminación, crecimiento urbano no controlado y la generación de las bases 
para una ciudad biodiversa; y corresponde a siete (7) características espaciales y de usos que se 
representan en distritos a lo largo del borde de ciénaga, como: i) Distrito de protección La Playa; ii) 
Distrito de Aventura; iii) Distrito de Contemplación; iv) Distrito Familiar; v) Distrito de Ciencia y 
Conservación; vi) Distrito de protección Las Flores; y vii) Distrito Tajamar. 17.- Que como resultado de lo 
anterior se conformará una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la 
ciudadanía y las dinámicas naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de 
nuevos espacios públicos. 18.- Que el distrito familiar se proyecta como un área de relaciones y 
esparcimiento familiar, de manera que todos puedan disfrutar de las virtudes de la ciénaga. Así mismo, 
se plantea como un distrito que fomente la cultura, a través de exhibiciones en el teatrino, pudiendo 
usarse tanto para eventos de teatro, musicales o exposiciones, y el ecoturismo a través de su zona de 
glamping que permite acampar. El Distrito Familiar se piensa para las familias tanto de la zona como 
para las que vengan ya sea de afuera de la región o del país. 19.- Que de igual forma, el proyecto Tren-
Tajamar consiste en la puesta en funcionamiento del Tren Turístico Las Flores el cual tiene su recorrido 
a lo largo del Tajamar Occidental, el cual tiene contacto con la ciénaga de Mallorquín. 20.- Que el 
objetivo del Tren-Tajamar es conectar a todos los ciudadanos de Barranquilla, con la ciénaga de 
Mallorquín y Bocas de Ceniza. 21.- Que dentro del proyecto Tren-Tajamar se contempla el 
mejoramiento de la vía actual, la cual se encuentra en mal estado al igual que el carreteable y sobre la 
misma diseñar un nuevo perfil de vía mejorando la condición del tramo férreo tanto en su infraestructura 
como materiales rodantes. Además, incluir una cicloruta y un sendero peatonal que llevarán a los 
visitantes hacia la playa de Puerto Mocho. 22.- Que el proyecto se compone de un sendero peatonal y 
cicloruta de 2.80 km de longitud, recuperación de los vagones y su riel con dos estaciones para la 
recogida de pasajeros, acompañado de una solución de estacionamiento. 23.- Que se busca que el 
proyecto de la ciénaga de Mallorquín impacte en la población potencializando la vocación turística del 
sector y el sentido de pertenencia hacia la ciénaga y el mar. Para ello, se estima que influirá de manera 
directa en el barrio Las Flores con un número de 7.900 habitantes aproximadamente, y en el 
corregimiento de la Playa con el número de 12.648 habitantes. 24.- Que lo anterior, toma su base en la 
convicción de que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las 
comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y 
sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, 
lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. 25.- En razón 
de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto 
macro y no sólo desde la particularidad, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera 
Gerencia de Proyectos que se encargue de articular con todos los actores, en procura del desarrollo. 
Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso 
en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y 



 

 

 

 

sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, 
lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. 26.- Que ante lo 
anterior, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para 
la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-Tajamar en el marco de la 
Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín. 27.- Que EDUBAR es una sociedad anónima de 
economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante 
Acuerdo número 004 de 1990, a fin que sus actividades se ciñan a las generales del Distrito y a sus 
planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de infraestructura pública, cuyo objeto es ser 
gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región Caribe, 
participando activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de 
Estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, 
proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta 
con un capital público superior al 50%, razón por la cual es considerada entidad estatal a voces de lo 
preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. 28.- Que hacen parte de los objetivos sociales de 
EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o edificaciones urbanas o rurales 
a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos 
previstos en los planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) 
planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios 
y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, 
con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de 
la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias 
de las entidades públicas territoriales o descentralizadas. 29.- Que del mismo modo, EDUBAR cuenta 
con experiencia dentro del sector, toda vez que ha ejecutado proyectos similares, como es el Convenio 
Interadministrativo N° 01201601849 suscrito con el Distrito de Barranquilla, por un valor final sumado 
superior a los quinientos mil millones de pesos a través del cual se aunaron esfuerzos administrativos, 
jurídicos, logísticos y financieros para ejecutar el proyecto construcción del malecón, corredor verde y 
avenida del río en la ribera del Río Magdalena desde Siape hasta la isla de La Loma en el Distrito de 
Barranquilla; Convenio Interadministrativo N° DG 001-2017 con la Gobernación del Atlántico, con un 
valor final superior a los ciento treinta mil millones de pesos y a través del cual  se aunaron esfuerzos 
administrativos, jurídicos, logísticos y financieros para ejecutar el proyecto de mejoramiento del corredor 
El Platanal, incluyendo la construcción de la intersección del corredor El Platanal con la calle 30 (Puente 
La Virgencita); Gestión Predial y diseños de la intersección El Platanal con la calle 30; estudios 
técnicos, gestión predial y factibilidad de valorización para el proyecto conector Vial del Oriental, 
Barranquilla - Soledad) (Avenida del Rio Soledad); Convenio Interadministrativo N° 012016001893 
suscrito con el Distrito de Barranquilla, por un valor  cercano a los trescientos mil millones de pesos, 
para aunar esfuerzos administrativos jurídicos, logísticos y financieros para ejecutar el proyecto "Diseño, 
construcción, ampliación, dotación de equipos, instrumentos para el funcionamiento de las instituciones 
hospitalarias del nivel I y II de atención en el Distrito de Barranquilla” y en la actualidad se encuentra 
ejecutando el Contrato Interadministrativo N° 202001582, suscrito con la Gobernación del Atlántico, 
para la gerencia, desarrollo y supervisión del proyecto de mantenimiento, conservación y actividades 
complementarias en parques, plazas, centros integrales de desarrollo, escenarios deportivos, culturales 
y otras tipologías de espacio público en el Departamento del Atlántico, por un valor de $2.860.469.267. 
30.- Que EDUBAR, presentó propuesta para la GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 



 

 

 

 

DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, la cual fue analizada por la entidad, 
encontrando que la misma se acoge a las necesidades de la misma, siendo favorable en todo sentido. 
31.- Que de acuerdo a lo mencionado en líneas anteriores según los postulados del artículo 209 de la 
Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado 32.- Que, de igual forma, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 
expresa que “las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de las 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo (…)”. 33.- Que 
en virtud de la anterior, y con base en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos interadministrativos “siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”. 
34.- Que el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011, señala que la ejecución de los contratos 
interadministrativos estará sometido al Estatuto General de Contratación como regla general, sin 
embargo, estos podrán regirse por el derecho privado cuando “la entidad ejecutora desarrolle su 
actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.” 35.- Que finalmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º, numeral 4°, literal c), modificado por el artículo 92 de la 
Ley 1474 de 2011, procede la contratación directa cuando se trate de contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.44 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa. 36.- Que en atención a lo antes expuesto las partes 
acuerdan celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes: 
CLÁUSULAS: PRIMERA.- OBJETO: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 
DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CLÁUSULA SEGUNDA.- 
ALCANCE DEL OBJETO: El presente contrato interadministrativo se compone de dos alcances a 
saber: 1) Proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: En este componente, EDUBAR deberá  
liderar el proceso de contratación, su interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y 
entrega de las obras de infraestructura y de espacio público tales como parques, senderos peatonales, 
piscina natural, teatrino, muelles para actividades náuticas, zona para restaurantes, ciclorutas, zonas 
para eventos y una zona de glamping para el desarrollo del proyecto de Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar. 2) Proyecto Tren-Tajamar: En este componente EDUBAR deberá liderar el proceso de 
contratación, su interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras 
de mejoramiento de la vía actual, cicloruta, sendero peatonal, recuperación de los vagones y su riel, 
construcción de dos estaciones para la recogida de pasajeros y una solución de estacionamiento para 
el desarrollo del proyecto Tren-Tajamar. EDUBAR S.A., luego de recibir por parte del DISTRITO la 
identificación de la necesidad y diseños, procederá a gestionar y administrar de manera exitosa los 
recursos necesarios para la construcción, interventoría y demás actividades derivadas, a través de la 
gerencia integral y supervisión técnica de las mismas. Dentro de este componente, se gestionarán y 

administrarán los recursos del proyecto principalmente a través de las siguientes actividades: • Recibir 
del DISTRITO y ejercer la tenencia temporal de las áreas a intervenir, bienes cuya gestión predial de 

carácter técnico y jurídico le corresponde realizar al DISTRITO. • Invertir en la ejecución del proyecto 
los recursos recibidos del DISTRITO de acuerdo con los cronogramas de obra que se definan y el 



 

 

 

 

alcance de cada una de las intervenciones. • Estructurar el plan para la gerencia del proyecto (PGP). • 
Celebrar, administrar y supervisar los contratos derivados necesarios para el cumplimiento del objeto 

contratado, fundamentalmente los contratos de obra e interventoría. • Coordinar herramientas de 
gestión de proyectos como, Matriz de trazabilidad de requisitos, Matriz de riesgos, Matriz de roles y 
responsabilidades, Matriz de comunicaciones, o las que considere pertinentes para el logro de los 

objetivos contractuales. • Analizar variaciones en relación al plan original y adelantar planes de acción. 

• Supervisar la ejecución de los planes estratégicos de adquisiciones, suministro y logística de bienes y 
servicios para los proyectos derivados. Los objetivos, descripción y acciones detalladas del proyecto 
objeto del presente contrato de gerencia integral, así como las especificaciones técnicas bajo las cuales 
este debe ejecutarse se encuentran descritos en el Anexo 1 que hace parte integral del contrato. El 
alcance de la presente propuesta NO incluye componentes o actividades de carácter predial. 
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato, tendrá un valor total de 
CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($130.110.000.000.oo), el cual se 
compone de las siguientes determinantes: (i) Costo del proyecto: Se constituye por el valor de las 
obras que EDUBAR deberá ejecutar sumado al valor de la interventoría. Sin perjuicio de las actividades 
a desarrollar por EDUBAR como alcance del objeto contractual, se establece como máximo valor a 
invertirse por concepto de obra pública e interventorías para ambos alcances del contrato: CIENTO 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($127.690.000.000.oo) valor 
dividido de la siguiente forma: a) El proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: la suma de 
OCHENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($89.000.000.000.oo) y como valor máximo a 
invertirse por concepto de interventoría, la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/L ($4.450.000.000.oo). b) El proyecto Tren-Tajamar: la suma de TREINTA 
Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/L ($32.000.000.000.oo) y como valor máximo a invertirse por 
concepto de interventoría, la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
M/L ($2.240.000.000.oo). (ii) Contraprestación EDUBAR: Correspondiente a la suma fija de: DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($2.420.000.000.oo) IVA incluido, divididos de 
la siguiente forma: a) El proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: la suma de MIL 
SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.780.000.000.oo). b) El proyecto Tren-
Tajamar: la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($640.000.000.oo). 
CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará a EDUBAR el valor del presente 
contrato, de la siguiente manera: (i) Costo del proyecto: Para la transferencia del valor de las obras e 
interventoría contratadas por EDUBAR, deberá presentar a EL DISTRITO lo siguiente: - Para el pago 
de las obras: Actas parciales de obra, previa entrega de informe de obra que incluya: Descripción de las 
actividades realizadas, registro fotográfico (antes, durante y después) y bitácora, y recibido a 
satisfacción por parte de la interventoría de la obra y el supervisor del presente contrato. Es requisito 
indispensable para la firma de las Actas parciales, la presentación por parte del contratista del informe 
de las actividades realizadas que incluya: Introducción, localización, registro fotográfico, bitácora, planos 
o esquemas de ubicación a que haya lugar, en forma física y magnética; aspecto que deberá ser tenido 
en cuenta por EDUBAR al momento de establecer la forma de pago de los contratos que suscriba. - 
Para el pago de la interventoría: Soportes de cobro de conformidad con la modalidad pactada entre 
EDUBAR en los contratos de interventoría suscritos, los cuales deberán contener como mínimo, 
informe de ejecución dentro del período correspondiente. (ii) Contraprestación EDUBAR: • Un (1) 
primer pago correspondiente al 20% del valor de la contraprestación, por valor de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($484.000.000) IVA INCLUIDO contra entrega de 
un informe de gestión donde se incluya la verificación de la zona y un cronograma para la ejecución de 



 

 

 

 

los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-Tajamar. • Un (1) segundo pago correspondiente 
al 30% del valor de la contraprestación, por valor de SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE 
PESOS M/L ($726.000.000) IVA INCLUIDO, una vez seleccionados los contratistas para la totalidad de 
los procesos iniciados, lo cual comprenderá tanto obra, como interventoría. • El valor correspondiente al 
40% del valor de la contraprestación, por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS M/L ($968.000.000) IVA INCLUIDO, será pagado en cuotas mensuales de igual valor durante 
el plazo de ejecución de los contratos derivados de los procesos de contratación. • El valor 
correspondiente al 10% de la contraprestación, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS M/L ($242.000.000) IVA INCLUIDO, será pagado contra entrega del acta de 
liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los contratos derivados. PARÁGRAFO: Cada pago 
debe estar precedido por la presentación de la correspondiente factura, informe de gestión y recibido a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato. CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El 
plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA SEXTA.- 
SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por el Secretario Distrital de Obras 
Públicas de Barranquilla y/o quien haga sus veces. CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE 
EDUBAR: EDUBAR estará obligado a: Obligaciones generales: 1. Estructurar y adelantar los 
procesos de selección que permitan el desarrollo del objeto contractual. 2. Ejercer la vigilancia técnica y 
administrativa de los trabajos objeto de este contrato interadministrativo con el fin de obtener la correcta 
realización de las obras de acuerdo con las especificaciones y con las modificaciones acordadas por las 
partes que lleguen a hacer parte integral de este contrato. 3. Designar y mantener en la obra el personal 
técnico y administrativo con la suficiente idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su 
nombre. No obstante, EL DISTRITO tendrá derecho a solicitar el cambio del personal que no considere 
conveniente en la ejecución de este contrato interadministrativo. 4. Adquirir los bienes, insumos y 
subcontratar los recursos necesarios para la ejecución del encargo, y en general ejecutar los actos que 
se encuentren en el giro ordinario del mandato que se le extiende, previa aprobación del supervisor del 
contrato interadministrativo. 5. Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de todos los gastos 
incurridos y, suministrar mensualmente a EL DISTRITO una relación de los gastos en que ha incurrido 
el proyecto, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen. 6. En 
caso de que se presenten observaciones, EDUBAR deberá contestarlas dentro de los cinco (5) días 
calendario siguiente a su recibo y corregir contablemente máximo a la segunda acta o relación. 7. 
Efectuar e informar a nombre de EL DISTRITO todas las retenciones en la fuente, así como los demás 
impuestos que se requieran en los pagos o abonos en cuenta, según las normas vigentes sobre la 
materia. 8. Responder por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley. 9. 
Atender las indicaciones que haga EL DISTRITO, a través de su Supervisor. 10. Velar porque los 
subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato 
interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su 
servicio. 11. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar 
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 12. Suministrar al 
Supervisor del contrato interadministrativo, cuando ésta le solicite, informes sobre cualquier aspecto de 
la obra y de la interventoría. 13. Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos, de tal 
forma que se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma. 
14. Rendir informes, entregar documentación y en general la información que requiera EL DISTRITO o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa y precisa, 
que se genere del contrato interadministrativo o de los contratos celebrados con ocasión del mismo. 15. 



 

 

 

 

Presentar informes mensuales sobre el avance físico y financiero de cada contrato celebrado, de los 
cuales enviará copia a EL DISTRITO. 16. Entregar a satisfacción la información financiera, contable y 
de contratación en los formatos que establezca EL DISTRITO a requerimiento de esta Entidad o de 
cualquier organismo de control. 17. En relación con la ejecución de las obras deberá mantener 
informado al Supervisor del contrato interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, 
como: dificultades durante la construcción de obras, solicitudes de adiciones, ampliaciones, 
modificaciones y en general, deberá informarle de cualquier aspecto relacionado con los contratos. 18. 
Garantizar la entrega de la información contractual que se le requiera por EL DISTRITO, de manera 
oportuna, suficiente y completa. 19. Al iniciar cada proceso de selección, si es el caso, deberá informar 
al supervisor del contrato interadministrativo el avance de cada etapa del mismo. 20. EDUBAR deberá 
comunicar a EL DISTRITO las circunstancias sobrevivientes que puedan determinar la revocación o 
modificación del encargo extendido en el presente contrato interadministrativo. 21. Utilizar personal 
idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el encargo que se le 
extiende. 22. Designar los representantes del comité de seguimiento de este contrato 
interadministrativo, participar en el mismo y firmar sus actas. 23. EDUBAR debe garantizar que en 
todos los trabajos materiales que se ejecuten y reciban en virtud del Contrato Interadministrativo de 
Gerencia, se den los respectivos créditos o menciones a EL DISTRITO, pudiendo hacer alusión a que 
son desarrollados mediante contrato con EDUBAR. Por tal razón la imagen de EL DISTRITO debe 
primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás productos y medios 
informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento del contrato. 24. Abrir archivos de los 
procesos contractuales que inicia con ocasión del contrato interadministrativo, garantizando la custodia 
de la información de manera organizada, foliada y completa en los términos y plazos a que se refiere la 
ley general de archivos o Ley 594 de 2000. 25. Para la liquidación del contrato interadministrativo, 
deberá hacer entrega a EL DISTRITO, de toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el proyecto que se le encarga. 26. Exigir en los procesos de contratación con terceros, 
las garantías necesarias de conformidad con lo establecido en la Legislación y el Manual Interno de 
Contratación, estableciendo como beneficiarios y asegurados a EL DISTRITO. En general preverá, 
establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual 
y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual. 27. El procedimiento que se adopte para la 
selección de los contratistas que llevarán a cabo las obras y la interventoría deberá siempre considerar 
la aplicación de los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el 
Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el Artículo 13 de 
la Ley 1150 de 2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses de EL DISTRITO y de la 
calidad del proyecto encomendado. 28. Presentar mensualmente, informes de control presupuestal. 29. 
Suscribir junto con EL DISTRITO las actas de iniciación y liquidación del contrato interadministrativo, así 
como los demás documentos que fueren necesarios. 30. Realizar las reclamaciones al contratista de 
obra y/o interventoría y/o aseguradora sobre estabilidad de la obra o calidad del servicio, cuando ésta 
presente deficiencias, en la oportunidad que legalmente se tenga para ello. 31. En los contratos de obra 
e interventoría que celebre EDUBAR para la ejecución del contrato interadministrativo pactará la 
imposición de multas y cláusula penal, contemplando que en caso de que se multe al contratista o se 
aplique la cláusula penal ésta se realice en sede judicial. Si para el momento en el que se obtengan 
dichos recursos, el plazo del contrato interadministrativo ya ha vencido, dicho valor deberá ser 
reintegrado a EL DISTRITO, sin embargo, el contrato podrá liquidarse aunque este en curso el proceso 
judicial, estipulando que en caso de que la sentencia imponga la multa o clausula penal EDUBAR 
deberá reintegrar este dinero a EL DISTRITO. Igual destinación se dará a los recursos que EDUBAR 



 

 

 

 

obtenga producto de la aplicación de las garantías contractuales. 32. EDUBAR deberá informar 
oportunamente a EL DISTRITO, sobre las solicitudes de Conciliaciones Prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presente con ocasión de los contratos que celebre en ejecución del contrato 
interadministrativo, enviando la recomendación del Comité de Conciliaciones de EDUBAR, si este 
existiese, acompañado del informe técnico del supervisor y del concepto jurídico de EDUBAR sobre el 
asunto a la Oficina Jurídica de EL DISTRITO, a fin de que se analice y autorice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones de EL DISTRITO. 33. EDUBAR debe garantizar a EL DISTRITO en los 
contratos de obra, cuando así lo exija la ley, el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, 
retiros, permisos, avisos informativos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin 
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por los contratistas ejecutores de 
las obras. Los soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse a EL DISTRITO en originales 
y copia auténtica de las mismas reposará en los archivos de EDUBAR. 34. EDUBAR deberá exigir al 
contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuo sólidos, el 
Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor 
debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 35. Establecer como plazo para la liquidación de los 
subcontratos celebrados el de cuatro (4) meses. 36. Someter a aprobación previa de la Supervisión la 
redistribución de los componentes al interior de la ficha técnica y demás modificaciones que esta pueda 
tener. 37. Invitar al Supervisor de este contrato a las sesiones o reuniones de los Comités de obra 
programadas por EDUBAR quien podrá actuar a través de un delegado. 38. Incluir dentro de las 
obligaciones de los contratistas ejecutores de las obras, como mínimo, las siguientes: 1) Vincular para 
el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo dos (02) Mujeres de 
las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del 
DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el 
proyecto. 2) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 
para el inicio de las obras. 3) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las 
medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar 
la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 4) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare 
la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que 
establece la ley. 5) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de 
comunicaciones del DISTRITO y la autorización escrita de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del 
Distrito. 6) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de máquinas, cuando se requiera. 7) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y 
mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas del Distrito y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o 
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 8) Acreditar el 
aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar 
Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la 
empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas 
Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que 
correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 9) 



 

 

 

 

Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría 
y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 10) Mantener en todo momento 
informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a 
través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea 
necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 11) Obtener, tramitar y 
pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de 
acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico 
ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías 
para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y 
apruebe dichos planes. Así mismo, deberá presentar en los casos que se requiera, el Plan de Manejo 
Ambiental y el Plan de Gestión Social. 12) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, 
teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. 
13) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para 
su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla y la del contratista. 14) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de 
funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del 
contrato. 15) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro 
de la obra. 16) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios 
para la ejecución de los trabajos. 17) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la 
celeridad y la calidad en la ejecución. 18) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del 
contrato bajo su propia responsabilidad. 19) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones 
establecidas y formuladas en la propuesta. 20) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 
de 1993 y la normatividad colombiana vigente. 21) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los 
asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 22) Garantizar la calidad de las obras 
contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la 
Ley 80 de 1993. 23) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a 
juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 24) Elaborar y presentar oportunamente informes 
mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de 
cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro 
fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación. 25) Implementar el Plan de Manejo 
Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y 
avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas. 26) El contratista deberá presentar de manera 
mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad 
ambiental competente. 27) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: 
Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de 
los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de 
suscribir el contrato: 27.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frente 
de Trabajo Minino requerido: semanalmente el contrista se obligará a abrir un mínimo de frentes de 
trabajo que permitan la terminación de las obras en el plazo pactado. Cada frente deberá estar 
constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Líneas de mando y coordinación. 3. Niveles de decisión. 4. 
Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la 



 

 

 

 

ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) 
Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato: Se deberá presentar una descripción 
detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, 
frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá 
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación 
con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento 
debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarán 
los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad 
industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: 
Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el 
objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos 
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, 
fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control 
de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: Se debe 
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Frentes de 
trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el 
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades. 2. Horario de trabajo de los 
turnos propuestos y requeridos. 3. Rendimientos. 4. Plazo del contrato. 5. Holgura libre y total para cada 
una de las actividades. 6. Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 27.2 PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá proponer el 
plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de 
aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. 
Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la 
Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 7.1. Provisión de 
recursos 7.2. Materiales 7.3. Recursos Humanos 7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 8. 
Requisitos 9. Comunicación con el Cliente 10. Diseño y Desarrollo 11. Proceso de Diseño y Desarrollo 
13. Control de cambios de Diseño y desarrollo 14. Compras 15. Identificación y trazabilidad 16. 
Propiedad del cliente 17. Preservación del Producto 18. Control de producto no conforme 19. 
Seguimiento y Medición 20. Auditoría. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE 
RESPONSABILIDADES. EDUBAR será responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de 
la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial 
o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del 
artículo 2155 del Código Civil, además: 1. En calidad de mandatario, exigirá que hasta el recibo 
definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se 
adviertan en la construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2060 del Código Civil. 2. 
EDUBAR tendrá bajo su responsabilidad supervisar la construcción de acuerdo con las 
especificaciones aprobadas por EL DISTRITO y dentro de los plazos ofrecidos en su propuesta. 3. 
Deberá entregar los subcontratos y contratos debidamente liquidados, el Acta de Liquidación Final 
suscrita por las partes, así como las garantías de estabilidad y de prestaciones sociales a favor de EL 
DISTRITO. 4. Atendiendo a que el presente contrato se asimila a un mandato sin representación, 
EDUBAR será responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993, por 
las fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del 
encargo, respondiendo hasta por la culta leve. 5. Cuando terceros efectúen reclamaciones a EL 
DISTRITO por errores de EDUBAR en su gestión, aquel podrá repetir contra ésta por los actos que 
sean imputables a su negligencia, impericia, descuido, error u omisión. 6. En caso de presentarse 



 

 

 

 

demanda y/o reclamaciones o conciliaciones, EDUBAR deberá llamar en garantía a sus contratistas y a 
la compañía aseguradora, cuando existe evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o 
reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos. 7. Responder con su propio 
patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen hasta por su culpa leve. 8. En 
cumplimiento de su deber de proteger los intereses de EL DISTRITO, EDUBAR debe vigilar además de 
los aspectos técnicos usuales de la obra, tales como (precios, calidades y cantidades entregadas), que 
los sub- contratistas cumplan a cabalidad las obligaciones laborales, toda vez que el artículo 3° del 
Decreto-Ley 2351 de 1965, establece una responsabilidad solidaria a cargo del Beneficiario del trabajo 
o dueño de la obra por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan 
derecho los trabajadores de tales contratista, si estos no los pagan. 9. Deberá reportar mensualmente a 
la supervisión del Contrato Interadministrativo, el valor y cantidades de la obra ejecutadas en las redes 
de servicios públicos domiciliarios. PARAGRAFO SEGUNDO: LIMITACIONES. EDUBAR no tendrá 
facultades para comprometer, por fuera del encargo otorgado, los recursos de EL DISTRITO. En 
consideración a lo anterior: 1. EDUBAR no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones 
cuando está inmersa la responsabilidad de EL DISTRITO, salvo autorización expresa del Comité de 
Conciliación de EL DISTRITO. 2. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y 
durante la etapa de liquidación de los contratos que suscriba EDUBAR con terceros, para la ejecución 
del contrato interadministrativo serán atendidas por EDUBAR, en ejercicio de sus facultades. 3. En caso 
de extralimitación por parte de EDUBAR en el encargo que le extiende por medio del contrato 
interadministrativo, se deja constancia que aquellos costos solo obligarán a EDUBAR, asumiendo en 
consecuencia tal entidad los costos y responsabilidades que de esa actividad se 
genere. 4. EDUBAR deberá abstenerse de cumplir cualquier otro encargo o contrato cuya ejecución sea 
desfavorable o perniciosa para EL DISTRITO. 5. No podrá realizar modificaciones presupuestales entre 
los componentes, sin la autorización previa de la supervisión. CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES 
DE EL DISTRITO: EL DISTRITO estará obligado a: 1. Asignar durante la ejecución del contrato 
interadministrativo, los recursos correspondientes para desarrollar los trabajos. 2. Cancelar a EDUBAR 
en cumplimiento del contrato interadministrativo, los recursos destinados para el desarrollo de los 
trabajos, previa formulación y presentación de las facturas con el cumplimiento de los requisitos legales. 
3. Entregar a EDUBAR toda la información pertinente, relevante y necesaria que EL DISTRITO, posea 
y que sea de importancia para el desarrollo del contrato interadministrativo. 4. Asistir al Comité de 
Coordinación y de Seguimiento que se conformará con ocasión del contrato interadministrativo, para 
coordinar todas las acciones referentes a los trabajos encomendados, tales como planeación, 
distribución de recursos, gestión administrativa, entre otras. 5. Apoyar la supervisión técnica de las 
obras contratadas por EDUBAR, asignando a los profesionales necesarios para ello. 6. Velar por el 
buen desarrollo del contrato interadministrativo. 7. EL DISTRITO, deberá dar respuesta oportuna a 
EDUBAR de las comunicaciones por ésta remitidas sobre circunstancias sobrevinientes de que haya 
sido informado. 8. Cumplir con las obligaciones que a su nombre haya contraído EDUBAR, dentro de 
los límites del encargo que se le ha extendido. 9. Llamar en Garantía a EDUBAR, a los contratistas y a 
las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas 
relacionadas con la ejecución de los objetos de los contratos derivados del contrato interadministrativo. 
CLÁUSULA NOVENA.- COMITÉ COORDINADOR Y DE SEGUIMIENTO: Con el fin de hacer 
seguimiento al contrato interadministrativo, se conformará un comité integrado de la siguiente forma: (i) 
En representación de EDUBAR: Un representante designado por el Representante Legal. (ii) En 
representación de EL DISTRITO: El Secretario Distrital de Obras Públicas y el equipo de profesionales 
que integren la Supervisión. Podrán asistir como invitados los técnicos de ambas entidades que tengan 



 

 

 

 

conocimiento de los temas a analizar. Este Comité se reunirá en forma ordinaria cada treinta (30) días y 
en cualquier momento si las circunstancias lo ameritan. Tendrá como funciones las siguientes: 1. 
Establecer y aprobar el Plan de Trabajo. 2. Informar sobre cualquier irregularidad que se presente en 
desarrollo del contrato. 3. Verificar el cumplimiento de cada una de las cláusulas del contrato. 4. En el 
Comité se evaluará la ejecución del presupuesto, la eficiencia de los contratistas, las quejas y reclamos 
de la comunidad, el avance del proyecto, y los demás aspectos derivados del desarrollo del objeto 
contractual. De dicha reunión se levantará el Acta correspondiente en el que constarán los temas 
tratados y la definición de los mismos y deberá ser suscrita por quienes participan en el Comité. 
CLÁUSULA DÉCIMA.- GARANTÍAS: EDUBAR se obliga a constituir a favor de la EL DISTRITO las 
siguientes garantías. 1) GARANTÍA ÚNICA, la cual se deberá constituir dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del presente contrato. Los siguientes amparos se cuentan a partir de la fecha 
de expedición de la póliza, la cual deberá amparar los siguientes riesgos: a) Cumplimiento: Por un valor 
equivalente al 10% del valor de la contraprestación a EDUBAR y se mantendrá vigente durante el 
termino de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. b) Pago de Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al 5% del valor de la contraprestación a EDUBAR, 
con duración por la vigencia del mismo y tres (3) años más. c) Calidad del servicio: Por un valor 
equivalente al 10% del valor de la contraprestación a EDUBAR, con duración por la vigencia del mismo 
y cuatro (4) meses más. 2) PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual que debe otorgar EDUBAR, los ASEGURADOS deben ser: EL 
DISTRITO y EDUBAR; dentro de esa misma póliza los BENEFICIARIOS deben ser: EL DISTRITO y 
LOS TERCEROS que puedan resultar afectados, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, con la 
cobertura de todos los amparos allí previstos por un monto que no podrá ser inferior a cuatrocientos 
(400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y su vigencia debe ser igual al período de ejecución 
del contrato. En todo caso es obligación de EDUBAR mantener vigentes las garantías durante todo el 
tiempo de duración del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización escrita de EL DISTRITO, EDUBAR deberá cumplir con todos los requisitos necesarios 
para mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula. Estará a cargo de EDUBAR el pago 
oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que los presupuestos sean reformulados y/o actualizado, 
EDUBAR efectuará la respectiva modificación a la garantía única de cumplimiento y a la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual asumiendo sus costos, la cual deberá hacer llegar a EL 
DISTRITO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los compromisos de pago establecidos por EL DISTRITO en el 
presente contrato, serán cancelados con cargo al cupo de disponibilidad presupuestal constituido por 
las vigencias futuras excepcionales autorizadas por el Concejo Distrital de Barranquilla, a través del 
Acuerdo Distrital N° 012 de 02 de diciembre de 2020. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- 
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: Son obligaciones del supervisor del contrato: 
1) Proyectar y suscribir las actas de iniciación y liquidación del contrato, si hay lugar a ellas. 2) Velar por 
el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 3) Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo 
del contrato. 4) Adelantar el trámite para la aplicación de las multas y efectuar su cuantificación, en caso 
de que haya lugar a ellas. 5) Las demás que se deriven del contrato y que sean inherentes a su 
naturaleza. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente 
contrato no genera relación laboral con el personal que llegare a vincular o contratar EDUBAR, toda vez 
que éste actúa de manera independiente y con total autonomía técnica sin ningún tipo de subordinación 



 

 

 

 

con respecto a EL DISTRITO, por lo tanto, no da lugar al reconocimiento y pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PAGO APORTES 
A SEGURIDAD SOCIAL: Todos los empleados y trabajadores vinculados a la ejecución del contrato 
interadministrativo, deben estar afiliados por parte de EDUBAR, al régimen contributivo de seguridad 
social (EPS, ARP y Fondo de Pensiones). CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EDUBAR 
estará obligada a mantener libre a EL DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas o 
dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EDUBAR 
declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, 
que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 EDUBAR declara bajo la 
gravedad de juramento que no ha sido sancionado por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal 
en su contra. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como 
domicilio la ciudad de Barranquilla. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: 
Este contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por 
mutuo acuerdo de LAS PARTES, siempre que con ello no se causen perjuicios a ninguna de las partes. 
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 
imposible su ejecución. d) Por no prorrogar, o adicionar sin justa causa, la garantía dentro del término 
que se le señale para tal efecto. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES en aras de solucionar en forma ágil, rápida y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos 
de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN: EDUBAR no podrá ceder el presente contrato sin 
consentimiento previo y escrito de EL DISTRITO, pudiendo éste reservarse las razones que tuviere 
para negar la autorización de la cesión. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El 
presente contrato se liquidará conforme a lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007 o las normas 
que las sustituyan o modifiquen. La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del 
término de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación efectiva del contrato. En el evento que 
EDUBAR no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o 
LAS PARTES no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, EL DISTRITO tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1437 de 2011. EDUBAR tiene el 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. En el acta 
de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren LAS PARTES para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA.- GASTOS: Serán por cuenta de EDUBAR todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y 
sus modificaciones. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL 
CONTRATO: Forma parte integral del presente contrato y por tanto obligan a LAS PARTES 



 

 

 

 

suscribientes los siguientes documentos: a) Los documentos y propuesta aportados por EDUBAR. b) 
Estudios Previos, Análisis del Sector Económico y Matriz de Riesgos. c) Toda la documentación 
cruzada que surja entre las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electrónica de LAS PARTES 
en la plataforma de Colombia Compra Eficiente Secop II, y en condiciones de ser ejecutado, previa 
aprobación de la garantía. 
 
 
Elaboró: Jose Caicedo Feoli – Asesor de Despacho 

 


