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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE PROYECTA Secretaria de Infraestructura
FECHA Abril de 2026
A QUIEN SE DIRIGE Despacho del Gobernador

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se
expide el Estatuto General de Contratacidn de la Administracién Publica, la Ley 1150 de 2007 articulo
2 Numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.20 y demds normas aplicables se presenta el
siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente Contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Departamento es una entidad territorial, definida en el articulo 2 de la ley 2200 de 2022 de la
siguiente manera:

“Los departamentos forman parte de la organizacién territorial del Estado y
como entidad territorial tienen autonomia para la administracion de los asuntos
secciona/es, la planificacidn, promocidn, coordinacién del desarrollo econémico,
ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de
complementariedad de la accion municipal y enlace de las actividades y servicios
que prestan los municipios y la Nacidn.

Los departamentos son personas juridicas de derecho publico, actuan bajo el
principio de autonomia dentro de los limites legales y constitucionales,
administran recursos propios y las otras fuentes de recursos transferidas a los
mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les
correspondan, establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el
cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas nacionales."”

Se debe sefialar igualmente que la ley 2200 del afio 2022, en su articulo 4 establece las Competencias
del Departamento en otros sectores. Ademds de las establecidas en la Constitucidn y en otras
disposiciones, corresponde a los Departamento, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Partitipaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal tales como: "( ...) En materia de infraestructura vial les corresponde la construccion,
intervencién, mantenimiento y recuperacién de la red vial departamental, vias secundarias y terciarias
asociadas a esquemas productivos, ademas el departamento debera propender por la conectividad de
la infraestructura vial, departamental y municipal, con el objetivo de fortalecer los vinculos urbano -
rurales, la consolidacién de una red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio
que comporten afectacién de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables(...)".

Para tal fin, el Departamento del Cauca, como entidad territorial de la divisidn politica y administrativa
del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que le sefiala la
Constitucion y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general v el mejoramiento de la calidad de vida
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de la poblacién en su territorio, tiene como objetivo fundamental la formulacién v ejecucidon de
proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a través de la construccion
de sistemas que permitan una eficiente conectividad regional, el mantenimiento y/o rehabilitacién de
la red vial secundaria y terciaria, la atencién de emergencias viales derivadas de las constantes olas
invernales, entre otras acciones. '

Con el objetivo de fortalecer el crecimiento econdmico del Departamento del Cauca, se ha identificado
como prioridad estratégica el mejoramiento de la red vial, condicién indispensable para optimizar la
movilidad, la interconexion territorial y el desarrollo productivo regional. En este marco, se ha
priorizado la intervencion del corredor vial Timbio-Sotara, con el propdsito de mejorar las condiciones
de operacién y transporte en la zona, facilitando la conexién entre los municipios y su articulacién con
el resto del departamento.

En cumplimiento de este objetivo, el Departamento del Cauca adelanto el proceso de contratacion N°
DC-SI-CMA-007-2025, cuyo objeto es contratar la consultorfa para: "LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR 14+828 AL PR 20+629
DE LA VIA 25CC12 TIMBIO-PAISPAMBA, EN EL MUNICIPIO DE SOTARA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.".
Como resultado del referido proceso de seleccion, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA suscribid el
Contrato de Consultoria No. 3332 de 2025.

Dado que este tipo de consultorias requiere seguimiento especializado desde los ambitos técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico, conforme al articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
Secretaria de Infraestructura ha identificado la necesidad de contratar una interventoria externa. Esta
interventoria sera responsable de verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales
del consultor, garantizando asf la calidad, oportunidad y legalidad del proceso.

En este contexto, se hace necesaria la contratacidén de una interventoria técnica, administrativa,
financiera, juridica y contable que supervise el desarrollo del contrato de consultoria antes
mencionado, asegurando que los estudios y disefios actualizados cumplan con criterios de pertinencia,
viabilidad técnica, sostenibilidad, impacto y alineacién con las politicas publicas nacionales y
territoriales. Estos insumos son esenciales para fundamentar adecuadamente la posterior inversién de
recursos en la fase de ejecucion del proyecto.

El dia 16 de febrero se publico el proceso DC-SI-MC-001-2025, mediante resolucion No. 02093-03-2026
de fecha 16 de marzo del 2026 se declard desierto.

En consecuencia, es necesario adelantar un proceso de seleccién de minima cuantia en el entendido
que se requiere contar con los servicios, por lo que se justifica la inmediatez de la necesidad y se
considera viable y pertinente acudir a la mencionada modalidad de seleccidn.

Finalmente, se aclara que en el presente proceso no se realiza andlisis de sector, conforme a lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. Objeto

BPIN 202400000004943 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
CONTABLE A LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION EN EL TRAMO
CORRESPONDIDO ENTRE EL PR 14 + 828 A PR 20 + 629 DE LA VIA 25CC12 TIMBIO - PAISPAMBA EN EL

MUNICIPIO DE SOTARA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Identificacion en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (Cadigo UNSPSC}

CODIGO UNSPSC | PRODUCTO

81101505 Ingenieria estructural

81101510 Ingenieria de carreteras

81101514 Ingenieria geotécnica o geosismica

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

2.1. Especificaciones Técnicas

El interventor debe realizar la revisidn y aprobacion acompafiados con los respectivos memoriales de
responsabilidad de todos los disefios de la ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENQOS PARA LA
PAVIMENTACION EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR 14+828 AL PR 20+629 DE LA ViA 25CC12
TIMBIO-PAISPAMBA EN EL MUNICIPIO OE SOTARA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, entregados por el

consultor, relacionados a continuacion:

CANTIDAD VOLUMEN

1 Il. ESTUDIO DE TRAZADO, DISENO GEOMETRICO Y SENALIZACION

1 IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS
DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

1 V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

1 VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

1 VIIl. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISENO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

1 XIl. ESTUDIO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

1 XIV. INFORME FINAL RESUMEN

El interventor ejercera en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual deben adoptar
medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién de los contratos, las
condiciones técnicas existentes al momento de |a celebracidn del mismo; ademas debe desarrollar las
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actividades especificadas en el presente estudio de conveniencia asi como en el anexo técnico, estudio
previo y demas documentos precontractuales del proceso de consultoria de la actualizacién de
estudios y disefios al igual que los documentos contractuales con el fin de lograr la adecuada y
oportuna ejecucion del contrato de Interventoria; ejercerd labores de apoyo, asesoria a la Entidad en
todos los aspectos de orden técnico, administrativo, juridico y contable que se produzcan durante la
ejecucion del contrato hasta su liquidacidn.

La interventoria sera responsable ante la Entidad por el manejo total y la ejecucidn del contrato y serd
su representante ante el contratista de la consultoria, cifiéndose al cumplimiento de las normas y
procedimientos, directrices y decisiones del Departamento, asi como del cumplimiento por parte del
Consultor de cada una de las obligaciones descritas en los documentos del contrato que resulte del
Concurso de méritos abierto N° DC-SI-CMA-007-2025,

3.2. Obligaciones del interventor

Ademas de |as obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las
siguientes:

3.2.1. Obligaciones Técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le
va a realizar la interventoria:

a. Estudios previos, anexo técnico, proyecto viabilizado, documento técnico del proyecto
y pliego de condiciones del proceso contractual.
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.

2. Conocer y analizar el proyecto, el anexo técnico, el presupuesto y las especificaciones técnica,
volimenes de estudios y disefios de la consultoria a intervenir. En desarrollo de esta funcién,
presentar oportunamente a la Secretarfa de Infraestructura las observaciones a que considere
convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de
consultoria.

4.  Exigir al consultor el cronograma de trabajo y entrega de productos y/o volimenes, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacion. Asimismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del
contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dicho programay controlando los plazos en general.

5.  Exigir que se mantenga actualizado el cronograma. solicitado con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucion.

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista durante
toda la ejecucién contractual.

7. Ordenar la suspension de las actividades que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.

8. Realizar lainspecciény el control de calidad de los productos y/o estudios y disefios a realizar y/o
actualizar, exigiendo las correcciones a que haya lugar. En cumplimiento de esta funcion verificar
que los productos cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no
cumplan con la calidad exigida.
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Someter a consideracién de |a Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prérroga del plazo,
suspensiones, adiciones al valor o cualquier otra modificacidn, liquidacién y demds tramites
requeridos por el contratista, los cuales deberd presentar con su concepto técnico respectivo.
Realizar |a revisién técnica final para la entrega de los estudios y disefios y/o productos que se
realicen con ocasion del contrato, y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Evaluar, verificar, inspeccionar y aprobar los estudios y disefios ejecutados por el contratista de
consultorfa, verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes.

Acompafiar toda solicitud de modificacién, adicidn o variacién de las condiciones técnicas
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe
sobre el estado y ejecucion de las actividades.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretarfa
de Infraestructura.

Ordenar la suspensidn y/o ajuste y/o modificacién de los productos que se ejecuten en forma
Indebida

Exigir al consultor que entregue la informacién solicitada en los pliegos de condiciones y contrato
de consultoria, para su revision y aprobacién. Los documentos finalmente aprobados por la
interventoria seran entregados a la Secretaria de Infraestructura con los debidos comentarios. La
entidad se reserva el derecho de requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.
Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacidn de Secretaria
de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el
sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo
integrante para lo de su competencia.

Todas las demds funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la
ejecucion de este.

3.2.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

1.

Exigir al contratista de consultoria el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucidn.

Elaborar en coordinacién con el contratista- de consultoria el acta de inicio del contrato
intervenido.

Exigir al consultor la permanencia del personal requerido en el proceso contractual, asi como del
equipo necesario para poder cumplir con el objeto contractual y sus especificaciones técnicas.
Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales del Equipo de trabajo de la
Consultoria.

Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucién de la
consultoria y teniendo en cuenta los intereses de |a entidad.

Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura,
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean
pertinentes.

Informar a la Secretaria de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisién
del contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo, velar porque en los

Carrera 6a #22 Norte 02
Popayan- Cauca WWW.CAUCE, gov.co

sinfraestructura@cauca.gov.co 9 O O 2CohCau

Pdgina 5 de 18

|

| A
Y



10.

11.

12.

14.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Gobernacian del Secretaria deo

" CAUCA | rireestructur

eventos en que el contratista deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el
contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad.

Exigir, aprobar y hacer cumplir el programa correspondiente al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de consultoria y
autorizar las actas de pago y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del
interventor verificar previamente a su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de
consultoria, revisidn destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.
Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista, de todas las
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de
condiciones del concurso correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las
normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucion del contrato.

Prestar la colaboracién necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los datos e
informacion que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacion se
encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al consultor que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio
publico.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, y cuando sea pertinente dar
traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el
interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.

Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, contables etc., de conformidad con los entregables planteados en el
anexo técnico, informacién que debe corresponder con lo requerido para ser cargado en las
plataformas y/o matrices de informacién respectivas y los lineamientos impartidos por el
supervisor del contrato de interventoria.

Asistir a las reuniones periddicas (comité semanal) para la cual sea citada por la Secretaria de
Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno al contrato de consultoria.

Firmar conjuntamente con el contratista de consultoria el Acta de Inicio. Las actas de suspension
y reinicio se deben firmar por las partes del contrato vigilado, previa solicitud de la interventoria.
Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucion
exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion
de actividades, estudios y/o disefios que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad
presupuestal.

Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos no marchen de acuerdo con el programa

c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en de actividades, estudios y/o disefios y en general
cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviaré copia a la Secretaria de
Infraestructura, a través del ingeniero designado para supervision.

Llevar en forma ordenada el archivo de lainterventoria para ser entregado a la Entidad, a través del
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ingeniero designado para la supervisién del contrato, cuando ésta lo requiera. Entodo caso dicho
archivo deberd serentregado al momento de liquidacién del contrato de interventoria.
Elaborar y suscribir con el contratista de consultoria el acta de liquidacién el cual se pondrd a
disposicién de la Secretarfa de Infraestructura, a través del funcionario designado para la
supervision del contrato.

Impartir al contratista de consultoria las drdenes, sugerencias y observaciones por escrito que
estime convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos

del mismo.

Verificar que todo el personal designado por el contratista de consultoria en la ejecucién
contractual sea idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del
personal cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea
deficiente.

En caso de verificar incumplimiento del contratista vigilado presentar informe ante la entidad
para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la
ley 1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligacién (es) incumplida (s), las razones por las
cuales se presenta el incumplimiento y la tasacién porcentual en caso de que el mismo sea
definitivo. De solicitar imposiciéon de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de
consultoria estd en mora o retardo y tasar la posible multa.

Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacién con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas velar
por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idénea vy
oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del
contratista y requerirle la informacidn que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria,
en caso de que el contrato lo permita.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre |a ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucién del mismo.

3.2.3. Obligaciones juridicas

1.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucién del mismo.

Realizar la verificacién juridica de la suscripcidn el acta de inicio y terminacién de la ejecucién del
contrato de consultoria, como también |a revisién de documentos emitidos por el contratista Vi
que deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales
de valory prorrogas de tiempo.
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3. Revisar desde el punto de vista juridico la informacidon y los motivos por los cuales debe
suspenderse o terminarse el contrato de consultoria, para comunicarlo al supervisor del contrato
de interventoria.

4. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que se le realicen durante la
ejecucion del contrato.

5. Realizar la verificacion de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de consultoria,
respecto a normas de seguridad social, parafiscales, como también cumplimento de obligaciones
legales tributarias.

3.3. Obligaciones del Departamento

1. Pagar por los servicios de interventoria prestados.
2. Ejercer la supervisidn del contrato

3.4. Documentos técnicos para el desarrollo del Proyecto

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, documentos del proceso de seleccion del
consultor (Anexo técnico, Estudio previo) etc., tanto de |a interventoria como de la consultoria a vigilar,
pueden ser consultados en la Secretaria de Infraestructura y hacen parte integral del presente estudio
previo.

3.5. Equipo de trabajo de la interventoria

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idéneo y necesario para el desarrollo de
su propuesta técnica y metodoldgica, acorde con la organizacién que dé a los trabajos; sin embargo,
el personal que se relaciona a continuacion corresponde al minimo que el contratista debera mantener
durante la ejecucion del contrato de consultoria (interventoria), de acuerdo con los requerimientos
técnicos, plan de cargas y propuesta econdmica.

No obstante, lo indicado anteriormente el proponente debera disponer del personal que sea necesario
para garantizar la ejecucién del objeto contractual.

FORMACION ACADEMICA Y
PROFESIONAL EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA
GENERAL MINIMA

Experiencia especifica como Director de
Interventoria en maximo tres (3) contratos,
cuyo objeto y/o alcance incluya
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION 0
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en Ingenieria de
Vias terrestres o Ingenieria
DIRECTOR DE | de vias y minimo ocho (8)
INTERVENTORIA | afios de experiencia general
contados a partir de la fecha
de expedicion de la matricula

profesional. SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
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AEROPUERTOS, cuya sumatoria de los
valores ejecutados expresado en salarios
minimos vigentes a la fecha de terminacidn,
sea igual o superior al 100% del presupuesto
oficial (expresado en salarios minimos del
afio 2026).

ESPECIALISTA EN
vias

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en Ingenieria de
Vias terrestres o Ingenieria
de vias y minimo ocho (8)
afios de experiencia general
contados a partir de la fecha
de expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como especialista en
vias en un (1) contrato, cuyo objeto y/o
alcance incluya INTERVENTORIA A ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en geotecnia y
minimo ocho (8) afios de
experiencia general contados
a partir de la fecha de
expedicién de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como especialista en
geotecnia en un (1) contrato, cuyo objeto y/o
alcance incluya INTERVENTORIA A ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA Y/O
HIDROLOGIA

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en Hidrdulicay/o
Hidrologia y minimo ocho (8)
afios de experiencia general
contados a partir de la fecha
de expedicién de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como especialista en
hidraulica y/o hidrologia en un (1) contrato,

cuyo objeto  y/o alcance incluya
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION 0

RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en estructuras y
minimoocho (8) afios de
experiencia general contados
a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como especialista en
estructuras en un (1) contrato, cuyo objeto
y/o alcance incluya INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y  DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO DE VIiAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.
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PROFESIONAL EN
GESTION SOCIAL

Trabajador Social y/o
Socidlogo y/o Antropdlogo y
minimo cuatro (4) afios de
experiencia general contados
a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como profesional en
gestion social en un (1) contrato, cuyo objeto
y/o alcance incluya INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y  DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO DE- VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

ESPECIALISTA EN
GESTION PREDIAL

Abogado, con titulo de
postgrado en Gestidn predial
y minimo ocho (8) afios de
experiencia general contados
a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica como especialista en
gestion predial en un (1) contrato, cuyo
objeto y/o alcance incluya INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION ©
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

ESPECIALISTA DE
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil, con titulo de
postgrado en Ingenieria de la
construccion, gerencia de
construcciones y/o costos y
presupuestos y minimo ocho
(8) afios de experiencia
general contados a partir de
la fecha de expedicion de la
matricula profesional.

Experiencia especifica como especialista en
Ingenieria de la construccion y/o especialista
en gerencia de construcciones y/o
especialista de costos y presupuestos en un
(1) contrato, cuyo objeto y/o alcance incluya
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION 0
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

Para efectos de evaluacién, el proponente debera presentar para el DIRECTOR y ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS los siguientes documentos que demuestren tanto el perfil como la experiencia

minima exigida:

e (Carta de intencién firmada en original. de conformidad con el anexo suministrado por la

Entidad.

e Copiade lamatricula profesional correspondiente y el certificado de vigencia y antecedentes

disciplinarios del COPNIA.
e Hoja de vida en formato de funcidn publica debidamente diligenciada

e Las certificaciones laborales o de experiencia, las cuales deben indicar el cargo ocupado
dentro del equipo de trabajo, fecha de inicio y la fecha de terminacién. Las certificaciones
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podrén ser expedidas por la entidad contratante o por el contratista (representante legal);
en este Ultimo caso debera anexar las actas de recibo final o liquidacidn del contrato para el
cual prestd servicios el profesional propuesto.

Se advierte que el personal contratado por el consultor no adquiere relacidén laboral alguna con
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, aungue ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al

contratista el cambio de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecucion
del contrato.

Nota: Para el resto del personal del equipo de trabajo, se requerird la carta de intencidn y los
documentos que acrediten su experiencia general y especifica al contratista, previa a la firma del acta
de inicio.

3.6. Plazo de ejecuciéh del contrato

El plazo a contratar de CUATRO (4) MESES, contado a partir de |a suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién.

3.7. Tipologia del Contrato

Contrato de Interventoria.

3.8. Lugar de ejecucion.

El contrato se ejecutard en la zona rural del Municipio de Sotard, Departamento del Cauca.

3.9. Supervision

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisard el cumplimiento del presente contrato a través del
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, o quien haga sus veces o quien
este designe. Las partes acuerdan que El DEPARTAMENTO DEL CAUCA a través de la Secretaria de
Infraestructura del Departamento del Cauca podréd modificar unilateralmente la designacién del
supervisor para lo cual bastard la comunicacidn escrita en tal sentido.

NOTA: La supervisién tendra |as facultades establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccidn, un presupuesto de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($54.342.472,00) M/CTE, monto en el cual se entiende
incluido el valor del IVA y demas costos directos e indirectos que se causen con ocasién del mismo.
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 1 del Decreto 399 de 2021, se anexa el
valor estimado del contrato y la respectiva justificacion

SUELDO Y/O PARTICIPACION VALOR
CANT. DEDICACION
CARGO / OFICIO RORIGL NN (h-mes) PARCIAL(S)
9 (1)*(2)*(3)*(8)=
2 3 i (5)
COSTOS DIRECTOS DEPERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO
il Director de interventorfa $ 8.000.000 15% 4 $ 4.800.000
1 Especialista envias S 5.400.000 15% 2 $1.620.000
Especialista en Hidraulica y/o
1 | Hidrologia $ 5.400.000 10% 2 $1.080.000
1 | Especialista en Geotecnia $ 5.400.000 10% 3 $1.620.000
1 | Especialista en Estructuras $5.400.000 11% 3 $1.782.000
1 Profesional en Gestidn Social $ 4.800.000 7% 1,5 $504.000
1 Especialista en Gestidn predial $ 5.400.000) 7% %5 $567.000
Especialista de Costosy
1 Presupuestos s 5.400.000 10% 1,5 S 810.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL/TECNICD: SUMATORIA DE(5) =(6) $12.783.000
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO= $28.122.600
COSTO VALOR
CANT. ($) UTILIZACION PARCIAL(S)
8 CONCEPTO UNIDAD 2 g (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 Comisién de topografia Global S 16.498.000 0,2 $3.299.600,00
Transportes (Terrestres
vehiculo campero 4*4 >=
2000 ce, aéreos, etc.; incluye
1 Mes $1.950.000 4 $ 7.800.000,00
conductor,
combustible y peajes)
Oficina  (incluye alguiler,
1 | mobiliarioy servicios piblicos) Mes $700.000 4 $ 2.800.000,00
1 Comunicaciones Mes $350.000 4 $1.400.000,00
Elaboracion de  informes
g | fincluye coplas. —plancs, Global $2.243.743 1 $ 2.243.743,00
volumenes, cd, etc)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)=(B) $17.543.343,00
SUBTOTALCOSTOS BASICOS= {A)+(B) = (C) $45.665.943,00
IVA=19% *(C)= (D) $ 8.676.529,00
COSTO TOTAL= (C)+ (0) $54.342.472,00

Las anteriores operaciones se realizan simplemente para justificar el presupuesto oficial y no incide en
la forma de pago de la interventoria.
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4.1. Forma de pago

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA, cancelard al contratista el valor econdmico producto de la respectiva
convocatoria de la siguiente manera:

a) El quince por ciento (15%) del valor de la interventoria distribuido en CUATRO (4) CUOTAS
pagaderas de la siguiente manera: a) CUATRO (4) cuotas mensuales vencidas de igual valor.
Los pagos seran causados mes vencido y se cancelaran siempre y cuando se haya cumplido
la programacién de actividades mensuales de la interventoria y la aprobacién del informe
mensual y recibo a satisfaccion de la supervisién. El valor de las anteriores mensualidades
serd el tenido en cuenta para la prérroga de plazo del contrato de interventoria por la mera
prérroga de plazo del contrato de consultoria intervenido.

b) El setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la interventoria se pagara contra el avance
registrado. Este monto no se aumentard por la sola prorroga en plazo de la consultoria
intervenida que implique por ende la prorroga del plazo de la interventoria.

c) Eldiez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccién de
la consultoria intervenida, la entrega del informe final de interventoria, la entrega de
estudios y disefios y demds entregables y |a suscripcidn del acta de liquidacién del contrato
de consultoria.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacidon Familiar, etc.), cuando corresponda.

5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia especifica mediante la presentacién de MAXIMO DOS
(2) CONTRATOS, cuyo objeto y/o alcance incluya la INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, cuyo
sumatoria de los valores ejecutados expresado en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacion,
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial (expresado en salarios minimos del afio 2026).

Para la acreditacién de la experiencia especifica, se deben aportar las respectivas certificaciones o
constancias de cumplimiento, actas de recibo final y/o liquidacidn, las cuales deben contener la
siguiente informacion:

a) Nombre o razén social del contratante.

b) Nombre o razdn social del contratista.

c) Objeto claramente definido.

d) Fecha de iniciacidn de la ejecucidn del contrato (dia, mes y afio)

e) Fecha de terminacién de |a ejecucién del contrato (dia, mes y afio)

Carrera 6a #22 Norte 02
Popayén- Cauca WWW.cauca.gov.co
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f) Valor total ejecutado del contrato.

g) Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o union
temporal, el oferente deberd acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de
sus integrantes y solo se tendrd en cuenta su porcentaje de participacién. Cuando las
actas no indiguen los participantes debera adjuntarse ei documento de constitucién del
consorcio o unién temporal.

h) Nombre, cargo y firma de la persona que expide la certificacién o constancias de
cumplimiento o nombre, cargo y firma del interventor y/o supervisor del contrato que
expiden las actas de recibo final y/o liquidacién.

i) Tiempo total de suspensién o fechas (dia, mes y afio} de todas las suspensiones y
reinicias y/o

j) plazo adicional (meses y/o dias) que tuvo la ejecucion del contrato (en caso de que
aplique).

k) Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar, ademas, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacidn del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, seglin corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente de la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se
expide el documento del profesional.

No se tendra en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.

Para el caso en que la experiencia que se pretende acreditar haya sido obtenida como integrante de
un Consorcio o Unién Temporal, para la ponderacién del miembro que la acredita se tendra en cuenta
el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

En los casos en que las certificaciones incluyan valores en ddlares, estos seran convertidos a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcidon del contrato
materia de la certificacidn, la cual debe estar especificada en la oferta.

Nota general:

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segln corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera
que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.
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6. CRITERIO DIFERENCIAL

De acuerdo con lo ordenado por el DECRETO 1860 DE 2021, en su ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18, el cual
establece la obligatoriedad de establecer criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas; para lo cual, los documentos del proceso deberdn incorporar requisitos habilitantes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 1. Tiempo de experiencia.
2. Nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia. 3. indices de capacidad financiera. 4.
indices de capacidad organizacional. 5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

En cumplimiento de lo mencionado el proponente que demuestre su calidad de Mipyme, en la forma
establecida en el Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021), podra acreditar la
experiencia, con las condiciones exigidas en el respectivo numeral, hasta con TRES (03), contratos cuyo
objeto y/o alcance sea INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, la sumatoria de los
contratos expresados en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacién, sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial de la presente contratacién (expresado en salarios minimos legales del
afio), cumpliendo con las demds solicitudes realizadas.

Es pertinente sefialar que lo previsto en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 aplica sin perjuicio de lo dispuesto
en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias
limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de
2015, por lo cual, en caso de que la seleccién de minima cuantia sea limitada a Mipymes, estas
Mipymes deberdn cumplir con el requisito original de experiencia, no siendo aplicable el criterio
diferencial.

7. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
En el presente proceso de seleccidn se exigira las siguientes garantias:
7.1. Garantia tnica de cumplimiento

El contratista deberd constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compafiia de Seguros o una
institucién bancaria legalmente establecida en el pais que cubra los siguientes riesgos y por los valores,
plazos y condiciones que a continuacidn se precisan:

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%)
del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses.

2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que emplee en la
ejecucién del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia
igual a la del contrato y tres (3) afios mds.

3).- Calidad del servicio, por una cuantia equivalente al diez por ciento {10%} del valor total del
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contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios mds, contado a
partir del recibo final del contrato de consultoria. Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista
debera ampliar la vigencia de las polizas mencionadas anteriormente.

Si se adiciona el valor del contrato, o se prorroga el plazo de ejecucion o si es objeto de suspensién, el
contratista deberd ajustar las pdlizas de manera proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La presente contratacion se encuentra respaldada por el certificado de disponi
2638 del 09 de febrero de 2026.

dad presupuestal N2

Proyecté documento componente técnico: Sebastin Hurtad
Revisé y aprobé componente técnico: Eduar Evergrdo Ledn L6pez. Profesional Universitarig
Componente Juridico: Jorge Moreno — Abogado Lontratistd Secretarfa de Infraestruct
Aprobé: Hernén Solano Solano — Secretario defnfraestrdctura. ’

. Ingeniero Contratista Secret:
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PLAN DE CARGAS
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO DE INTERVENTORIA
En este aparte, se lista el personal y actividades minimas del Equipo de trabajo de

interventoria, no obstante, el contratista deberd disponer del personal que sea necesario para
garantizar la correcta ejecucidn del objeto contractual.

PROFESIONAL ACTIVIDADES

Es el profesional encargado de coordinar y articular las actividades
de interventoria, revisién y control a los diferentes disefios,
teniendo en cuenta los requerimientos y/o especificaciones
técnicas, legales y en general dar cumplimiento a la normatividad
vigente para este tipo de estudios y disefios y lo descrito en el anexo
técnico del proceso de consultoria de Estudios y disefios. Debe
garantizar, revisar, verificar y avalar la concordancia y coherencia
entre todos los estudios, este profesional debera firmar los planos
con lo cual indicara que ha revisado, verificado y avalado la
informacién contenida en los mismos.

DIRECTOR DE
CONSULTORIA
Dedicacion 15%

Adicionalmente serd el profesional responsable de todos los
informes que se deban rendir y que solicite la Supervisién, en
representacion del Departamento del Cauca. Deberd realizar la
revision de presupuesto y especificaciones técnicas de cada uno de

los disefios.
ESPECIALISTAEN Encargado de revisar y aprobar el estudio de trazado, disefio
Vias geométrico y sefializacion, con sus respectivas memorias de célculo,
Dedicacién 15% especificaciones técnicas, planos y recomendaciones.

ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA Y/O
HIDROLOGIA
Dedicacidon 10%

Encargado de revisar y aprobar el estudio de estudio de hidrologia,
hidraulica y socavacién, con sus respectivas memorias de célculo,
especificaciones técnicas, planos y recomendaciones.

Encargado de revisar y aprobar el estudio de suelos para disefio de
ESPECIALISTA EN fundaciones de puentes, obras de arte y otras estructuras de
GEOTECNIA contencién y el estudio de estabilidad y estabilizacién de taludes,
Dedicacion 10% con sus respectivas memorias de calculo, especificaciones técnicas,
planos y recomendaciones.
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ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
Dedicacion 11%

Encargado de revisar y aprobar el estudio estructural y disefio de
obras complementarias garantizando la estabilidad de las obras vy
dando estricto cumplimiento a la norma NSR-10 y al CCP-14 y demds
normas complementarias vigentes.

Deberdn revisar el disefio de todos los elementos estructurales
requeridos.

Debera realizar la revisién de presupuesto y especificaciones
técnicas del disefio Estructural.

PROFESIONAL EN
GESTION SOCIAL
Dedicaciéon 7%

Encargado de revisar y aprobar el estudio. de gestion social y gestidn
predial, con sus respectivos anexos y recomendaciones.

ESPECIALISTA EN
GESTION PREDIAL
Dedicacién 7%

Encargado de revisar y aprobar el estudio de gestion social y gestion
predial, con sus respectivos anexos y recomendaciones.

ESPECIALISTA DE
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Dedicacion 10%

Encargado de revisar y aprobar el estudio para especificaciones
técnicas, cantidades de obra, analisis de precios unitarios vy
presupuesto, con sus respectivos anexos y recomendaciones.
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