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ASPECTOS GENERALES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales tienen el deber de realizar 
un análisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación. Este análisis debe llevarse a 
cabo desde varias perspectivas, que incluyen: Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, Análisis de 
Riesgo. 
 
Este enfoque integral es fundamental durante la etapa de planeación para asegurar que las decisiones de 
contratación sean informadas y adecuadas a las circunstancias del sector. 
 
2. DEFINICIONES 
 
En el presente documento, las expresiones que comienzan con mayúscula inicial tienen significados específicos que 
se definen a continuación. Estos términos definidos pueden ser utilizados tanto en singular como en plural, 
dependiendo del contexto en el que se apliquen. 
 

✓ Términos definidos: Se deben interpretar según las definiciones que se proporcionan. 
✓ Otros términos: Aquellos que también se presentan con mayúscula inicial deben entenderse según las 

definiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
✓ Términos no definidos: Cualquier término que no esté definido en el documento debe ser interpretado de 

acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Este enfoque asegura claridad y coherencia en la interpretación de los contenidos del documento. 
 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Pesos Colombianos, Pesos o $ Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

Dólares de los Estados Unidos de 
América, o dólares, o US$ 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para 
todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de 
origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, 
según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de 
origen. 

Obra Civil  El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el 
resultado de la ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la 
población de una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son la 
organización territorial y el aprovechamiento al máximo del territorio. 

Dato atípico Es aquel numéricamente distante de la mayoría de los datos de la muestra. 

CCE Colombia Compra Eficiente. 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.1. Aspectos generales del mercado 
 
La económico global actual está marcado por una desaceleración del crecimiento, un entorno de alta incertidumbre 
política y comercial, y la presencia creciente de riesgos estructurales y geopolíticos. Se prevé que el crecimiento 
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mundial se reduzca al 2,3 % en 2025, lo que representa una revisión significativa a la baja frente a proyecciones 
anteriores, y solo se anticipa una recuperación moderada hacia 2026-2027. (Mundial, 2025). 
La economía mundial enfrenta una fase de ralentización estructural, que no solo responde a factores cíclicos, sino a 
una combinación de tensiones políticas, rigideces institucionales y fenómenos exógenos que limitan el margen de 
maniobra para una recuperación sostenida. 
 
El aumento de las barreras comerciales y la persistente incertidumbre en materia de políticas están debilitando las 
bases del comercio internacional, históricamente un motor clave del crecimiento global. A medida que las potencias 
económicas recurren al nacionalismo económico y la fragmentación de cadenas de suministro, las perspectivas para 
economías emergentes y en desarrollo se deterioran. 
 
El desvío hacia el proteccionismo y la falta de previsibilidad en la política global no solo inhiben la inversión y el 
comercio, sino que erosionan la confianza necesaria para que los mercados reaccionen positivamente a estímulos 
económicos. 
 
La desaceleración del crecimiento global no es una anomalía temporal, sino el reflejo de fracturas acumuladas en la 
gobernanza económica mundial. A menos que los países adopten enfoques cooperativos, reformas profundas y 
políticas predecibles, el mundo enfrentará una década de bajo crecimiento, alta desigualdad y mayor volatilidad 
sistémica. 
 
La oportunidad está en reconocer que la solución no es replegarse, sino avanzar hacia un modelo económico más 
resiliente, equitativo y sustentable, con reglas claras y un compromiso real con el desarrollo humano. 
 
3.2. Economía Colombiana 
 
La economía colombiana ha mostrado señales de recuperación progresiva luego de un periodo de desaceleración 
asociado a factores externos e internos que afectaron el dinamismo de diferentes sectores productivos. De acuerdo 
con los análisis de perspectivas económicas presentados por la Bancolombia, la actividad económica del país 
presenta una tendencia de recuperación gradual impulsada principalmente por el fortalecimiento de la demanda 
interna, la recuperación del consumo de los hogares y la estabilidad del mercado laboral. 
 
Las proyecciones económicas indican que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ubicarse alrededor 
de 2,6% en el corto plazo y cerca del 3% en los próximos años, reflejando una mejora progresiva en la actividad 
productiva del país. Este comportamiento se desarrolla en un contexto internacional caracterizado por altos niveles 
de incertidumbre derivados de tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados financieros y ajustes en las 
políticas monetarias de las principales economías del mundo. 
 
A pesar de estos factores, la economía colombiana mantiene fundamentos macroeconómicos que permiten 
proyectar un escenario de recuperación gradual, apoyado en la estabilidad institucional, la recuperación del consumo 
y el fortalecimiento de algunos sectores productivos.  (Bancolombia, 2025). 
 
La influencia de los indicadores financieros en la economía, donde el desempeño económico del país se encuentra 
estrechamente relacionado con la evolución de diversos indicadores financieros y macroeconómicos que influyen 
directamente en el comportamiento de la inversión, el consumo y la actividad productiva. Entre los principales 
indicadores que inciden en la dinámica económica se destacan: 
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• La inflación, ha sido uno de los factores determinantes en la dinámica económica reciente. Los niveles 
elevados registrados en años anteriores generaron presiones sobre el poder adquisitivo de los hogares y 
sobre los costos de producción de las empresas. Sin embargo, las políticas monetarias adoptadas por el 
Banco de la República han permitido una reducción gradual de la inflación, lo que contribuye a mejorar la 
estabilidad de precios y generar condiciones favorables para el crecimiento económico. 

 

• Las tasas de interés, constituyen un factor clave para la financiación de proyectos productivos y el acceso al 
crédito. Durante el periodo de alta inflación, las tasas se mantuvieron en niveles elevados con el objetivo de 
controlar las presiones inflacionarias. No obstante, en la medida en que la inflación disminuye, se prevé un 
proceso gradual de reducción de tasas que podría estimular el consumo y la inversión empresarial. 
 

• La tasa representativa del mercado (TRM) también influye en la dinámica económica del país, 
especialmente en sectores relacionados con importaciones de insumos, maquinaria y materiales. La 
volatilidad del tipo de cambio puede afectar los costos de producción y la rentabilidad de diferentes sectores 
económicos, particularmente aquellos que dependen de insumos importados. 
 

El sector de la construcción es uno de los sectores más sensibles a los cambios en las condiciones 
macroeconómicas, debido a su alta dependencia de variables como las tasas de interés, la inversión pública y 
privada, los costos de materiales y la disponibilidad de financiamiento. 
 
Durante los periodos de desaceleración económica, el sector constructor suele experimentar reducciones en el ritmo 
de crecimiento, debido a la disminución de la inversión y al aumento de los costos financieros. Sin embargo, en 
escenarios de recuperación económica, este sector tiende a convertirse en uno de los principales motores de 
crecimiento, dada su capacidad de generar empleo y dinamizar múltiples actividades productivas asociadas. 
 
Las perspectivas económicas para los próximos años sugieren una mejora gradual en el desempeño del sector de la 
construcción, impulsada por factores como: Incremento de la inversión pública en infraestructura, Desarrollo de 
proyectos de vivienda e infraestructura urbana. Reactivación de proyectos de obras civiles y Fortalecimiento de la 
inversión regional en proyectos de infraestructura. 
 
Las obras de infraestructura y proyectos de ingeniería civil continúan representando una parte significativa de la 
inversión pública, lo que favorece la participación de empresas constructoras en procesos de contratación estatal 
relacionados con vías, saneamiento básico, transporte y desarrollo urbano. 
 
En este contexto, el sector de la construcción se consolida como un componente estratégico dentro del proceso de 
recuperación económica del país, debido a su capacidad de impulsar la actividad productiva, generar empleo y 
fortalecer el desarrollo territorial a través de la ejecución de proyectos de infraestructura. 

 
3.3. Análisis económico (Indicadores Generales) 

 
3.3.1. Índice de Precios al Consumidor (IPC) (fuente DANE) 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta mayo de 2025 revela una desaceleración progresiva en el ritmo 
inflacionario del país, sin que esto signifique una estabilización plena del costo de vida, especialmente para ciertos 
grupos de consumo. El dato anualizado se ubica en 5,05%, inferior al 7,16% registrado en mayo de 2024, lo que 
sugiere un escenario de inflación moderada pero persistente. 
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El IPC mensual se situó en 0,32%, y la variación año corrido (enero–mayo) fue de 3,63%. Si bien estos valores 
reflejan una contención frente al año anterior, las divisiones de gasto que más aportaron a la inflación continúan 
siendo las más sensibles para los hogares: 
 

• Alojamiento, agua, electricidad y gas (+5,82% anual), 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,71%), 

• Restaurantes y hoteles (+7,41%), y 

• Transporte (+5,26%) 
 
Estas categorías representaron más del 83% del total del IPC nacional, lo que indica que el aumento de precios está 
centrado en bienes y servicios básicos y no fácilmente sustituibles. 
 

 
El IPC general baja, la inflación sigue golpeando a los hogares en sus necesidades más esenciales, lo que limita la 
percepción de mejora y pone en evidencia la vulnerabilidad estructural del consumo familiar. 
 
El IPC desagregado por nivel de ingreso revela que los hogares pobres (5,04%) y de clase media (5,03%) 
experimentan una inflación similar al promedio nacional, mientras que los hogares de ingresos altos reportan una 
tasa incluso mayor (5,18%). La inflación afecta de manera transversal a todos los niveles de ingreso, pero con 
impactos diferenciados. Los pobres destinan una mayor proporción de su gasto a alimentos y servicios básicos —los 
más inflacionados— mientras que los hogares de altos ingresos enfrentan presiones en rubros como transporte, 
vivienda y educación privada. 
 
En el comportamiento de los precios a nivel de subclases, destacan como principales impulsores de la inflación: 
 

• Arriendo imputado (5,87%) y efectivo (6,26%), 

• Comidas fuera del hogar (7,60%), 

• Gas (19,49%) y agua (7,89%), 

• Educación primaria (9,46%), y 

• Transporte urbano (9,49%) 
 
El alza sostenida en servicios domiciliarios, arriendos y alimentación fuera del hogar evidencia que la inflación está 
más ligada a la estructura de servicios que a los bienes transables, lo que limita la eficacia de políticas monetarias 
convencionales (como el ajuste de tasas de interés) para contenerla. 
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Los datos del IPC muestran una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios, la inflación aún se concentra 
en categorías críticas para el bienestar de los hogares, especialmente los de menores ingresos. Este fenómeno 
requiere respuestas combinadas entre política fiscal (subsidios focalizados), regulación tarifaria, y estrategias de 
seguridad alimentaria. 
 
La inflación de servicios esenciales, sumada al incremento sostenido en arriendos y servicios públicos, sugiere que 
la política de estabilización debe ir más allá del control monetario y abordar elementos estructurales del costo de vida 
urbano y de la cadena de distribución de alimentos y energía. 

 
3.4. Índice de Precios del Productor (IPP) 

 
El comportamiento del Índice de Precios del Productor (IPP) en mayo de 2025, revela una desaceleración 
significativa de los precios al productor, impulsada por la caída de los precios en sectores clave como minería, 
agricultura y exportaciones. Esta contracción evidencia una combinación de presiones deflacionarias en origen, una 
posible reducción en la demanda externa y la continuidad de choques sectoriales que afectan directamente la 
estructura de costos en la economía productiva nacional. 

 
• Caída generalizada de precios a nivel de producción nacional: El IPP de la producción nacional 

presentó una variación mensual negativa de -1,15% en mayo, la mayor caída en lo corrido del año. En el 
acumulado enero–mayo de 2025, la variación fue de -1,11%, y la variación anual (mayo 2025 vs. mayo 
2024) se ubicó en +3,67%.  

 
Aunque la inflación anual al productor sigue siendo positiva, la marcada caída mensual confirma un ajuste 
descendente en los precios de origen. Esta tendencia puede responder tanto a la baja demanda, como a la 
estabilización de los precios de materias primas, o incluso a una sobreoferta en algunos segmentos del mercado 
nacional. 
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• Minería y agricultura: sectores en fuerte contracción: 
▪ Minería: caída mensual de -3,69% y acumulada de -12,00% en 2025. 
▪ Agricultura, ganadería y pesca: variación mensual de -3,00%, y acumulada de -2,04%. 
▪ Productos como aceite crudo de petróleo (-13,00%), frutas (-24,17%) y papas (-43,67%) fueron los mayores 

contribuyentes negativos. 
 
Los sectores primarios han sido los más golpeados por la contracción de precios, lo que evidencia una fragilidad 
estructural del ingreso rural y minero, con implicaciones directas en la rentabilidad de las cadenas agropecuarias y 
extractivas. 
 

• Industria: único sector con variación positiva: A diferencia de los sectores primarios, la industria 
manufacturera presentó un crecimiento acumulado de 1,72% en 2025, con productos como el oro (+44,8%) 
y el café procesado (+54,5%) liderando las contribuciones positivas. 

 
El dinamismo relativo del sector industrial responde a productos con demanda externa sólida y precios 
internacionales favorables, lo que confirma que ciertos bienes transformados aún ofrecen márgenes competitivos en 
mercados globales. 
 

• Exportaciones: caída significativa de precios: El IPP de los bienes exportados cayó -1,66% mensual y -
4,48% en el acumulado del año, afectado por el desplome en los precios de: 

▪ Aceite crudo de petróleo (-4,24%) 
▪ Hulla sin aglomerar (-3,20%) 
▪ Combustibles para aviones (-6,62%) 

 
La caída de los precios de exportación evidencia una posible pérdida de competitividad internacional, agravada por 
la caída en la cotización de commodities energéticos y minerales, lo que limita la generación de divisas y afecta la 
balanza comercial. 
 

• Bienes finales y consumo: efecto deflacionario potencial: Los precios de los bienes finales producidos y 
consumidos en el país cayeron -1,33% en mayo. La mayor caída se registró en los bienes de consumo final 
(-1,58%), lo que podría trasladarse a los precios al consumidor en los siguientes meses. 

 
El comportamiento descendente de los precios de los bienes finales sugiere una relajación de las presiones 
inflacionarias, aunque también podría ser síntoma de una desaceleración de la demanda agregada. 
 
El IPP de mayo de 2025 muestra un panorama de ajuste de precios en la economía productiva, con importantes 
implicaciones: 
 

• La desaceleración de precios al productor podría anticipar una caída en la inflación al consumidor en los 
próximos meses. 

• La rentabilidad de sectores primarios está comprometida, afectando ingresos rurales y exportaciones 
tradicionales. 

• El dinamismo industrial se concentra en pocos productos, por lo que el impulso productivo sigue siendo 
frágil. 

• Es necesario monitorear la evolución de costos y márgenes empresariales, pues la deflación en origen no 
siempre se traduce en reducción de precios al consumidor, especialmente si existen cuellos de botella 
logísticos o monopolios en la distribución. 
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3.5. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
El crecimiento del PIB colombiano en el primer trimestre de 2025, con una variación de 2,7% anual y 0,8% trimestral 
(serie ajustada), refleja una reactivación moderada de la economía, impulsada por sectores específicos, pero con 
rezagos persistentes en ramas estratégicas como la construcción y la minería. (Ver Gráfico 1 Producto Interno 
Bruto). 
 

 
 

• Crecimiento heterogéneo por sectores: Si bien el dato general es positivo, el análisis sectorial muestra 
una alta heterogeneidad, los cuales son Impulsores clave del crecimiento, a continuación, se relacionan: 

 
✓ Agricultura, ganadería y pesca (+7,1%), con fuerte repunte en café (+31%) y pesca (+18,2%) 
✓ Comercio, transporte y alojamiento (+3,9%), destacando el dinamismo comercial. 
✓ Actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios (+15,5%), el sector de mayor crecimiento 

relativo. 
 
Sectores en contracción: 

✓ Minería (-5,0%), arrastrada por la caída en la extracción de carbón y petróleo. 
✓ Construcción (-3,5%), especialmente edificaciones (-7,0%). 
✓ Información y comunicaciones, estancado (+0,7% anual, pero -1,0% trimestral) 

 
La economía colombiana está creciendo, pero lo hace de manera desbalanceada, con una fuerte dependencia de 
sectores de bajo valor agregado o alta volatilidad (como agricultura y entretenimiento), mientras persisten debilidades 
en ramas estructurales como construcción e industria extractiva. 
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Desde el enfoque del gasto, se destacan los siguientes: 
 

✓ Gasto de consumo final: +3,8% anual, impulsado por el consumo de los hogares (+3,8%) y del gobierno 
(+4,3%) 

✓ Formación bruta de capital: +8,3%, lo que sugiere una mejora en la inversión. 
✓ Exportaciones: +2,4%; Importaciones: +11,9%, lo que amplía el déficit comercial neto. 

 
Aunque el consumo y la inversión impulsan el crecimiento, la alta dependencia de importaciones frente a 
exportaciones limita el efecto multiplicador interno y puede comprometer la sostenibilidad macroeconómica en el 
mediano plazo. 
 

✓ Desaceleración en sectores clave para el empleo, como construcción (-3,5%) e industrias manufactureras 
(+1,4%), que siguen sin recuperar sus niveles prepandemia. 

✓ Minería, históricamente fuente de divisas, sigue contrayéndose, lo que debilita el frente externo. 
✓ La formación bruta de capital fijo, que refleja inversión productiva real, creció solo 1,8%, mientras que el 

grueso del aumento en la inversión se debe a variación de inventarios, lo que puede ser transitorio. 
 

A pesar del crecimiento agregado, la estructura del PIB sigue mostrando fragilidades que limitan su sostenibilidad y 
capacidad de generar empleo e ingresos estables. 
 
El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2025 evidencia una recuperación económica parcial y sectorialmente 
concentrada. La economía está siendo sostenida por el consumo y sectores específicos como agricultura y comercio, 
mientras persisten rezagos en actividades intensivas en capital y empleo, como la construcción y la minería. 
 
Este contexto plantea retos para la política económica: 
 

✓ Incentivar la reactivación industrial y de obras civiles. 
✓ Corregir desequilibrios externos derivados del alto crecimiento de las importaciones. 
✓ Fortalecer sectores con capacidad de tracción y encadenamiento productivo. 

 
4. SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 
El sector de la construcción en Colombia enfrenta una coyuntura compleja durante el primer trimestre de 2025, 
reflejada en un comportamiento dispar entre sus distintos componentes. A pesar del crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional del 2,7% anual, el valor agregado del sector construcción decreció en un -3,5%, lo que sugiere 
una desconexión entre el dinamismo general de la economía y el desempeño de esta rama específica. Este 
fenómeno se explica, principalmente, por la contracción en edificaciones (-7,0%) y actividades especializadas (-
3,7%), a pesar del crecimiento positivo en obras civiles (3,8%).  (DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC), 2025) 
 
Este contraste evidencia un cambio estructural en la dinámica del sector: mientras que la infraestructura civil se 
mantiene como motor de inversión pública, la edificación, especialmente residencial, sigue resentida, posiblemente 
por factores como tasas de interés elevadas, menor demanda por vivienda y rezagos en la recuperación del empleo 
en el sector (-2,2% de trabajadores ocupados frente a abril de 2024). 
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A nivel de oferta, se registra una disminución significativa en la producción de cemento gris (-7,4%) y concreto 
premezclado (-0,6%), insumos clave para el desarrollo constructivo. Esto, junto con la caída en el área iniciada (-
12,0%) y culminada (-12,4%) de edificaciones, sugiere una desaceleración en la actividad efectiva de construcción. 
Sin embargo, la producción de obras civiles aumentó un 7,3%, lo que indica que los proyectos de infraestructura 
siguen impulsando la inversión. 
 
En cuanto a la demanda, la financiación de vivienda muestra señales positivas. El valor de los créditos 
desembolsados creció un 35,8%, impulsado por un aumento del 97,7% en el leasing habitacional. Esta dinámica 
puede interpretarse como una respuesta del mercado financiero para estimular el acceso a vivienda, especialmente 
No VIS, cuyo número de unidades financiadas creció 35,3%. A pesar de ello, el área licenciada de edificaciones solo 
creció por un aumento puntual en marzo (39,9%), lo que podría reflejar una mejora administrativa más que una 
recuperación sostenida. 
 
En materia de precios y costos, se reporta un aumento del índice de precios de vivienda nueva (3,46% trimestral), 
junto con una inflación moderada en los insumos constructivos, lo cual puede afectar la rentabilidad de los proyectos, 
especialmente en vivienda de interés social (VIS), cuyos márgenes son más estrechos. 
 

 
 
El sector construcción colombiano en el primer trimestre de 2025 muestra señales mixtas: avance en obras civiles e 
impulso en la financiación, pero debilidad persistente en edificaciones, empleo y materiales básicos. Es necesario 
fortalecer las políticas de reactivación sectorial, reducir cuellos de botella en licenciamiento y agilizar la ejecución de 
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proyectos públicos y privados. Sin estos ajustes, el sector seguirá rezagado respecto a la recuperación económica 
general del país. 
 

4. TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)  
 
La tasa de cambio nominal es un indicador clave en la economía colombiana, pues refleja el valor relativo de la 
moneda nacional frente al dólar estadounidense, moneda que domina las transacciones internacionales. Su 
comportamiento no solo evidencia la dinámica del mercado cambiario, sino que también tiene efectos directos sobre 
los precios, la competitividad de las exportaciones, el costo de la deuda externa y la inflación interna. 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, opera como 
referencia oficial y busca ofrecer transparencia y estabilidad en las transacciones cambiarias. Su cálculo con base en 
operaciones reales realizadas por actores del sistema financiero garantiza su cercanía con el comportamiento 
efectivo del mercado. Así, la TRM se convierte en una herramienta clave tanto para la planeación empresarial como 
para las decisiones de política económica.  (Republica, Tasa de cambio o tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM), s.f.) 

El dólar en Colombia mostró una tendencia general de apreciación del peso durante el primer semestre de 2025, 
alcanzando su nivel más bajo en más de 11 meses. Esta dinámica responde tanto a factores internos (política 
monetaria, reformas y crecimiento económico) como externos (condiciones globales y decisiones de la Reserva 
Federal de EE. UU.), con implicaciones directas sobre la balanza comercial, la inflación y la competitividad 
exportadora. (ver grafica del precio del dólar Ultimo semestre). 

 

 

La cotización del dólar en Colombia entre enero y julio de 2025 evidencia una marcada volatilidad, pero con una 
tendencia descendente (apreciación del peso):  (DOLAR-COLOMBIA, 2025). 
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• Volatilidad: La desviación estándar de los retornos mensuales fue de 5,33%, con máximos movimientos en 

abril (+7,54%) y mayo (-7,02%). 

• Tendencia: El análisis estadístico muestra una pendiente negativa de -39.6 COP/USD por mes, aunque no 
estadísticamente significativa (p=0.22), lo que indica una tendencia general de apreciación del peso. 

• Cambio total: Entre enero y julio, el dólar cayó un 8.01% frente al peso. 
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a) Los Factores Internos y Externos que Explican la Tendencia: 
 
Factores Internos: 

• Política Monetaria: El Banco de la República inició recortes graduales de tasas desde abril, buscando 
estimular la economía sin desaclarar expectativas inflacionarias. La tasa de política se ubicó en 9.25% en 
julio, tras una reducción acumulada de 400 puntos básicos desde diciembre de 2023. 

• Reformas y Presión Fiscal: La aprobación de la reforma pensional y el ajuste presupuestal generaron 
incertidumbre fiscal, pero la disciplina monetaria y la desaceleración de la inflación (proyectada en 4.5% 
para 2025) fortalecieron la confianza en el peso. 

• Crecimiento Económico: El PIB creció 2.7% interanual en el primer trimestre, impulsado por consumo y 
gasto público, lo que atrajo flujos de inversión y fortaleció la moneda local. 

 
Factores Externos: 
 

• Condiciones Globales: El entorno internacional estuvo marcado por bajo crecimiento global (2.3–2.4%), 
tensiones comerciales y volatilidad financiera. Sin embargo, la resiliencia de la economía colombiana y la 
diversificación de las exportaciones (especialmente agroindustriales) mitigaron los impactos negativos. 

• Política de la Fed: La Reserva Federal mantuvo tasas altas (4,25–4,50%) durante el semestre, pero la 
expectativa de recortes hacia finales de año y la moderación de la inflación en EE.UU. UU. favorecieron la 
apreciación de monedas emergentes como el peso colombiano. 

• Precios de Materias Primas: La caída en exportaciones de carbón y petróleo (por menores precios y 
demanda) redujo la entrada de dólares, pero fue compensada parcialmente por el auge de exportaciones no 
mineras (café, carne, flores). 

 
Implicaciones Económicas para Colombia 

 
 
La apreciación del peso benefició a importadores y consumidores, pero presionó a los exportadores y amplió el 
déficit comercial, resaltando la necesidad de diversificar la economía y fortalecer sectores de alto valor agregado. 
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Perspectivas y Proyecciones 
 

• Tendencia Futura: Si bien la tendencia de apreciación podría moderarse en la segunda mitad del año, 
factores como la posible reducción de tasas en EE.UU. UU., la evolución de los precios de materias primas 
y la estabilidad política interna serán determinantes. 

• Riesgos: Persisten riesgos asociados a la incertidumbre fiscal, volatilidad global y posibles shocks externos 
(como nuevas tensiones comerciales o caídas adicionales en exportaciones mineras). 

• Oportunidades: El fortalecimiento de sectores no mineros y la atracción de inversión extranjera en 
tecnología y servicios pueden compensar parcialmente los efectos negativos sobre exportadores 
tradicionales. 

 
La caída del dólar en Colombia durante el primer semestre de 2025 refleja una combinación de factores internos 
(política monetaria, reformas, crecimiento) y externos (condiciones globales, política de la Fed). Aunque la 
apreciación del peso ha traído beneficios en términos de inflación y acceso a bienes importados, también ha 
generado desafíos para la competitividad exportadora y la balanza comercial. El futuro dependerá de la capacidad 
del país para mantener la estabilidad macroeconómica, diversificar su economía y adaptarse a un entorno 
internacional incierto. 

 
5. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 
Según el Banco de la República, la actividad económica del país se divide en sectores económicos. Cada sector 
representa una parte de la actividad económica cuyos elementos comparten características comunes y se 
diferencian de otras agrupaciones. Esta división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir, 
según el servicio que ofrecen o el producto que comercializan. 
 
5.1 LA DIVISIÓN ECONOMÍA CLÁSICA SE ESTRUCTURA ASÍ: 
 

• Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro. 

• Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y 
manufactura. 

• Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc. 
 
5.2 CUÁLES SON LOS SECTORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 
 

1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios 
3. Sector industrial 
4. Sector de transporte 
5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector de comunicaciones 
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Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica. Teniendo en 
cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector de la construcción.  
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: 
 

✓ Subsector de edificaciones: Agrupa edificaciones residenciales y no residenciales, tanto a nivel urbano 
como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 
construcción. 

✓ Subsector de obras civiles: Incluye trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de 
carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 

 
5.3 INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
El boletín presenta una visión detallada de la situación del sector de la construcción en Colombia, destacando 
indicadores macroeconómicos, de oferta y demanda, así como precios y costos. La tesis implícita es que el sector de 
la construcción, a pesar de enfrentar desafíos significativos, muestra signos de recuperación y potencial de 
crecimiento, lo que es crucial para la economía nacional. 
 
5.3.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
5.3.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 
En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 2,7% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el sector de la construcción experimentó un decrecimiento del 3,5%, lo 
que plantea una serie de interrogantes sobre la salud económica del país y la dinámica del sector constructivo. 
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El crecimiento del PIB en general, contrastado con la caída en el valor agregado de la construcción, sugiere que la 
economía colombiana está en una fase de recuperación, pero el sector de la construcción enfrenta desafíos 
significativos que podrían afectar su futuro. 
 

• Crecimiento del PIB vs. Decrecimiento en Construcción: Aunque el PIB total creció, el valor agregado de la 
construcción disminuyó en un 3,5%, con una caída notable en las edificaciones del 7,0%. Este contraste 
indica que, a pesar de un entorno económico más amplio positivo, el sector de la construcción no está 
beneficiándose de la misma manera. Esto puede ser un signo de problemas estructurales dentro del sector, 
como la falta de inversión o la disminución de la demanda de vivienda  
 

• Comparativa Regional: En comparación con otros países de América Latina, Colombia se sitúa en una 
posición intermedia. Perú, por ejemplo, mostró un crecimiento del 3,9% en su PIB y un aumento del 5,3% en 
el valor agregado de la construcción. Esto sugiere que otros países están logrando una recuperación más 
robusta en sus sectores constructivos, lo que podría poner a Colombia en desventaja competitiva. 

 

• Desempeño de Obras Civiles: A pesar del decrecimiento en edificaciones, el valor agregado de las obras 
civiles creció un 3,8%. Esto podría indicar un cambio en la estrategia del sector hacia proyectos de 
infraestructura, que son esenciales para el desarrollo económico y pueden ser menos sensibles a las 
fluctuaciones del mercado de vivienda  

 

• Financiación de Vivienda: Un aspecto positivo es el aumento del 35,8% en el valor de los préstamos para la 
compra de vivienda, lo que sugiere una mayor accesibilidad y demanda en el sector de la vivienda. Sin 
embargo, este crecimiento debe ser sostenido y traducido en una recuperación real en la construcción de 
edificaciones  

 

• Licencias de Construcción: El incremento del 39,9% en el área licenciada para edificaciones es un indicador 
alentador que podría presagiar un futuro crecimiento en la construcción. Sin embargo, la efectividad de 
estas licencias en traducirse en proyectos reales dependerá de factores como la financiación y la confianza 
del consumidor 

 
El análisis del PIB y el sector de la construcción en Colombia durante el primer trimestre de 2025 revela una 
economía en recuperación, pero con un sector de la construcción que enfrenta serios desafíos. La combinación de 
un crecimiento general del PIB con un decrecimiento en la construcción plantea la necesidad de políticas que 
fomenten la inversión y la confianza en el sector. La atención a las obras civiles y la sostenibilidad de la financiación 
de vivienda serán cruciales para asegurar un futuro más sólido para la construcción en Colombia. 
 
5.3.1.2 Empleo 
 
El empleo en la rama de la Construcción en abril de 2025 permite evidenciar una tendencia preocupante dentro de 
un contexto general de recuperación del empleo a nivel nacional. Aunque el total de ocupados en Colombia aumentó 
un 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, este crecimiento no se reflejó en el sector de la Construcción, que 
experimentó una contracción del 2,2% en su nivel de ocupación. 
 
Este comportamiento implica que, mientras la economía nacional genera nuevas oportunidades laborales en distintas 
ramas, la Construcción pierde dinamismo y capacidad de absorción de mano de obra, lo cual resulta alarmante si se 
considera que es un sector históricamente intensivo en empleo y con fuerte incidencia en la reactivación económica. 
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En términos absolutos, 1.547 mil personas estaban ocupadas en Construcción, lo que representa el 6,6% del total 
nacional. Sin embargo, el impacto negativo es más marcado en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, 
donde se concentra el 47,0% del empleo del sector y se registró una reducción del 8,4%, equivalente a 67 mil 
personas menos frente a abril de 2024. 
 
Esta reducción urbana sugiere que el freno en la construcción está relacionado con la desaceleración de grandes 
proyectos, restricciones en la inversión pública o privada, o incertidumbre en políticas de vivienda e infraestructura. 
En conjunto, estos datos reflejan una desconexión entre la recuperación general del mercado laboral y la evolución 
del sector constructor, lo cual exige atención desde la política económica y sectorial para evitar que esta actividad 
siga perdiendo relevancia como motor de crecimiento y empleo. 
 

 
 
5.3.2 INDICADORES DE OFERTA 
 
5.3.2.1 Producción de Cemento Gris 
 
la producción de cemento gris en Colombia hasta abril de 2025 evidencia una clara desaceleración en la actividad 
constructora, lo cual se refleja tanto en los volúmenes totales como en la producción per cápita. En abril de 2025, la 
producción nacional fue de 1.061.940 toneladas, lo que representa una disminución del 7,4% frente al mismo mes 
del año anterior. Esta caída en la producción es consistente con la reducción del empleo en el sector de la 
construcción, lo que sugiere una contracción más profunda y sostenida en la dinámica del sector. 
 
La producción per cápita anual de cemento gris en 2024 también muestra una tendencia negativa, al registrar 254,7 
kilogramos por habitante, lo que representa una reducción del 6,4% en comparación con los 272,2 kilogramos del 
año 2023. Este indicador permite observar no solo una menor demanda agregada de cemento, sino también una 
posible ralentización en las obras civiles y edificaciones que tradicionalmente impulsan el consumo de este insumo. 
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El primer trimestre de 2025, donde la producción per cápita trimestral fue de 61 kilogramos por habitante, un 
descenso del 8,0% respecto al trimestre anterior (67 kg). Esta variación trimestral refuerza la hipótesis de que la 
contracción no es coyuntural, sino parte de una tendencia descendente sostenida en el tiempo. 
 
Estos datos reflejan una pérdida de dinamismo en la industria de la construcción, probablemente asociada a factores 
como el menor ritmo de ejecución de obras públicas, altos costos financieros, incertidumbre económica o menor 
inversión privada. La disminución en la producción de cemento —insumo clave del sector— es, por tanto, un 
indicador indirecto pero contundente del enfriamiento de la actividad constructiva y de sus efectos sobre la economía 
nacional. Esta situación plantea la necesidad de medidas contracíclicas o de incentivos sectoriales que permitan 
reactivar la demanda de insumos y recuperar la capacidad productiva del sector. 
 

 
 
5.3.2.2 Producción de Concreto Premezclado 
 
La producción de concreto premezclado en marzo de 2025 evidencia una tendencia de debilitamiento en la actividad 
constructora, aunque de manera más moderada que en otros indicadores del sector. La producción alcanzó 625.307 
metros cúbicos, con una disminución del 0,6% frente al mismo mes de 2024, lo cual, si bien no representa una caída 
abrupta, sí confirma un estancamiento en el dinamismo de la construcción. 
 
Este comportamiento negativo se explica principalmente por el desempeño adverso en dos regiones clave: Atlántico 
(-27,4%) y Antioquia (-14,7%), cuyas reducciones aportaron conjuntamente -4,7 puntos porcentuales a la variación 
nacional. Estos departamentos, históricamente motores regionales de la construcción, evidencian una ralentización 
de proyectos de infraestructura o vivienda, que afecta directamente la demanda de insumos como el concreto 
premezclado. 
 
A pesar de la leve caída nacional, la concentración de la producción en zonas urbanas sigue siendo alta, 
destacándose Bogotá, D.C. con el 39,1%, seguida de Antioquia (12,2%) y los departamentos agrupados en la 
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categoría de “Resto” (11,8%). Esta distribución geográfica revela que, aunque la capital mantiene una demanda 
relativamente estable, otras regiones comienzan a mostrar señales de desaceleración más marcadas. 
 
los datos indican que la construcción atraviesa una fase de ajuste, en la que la contracción no es uniforme, sino 
territorialmente diferenciada. Si bien la caída nacional es leve, el hecho de que esté impulsada por regiones 
tradicionalmente dinámicas como Atlántico y Antioquia refuerza la preocupación por una pérdida de tracción del 
sector, en especial fuera del eje central. La información sugiere la necesidad de estimular proyectos regionales, 
diversificar la inversión en infraestructura y fortalecer la planificación urbana para evitar que el sector continúe 
perdiendo impulso en 2025. 

 
 
5.3.2.3 Licencias de Construcción 
 
Los datos de licenciamiento de construcción en marzo de 2025 revelan una clara señal de reactivación en la fase 
inicial de los proyectos inmobiliarios, en contraposición con la tendencia contractiva observada en la producción de 
cemento, concreto y empleo en el sector. En efecto, se licenciaron 1.627.677 m², lo que representa un crecimiento 
significativo del 39,9% frente al mismo mes de 2024. Este incremento sugiere una expectativa de repunte futuro en la 
actividad constructora, ya que el licenciamiento es un indicador adelantado del comportamiento del sector. 
 
El crecimiento en el área licenciada para vivienda, que pasó de 937.405 m² a 1.224.991 m², con un aumento del 
30,7%, fue el principal motor de esta expansión, contribuyendo con 24,7 puntos porcentuales al crecimiento total. 
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Este comportamiento evidencia una recuperación en la confianza de los desarrolladores, especialmente en el 
segmento habitacional, pese a las dificultades actuales en producción y ocupación. 
 
Sin embargo, al analizar el número de unidades aprobadas, se observa una dinámica diferenciada entre tipos de 
vivienda: mientras que las viviendas de interés social (VIS) aumentaron en 158,1%, las No VIS disminuyeron en -
2,0%. Esto indica que el crecimiento del sector se está apalancando en gran medida en la vivienda de interés social, 
posiblemente por políticas públicas de incentivo, subsidios o mayor demanda en estratos medios y bajos, mientras 
que la vivienda de gama media-alta o alta enfrenta un estancamiento. 
 
Desde el punto de vista territorial, el crecimiento fue impulsado por regiones como Santander (143,7%), Antioquia 
(40,3%) y Atlántico (479,0%), que aportaron conjuntamente 22,9 puntos porcentuales al total. Este comportamiento 
muestra que la recuperación del licenciamiento no es exclusivamente capitalina, sino que se está extendiendo a 
regiones con potencial inmobiliario, lo que podría traducirse en una futura desconcentración de la actividad 
constructora. 
 

 
Los datos de marzo de 2025, sobre licenciamiento reflejan una expectativa positiva para el mediano plazo, 
particularmente en el segmento de vivienda VIS. No obstante, este dinamismo aún no se traduce en un repunte 
inmediato de la producción o el empleo en el sector, por lo que se requiere una lectura prudente: el licenciamiento es 
un paso preliminar y su concreción depende de factores como el acceso al crédito, estabilidad económica y 
ejecución oportuna de proyectos. 
 
5.3.2.4 Censo de Edificaciones 
 
El Censo de Edificaciones del primer trimestre de 2025 permite identificar una pérdida de dinamismo generalizada en 
las etapas del proceso constructivo, lo cual refuerza la percepción de una desaceleración estructural del sector en el 
corto plazo, pese al crecimiento observado en el licenciamiento. 
 
Si bien el 63,0% del área censada se encontraba en proceso de construcción, este porcentaje representa una 
reducción significativa del 7,3% frente al mismo periodo de 2024, con 2,1 millones de m² menos. Esta caída no solo 
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refleja una menor actividad efectiva en obras, sino que también pone en evidencia posibles dificultades financieras, 
logísticas o normativas que impiden avanzar con los proyectos aprobados, incluso si ya cuentan con licencias 
otorgadas. 
 
A su vez, la disminución del 12,4% en el área culminada —equivalente a 600.007 m² menos— confirma que menos 
proyectos están llegando a término, lo que impacta negativamente la oferta disponible de edificaciones, 
particularmente en sectores como vivienda, comercio o infraestructura. Esto puede generar efectos secundarios 
como mayor presión sobre precios o retrasos en la entrega de soluciones habitacionales. 
 
Por otro lado, la reducción del 6,0% en el área paralizada (742.321 m² menos) podría interpretarse de forma 
ambivalente: por un lado, es positivo que haya menos obras suspendidas; sin embargo, en el contexto de una caída 
general en el área activa y culminada, esta cifra también puede reflejar una reducción generalizada en la actividad, 
más que una verdadera reactivación de proyectos detenidos. 
 
El comportamiento de estas tres categorías del censo (en construcción, paralizada y culminada) revela que los 
proyectos aprobados no están avanzando al ritmo esperado, lo que evidencia una desconexión entre el crecimiento 
en licenciamiento y la ejecución efectiva de obras. Factores como el aumento en los costos de materiales, 
restricciones de financiamiento, incertidumbre macroeconómica o barreras normativas podrían estar afectando 
negativamente la capacidad de las empresas constructoras para materializar sus proyectos. 
 

 
 
Aunque hay señales de optimismo en el licenciamiento, el panorama del primer trimestre de 2025 refleja un sector 
contenidamente activo, con lentitud en la ejecución y menores niveles de culminación de obras, lo cual exige 
medidas integrales para reactivar la construcción no solo desde la planeación, sino desde la ejecución efectiva y 
sostenible. 
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5.3.3 INDICADORES DE DEMANDA 
 
5.3.3.1 Despachos de Cemento Gris 
 
Los despachos de cemento gris al mercado nacional en abril de 2025 evidencian una contracción significativa de la 
demanda interna, lo que reafirma la tendencia de desaceleración que atraviesa el sector de la construcción. Con 
995.484 toneladas despachadas, se registra una caída del 7,4% frente al mismo mes de 2024, dato que refleja una 
menor actividad constructiva efectiva, más allá de las intenciones expresadas en el crecimiento del licenciamiento. 
Esta disminución está explicada principalmente por la reducción en dos canales clave de consumo: las concreteras (-
13,0%) y el segmento de constructores y contratistas (-15,9%), que en conjunto restaron 5,4 puntos porcentuales a la 
variación total. Este comportamiento sugiere que la demanda intermedia e institucional de cemento está en 
retroceso, lo cual suele anticipar una menor ejecución de obras de mediana y gran escala, como edificaciones 
urbanas, infraestructura pública o proyectos habitacionales. 
 
El hecho de que los canales profesionales del sector estén contrayendo sus compras refleja problemas estructurales 
en la cadena de ejecución, como dificultades financieras, lentitud en los desembolsos de inversión pública, retrasos 
en licitaciones o desconfianza frente a las condiciones económicas del país. Además, esto podría estar afectando 
directamente a los empleos vinculados a la obra civil y la producción de insumos, profundizando el impacto negativo 
en el resto de la cadena productiva. 
 

 
 
Los datos de abril de 2025 sobre los despachos de cemento confirman que el sector continúa en una fase de 
contracción operativa, con un débil dinamismo de la demanda efectiva. Esta realidad contrasta con el incremento del 
licenciamiento observado en el mismo periodo, lo cual sugiere que muchos proyectos aún no han iniciado ejecución 
o están siendo postergados. Por tanto, se requiere una articulación más efectiva entre la planificación (licencias) y la 
implementación (construcción y consumo de materiales), además de incentivos financieros y normativos que 
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permitan acelerar la transformación de las licencias en obras concretas y así reactivar de manera sostenible el 
sector. 
 
5.3.3.2 Financiación de Vivienda 
 
Durante el primer trimestre de 2025, el mercado de financiamiento para la compra de vivienda mostró un fuerte 
dinamismo, con un aumento del 35,8% en el valor total de los préstamos individuales desembolsados frente al 
mismo periodo de 2024, alcanzando $6,58 billones de pesos corrientes. Este crecimiento fue impulsado por dos 
modalidades: los créditos de vivienda, que representaron el 82,5% del total y crecieron un 27,3%, y el leasing 
habitacional, que mostró una expansión notable del 97,7%, aunque con menor participación (17,5%). 
 
El número total de viviendas financiadas creció un 9,5%, siendo determinante el comportamiento de la vivienda No 
VIS, cuyo número aumentó en 35,3%, aportando la mayor parte al crecimiento global del volumen de unidades 
financiadas. Esto evidencia un mayor dinamismo del segmento de gama media y alta, lo cual contrasta con la 
moderación en el crecimiento de la vivienda VIS. 
 

 
 
Los resultados reflejan una recuperación significativa del financiamiento habitacional, apoyada tanto por la mayor 
disposición de los hogares a invertir como por un posible mejoramiento en las condiciones crediticias. El crecimiento 
más acelerado del leasing habitacional también sugiere una mayor preferencia por esquemas financieros flexibles, 
especialmente en los segmentos No VIS. Esta tendencia puede anticipar un repunte en la demanda efectiva de 
vivienda en los próximos trimestres, siempre que se mantenga la estabilidad macroeconómica y el acceso al crédito. 
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5.3.3.3 Cartera total de vivienda 
 
En el primer trimestre de 2025, el saldo de capital total nacional para vivienda ascendió a $141,07 billones de pesos 
corrientes, lo que representa un crecimiento trimestral del 2,4% y un incremento anual del 9,4%, confirmando una 
tendencia de expansión sostenida en el portafolio de financiamiento habitacional. 
 
El saldo se distribuye principalmente entre dos modalidades: el crédito de vivienda, que concentra el 80,4% del total 
con $113,46 billones, y el leasing habitacional, que representa el 19,6% con $27,61 billones. Esta composición 
evidencia la prevalencia del crédito tradicional, aunque con una participación creciente del leasing, en línea con su 
fuerte crecimiento observado en los desembolsos recientes. 
 
Por tipo de vivienda, el saldo de capital para vivienda de interés social (VIS) alcanzó los $48,56 billones, con una 
variación trimestral del 1,5% y un notable crecimiento anual del 18,1%, lo que refleja un avance sostenido del crédito 
para los hogares de menores ingresos. En contraste, el saldo correspondiente a vivienda No VIS fue de $92,51 
billones, con una variación trimestral del 2,8% pero un crecimiento anual más moderado (5,3%), lo que sugiere una 
estabilización en el financiamiento de este segmento. 
 

 
 
Los datos del primer trimestre muestran una mayor solidez en el portafolio de crédito para vivienda, destacándose el 
crecimiento dinámico en la VIS y el fortalecimiento progresivo del leasing habitacional. Estos resultados reflejan tanto 
una mayor profundización del sistema financiero en el sector inmobiliario, como una segmentación en la dinámica de 
los diferentes tipos de vivienda, que debe ser considerada al diseñar políticas de acceso al crédito y promoción de la 
vivienda. 
 
5.3.3.4 Cartera de créditos de vivienda 
 
En el primer trimestre de 2025, la cartera de créditos de vivienda mostró un crecimiento anual del 12,0% en el saldo 
de capital, impulsado completamente por el aumento de la cartera vigente, que también creció un 12,0% y aportó 
11,5 puntos porcentuales a dicha variación. Este comportamiento sugiere una mayor estabilidad y buen desempeño 
en el pago de las obligaciones, lo que contribuye a la solidez del portafolio. 
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Por segmentos, la vivienda de interés social (VIS) lideró el crecimiento de la cartera, con una variación anual de 
19,0%, mientras que la vivienda No VIS presentó un aumento más moderado del 7,4%. Esta diferencia evidencia que 
el dinamismo del crédito hipotecario en 2025 está siendo impulsado principalmente por la demanda de vivienda VIS, 
lo que puede estar relacionado con políticas públicas de subsidio, mejores condiciones de acceso y un 
comportamiento más activo de los hogares de ingresos medios y bajos. 

 
 
Los datos reflejan una expansión saludable y bien distribuida de la cartera hipotecaria, con mejoras tanto en volumen 
como en calidad (dado el aporte completo de la cartera vigente). La tendencia sugiere que el sistema financiero 
continúa confiando en el sector vivienda, especialmente en el segmento VIS, lo que representa una oportunidad para 
reforzar estrategias de financiamiento inclusivo y sostenido en el tiempo. 
 
5.3.3.5 Cartera de leasing habitacional 
 
Durante el primer trimestre de 2025, la cartera de leasing habitacional presentó una ligera contracción del 0,2% en el 
saldo de capital frente al mismo periodo de 2024, lo que contrasta con el crecimiento observado en otras 
modalidades de financiamiento de vivienda. Esta variación negativa refleja un ajuste en el uso del leasing como 
mecanismo de financiación, especialmente en el segmento de menor ingreso. 
 
El comportamiento fue heterogéneo por tipo de vivienda. Por un lado, la vivienda No VIS —que representa la mayor 
parte de esta cartera— registró un leve crecimiento del 0,6%, contribuyendo positivamente con 0,6 puntos 
porcentuales a la variación total. Por otro lado, la vivienda de interés social (VIS) mostró una fuerte contracción del 
30,7%, restando 0,8 puntos porcentuales al total, lo que explica la caída global de la cartera. 
 
Este desempeño indica que el leasing habitacional está perdiendo presencia en el financiamiento de vivienda VIS, 
posiblemente por limitaciones de acceso, menor adaptación del producto financiero a este segmento o cambios en 
las políticas de subsidio. En contraste, la estabilidad en la No VIS sugiere que el leasing mantiene su relevancia en 
los estratos de ingresos medios y altos, aunque sin mayor expansión. 
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Los datos reflejan una ralentización en el dinamismo del leasing habitacional, especialmente preocupante en el caso 
de la VIS. Esto plantea la necesidad de revisar las condiciones de acceso y promoción de esta modalidad, para que 
pueda seguir siendo una opción viable de financiamiento en todos los segmentos del mercado. 
 
5.3.4 PRECIOS Y COSTOS 
 
5.3.4.1 Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 
En abril de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró una variación mensual 
de 0,19%, lo que indica una moderada presión inflacionaria en los insumos requeridos para el desarrollo de 
edificaciones. Esta variación refleja un comportamiento heterogéneo entre los diferentes destinos de construcción y 
entre los componentes de costos, lo que permite identificar focos específicos de aumento en los precios del sector. 
 
Por tipo de edificación, el índice mostró un mayor incremento en edificaciones no residenciales (0,22%), que 
aportaron 0,07 puntos porcentuales a la variación total, mientras que las edificaciones residenciales crecieron a un 
ritmo más bajo (0,17%), aunque con mayor contribución relativa (0,11 puntos porcentuales), debido a su peso en la 
canasta total. 
 
A nivel de destinos, tres categorías se ubicaron por debajo del promedio nacional: apartamentos (0,18%), casas 
(0,13%) y hospitales y centros de asistencia (0,11%), lo cual sugiere una menor presión de costos en el segmento 
habitacional. En contraste, destinos como hoteles (0,30%), bodegas (0,28%) y comercio (0,22%) registraron 
incrementos superiores al promedio, reflejando una mayor incidencia de insumos y servicios en estos proyectos no 
residenciales. 
 
Por grupos de costos, los aumentos más destacados se dieron en maquinaria (1,13%), mano de obra (0,31%) y 
servicios generales de la construcción (0,24%), lo cual evidencia que los costos operativos y técnicos siguen siendo 
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los principales motores del alza en el índice. En comparación, materiales mostraron una variación más contenida 
(0,09%), lo que podría estar relacionado con cierta estabilidad en los precios de insumos básicos. 

 
Los resultados de abril de 2025 indican que, aunque la variación general del ICOCED es moderada, persisten 
presiones en componentes clave como maquinaria y mano de obra, especialmente en proyectos no residenciales. 
Esta dinámica sugiere que los constructores podrían enfrentar costos crecientes en la ejecución de obras más 
complejas o técnicas, lo que podría afectar la planificación y los márgenes del sector en los próximos meses. 
 
5.3.4.2 Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV).  

 
Con base en el boletín técnico del DANE sobre el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
para mayo de 2025, te presento una mejora de la proyección general para el resto del año 2025, integrando análisis 
técnico, interpretación de tendencias y consideraciones para la planeación institucional: 
 
Proyección mejorada del ICOCIV para 2025, Durante los primeros cinco meses del año 2025, el Índice de Costos de 
la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) registró un crecimiento acumulado del 3,71%, mientras que la variación 
anual (mayo 2025 frente a mayo 2024) se ubicó en 3,28%. Estas cifras reflejan una tendencia moderada de 
crecimiento de los costos, en un entorno marcado por cierta estabilidad en los precios de insumos clave y por 
dinámicas particulares en segmentos específicos de la infraestructura. 
 
A partir del comportamiento observado, es posible proyectar que, si la tendencia actual se mantiene, el ICOCIV 
cerraría el año con una variación anual en el rango del 5,5% al 6,5%, impulsada principalmente por: 
 

• El aumento sostenido de los costos de la mano de obra (6,70% en lo corrido del año y 7,07% en variación 
anual), 

 

• El incremento en los costos del transporte (5,2%) y de los equipos (5,34%), y 
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• La reactivación gradual de sectores como vías férreas, telefonía móvil y sistemas hidráulicos, que muestran 
mayores variaciones en tipologías específicas de obra. 
 

De lo anterior, se espera que algunos grupos de costos como los materiales —que tienen una alta ponderación 
(51,31%)— mantengan una variación moderada, lo cual podría actuar como un factor de contención para el 
crecimiento global del índice. 
 

 
 
Por otra parte, el descenso puntual del ICOCIV en mayo (-0,27% mensual) responde a ajustes de precios 
específicos, como en semaforización electrónica (-3,00%) o vías férreas (-1,98%), pero no compromete la tendencia 
general al alza en el acumulado del año. Este comportamiento puede estar asociado a ciclos de contratación, ajustes 
en oferta-demanda o a variaciones regionales de precios. 
 
5.3.4.3 Índice de Precios del Productor.  
 
En abril de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción registró un incremento 
mensual del 0,77% en comparación con marzo, lo que evidencia una aceleración en los costos asociados a la 
producción de insumos clave para el sector de la construcción. Este comportamiento sugiere una presión 
inflacionaria que podría trasladarse a lo largo de la cadena de valor, afectando los márgenes de las empresas 
constructoras y, eventualmente, los precios finales de las edificaciones. 
 
según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio, que incluye bienes y servicios utilizados en los 
procesos productivos, presentó una variación mensual de 0,33%, lo que indica que los materiales de construcción 
crecieron por encima del promedio de los insumos intermedios, destacándose como un componente particularmente 
inflacionario. 
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Este incremento en los precios de los materiales puede estar relacionado con factores como la volatilidad en los 
mercados internacionales, el aumento de costos logísticos o una mayor demanda puntual de ciertos insumos, y 
podría comprometer la viabilidad financiera de algunos proyectos, especialmente aquellos con márgenes estrechos o 
sin mecanismos de ajuste contractual. 

 
 
Los datos del IPP de abril apuntan a una tendencia de encarecimiento en los insumos de construcción, que debe ser 
monitoreada por actores del sector público y privado, ya que puede afectar tanto los costos de inversión como el 
acceso a vivienda en los próximos meses. 
 
 
5.3.5 INDICADORES 
 
5.3.5.1 Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

 
El Indicador de Producción de obras civiles (IPOC) para el 2025: Crece 3,8% anual y 10,6% en la variación doce 
meses, lo que evidencia una recuperación sostenida frente a caídas previas, presentando dinámicas por grupos de 
obra, impulsando el siguiente crecimiento así: 

• Construcciones en minas y plantas industriales: +61% anual. 

• Obras hidráulicas y portuarias: +9,4% anual, +26,7% doce meses. 
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Del mismo modo el Sectores en contracción presenta el siguiente comportamiento:   
 

• Infraestructura vial (carreteras, túneles, puentes): -2,8% anual. 

• Infraestructura de redes (cables, tuberías): -24,3% anual. 
 

Se Proyecta para el resto de 2025: 
 

• Producción (IPOC): Se espera una aceleración moderada de la producción nacional de obras civiles, 
impulsada por sectores energéticos, mineros e hidráulicos. 

• Proyección estimada de crecimiento anual IPOC para 2025: entre 6,5% y 8,5%, sustentada en: 
1) Reactivación de megaproyectos estratégicos. 
2) Alta ejecución de infraestructura minera y energética. 
3) Mejoras logísticas y climáticas en el segundo semestre. 

• Costos (ICOCIV): La estabilidad reciente en los precios permite prever un crecimiento de los costos entre 
5,5% y 6,5% para 2025, concentrado en: 

i) Mano de obra (ya creció 6,70% en el año). 
ii) Transporte y equipos. 
iii) Materiales mantendrán una presión contenida, aunque sujetos a factores externos como la tasa de cambio y 

precios del acero y concreto. 
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5.3.5.2 Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) 
 
Los resultados del Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) a abril de 2025 muestran un comportamiento sectorial mixto, 
en el que se evidencia una leve recuperación puntual en la producción mensual, pero persiste una tendencia de 
contracción acumulada y estructural en el mercado de mezclas asfálticas. 
 
Crecimiento puntual vs. retroceso acumulado: 
 

• En abril de 2025, la producción nacional de mezcla asfáltica creció 0,8% frente al mismo mes de 2024, y los 
despachos aumentaron 0,9%. 

• Sin embargo, en el acumulado del año (enero–abril), la producción cayó -4,3%, y en la variación doce 
meses el descenso fue de -17,8%, tanto en producción como en despachos. 
 

De lo anterior, A pesar de un repunte puntual en abril, el balance general del año revela una retracción estructural del 
mercado de mezcla asfáltica, posiblemente asociada a la reducción de proyectos viales interurbanos y a 
restricciones presupuestales en gobiernos territoriales. 
 

 
 
 

5.3.6 Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) 
 

Durante el primer trimestre de 2025, el comportamiento del sector de obras civiles en Colombia evidencia señales 
claras de reactivación económica e impulso en sectores estratégicos, en medio de un entorno moderado de 
crecimiento de costos. 
 
El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) presentó una variación anual positiva del 3,8%, con un 
crecimiento acumulado de 10,6% en los últimos doce meses. Este desempeño se encuentra principalmente 
explicado por el repunte significativo en construcciones en minas y plantas industriales (+61%) y en obras hidráulicas 
y portuarias (+9,4%), que juntos aportan más de 9 puntos porcentuales al crecimiento anual del sector. 
 
En contraste, se mantienen rezagos en subsectores como: 
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• Redes de servicios (gas, cables y comunicaciones), con una caída del -24,3% anual; 

• Obras recreativas y deportivas, con un descenso del -10,5%, y 

• Infraestructura vial, que decrece un -2,8%. 
 
Desde la perspectiva de los costos, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) evidencia una 
variación anual de 3,28% y acumulada de 3,71%, lo que sugiere una inflación controlada en el sector. La principal 
presión inflacionaria proviene del componente de mano de obra, que supera el 6,7% de variación en lo corrido del 
año, mientras que materiales y transporte presentan crecimientos más moderados. 

•  
 

El comportamiento conjunto de los indicadores permite sustentar que el sector de obras civiles en 2025 transita una 
fase de crecimiento selectivo, donde los proyectos de infraestructura estratégica —energía, minería, agua— lideran 
la recuperación, mientras que sectores tradicionales como vías y redes muestran signos de estancamiento o ajuste. 
 En ese sentido, se proyecta que: 
 

• La producción sectorial crecerá entre 6% y 8% en 2025, liderada por obras industriales e hidráulicas; 

• Los costos cerrarán el año con un aumento cercano al 6%, con riesgos inflacionarios asociados a mano de 
obra y transporte; 

• La planeación contractual debe contemplar variaciones diferenciadas por grupo de obra, y aplicar 
mecanismos de actualización de precios. 
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Este análisis permite ajustar las políticas de inversión, presupuestos y esquemas de contratación, en coherencia con 
las dinámicas económicas actuales. 
 

6. REGULATORIO  
 
6.1 Regulación aplicable al objeto que influye en el mercado del bien, obra o servicio 
 

LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones” 

 

DECRETOS 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio” 

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados 
por la Dirección General de Impuesto Nacionales” 

Decreto 2418 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”  

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional 

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de 
personas con discapacidad" 

Decreto 342 de 2019 Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 399 de 2021 Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 
2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 
2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el 
parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para 
que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional 
de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica 

 

CONSTITUCIONALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 
1991 

Artículos 2, 29, 90, 209, 267, 270, 273, 355. 

 

LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen”. 
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Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa”. 

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones” 

Ley 389 de 1997  “Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio” 

Ley 418 de 1997 (En especial 
artículos 90 a 95) 

“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” 

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la C. P.N. y se dictan otras 
disposiciones”. 

Ley 599 de 2000 “Por el cual se expide el Código Penal”. 

Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 
de competencia de las contralorías”. 

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan norma para la racionalización del gasto público 
nacional”. 

Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 
repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. 

Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros.” 

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 

Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. 

Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
Contratación Pública” 

Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 828 de 2003 
 

“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social”. 

Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código 
de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”  

Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 
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otras disposiciones” 

Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la 
República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución 
Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 
02 de 2004, y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos”. 

Ley 1238 de 2008 “Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los certificados de 
antecedentes disciplinarios y judiciales para todos los efectos legales.” 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” 

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” 

Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial 
y se modifican otras disposiciones” 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública” 

Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público 
Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 
disposiciones” 

Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o 
descuento directo y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los Municipios” 

Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2022 de 2020 Por la cual modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 2024 de 2020 Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el 
ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 
facturación 

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 

 
6.2 Normas ambientales 
 
De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia ambiental únicamente los 
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 2820. La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad (Artículo 3 Decreto 2820 de 
2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la respectiva licencia 
ambiental. 
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En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se encuentran 
listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren específicamente señalados en la 
ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en día la ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal 
licencia. 
 
La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa de 
planeación ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas en la norma 
sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato o como resultado de la 
verificación del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR, 
humedales, páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoría contemplada en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en este caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier 
intervención y dar inmediato aviso al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto 
que la protección y preservación de éstas áreas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su 
inadecuada intervención establece responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes. 
 
Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el Título VI-Artículo 31 
y Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos públicos a los que se refiere la Ley 768 de 2002. Es 
responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y presentar oportunamente los soportes indicados 
en los formatos únicos nacionales ante las autoridades competentes, de manera previa al inicio de las obras y 
actividades que los requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el cumplimiento. 
 
Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecución DEBEN 
GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (aprovechamiento 
forestal, concesión de aguas, permiso de vertimientos líquidos, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento de 
fuentes de materiales, instalación y operación de campamentos, entre otros), ante las autoridades competentes 
(corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de más de un millón de habitantes conocidas 
como Grandes Centros Urbanos, Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de Minas). 
El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se pretenda desarrollar un proyecto 
dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva indígena y/o territorio de propiedad colectiva de comunidades 
negras, a la petición de permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse la certificación del Ministerio del 
Interior de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta se seguirá el 
procedimiento señalado en los artículos 15 al 18 de la norma en mención. 
 
Un último tema antes de reseñar cada permiso, tiene que ver con la obligación de pagar por el servicio de evaluación 
de los estudios presentados para su obtención y luego por el servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso o 
afectación. Sobre este aspecto existen normas de carácter nacional como la ley 633 de 2000 que modificó la ley 344 
de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parámetros dados por estas normas, el 
respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados estos valores, así que debe ser verificado por el 
contratista, quien tiene la obligación de gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista 
deberá tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se llama la 
atención sobre la verificación en detalle de los tiempos requeridos para la elaboración de los estudios técnicos a que 
haya lugar (concesión de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la autoridad 
ambiental competente para la evaluación y seguimiento y los costos generados por las actuaciones, así como el 
pago de las tasas respectivas. 
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Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites 
Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. 
 
En términos generales los permisos son: 
 
6.3 Intervención de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 
 
En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervención de cauces o depósitos de agua, puede ser de tipo 
temporal o definitivo. 
 

• Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias para la ejecución 
de las definitivas, por ejemplo, videos que permitan la ejecución de las obras de acuerdo al cronograma de 
trabajo. 

• Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce de aguas 
máximas ordinarias, alcantarillas o desvíos de corrientes superficiales. 

 
Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente y para su trámite, al 
contratista le corresponde presentar los estudios de régimen hidráulico de la corriente, dinámica fluvial de la misma 
en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su área de influencia, así como descripción y análisis geológico 
del sitio de ubicación de la estructura. 
 
6.4 Concesión de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 
 
En todos los casos en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales o subterránea para el 
desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto deberá tramitar y obtener a 
su costa, previo a la iniciación de las actividades, la correspondiente concesión de agua, de acuerdo al Decreto 1541 
de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la zona del proyecto, para obtener el derecho a 
su aprovechamiento. 
El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en cuyo caso 
la concesión será para uso doméstico; talleres, uso plantas de trituración y concretos, humectación de pavimentos, 
entre otras actividades constructivas, en las cuales será para uso industrial y por último para uso minero, cuando se 
trate de explotación de materiales. 
 
Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante deberá presentar la información y estudios definidos por la 
autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomará la decisión de otorgar o negar la concesión de agua. 
Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicación de la fuente, 
disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captación, conducción y tratamiento, destinación que se 
dará al agua. 
 
Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso de 
exploración para lo cual debe presentar el estudio hidrogeológico de la zona (Identificación de acuíferos mediante 
métodos indirectos, relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área de la 
solicitud del permiso y evaluación de la información de los pozos existentes) y el diseño preliminar del pozo, el cual 
debe contar con la siguiente información como mínimo: Diámetro de perforación del pozo, Longitud total y ubicación 
de la tubería de filtro y ciega. Además, debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las 
perforaciones, sistema de exploración y perforación a emplear y plan de trabajo. Información sobre los sistemas que 
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adoptarán para la captación, derivación, conducción y restitución de sobrantes y distribución, drenaje y manejo de 
vertimientos. Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operación del 
solicitante así lo requieran. Lo anterior de acuerdo al formato de solicitud de permiso de exploración de aguas 
subterráneas. 
 
Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere la concesión de aguas por lo tanto debe 
ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploración. 
 
6.5 Permiso para Vertimiento de Residuos Líquidos (Decreto 3930 de 2010) 
 
Cuando un proyecto requiera la realización de vertimientos líquidos, el contratista ejecutor del proyecto deberá 
tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, el correspondiente permiso para vertimiento, 
ante la Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de vertimiento, deberá presentar toda 
la información requerida por la autoridad ambiental, con base en la cual ésta decidirá sobre la solicitud. 
 
6.6 Permiso para Emisiones Atmosféricas Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995) 
 
En caso de que el proyecto requiera la instalación de plantas de trituración de materiales, de concreto u otra fuente 
productora de emisiones atmosféricas, el contratista deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de la 
operación de la planta o maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas. 
 
El interesado deberá presentar los estudios e información requerida por la Autoridad Ambiental Competente, que 
como mínimo contendrá: 
 
Alternativas de localización de la fuente generadora de las emisiones 
 
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente 
 
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o 
disposición de los residuos. 
 
Descripción y cuantificación de la materia prima y combustible utilizado para fuente de emisiones atmosféricas e 
identificación de fuentes generadoras de emisiones y ruido en el área, de conformidad con el Decreto 948 de 1995. 
 
Decreto 948 de 1995, en sus artículos 42, 46, 56, 63, 89 señala lo relacionado con el control de emisiones de ruido, 
necesidad de permiso previo para ruido en horarios restringidos por operación de equipos de obras públicas. Estos 
permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en algunos eventos son manejados por las autoridades 
ambientales directamente. La norma requiere igualmente el uso de silenciadores en los vehículos. Se debe verificar 
el estado técnico/mecánico en este aspecto. 
 
Resolución 0627 de 2006 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estándares máximos 
permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de obras civiles y 
la zona de afectación real del ruido, para establecer los parámetros máximos permitidos en cada evento. 
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6.7 Licencia Ambiental para la Explotación de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre (Ley 
685 de 2001 Código de Minas) 

 
En proyectos de obra pública lo más probable es que se requerirá de materiales como piedra, grava y arena. Estos 
materiales pueden ser obtenidos bien sea de canteras o de cauces y playas de ríos. 
 
El contratista deberá tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, los correspondientes 
permisos ante Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS o su delegado y la licencia ambiental ante la autoridad 
ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto. 
 
6.8 Transporte, Manejo Disposición de Escombros y Residuos Sólidos 
 
Resolución 541 de 1994 – Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sobre Manejo de 
Escombros. Deben cumplirse las disposiciones allí establecidas para el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros. 
 
Se podrá disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topográficas siempre y cuando así lo permitan 
las disposiciones regionales y locales. 
 
Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 – Sobre recolección doméstica de residuos. De ser 
posible la disposición de residuos ordinarios a través de la empresa de recolección los mismos deben identificarse 
correctamente y entregarse acorde con sus horarios de recolección y cancelarse la tarifa que se haya establecido 
para el efecto. 
 
Decreto 4741 de 2005 – Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlación e identificación de 
los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y características de los anexos I, II y III del 
Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo al mismo y en caso positivo proceder acorde con el mismo. 
 
6.9 Del proceso de selección 
 
La normatividad aplicable al objeto del presente proceso de selección, así como el contrato que se derive están 
sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, contenido en las 
leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.  
 
La modalidad de selección (Licitación Pública) fue adoptada de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que 
el objeto del contrato cuya celebración se pretende es de obra y que el presupuesto oficial estimado es superior a la 
menor cuantía de la entidad y se optara la selección abreviada de menor cuantía cuando el valor del proyecto así lo 
amerite.   
 

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El análisis de la demanda constituye una etapa fundamental dentro de los estudios de mercado aplicados a los 
procesos de contratación pública, ya que permite identificar el comportamiento histórico del gasto estatal, la dinámica 
de contratación y la participación de los diferentes sectores económicos dentro del sistema de compras públicas. 
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8.1  COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 
De acuerdo con la información presentada en la herramienta de análisis de demanda del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se observa que el sistema 
de contratación pública registra un valor total acumulado aproximado de $1.058 billones de pesos, evidenciando la 
magnitud del mercado estatal en Colombia y la relevancia de la contratación pública como mecanismo de ejecución 
de políticas públicas e inversión. Ver pantallazo análisis de la demanda. 
 

 
 
El comportamiento del gasto anual muestra una tendencia dinámica entre los años 2020 y 2025, donde se 
evidencia un incremento progresivo en el valor de los contratos celebrados, alcanzando uno de los niveles 
más altos en el año 2025, con valores superiores a los $200 billones de pesos aproximadamente. Esta 
tendencia refleja el aumento de la inversión pública en proyectos de desarrollo, infraestructura y prestación 
de servicios por parte de las entidades estatales. 
 
Dentro del análisis de la demanda del sistema de compras públicas, el sector de la construcción se 
posiciona como uno de los sectores económicos con mayor participación en el gasto estatal, debido a la 
ejecución de proyectos relacionados con infraestructura, obras civiles, saneamiento básico, transporte y 
desarrollo urbano. La contratación asociada a este sector comprende actividades como: Construcción y 
mantenimiento de infraestructura vial, Obras de saneamiento básico y alcantarillado, Construcción de 
edificaciones públicas, Intervenciones urbanas y desarrollo territorial y Proyectos de infraestructura de 
transporte. 
 
Estas actividades representan una proporción significativa del presupuesto público destinado a inversión, 
dado que la infraestructura constituye un elemento fundamental para el crecimiento económico, la 
conectividad territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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La participación de las obras para infraestructura de transporte, es un componente relevante dentro del 
sector construcción corresponde a las obras de infraestructura de transporte, las cuales incluyen proyectos 
relacionados con: Construcción y mantenimiento de carreteras y vías urbanas, Infraestructura 
aeroportuaria, Obras de movilidad y conectividad regional y Infraestructura logística y de transporte. 
 
Este tipo de proyectos tiene un impacto estratégico en el desarrollo económico del país, ya que facilita la 
integración regional, mejora la competitividad y fortalece las cadenas de suministro. 
 
En el marco de la contratación pública, las organizaciones y empresas dedicadas a obras de infraestructura 
de transporte participan activamente como contratistas en procesos adelantados por entidades del orden 
nacional, departamental y municipal. Estas inversiones suelen concentrarse en proyectos de gran escala 
que requieren capacidades técnicas, financieras y operativas especializadas. (Eficiente, 2026). 
 
Del mismo modo, esta Herramienta de visualización para el análisis de la demanda destaca como un recurso 
invaluable para obtener información detallada sobre el mercado en el departamento del Caquetá. Esta herramienta 
permite a los usuarios aplicar filtros específicos, que incluyen la selección de datos desde el año 2023 hasta la fecha 
actual, lo que facilita un análisis temporal exhaustivo. 
 
Del mismo modo, los usuarios pueden elegir entre categorías de servicios relevantes, como el segmento 71 
(Servicios de Minería, Petróleo y Gas) y el segmento 72 (Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento), ambos enfocados en obras de construcción. Esta segmentación es crucial para identificar 
oportunidades específicas dentro de sectores en crecimiento. 
 
En este contexto, se ha determinado que el valor total estimado para los proveedores en estas categorías asciende a 
432 mil millones de pesos, lo que indica una participación significativa en el mercado. Este monto resalta no solo la 
magnitud de las operaciones en estos sectores, sino también el potencial de inversión y desarrollo económico en la 
región. 
 
Además, se han registrado 716 contratos en estas áreas, lo que evidencia un nivel activo de contratación y una 
demanda sostenida en los servicios relacionados con la minería y la construcción. Este alto número de contratos es 
un indicador positivo de la salud del mercado y sugiere que existen oportunidades continuas para los proveedores y 
contratistas. 
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La Herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta se presenta como un elemento clave 
para comprender las dinámicas del mercado en Caquetá. Su capacidad para proporcionar datos detallados y 
específicos permite a las empresas y entidades tomar decisiones informadas y estratégicas, fomentando el 
crecimiento y la sostenibilidad en los sectores de minería y construcción. 
 
El comportamiento de contratación por bienes y servicios en el departamento del Caquetá, basado en los códigos 
UNSPSC, revela una participación significativa en el sector de la construcción. En total, se ha observado que el 
código 7210 (Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcción e instalaciones) representa un 82,55% de 
la participación total, lo que indica que la mayoría de las contrataciones se centran en el mantenimiento y reparación 
de infraestructuras existentes. 
 
A continuación, se presentan los códigos UNSPSC más relevantes en términos de participación: 
 

• Código 7214 (Servicio de construcción pesada): 10,06%. Este código refleja la importancia de las obras de 
gran envergadura en la región. 

• Código 7215 (Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado): 5,24%. Este 
segmento muestra la necesidad de servicios específicos para comercios. 

• Código 7112 (Servicios de construcción y perforación de pozos): 1,04%. Aunque su participación es menor, 
es crucial para el acceso a recursos hídricos. 

• Código 7212 (Servicios de construcción de edificaciones no residenciales): 0,84%. Este código indica la 
actividad en la construcción de infraestructuras no residenciales. 

• Código 7211 (Servicios de construcción de edificaciones residenciales): 0,22%. Este segmento es menos 
representativo, pero sigue siendo relevante para el desarrollo habitacional. 

 
Estos códigos suman un 100% de participación en las obras de construcción, lo que proporciona una visión clara de 
cómo se distribuyen las contrataciones en el sector. La predominancia del código 7210 sugiere que las necesidades 
de mantenimiento y reparación son prioritarias, mientras que los otros códigos reflejan áreas de especialización y 
desarrollo en la construcción. Este análisis es fundamental para que las entidades y proveedores puedan identificar 
oportunidades y ajustar sus estrategias en función de la demanda del mercado en Caquetá. 
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• Valor total estimado por modalidad de selección 
 

El valor total estimado por modalidad de selección en el departamento del Caquetá revela patrones significativos en 
la forma en que se llevan a cabo las contrataciones públicas. A continuación, se detallan las modalidades más 
relevantes y sus respectivas participaciones: 
 

• Selección Abreviada de Mínima Cuantía: Esta modalidad predomina con un valor estimado de 277 mil 
millones de pesos, lo que indica que es la opción más utilizada para la contratación de obras y servicios. Su 
popularidad puede atribuirse a la agilidad y eficiencia que ofrece en comparación con otros métodos más 
complejos. 

• Licitación de Obra Pública: Con un valor de 106 mil millones de pesos, esta modalidad ocupa el segundo 
lugar. La licitación pública es fundamental para proyectos de mayor envergadura, garantizando 
transparencia y competencia entre los contratistas. 

• Contratación Directa: Esta modalidad, que permite a las entidades seleccionar directamente a los 
contratistas, tiene una participación de 35 mil millones de pesos. Aunque es menos común, es utilizada en 
situaciones donde la urgencia o la naturaleza del servicio lo justifican. 

• Mínima Cuantía: Con un valor de 6 mil millones de pesos, esta modalidad se aplica a contratos de menor 
valor, facilitando la participación de pequeños proveedores en el mercado. 

• Régimen Especial: Finalmente, la modalidad de Régimen Especial presenta una participación de 4 mil 
millones de pesos. Esta opción es utilizada en circunstancias específicas que requieren un tratamiento 
particular en la contratación. 

 
valor total estimado por modalidad de selección muestra una clara preferencia por la Selección Abreviada de Mínima 
Cuantía, lo que sugiere un enfoque en la eficiencia y rapidez en los procesos de contratación. La Licitación de Obra 
Pública también juega un papel crucial, especialmente en proyectos de mayor escala. Las modalidades de 
Contratación Directa y Mínima Cuantía complementan el panorama, permitiendo flexibilidad en la selección de 
contratistas. Este análisis es fundamental para entender las dinámicas de contratación en el Caquetá y para que las 
entidades puedan optimizar sus procesos en función de las necesidades del mercado. 
 

 
 
8.2 Adquisiciones de la Entidad Estatal en el pasado sobre obras públicas: 
 
El enfoque se fundamenta en la guía de Colombia Compra Eficiente, que proporciona indicadores financieros y 
organizativos, así como en las recomendaciones de la procuraduría regional para evaluar estos valores. Es 
importante resaltar que cada proyecto de obra pública es único, con características específicas como el sitio de 
construcción, cantidades y especificaciones, lo que implica que cada estudio previo realizado por la entidad deberá 
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considerar estos elementos. De esta manera, el análisis general servirá como base para entender mejor las 
particularidades de cada obra a ejecutar por el municipio en el periodo mencionado.    

Se llevará a cabo un análisis general del sector de la construcción en Puerto Rico, Caquetá, desde el periodo 2023 
hasta la fecha, se consulta en el portal web las plataformas SIA Observa y SECOP II, de manera general la 
celebración de contratos encontrando lo siguiente en los últimos años:  
 
8.2.1 Adquisiciones de la Entidad 

 
No. 

Proceso 
Objeto Valor Plazo Modalida

d de 
Selección 

Enlace Pág. Web 
para consultar 

COP-
2024-012 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA 

$513.489.437,00 119 
día(s) 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10480192&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

20240000
0603 

CONSTRUCCION DE REDES DE 
MEDIA Y BAJA TENSION CON 
SUBESTACIONES EN POSTE EN 
ZONA RURAL DE LAS VEREDAS 
CARMELITA, CONGO Y BAJO 
LONDRES, DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. 

$1.411.360.541,0
0 

143 
día(s) 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=9965171&ide
=4817ed9b-bf4a-
4f0f-834f-
29264e0e5452 

COP-
2025-002 

CONSTRUCCION DE PLACA 
DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

$155.599.831,00 91 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10953819&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2025-001 

OPTIMIZACION DE TRAMO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CENTRO 
POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE 
LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO CAQUETA. 

$363.340.860,00 60 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10973713&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2024-010 

CONSTRUCCION DE REDES DE 
MEDIA Y BAJA TENSION CON 
MONTAJE DE SUBESTACIONES 
TIPO POSTE Y ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS EN LAS VEREDAS 
MONTECRISTO, EL CARMELO, LOS 
CUERVOS, Y LAS BRISAS DEL 

$106.063.436,00 61 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10401860&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
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CORREGIMIENTO LA PAZ Y LA 
VEREDA LA PARADA DEL 
CORREGIMIENTO LUSITANIA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

b0c4df89627f 
 

COP-
2024-009 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 4 Y 5 
BARRIO SANTAFE, CALLE 3 ENTRE 
CARRERA 10 Y 11 BARRIO EL 
COLISEO, CARRERA 6 ENTRE 
CALLE 1 BARRIO OLIMPICO Y 1A Y 
CALLE 1A ENTRE CARRERA 6 Y 7 
BARRIO OLIMPICO, CALLE 4 ENTRE 
CARRERA 15 Y 16A BARRIO VILLA 
DEL PRADO EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

$346.740.574,00 89 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10361734&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 
 

COP-
2024-008 

MEJORAMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL 
SAGRADOS CORAZONES SEDE 
CENTRAL, BETHEL Y PUERTO 
LIMON Y EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ACEVEDO Y GOMEZ 
SEDE CENTRAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA. 

$127.141.504,00 30 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10300843&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 
 

COP-
2024-006 

MEJORAMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INTERNADO DE LA I.E.R JORGE 
ELIECER GAITAN SEDE CENTRAL 
LUSITANIA CORREGIMIENTO DE 
LUSITANIA, I.E.R LA AGUILILLA 
SEDE PRINCIPAL CORREGIMIENTO 
DE LA AGUILILLA, I.E.R LA 
ESMERALDA SEDE CENTRAL 
CORREGIMIENTO DE LA 
ESMERALDA, I.E.R RIO NEGRO 
SEDE CENTRAL, EL ROSARIO 
CORREGIMIENTO RIO NEGRO, I.E.R 
VILLA DEL RIO SEDE PRINCIPAL LA 
CHIPA CENTRO POBLADO LA 
CHIPA, I.E.R LA PEDREGOZA 
CORREGIMIENTO LA AGUILILLA, DE 
LA ZONA RURAL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA. 

$353.875.685,00 56 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10291094&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 
 

COP-
2024-005 

OPTIMIZACION DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 

$359.571.704,00 60 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
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BARRIO LAS DAMAS Y EN LA CALLE 
1 ENTRE CARRERA 5 Y 7 BARRIO 
OLIMPICO DE LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

umen_guess.aspx
?idc=10191378&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2024-010 

CONSTRUCCION DE REDES DE 
MEDIA Y BAJA TENSION CON 
MONTAJE DE SUBESTACIONES 
TIPO POSTE Y ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS EN LAS VEREDAS 
MONTECRISTO, EL CARMELO, LOS 
CUERVOS, Y LAS BRISAS DEL 
CORREGIMIENTO LA PAZ Y LA 
VEREDA LA PARADA DEL 
CORREGIMIENTO LUSITANIA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

$ 106.063.436 45 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=10401860&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 
 

COP-
2023-011 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION 
DEL POLIDEPORTIVO DEL 
CORREGIMIENTO DE LA 
ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETA. 

$739.975.383,00 115 
día(s) 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_res
umen_guess.aspx
?idc=8786747&ide
=99a48d9a-564d-
4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2023-023 

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS TRAMOS 
CARRERA 11 ENTRE CALLE 7A Y 9 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - 
CAQUETÁ 

$350,174,047.00      2 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=23-21-
41348&g-
recaptcha-
response=03A 

COP-
2023-022 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 
ECOEFICIENTES EN ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETÁ 

$712,054,426.34    6 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=23-21-
40530&g-
recaptcha-
response=03A 

COP-
2023-021 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL 
PARQUE DEL BARRIO HERNANDO 
TURBAY DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ. 

$1,168,418,947.9
9 

   5 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=23-21-
40287&g-
recaptcha-
response=03A 
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COP-
2023-020 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS DE LAS 
VEREDAS LA PARADA Y EL RECREO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

$1,318,432,767.0
0 

     6 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=23-21-
40139&g-
recaptcha-
response=03A   

COP-
2023-013 

CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN PARA LA ZONA 
RURAL DE MEDIA, BAJA TENSIÓN 
CON MONTAJE DE 
SUBESTACIONES PARA VARIOS 
NUCLEOS DE LA VEREDA PLEBEYO 
Y EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO – CAQUETÁ 

$397,804,040.00     3 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=23-21-
38199&g-
recaptcha-
response=03A 

 

8.2.2 Datos históricos de compras de otras entidades 

 
Se llevó a cabo un análisis de las adquisiciones realizadas por otras entidades estatales en el departamento del 
Caquetá durante el periodo de 2023 hasta la fecha. Este estudio se centró en identificar compras que tuvieran 
similitudes o relación con el objeto del proceso de selección actual, lo que permitirá determinar el valor total del 
presupuesto oficial para dicho proceso. 
 
Para ello, se consultó el portal web de la plataforma de SIA OBSERVA CONSULTA, SECOP I y SECOP II. A 
continuación, se presentan los hallazgos relevantes de este análisis, que ayudarán a establecer un marco de 
referencia para las adquisiciones en el contexto del presente proceso de selección. 
 

No. 
Proceso 

Objeto Valor Entidad 
Estatal 

Plazo Modalidad  Enlace Pág. 
Web para 
consultar 

065-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO FORTALECIMIENTO DE 
LA GANADERIA DOBLE 
PROPOSITO PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA DE PRODUCCION Y LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
PARA 300 PRODUCTORES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y 
BELEN DE LOS ANDAQUIES EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA. 

$829.741.811,
60 

CAQUETÁ 
– 

MUNICIPIO 
DE BELEN 

DE LOS 
ANDAQUÍE

S 

364 
día(s) 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=11
085506&ide=55
7b0a4f-6303-
4c12-8bcc-
8867b51d5e55  

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40139&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38199&g-recaptcha-response=03A
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
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049-2025 FORTALECIMIENTO DE LA 
GANADERIA DOBLE PROPOSITO 
PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA DE PRODUCCION Y LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
PARA 300 PRODUCTORES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y 
BELEN DE LOS ANDAQUIES EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA. 

$16.160.201.5
92,00 

CAQUETÁ 
– 

MUNICIPIO 
DE BELEN 

DE LOS 
ANDAQUÍE

S 

364 
día(s) 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=11
084520&ide=55
7b0a4f-6303-
4c12-8bcc-
8867b51d5e55  

COP-
2025-002 

MEJORAMIENTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
RUFINO QUICHOYA DEL 
MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

$338.796.877,
00 

CAQUETÁ 
– 

MUNICIPIO 
DE EL 

DONCELLO 

90 
día(s) 

SELECCI
ÓN 

ABREVIA
DA 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=11
055649&ide=2ef
b05a6-4c5b-
4fb4-957e-
3b124fddc9dc 

011-
SAMC-
2024 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE SUMINISTRO DE RECURSO 
HIDRICO A ESCUELAS 
UBICADAS EN EL CASCO RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETA. 

$ 263.000.000 CAQUETÁ 
– 

ALCALDÍA - 
MUNICIPIO 

DE 
CARTAGEN

A DEL 
CHAIRA 

11 
día(s) 

SELECCI
ÓN 

ABREVIA
DA 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=10
404552&ide=0d
d4336e-f2dd-
402f-93a5-
3c51be79b030 

007-
SAMC-
2024 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL 
CHAIRA CAQUETA  

$362.469.810,
00 

CAQUETÁ 
– 

ALCALDÍA - 
MUNICIPIO 

DE 
CARTAGEN

A DEL 
CHAIRA 

29 
día(s) 

SELECCI
ÓN 

ABREVIA
DA 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=10
318818&ide=0d
d4336e-f2dd-
402f-93a5-
3c51be79b030 

SAMC-
004-2024 

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL 
EN LA INSTITICION EDUCATIVA 
SANTA TERESA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PAUJIL, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

$249.523.338,
00 

CAQUETÁ 
– 

ALCALDÍA - 
MUNICIPIO 

DE EL 
PAUJIL 

18 
día(s) 

SELECCI
ÓN 

ABREVIA
DA 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=10
423555&ide=b7
6d0ff4-989d-
4b73-95da-
142f32014e97 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11055649&ide=2efb05a6-4c5b-4fb4-957e-3b124fddc9dc
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10404552&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10318818&ide=0dd4336e-f2dd-402f-93a5-3c51be79b030
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10423555&ide=b76d0ff4-989d-4b73-95da-142f32014e97
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SAMC-
003-2024 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE ANDENES 
PARA EL MUNICIPIO DE EL 
PAUJIL CAQUETA 

$299.975.402,
00 

CAQUETÁ 
– 

ALCALDÍA - 
MUNICIPIO 

DE EL 
PAUJIL 

48 
día(s) 

SELECCI
ÓN 

ABREVIA
DA 

https://siaobserv
a.auditoria.gov.c
o/guess/cto_fich
a_resumen_gue
ss.aspx?idc=10
332784&ide=b7
6d0ff4-989d-
4b73-95da-
142f32014e97 

20230014
6 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO 
DEPORTIVO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 
Y REPOSICIÓN DE PLACA EN 
CONCRETO DEL 
POLIDEPORTIVO DEL PARQUE 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 

$737,808,200.
00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE SAN 
JOSE DEL 
FRAGUA 

3 meses   Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-39414&g-
recaptcha-
response=03A   

073 FORTALECIMIENTO DEL 
FOMENTO TURÍSTICO, LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA TERCERA ETAPA DEL 
MALECÓN SOBRE EL RÍO 
BODOQUERO EN EL MUNICIPIO 
DE MORELIA, CAQUETÁ. 

$458,574,540.
46 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
MORELIA 

90 días Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=24-
21-44632&g-
recaptcha-
response=03A 

    055 CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 
DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE MORELIA, 
CAQUETÁ 

$ 
1,404,474,979 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
MORELIA 

150 días Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-42752&g-
recaptcha-
response=03A 

   105 PAVIMENTACIÓN DE LA 
CARRERA 5 ENTRE ESQUINA DE 
LA CALLE 2 SUR HASTA LA 
ESQUINA DE LA CALLE 1 DEL 
BARRIO VILLA DEMO DEL CASO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, CAQUETÁ 

$517,514,401.
00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
ALBANIA 

    3 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-40269&g-
recaptcha-
response=03A 

396-2023 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE COMEDORES 
ESTUDIANTILES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN, CAQUETÁ. 

$456,956,880.
00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE SAN 
VICENTE 

DEL 

    3 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-40155&g-
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CAGUÁN recaptcha-
response=03A 

COP-009-
2023 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE EL PAUJIL, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

$550,097,042.
00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE EL 
PAUJIL 

    5 
meses 

Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-38810&g-
recaptcha-
response=03A 

370 CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES Y OBRAS DE 
URBANISMO SOBRE LA CALLE 6, 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

$559,408,392.
14 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE SAN 
VICENTE 

DEL 
CAGUÁN 

3 meses Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-37399&g-
recaptcha-
response=03A 

233-01-
03-05 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA 
VIAL SOBRE LA CARRERA 
SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE 
CURILLO 

$741,276,136.
00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CURILLO 

3 meses Licitacione
s Públicas 

Obra 
Pública 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePr
oceso.do?numC
onstancia=23-
21-37669&g-
recaptcha-
response=03A 

 
8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
Para identificar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la construcción en el Departamento del 
Caquetá y han ejecutado proyectos anteriormente, se recomiendan los siguientes pasos, según la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 
 

✓ Plataforma SECOP: Consultar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para revisar 
contratos ejecutados, filtrando por región, tipo de trabajo y experiencia de los contratistas. 

✓ Registro Único de Proponentes (RUP): Acceder a las bases de datos administradas por las Cámaras de 
Comercio para identificar contratistas habilitados y con experiencia en la construcción. 

✓ Estudios de mercado locales: Contactar a entidades públicas como alcaldías y gobernaciones que han 
licitado proyectos de construcción en el pasado para obtener referencias de contratistas. 

✓ Gremios y asociaciones: Consultar organizaciones como la Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol) para obtener información sobre empresas y personas que operan en el sector. 

✓ Registro de Proveedores de Construcción: Revisar los listados mantenidos por gremios del sector que 
contienen información de empresas activas en la región. 

✓ Entes de control: Solicitar informes a la Contraloría y Procuraduría sobre proyectos auditados en el 
Caquetá que mencionen a los contratistas involucrados. 
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Estos pasos permiten identificar proveedores idóneos y con experiencia comprobada en el sector de la construcción 
en el departamento del Caquetá. 
 

8.1 Determinación de Criterios Diferenciales para MIPYMES: 
 

El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 que establece el deber que tienen Las Entidades Estatales de acuerdo con el 
análisis de Sector podrán incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en 
función de tamaño empresarial para la promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. 

 
Por su parte, conforme lo mandado por la ley 2069 de 2020 e gobierno nacional reglamento y determino el alcance 
de dicha participación a través del decreto 1860 de 2021 adicionando al decreto 1082 de 2015 el artículo 
2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas a través de los cuales definió 
la forma en que las entidades deben garantizar al acceso y participación al sistema de compras públicas tanto de la 
MiPymes. 
 
Ahora bien, los contratos suscritos en el Departamento del Caquetá, filtrados por la familia N° 72 - Servicios de 
Edificación, Construcción de Edificaciones y Mantenimiento a través de la herramienta Análisis de la Oferta de 
Colombia Compra Eficiente, arroja que se firmaron 2.392 contratos con proveedores no plurales desde 2022 hasta la 
fecha. Esto revela información importante sobre el sector de construcción y mantenimiento en la región: 
 

• Proveedores no plurales: La falta de pluralidad puede ser un signo de baja competencia en el sector de 
construcción y mantenimiento en Caquetá. 

• Construcción de edificaciones, sino también su mantenimiento: De la familia N° 72 abarca los contratos 
pueden estar relacionados tanto con la creación de nuevas infraestructuras (como edificios públicos, centros 
de salud o escuelas) como con la conservación de las existentes. 

• Fomento de capacidades locales: A largo plazo, podría ser beneficioso para el departamento desarrollar 
programas de fortalecimiento de capacidades para pequeñas y medianas empresas locales en el sector de 
la construcción, para fomentar una mayor pluralidad en los procesos de contratación y contribuir al 
desarrollo económico de la región. 

 

 
 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
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Desde 2022 hasta la fecha, en el Departamento del Caquetá se han suscrito 2.392 contratos con proveedores no 
plurales, acumulando un valor total de 17 billones de pesos. La modalidad de selección más predominante ha sido la 
licitación de obras públicas, que representa aproximadamente 13 billones de pesos de este total. Este análisis 
examina las implicaciones de estos datos en términos de competencia, transparencia, eficiencia y desarrollo 
regional. 
 

 
 
El comportamiento de la contratación pública por bienes y servicios, basado en la clasificación UNSPSC, muestra los 
siguientes resultados: 
 

• La mayor participación se concentró en servicios de construcción con un 13,05%, seguido de servicios de 
mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones con un 12,89%. 

• Del mismo modo, Se observa un notable aumento en los servicios de construcción, que alcanzaron un 
31,76% de participación. El sector de servicios de mantenimiento y reparación también creció ligeramente, 
con un 13,26%. 

 
Lo anterior evidencia un aumento significativo en los Servicios de Construcción: su participación en el transcuros del 
tiempo es ascendente, lo que indica una mayor inversión en nuevas infraestructuras.   
 
Estabilidad en Mantenimiento: Los servicios de mantenimiento y reparación han mantenido una participación estable, 
lo que refleja la importancia de conservar las infraestructuras existentes. 
 
Este comportamiento indica un enfoque creciente en la expansión de la infraestructura, con una atención constante 
al mantenimiento de las construcciones previas, reflejando una estrategia equilibrada entre crecimiento y 
sostenibilidad. 
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Según las estadísticas del Registro Único Empresarial (RUES) filtradas por la Cámara de Comercio de Florencia, en 
el año 2024 se han registrado un total de 2.204 inscripciones. Este análisis se centra en la distribución de los tipos de 
registro, que son persona natural, persona jurídica y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). Distribución de Registros 
por Tipo: (Ver tabla cantidad de inscripciones año 2024). 
 

• Personas Naturales: 1.723 registros (78% del total) 

• Personas Jurídicas: 310 registros (14% del total) 

• Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL): 171 registros (8% del total). 
 

 
  
El registro de 2.204 inscripciones en Florencia para el Caquetá durante el año 2024, con una predominancia de 
personas naturales (78%), sugiere un entorno emprendedor activo y dinámico. Sin embargo, también es crucial 
fomentar la creación de personas jurídicas y ESAL para garantizar un desarrollo económico sostenible y un impacto 
positivo en la comunidad. 
 
Para el Departamento del Caquetá se tienen identificadas las siguientes MIPYMES con matrícula y RUP vigente: 
 

Empresas y personas naturales del Departamento del Caquetá con RUP activo  

Tipo de persona Nombre  Tipo de identificación  Identificación  

PN PJ ESAL NIT CC 

  X   ACJ Colombiana de soluciones S.A.S. X   900.282.369-6 

  X   CV INGENIERIA SIGLO XXI ZOMAC S.A.S X   901373659 - 1 

  X   SERVIAGRO WORLD MOTORS S.A.S X   900173397 - 5 

  X   GRUPO EMPRESARIAL LOS BALCANES S.A.S X   901678913-8 

  X   GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S X   901574445-5 

  X   J. P soluciones y servicios S.A.S. X   900.851.841-3 

  X   Grupo Mega civil Zomac S.A.S. X   901.394.561-9 

  X   Grupo Contagro S.A.S. X   901.079.624-4 

  X   MIJALFER prestadora de servicios S.A.S. X   900.019.643-4 

  X   JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S. X    901502544 - 8 

  X   GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S. X     901417414 - 5 

X   HECTOR HERNANDO JIMENEZ MORALES  X  94074784 

X     Cristian Yesid Adaime Quintero   X 1.117.512.124 
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X     Robinson Martínez Saldarriaga   X 96.360.667 

PN: Persona Natural; PJ: Persona Jurídica; ESAL: Entidad sin ánimo de lucro; CC: Cédula de ciudadanía 

 
8.2 Clasificador de bienes y servicios 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 
8.3 Experiencia 

 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la experiencia a exigir. 
 

8.4 Equipo de trabajo mínimo. 
 
Las actividades del contrato a ejecutar y las especificaciones de las mismas requieren de un equipo de profesionales 
especialistas y técnicos operativos con la formación académica necesaria y con la mejor y mayor experiencia en 
cada una de esas actividades debidamente comprabas y certificadas para que contribuyan al éxito y el logro de los 
objetivos propuestas con la obra pública objeto del proceso y por lo tanto en el estudio previo y pliego de 
condiciones, se determinará.    
 

8.5 Plazo de ejecución 
 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará el plazo del contrato el cual se contará a partir de la 
suscripción del acta de inicio por el supervisor y/o interventor y contratista. Sin embargo, previamente el inicio 
contractual está sujeto a: Expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías del contrato, verificación del 
pago del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales, sí hay obligación a este último.  
 

8.6 Forma de pago 
 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la forma de pago 
 

8.7 Sistema de Pago 
(opcional) 
El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de 
manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de 
administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la 
ejecución del contrato. EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las 
actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo 
todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere 
lugar. 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
La entidad municipio de Puerto Rico Caquetá en los aspectos financieros y de organización verificables obligatorios 
acoge la recomendación de Colombia Compra Eficiente quien en anexo 1 del documento denominado GUIA PARA 
PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA expresa: “COLOMBIA COMPRA EFCIENCTE utilizó una 
muestra de 500 empresas del sector de la construcción a partir de información publicada en el Sistema de 
Información de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades –SIREM-. Esta muestra contiene 
empresas de todos los tamaños empresariales y de todo el país. Con esta información se realizó un análisis gráfico 
con histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los indicadores, se definieron los rangos 
donde se encuentra la mayor concentración de las empresas y se estudió la distribución de los datos dentro de estos 
rangos para finalmente establecer los límites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y 
organizacional”. 
 
Para realizar este análisis financiero se determina que los indicadores financieros requeridos para fomentar la 
participación de MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y no MiPymes en un proceso, es importante 
identificar aquellos indicadores clave que permitan evaluar la salud financiera, la sostenibilidad, y el potencial de 
crecimiento de las empresas. 
 

9.1 Capacidad Financiera: Indicadores Financieros y Organizacionales Obras para Infraestructura de 
Transporte 

 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación de 
obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo 
con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de 
conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la 
presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y 
organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 

• Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores:  

INDICADOR CONDICIÓN 
VALOR 

CONCERTADO 
RANGO 1 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 2 

Índice de liquidez Igual o Mayor 1,2 1,3 
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Índice de endeudamiento Igual o Menor 0,70 0,75 

Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual 1,0 0,5 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Definido en el 
documento base 

Definido en el 
documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el 
documento base 

Definido en el 
documento base 

Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Mayor o igual 0,02 0,03 

Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,01 0,02 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán acreditar 
los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, 
según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o 
segmentos.] 
 

• Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

INDICADOR CONDICIÓN 
VALOR 

CONCERTADO 
RANGO 1 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 2 

Índice de liquidez Igual o Mayor 1,3 1,4 

Índice de endeudamiento Igual o Menor 0,70 0,75 

Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual 1,0 1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Mayor o igual 0,04 0,05 

Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,02 0,03 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. 
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[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán acreditar 
los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, 
según la sumatoria de los lotes o segmentos a los que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o 
segmentos.] (Colombiacompra, 2026). 
 

9.2 Otros Aspectos Financieros.  
 
Establece COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente: 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 
y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera 
con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes 
(ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe 
hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación.  (Resaltado 
fuera de texto) 
 
Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación. 
 
En atención a lo expresado la Entidad como consecuencia y requisito adicional necesario en cada estudio previo 
establecerá con respecto a la no entrega  de un anticipo por ejemplo deberá en consecuencia el futuro contratistas 
presentar en los estados financieros soportados con la respetiva declaración de renta de los estados financieros 
registrado en el respectivo RUP del oferente u oferentes en caso de personas plurales en firme; los siguientes 
indicadores adicionales, según cada caso determinado en cada estudio previo: 
 

9.3  Capital de Trabajo  
 

• Razón de efectivo  
 
El efectivo es el activo con mayor grado de liquidez que tiene un proponente. La razón de efectivo considera la 
relación entre la disposición inmediata de recursos y las obligaciones de corto plazo. Es recomendable su uso 
cuando la liquidez es un factor primordial para lograr con éxito el objeto del Proceso de Contratación. 
 

• Prueba ácida: (Activo corriente -Inventarios) /Pasivo corriente    
 
Mide la liquidez del proponente de manera más estricta que el índice de liquidez pues no tiene en cuenta su 
inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es la cuenta menos líquida del activo corriente y no debe 
ser usada para pagar las obligaciones de corto plazo. 
 

• Patrimonio: Activo total -Pasivo total   
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Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere 
analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso de Contratación 
es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
Para el caso de proponentes plurales La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores.  
 

9.4  Proponentes plurales 
 

9.4.1 Capital de Trabajo 
 
Las Entidad Estatal calculará este indicador expresado en valores absoluto, así: 

• Sumatoria 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 

9.4.2 Capacidad Financiera y organizacional 
 

• Ponderación de los componentes de los indicadores 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). La siguiente es la fórmula aplicable: 

 
• Cupo De Crédito 

 
La importancia del proyecto determinara en cada estudio previo la necesidad o no de exigir.  
 
 

9.5 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato 
de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. 
 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO). 
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Donde, 
 
Capacidad de Organización = (CO); Experiencia = (E); Capacidad Financiera = (CF); Capacidad Técnica = (CT); 
Saldos de los Contratos en Ejecución = (SCE) 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es 
menor a doce (12) meses.1 
 

 
 
Capacidad residual >= al PO de la obra civil  
 

9.6 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u obra, los 
mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible. 
 
A continuación, se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos: 
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detallado 

del 
proyecto 

2 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

E
co

nó
m

ic
o 

Presupue
sto 

elaborado 
de por 

debajo de 
los 

precios 
de 

mercado 

Poca o 
ninguna 
oferta 

presentad
a, y   

posible 
desmejora
miento en 
la calidad 

1 3 4 Rie
sgo 
Baj
o 

Alcald
ía, 

contra
tista 

Revisión 
estudio de 
mercado 

1 1 2 N
O 

Secret
aria de 
Planea

ción 

Verificar 
precios 

de 
mercado 

 
1 Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública G-VCRP-02 
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de las 
obras. 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 No 
suscripció

n del 
contrato 

Retraso en 
la 

ejecución 
del 

proyecto 

1 3 4 Rie
sgo 
bajo 

Contr
atista 

Garantía 
de 

seriedad 
de la oferta 

1 3 4 N
o 

Unida
d 

jurídic
a 

Requeri
miento al 
adjudicat

ario 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No aporte 
del 

adjudicat
ario de 

las 
garantías. 

No hay 
amparos y 
no se da 
inicio al 
contrato, 
retrasos 

en la 
ejecución 
de la obra. 

1 3 4 Rie
sgo 
bajo 

Contr
atista 

No dar 
inicio al 
contrato, 

posteriores 
multas y 

sanciones 
legales. 

1 3 4 N
o 

Unida
d 

jurídic
a 

Requeri
miento al 
adjudicat

ario 

5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Mal uso 
del 

anticipo 

Retraso en 
la 

ejecución 
de las 
obras, 

disminució
n de la 

calidad de 
las obras. 

1 3 4 Rie
sgo 
Baj
o 

Contr
atista 

Garantía 
para el 

buen uso y 
manejo del 

anticipo, 
imposición 
de multas 

y 
sanciones, 
dar aviso a 

la 
asegurado

ra 

1 3 4 Si Super
visor 
del 

contrat
o. 

Solicitud 
de 

soportes 
de 

inversión 
del 

anticipo, 
extractos 
bancario
s de la 
cuenta 

del 
proyecto. 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No 
actualizac
ión de las 
garantías 

Retraso en 
la 

ejecución 
del 

proyecto 

1 3 4 Rie
sgo 
bajo 

Contr
atista 

Rechazo 
de 

propuesta 

1 3 4 N
o 

Super
visor 
del 

contrat
o, 

Unida
d 

jurídic
a 

Revisión 
de las 

garantía
s cada 

que 
suceda 

un 
evento 

que 
requiera 

su 
actualiza
ción por 
parte del 
contratist

a 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Mala 
Calidad 
de los 

materiale
s 

Mala 
calidad de 

la obra, 
incumplimi
ento con 

las 
condicione
s técnicas 
exigidas 

3 3 6 Rie
sgo 
alto 

Contr
atista 

Ensayos 
de 

laboratorio 
y exigencia 

de 
certificado 
de calidad 

de los 
materiales, 
Garantía 

de 
estabilidad 

1 3 4 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 
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y calidad 
de la obra. 

contener 
fotografí
as de la 

obra 

8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Daños a 
bienes 

ajenos y 
a terceros 

Daños 
materiales, 
morales y 

físicos 

1 3 4 Rie
sgo 
bajo 

Contr
atista 

Garantía 
de 

responsabi
lidad civil 

extracontra
ctual 

Prevención 
y buen 

manejo en 
la 

ejecución 
de la obra 

1 3 4 N
o 

Super
visor 
del 

contrat
o 

Actas de 
vecindad

, 
Revisión 

y 
anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 

contener 
fotografí
as de la 

obra 

9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Inadecua
da 

calidad 
de la obra 

Incumplimi
ento de las 
condicione
s técnicas 

del 
contrato 

3 5 8 Rie
sgo 
alto 

Contr
atista 

Garantía 
de 

estabilidad 
de la obra 
Revisión 
periódica 

en la 
ejecución 
de la obra. 
Corrección 

de las 
obras mal 
ejecutadas 

1 5 6 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 

contener 
fotografí
as de la 

obra 

1
0 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento 
total o 

parcial de 
las 

obligacio
nes 

surgidas 
por parte 

del 
contratist

a 

Incumplimi
ento del 
objeto 

contractual 
e 

insatisfacci
ón de 

necesidad 
de la 

comunidad 

3 3 6 Rie
sgo 
alto 

Contr
atista 

Garantía 
de 

cumplimie
nto 

1 3 4 Si Asesor 
Jurídic

o, 
alcald

e, 
Planea

ción 

Revisión 
y 

aprobaci
ón de las 
garantía

s, 
Requeri
miento 

por oficio 
para 

atención 
de 

calidad. 
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1
1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento de 
obligacio

nes 
laborales 

Molestias 
causadas 

a la 
entidad 

por parte 
de los 

reclamante
s, retrasos 

en la 
ejecución 

del 
contrato. 

3 2 5 Rie
sgo 
me
dio 

Contr
atista 

Garantía 
de pagos 

de 
salarios, 

prestacion
es 

sociales, 
indemniza
ciones, y 
aportes 

parafiscale
s 

1 2 3 si Asesor 
Jurídic

o, 
alcald

e, 
Planea

ción 

Revisión 
y 

aprobaci
ón de las 
garantía

s, 
Soporte 

de pagos 
de 

segurida
d social 

de 
emplead
os y paz 
y salvo 
de cada 
una de 

las 
personas 
vinculad
as a la 
obra 

1
2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificaci
ón de 

especifica
ciones 

técnicas 

No 
operativida

d de la 
obra. 

1 2 3 Rie
sgo 
bajo 

Contr
atista 

Revisión 
periódica 

en la 
ejecución 
de la obra. 
Corrección 

de las 
obras mal 
ejecutadas 

1 2 3 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 

contener 
fotografí
as de la 

obra 

1
3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento al 
programa 
de trabajo 

Sobrecost
os y 

retrasos 
de la obra 

3 2 5 Rie
sgo 
me
dio 

Contr
atista 

Revisión 
periódica 

en la 
ejecución 
de la obra. 
Corrección 

de las 
obras mal 
ejecutadas 

1 2 3 N
o 

Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 

contener 
fotografí
as de la 

obra 
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1
4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

D
e 

la
 N

at
ur

al
ez

a
 

Fenómen
os de 
origen 
natural, 
como 
lluvias 

atípicas, 
derrumbe
s en las 
vías de 
acceso, 

temblores
, 

inundacio
nes, 

sequías. 

Retrasos 
en la 

ejecución 
del 

proyecto, 
mayor 

costo de 
los 

materiales, 
mayores 
costos de 
transporte, 

daños a 
las obras 

ejecutadas
, 

sobrecosto
s en mano 
de obra, 

etc. 

3 3 6 Rie
sgo 
alto 

Alcald
ía, 

Contr
atista 

Considera
ción de 

Imprevisto
s dentro 

del 
presupuest
o, estudio 

de 
proyeccion

es del 
estado del 

tiempo, 
aprovision
amiento 

suficiente 
de 

materiales, 
etc. 

3 3 6 Si Contra
tista, 

superv
isor 

  

1
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
le

s 

Alteración 
del orden 
público 

Retrasos 
en la 

ejecución 
del 

proyecto, 
mayor 

costo de 
los 

materiales, 
de 

transporte. 

3 3 6 Rie
sgo 
alto 

Alcald
ía y 

contra
tista 

Aprovision
amiento 

suficiente 
de 

materiales, 
actas de 

suspensió
n, 

Considera
ción de 

imprevisto
s en los 

presupuest
os 

3 3 6 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes en el 
diario de 

obra 
sobre las 
condicio
nes de 
orden 

público, 
en los 

informes. 
Informaci

ón a 
tiempo 

por parte 
del 

contratist
a. 

1
6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Variación 
de 

cantidade
s de obra 

Desequilib
rio 

económico 
del 

contrato 

2 3 5 Rie
sgo 
me
dio 

Contr
atista 

Revisión 
periódica 

en la 
ejecución 
de la obra. 
Corrección 

de las 
obras mal 
ejecutadas 

1 2 3 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
y 

anotacio
nes del 

diario de 
obra e 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón que 
deberá 

contener 
fotografí
as de la 

obra 
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1
7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento de 

las 
obligacio

nes 
contractu
ales por 
parte de 

la entidad 

Retraso en 
la 

ejecución 
del 

proyecto 

1 1 2 Rie
sgo 
bajo 

Entida
d 

Implement
ación de 
sistemas 

de gestión 
en la 

entidad 

1 1 2 Si Super
visor 
del 

contrat
o 

Revisión 
permane

nte de 
documen

tación 
requerid
a para 

pagos al 
contratist

a, y 
demás 

actividad
es 

derivada
s del 

contrato 
y que 
hagan 

parte de 
las 

obligacio
nes de la 
entidad, 
presenta

ción a 
tiempo 

de 
informe 
mensual 

de 
supervisi
ón y con 

los 
soportes 
requerid

os. 

 
9.7 ACUERDOS COMERCIALES 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico Chile Si $25.706.187.670 No No 

México No - - - 

Perú Si $25.706.187.670 No No 

Canadá No - - - 

Chile Si - - - 

Corea No - - - 

Costa Rica Si $25.725.714.885 No No 

Estados Unidos No - - - 

Estados AELC Si $23.680.884.850 No No 

México No - - - 

Triángulo Norte El Salvador No - - - 

Guatemala Si $324.800.001 No Si 
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Honduras No - - - 

Unión Europea Si $23.466.405.900 No No 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 
trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

9.8 IMPACTOS 
 

9.8.1 Impacto ambiental:  
 

Medio Componentes 
Ambientales 

Impacto Ambiental 

 
 
 
 
 
FÍSICO 

 
 
Atmosférico 

Deterioro de la calidad de aire por emisión de gases de 
combustión a la atmósfera 

Deterioro de la calidad de aire por emisión de material 
particulado a la atmósfera. 

Incremento en e l  nivel de Ruido 

Hídricos Alteración de la calidad del agua por aporte de sedimentos. 
 

 
 
Suelos 

Pérdida capa superficial suelo y potencial 
agrológico 
 
Aparición o incremento de erosión hídrica superficial. 

  
 
Paisaje 

Desestabilización taludes y generación de procesos de 
remoción en masa 

Cambio en  e l  régimen de escorrentía 

Modificación de la calidad del fondo intrínseco 

Modificación de la fragilidad visual 

 
 
 
 
BIÓTICO 

 
Cobertura vegetal 

Presión y eliminación de la cobertura vegetal 

Generación   de   patologías 
Vegetales 

 
Fauna silvestre 

Atropellamiento de fauna 

Ahuyentamiento de la fauna 

Destrucción de hábitat 

Alteración de la calidad 
hidrobiológica de las aguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIO-ECONÓMICO, 

 
Demografía 

Cambio en la dinámica 
Poblacional 

Cambio en la accidentalidad 

 
Espacial 

Cambio demanda de servicios públicos 

Cambio en oferta de servicios  

 
 
 

Cambio dinámico de empleo 

Cambio ingresos públicos 

Cambio   en   la   oferta   de bienes y servicios 
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Económico Cambio ingresos públicos 

 
Político organizativo 

Generación de expectativas 

Cambio capacidad de gestión de la comunidad 

Cultural Cambio en el ambiente Social 

Perdida del patrimonio 
Arqueológico 

Pérdida del patrimonio Arqueológico 

 
9.8.2 Impacto Económico   

 
La construcción de infraestructura es fundamental para el desarrollo tanto de las zonas urbanas como rurales de un 
país. Este tipo de inversión tiene un impacto positivo en todos los sectores y en todas las personas. Llevar servicios 
públicos a las áreas rurales no solo significa mejorar el acceso a la educación y las comunicaciones, sino que 
también promueve el progreso industrial, la atención social y una mejor salud.  
 
Al proporcionar servicios básicos, se logra atender de manera adecuada a los niños de la primera infancia y a 
los adultos mayores, mejorando sus condiciones de vida y atención en el hogar. Esto, a su vez, beneficia a toda la 
comunidad al generar ingresos y fomentar un entorno más saludable y productivo. La infraestructura adecuada no 
solo mejora la calidad de vida, sino que también actúa como un motor para el crecimiento económico y el desarrollo 
social, creando un ciclo virtuoso que beneficia a todos los habitantes del país. 
 

9.8.3 Impacto social:  
 

Cuando los servicios públicos son accesibles, se facilita la atención en áreas como la salud, la educación y 
la atención social. Esto no solo mejora la satisfacción de las necesidades básicas de la población, sino que también 
fomenta un sentido de comunidad y cohesión social. La eficiencia en la prestación de estos servicios es crucial para 
garantizar que todos los miembros de la comunidad, incluidos los grupos más vulnerables, puedan beneficiarse de 
ellos. 
 
Además, el acceso a servicios públicos de calidad puede tener un efecto multiplicador en la economía local, ya que 
mejora las oportunidades de empleo y fomenta el desarrollo económico. 
 

10. FUENTES DE CONSULTA 
 

https://www.colombiacompra.gov.co 
https://www.rues.org.co/RUP 
https://sia+observa+invitado&oq 

Referencias bibliográficas  
(IPP), Í. d. (04 de 09 de 2024). Variación mensual del IPP de Producción Nacional por secciones CIIU Rev.4.0 A.C. 

Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-
del-productor-ipp 

Bancolombia, G. (30 de septiembre de 2025). Perspectivas económicas para Colombia y el mundo en 2026. 
Obtenido de https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/perspectivas-economicas-2026 

BBVA. (24 de 06 de 2024). Situación Colombia. Obtenido de https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-
colombia-junio-

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.rues.org.co/RUP
https://sia+observa+invitado&oq/


 República de Colombia 

Departamento del Caquetá 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800.095.775- 9 

F8 – ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Secretaría de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s 

PAGINA 66 DE 67 
CODIGO TRAMITE: 100.04.07 

TRD - VERSION 2 – 2016 

 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: Viviana Vélez Vásquez / CPSP-2026-004 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Alexandra Murillo Diaz R.L. Grupo Empresarial 

AMD SAS / CPSP-2026-001 
Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

2024/#:~:text=El%20crecimiento%20econ%C3%B3mico%20colombiano%20empezar%C3%A1,2%2C8%25
%20en%202025. 

CAMACOL. (enero de 2025). Obtenido de PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL SECTOR CONSTRUCTOR PARA 
EL 2025: https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/103/actualidad/perspectivas-
economicas-del-sector 

Colombia, B. d. (22 de 09 de 2024). Tasa Representativa del Mercado. Obtenido de (TRM - Peso por dólar): 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 

Colombiacompra. (marzo de 2026). Documentos tipo de infraestructura de transporte en la modalidad de licitación 
pública. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo 

CorfiColombianas, I. E. (08 de 08 de 2024). Proyecciones Economicas 2024-2025. Obtenido de En Riesgo la semilla 
de crecimiento: https://investigaciones.corfi.com/documents/38211/0/240808-Actualizacion-de-proyecciones-
3T24-VF%20(2).pdf/15e4b5b7-e1d0-8774-c441-0a0b75f46b71 

DANE. (15 de 08 de 2024). Producto Interno Bruto (PIB). Obtenido de Comunicado de prensa: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-IItrim2024.pdf 

DANE. (09 de 09 de 2024). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2024.pdf 

DANE. (15 de 05 de 2024). Producto Interno Bruto (PIB). Obtenido de Construcción: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 

DANE. (17 de 02 de 2025). Obtenido de Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 

DANE. (febrero de 2025). (IPC). Obtenido de Índice de Precios al Consumidor : 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica 

DANE. (febrero de 2025). (IPP). Obtenido de Índice de Precios del Productor : 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-feb2025.pdf 

DANE. (febrero de 2025). (IPP). Obtenido de Índice de Precios del Productor (IPP): 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-feb2025.pdf 

DANE. (febrero de 2025). (PIB). Obtenido de Producto Interno Bruto (PIB): 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 

DANE. (6 de junio de 2025). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf 

DANE, (. (09 de 09 de 2023). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2024.pdf 

DOLAR-COLOMBIA. (3 de julio de 2025). Dólar TRM Hoy en Colombia. Obtenido de https://www.dolar-
colombia.com/ 

Eficiente, C. C. (marzo de 2026). Modelo de abastecimiento estratégico. Obtenido de Analisis de la demanda: 
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-
estrategico 

INTERNACIONAL, F. M. (01 de 2024). Informes de Perspectivas de la Economía Mundial. Obtenido de Actualización 
de Perspectivas de la economía mundial, enero 2024: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024 

Mundial, B. (2025). Perspectivas económicas mundiales. Obtenido de 
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 

Republica, B. d. (2025). (TRM). Obtenido de Tasa de cambio o tasa de cambio representativa del mercado (TRM): 
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co


 República de Colombia 

Departamento del Caquetá 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800.095.775- 9 

F8 – ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Secretaría de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s 

PAGINA 67 DE 67 
CODIGO TRAMITE: 100.04.07 

TRD - VERSION 2 – 2016 

 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: Viviana Vélez Vásquez / CPSP-2026-004 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Alexandra Murillo Diaz R.L. Grupo Empresarial 

AMD SAS / CPSP-2026-001 
Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

Republica, B. d. (2025). Estado y perspectivas de la economía colombiana. Obtenido de 
https://www.banrep.gov.co/es/blog/estado-perspectivas-economia-colombiana 

Republica, B. d. (s.f.). Tasa de cambio o tasa de cambio representativa del mercado (TRM). Obtenido de 
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm 

 
 
Dada en el municipio de Puerto Rico - Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2026. 
 
 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Aprobó y 
Presentó 

 
MARIA STHEFANIE MEDINA 

GARCIA 

secretaria de Planeación e 
Infraestructura y de las Tic´s 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co

