CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3743 DE 2025

"MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN - PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

GASTOS OPERATIVOS Y DE OFICINA

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE - FALAN - PALOCABILDO

CÁLCULO DEL A.I.U.

DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO		MES	18

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :	$ 14.438.955.756,00
ADMINISTRACION (24%)	$ 3.465.349.381,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 144.389.558,00
UTILIDAD (5%)	$ 721.947.788,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL :	$ 18.770.642.483,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PAGA	$ 55.873.400,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 213.166.280,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.039.682.163,00

ADMINISTRACION

GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	%	VALOR TOTAL
Contabilidad y Asesoria Legal	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 26	MES	0	$ 1.600.000,00	100%	0,00%	$ -
Arriendo Oficina	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 27	MES	3	$ 625.000,00	100%	0,01%	$ 1.875.000,00
Papelería- Equipos de computo y oficina	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 28	MES	1	$ 6.683.125,00	100%	0,05%	$ 6.683.125,00
Arrendamiento Campamento	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 29	MES	0	$ -	100%	0,00%	$ -
Servicios Públicos Oficina y campamento	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 30	MES	1	$ 109.501,00	100%	0,00%	$ 109.501,00
Valla Informativa General del Proyecto	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 31	UND	1	$ 10.591.000,00	100%	0,07%	$ 10.591.000,00
Edición de Informes, memorias, planos.	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 32	MES	0	$ -	100%	0,00%	$ -
Telecomunicaciones	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 33	MES	18	$ 633.260,00	100%	0,08%	$ 11.398.680,00
Alquiler de vehículo	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 34	MES	1	$ 4.246.666,00	100%	0,03%	$ 4.246.666,00
Equipo de topografia	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 35	MES	1	$ 8.646.333,00	100%	0,06%	$ 8.646.333,00
Ensayos de Laboratorio	ACTA 1 - DEL 11 DE DICIEMBRE 25 AL 31 DE MARZO 36	GL	1	$ 6.325.000,00	100%	0,04%	$ 6.325.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA						**0,35%**	**$ 49.875.305,00**
GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA							**$ 49.875.305,00**

CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
Director de Obra
UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026