ANEXO TECNICO

[OBJETO

PRESTAR SERVICIOS PARA FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA MEDIANTE LA CAPACITACION COMUNITARIA EN
SEPARACION EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS
COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL ORIENTADOS A LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA, LA GENERACION DE AREAS RENATURALIZADAS
Y EL MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN ARTICULACION CON LA ESTRUCTURA
ECOLOGICA PRINCIPAL.

Alcance al objeto.

El objeto del contrato tiene relacion con los proyectos de inversion: 2314 (Sector: Ambiente):
RESTAURACION ACTIVA PARA LOS ECOSISTEMAS EN ENGATIVA, 2363 (Sectores:
Habitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN ENGATIVA,

‘CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Plazo

[El contrato se ejecutard en un plazo de xxxxxxx, 0 hasta agotar los recursos del contrato,
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. (se revisa en las mesas de cocreacién).

Valor del contrato
[El valor estimado del contrato sera por la suma de la oferta adjudicada, una vez analizadas

las propuestas presentadas por los oferentes, valor que no podra ser superior al
presupuesto oficial establecido para la presente seleccion.

[Comentado [L1]: Escribir titulo del proceso

Comentado [L2]: Plantear un pequefo cronograma
de ejecucion (preferiblemente no dar fechas
especificas (determinar mes 1, mes 2, mes 3..no
ser tan especificos)

[Comentado [L3]: Pendiente de cotizaciones.




ICARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Conformacion del Comité de Seguimiento
Miembros

El Comité de Seguimiento estara conformado por:

El alcalde local o el apoyo a la supervision que este designe.
El coordinador o representante del contratista

Invitados

Podran participar como invitados los delegados de otras entidades o instituciones que el Comité
Técnico considere pertinente si el tema a abordar requiere su presencia (con voz, sin voto).

Invitados: delegados de la Secretaria Distrital de Ambiente, Jardin Botanico de Bogota,
UAESP, DILE, HABITAT y representantes de las instancias de participacion cuando la teméatica
lo requiera.

Funciones

El Comité Técnico es la maxima instancia para la toma de decisiones operativas, como definicion
de fechas, concertacion de cronogramas, analisis de pertinencia y discusion técnica de las
acciones que componen el contrato. Sus funciones son las siguientes:

1. Generar recomendaciones, sugerencias y acciones de mejoramiento para la correcta
ejecucion del presente contrato y la articulacion de las acciones de las partes que lo
suscriben.

2. Aprobar el plan de trabajo elaborado por las partes para desarrollar el proyecto objeto del
presente contrato en el formato establecido por la Alcaldia Local.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definicion,
programacion, ejecucion y seguimiento de las actividades.

4. Realizar reuniones periédicas de revision del proceso de ejecucion del objeto contractual
y las acciones definidas en el anexo técnico.

5. Revisar el avance de las actividades propias del contrato y verificar el cumplimiento de los
compromisos establecidos.

6. Tomar medidas correctivas para superar las dificultades en la ejecucion del contrato.

7. Revisar y dar concepto favorable previo a la suscripcion de las prorrogas, adiciones,
suspensiones y modificaciones del contrato, si a ellas hubiere lugar y sin que ello
modifique el objeto del contrato.

8. Emitir concepto favorable a la aprobacién del cronograma de actividades.

9. Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las partes en la
sesion o sesiones anteriores del Comité.

10.Revisar, aprobar y coordinar las estrategias y acciones para comunicacion, divulgacion,
promocion y seguimiento a las que haya lugar para darle maximo alcance al objeto del



contrato.
11. Las demas que sean pertinentes para el cabal cumplimiento y ejecucion del objeto
contractual.

El Comité Técnico debe reunirse minimo una vez al mes; para esto se debe definir la agenda de
la reunion y se debe comunicar minimo con 24 horas de anterioridad a través de la secretaria
técnica.

El primer Comité se debe realizar como maximo ocho (8) dias habiles después de haber firmado
el acta de inicio. En este primer Comité se haran por lo menos las siguientes actividades:

e Lectura del Anexo Técnico y de las obligaciones especificas del contratista.

e Sise va a contratar recurso humano, revision del cumplimiento del Decreto 332 de 2020
(Acciones afirmativas para la vinculacién laboral de mujeres) y aprobacion de las hojas
de vida del recurso humano que participara en la ejecucion del contrato; estas deben
estar con sus respectivos soportes.

e Revision y aprobacion del cronograma de actividades. Corresponde al documento en el
cual se identifican las actividades (etapas, actividades principales, “tareas”), actividades
secundarias (subtareas), responsables, recursos, tiempos y entregables para la correcta
ejecucion del contrato. Por cada actividad resefiada en el cronograma de actividades se
debe sefialar el tiempo de ejecucién de esta.

Secretaria Técnica

La Secretaria Técnica sera ejercida por el contratista, quien formalizara las invitaciones a las
sesiones del comité indicando claramente hora, fecha, lugar o medio de realizaciéon y agenda a
abordar en el marco del Comité.

Cada sesion debe generar un acta de respaldo con aprobacion de esta evidenciada mediante la
firma de todas las personas que participaron. Estas deben estar numeradas y fechadas,
referenciando los elementos fundamentales de la ejecucién del contrato y decisiones que se
tomen en el transcurso de cada sesion. En cada sesion, sera leida el acta del Comité anterior
para ser aprobada y se hara seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos realizados en el
mismo.

La Secretaria Técnica debe establecer un formato digital para el seguimiento a las asistencias,
guardar archivo de actas y registros, entre otros.

Presentaciones publicas ante la Junta Administradora Local (JAL)

Seran obligatorias las presentaciones ante la JAL de los contratistas y se estipularan como una
obligacion de caracter contractual en todos los contratos y convenios suscritos por la Alcaldia
Local de Engativa.



Se deben realizar dos presentaciones publicas ante la JAL:

La presentacion inicial no podra superar la fecha de la firma del acta de inicio. Cumplimiento del
plan de desarrollo local. Durante esta presentaciéon, como minimo, se debera presentar la
siguiente informacion (se tendréd un plazo de méaximo 8 dias posteriores al primer comité para
realizar la solicitud a la JAL).

o Procesos de transparencia y lucha contra la corrupcion: antecedentes a la contratacion
local.

Historial de trabajo del contratista en otras localidades, distrito o nacion; incluye tiempos
de ejecucion en cada una de ellas.

Perfiles y experiencia de las personas que deba contratar.

Idoneidad del contratista.

Solvencia del contratista.

Propuesta presentada por el contratista y aprobada por el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa.

Minuta de contrato

o Plan de ejecucion, cronogramas, presupuesto y aspectos logisticos

O O O O o

[¢]

La presentacion final que se hara dentro de los 15 dias siguientes a la Ultima actividad registrada
en el cronograma del contrato.

Presentacién publica del contrato a la Comision Ambiental Local (CAL).

Se debera realizar la presentacién del proyecto ante la Comisién Ambiental Local — CAL,
radicando la solicitud via correo electrénico ante la secretaria técnica de la misma en un tiempo
no mayor a 15 dias después de la firma del acta de inicio para que la presentacion en la sesion
ordinaria que la secretaria técnica disponga. La presentacion debera realizarse de forma
presencial.

En el correo electronico se debera incluir: Contrato, acta de inicio, anexo técnico y presentacion
del proyecto.

Se debera remitir a la supervision las diapositivas a presentar, las cuales deberan incluir como
minimo la siguiente informacion del proyecto:

- Datos generales del proyecto: fecha de firma del contrato, fecha acta de inicio, plazo de
ejecucion, valor. del contrato, objeto del contrato, datos del contratista.

- Plan de trabajo (descripcion de actividades por componente; actividad, desarrollo, lugar de
intervencién, tiempo de la intervencion, herramientas e insumos, cronograma de actividades,
equipo de trabajo, etc.).

- Resultados esperados



Especificaciones técnicas

| FICHA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Proyecto 2314

RESTAURACION ACTIVA PARA LOS ECOSISTEMAS EN

ENGATIVA

Actividad / Meta Generar 125 m? de areas renaturalizadas.

Iniciativa 53871, Renaturalizaciéon espacios publicos carrera 110 a entre calle
ciudadana 72y calle 72 ¢ barrio Villa Amalia.

Actividad / Meta

Iniciativa

Actividad / Meta

Iniciativa
ciudadana

Actividad/Meta

Iniciativa
ciudadana

Proyecto 2363

CAMINOS SOSTENIBLES DE ENGATIVA

Actividad / Meta

Iniciativa

\Proyecto 2314 (Sector: Ambiente): RESTAURACION ACTIVA PARA LOS

ECOSISTEMAS EN ENGATIVA

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA 2025-2028 “ENGATIVA
CAMINA SEGURA”

Comentado [L4]: Se debe pasar esta informacion
al cuadro de arriba e incluyendo todos los demds
en uno solo.

Donde se debe mencionar proyectos, metas y
Presupuestos participativos que se incluyen en el
presente anexo.

PROGRAMA 25

Aumento de la resiliencia al cambio climatico y reduccion
de la vulnerabilidad.

META PLAN CUATRIENIO

Generar 500 m? de areas renaturalizadas.

META PLAN 2026

Generar 125 m? de areas renaturalizadas.

¢;Contiene iniciativas de
presupuestos
participativos?

¢;Cual?

SI

53871, Renaturalizacion espacios publicos carrera 110 a
entre calle 72 y calle 72 c barrio Villa Amalia




Proyecto 2363 (Sector: Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES DE ENGATIVA

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA 2025-2028: “ENGATIVA
CAMINA SEGURA”

PROGRAMA 25

Aumento de la resiliencia al cambio climatico y reduccion
de la vulnerabilidad.

META PLAN CUATRIENIO

Mantener 2000 arboles en zona urbana

META PLAN 2026

Mantener 500 arboles en zona urbana

¢;Contiene iniciativa de
participativos?

¢;Cual?

No aplica.

Proyecto 2363 (Sectores: Habitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN

ENGATIVA

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA 2025-2028 “ENGATIVA
CAMINA SEGURA”

PROGRAMA 25

Aumento de la resiliencia al cambio climatico y reduccion
de la vulnerabilidad.

META PLAN CUATRIENIO

Capacitar a 8000 personas en separacion en la fuente y
reciclaje.

META PLAN 2026

Capacitar a 2000 personas en separacion en la fuente y
reciclaje.

¢Contiene iniciativa de
presupuestos
participativos?

¢;Cudl?

SI

47376. Arte, limpieza y cultura ciudadana; recuperando
nuestros espacios.

51367. Venciendo la indiferencia.

46567. Aliados por el reciclaje: formacién y materiales de
apoyo para la gestion comunitaria de residuos.

47387. Empresas verdes: Gestion responsable de

residuos en la localidad.

Proyecto 2363 (Sectores: Habitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN




ENGATIVA

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA 2025-2028 “ENGATIVA
CAMINA SEGURA”

PROGRAMA 25

Aumento de la resiliencia al cambio climatico y reduccién
de la vulnerabilidad.

META PLAN CUATRIENIO

Implementar 16 procesos comunitarios de educacion
ambiental que promueven la conservacion de la
biodiversidad y el agua.

META PLAN 2026

Implementar 4 procesos comunitarios de educacion
ambiental que promuevan la conservacion de la
biodiversidad y el agua.

¢Contiene iniciativa de
presupuestos
participativos?

SI
45024. Educacion verde para el cambio.

52185. Escuela ambiental y agroecoldgica de Engativa:

¢;Cual?

Conservacion de biodiversidad en bosques y huertas

IRECURSO HUMANO REQUERIDO

PROFESION

REQUISITOS CANTIDAD | COMPONENTE

Dedicacion
tiempo

Comentado [L5]: Por favor indicar para que
iniciativas se requieren este recurso humano

Profesional
SIG

Ingeniero en é&reas afines al |1 3
objeto del proyecto con
habilidades en herramientas de
georreferenciacion  (ARCGIS,
QGIS, u otras plataformas de
Sistemas  de  Informacion
Geogréfica - SIG), con tres (3)
afios de experiencia profesional
(posterior a la expedicion de
tarjeta profesional) y que incluya
un (1) afio de experiencia
especifica relacionado con las
actividades objeto de este
proyecto

5 meses

Dinamizador

Basica primaria con 10 3
experiencia laboral de un afo
en temas relacionados con
separacion de materiales
aprovechables. Certificado en

5 meses




RUOR o RURO,
preferiblemente.

Bidlogo

Un (1) profesional bidlogo con
tres (3) afios de experiencia en
temas relacionados con
botanica, forestales y afines al
presente componente.

—_

5 meses

Pedagogo
ambiental

Profesional en licenciatura en
ciencias ambientales o
naturales o afines con
experiencia de 3 afos en
Educacion Ambiental

5 meses

Agrénomo

Un (1) profesional en Ingenieria
Agrénoma, Agricola,
Agroecoldgcia o afines, con
experiencia en 3 afios en
temas relacionados con
jardineria, agricultura urbana y
forestales.

5 meses

Ambiental

Un (1) profesional en ciencias
ambientales, o afines al
presente componente, con
experiencia en 3 afos
profesional y conocimientos en
temas del recurso hidrico e
infraestructura sostenible a
pequefia escala.

5 meses

Técnico
jardineria

Un (1) técnico o tecndlogos en
agronomia, operario agricola, 0
afines, con experiencia de un
(1) afio en temas de jardineria
o0 arbolado de bajo porte.

3 meses

Operario
jardineria

Cuatro (4) bachilleres con
experiencia de un (1) afio en
jardineria, manejo ornamental o
afin.

3 meses

Meta 2025:

Linea de inversion:

Componente del gasto:

Concepto del gasto:

Proyecto XXXX del Programa No. “”

Sector:

Comentado [L6]: Dejar muy claro las actividades a
que proyecto, meta, sector... pertenece




XXXX |

ICOMPONENTE RENATURALIZAR

El proyecto 2314 “Restauracion activa para los ecosistemas en Engativa” pretende generar 125
m2 de areas renaturalizadas. Conforme a lo anterior, en el marco de la propuesta ganadora
53871, Renaturalizacion espacios publicos carrera 110 a entre calle 72 y calle 72 ¢ barrio Villa
Amalia.

Localizacién

El proyecto se ejecutard en el area del area de influencia barrio Villa Amalia, localidad de
Engativa, ubicado en el sector occidental de la localidad. Desde el punto de vista administrativo,
el area hace parte de la UPZ GARCES NAVAS (73), caracterizada por un desarrollo urbano
consolidado con predominio residencial, presencia de comercio de escala barrial y equipamientos
comunitarios cercanos.

El tramo susceptible de intervencién se encuentra sobre una via colectora de caracter local que
articula los sectores internos de Villa Amalia con corredores de mayor movilidad, lo que genera
un flujo peatonal permanente entre las viviendas, el comercio de proximidad y el parque vecinal
contiguo.

Especificaciones Técnicas proyecto 2314 RESTAURACION ACTIVA PARA LOS
ECOSISTEMAS EN ENGATIVA

Segun los criterios de elegibilidad y viabilidad en el sector ambiente, se contempla la opcién 2
“creacioén de contenedores de raices para arbolado o franjas verdes, los cuales podran incorporar
SUDS (alcorque inundable u otro que contemple zonas verdes)”, por lo que el contratista debera
realizar la intervencién en areas verdes o zonas duras de espacio publico, que por uso u otras
intervenciones antropicas, presenten tramos endurecidos o presenten encharcamientos.

De manera que, para la prevencion de la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y revertir
la degradacion de los suelos, en concordancia con los criterios de elegibilidad y viabilidad del
Sector Ambiente, se requiere que el contratista realice actividades de renaturalizacion como son
la ampliacion y/o rehabilitacion de contenedores, el manejo radicular de los ejemplares arbéreos
ya existentes y sistemas de drenaje sostenibles cuya profundidad efectiva debera ser de minimo
un (1) metro y las dimensiones deberan atender lo indicado en el Manual de Espacio Publico
(MEP) adoptado mediante el Decreto Distrital 263 de 2023 y demas normas que modifiquen y
sustituyan, el Manual de Coberturas Vegetales (MCV) adoptado mediante Resolucion 02635 de
2023 de la Secretaria Distrital de Ambiente y la norma técnica ns 166 criterios para disefio y
construccion de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS).

Para el desarrollo de las actividades mencionadas, el contratista realizard las siguientes
intervenciones en las cuales hay un SUDS y rehabilitacion de contenedores.

Conforme a criterios de elegibilidad y viabilidad del sector ambiente, se adopta la:

Comentado [L7]: Dejar textualmente el titulo de la
iniciativa de Presupuestos Participativos que se
vaya a abarcar.




Opcion 2: Creacion de contenedores de raices para arbolado o franjas verdes,
incorporando SUDS (alcorque inundable u otro sistema verde).

La intervencion contempla actuar en areas verdes o zonas duras del espacio publico que
presenten:

¢ Endurecimiento superficial.

e« Compactacion.

e Encharcamientos por intervenciones antropicas previas.
Las actividades incluyen:

« Ampliacion y/o rehabilitacion de contenedores.

e Manejo radicular de ejemplares arbdreos existentes.

o Plantacion de nuevos individuos.

¢ Implementacién de pavimento permeable.

¢ Incorporacion de sistemas de drenaje sostenible con profundidad efectiva minima de 1.00

m.

MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

Este anexo se sustenta principalmente en:
e NS-166 EAAB (criterios de disefio de SUDS).
e Decreto Distrital 263 de 2023 Manual de Espacio Publico (MEP) — Cap. 3y 7.
e Resolucién 02635 de 2023 Manual de Coberturas Vegetales (JBB) — Ficha técnica
de alcorques y adoquines permeables.
e Decreto Distrital 555 de 2021 — Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogota.

Por esto es indispensable que todo pre-dimensionamiento, disefio, construccion e
implementacion sea realizado con base en los documentos nhombrados anteriormente.

CONTENEDORES

Este grupo esta enfocado a dar herramientas que respondan a la infraestructura disefiada para
favorecer el adecuado desarrollo y crecimiento de las coberturas vegetales. Busca proteger
especialmente las raices y permitir la infiltracion de agua hacia estas. Pueden ser elementos
construidos que permiten la libre circulacion de los usuarios en el espacio publico.

LINEAMIENTOS DE DIMENSIONAMIENTO
Verificar que la altura minima de los &rboles para plantacion en el espacio publico esté entre 0,80
my 2 m para garantizar adaptacion y crecimiento. Verificar que la plantacion de especies nativas
en areas protegidas y corredores ecoldgicos sea de minimo 0.5 m garantizando condiciones de
desarrollo adecuadas en el espacio de plantacion. Se debe considerar la seleccion de especies
arboreas con las siguientes condiciones:

e Arbolado porte alto: arborizacion mayor a 15m

Contenedores de raiz: minimo minimo 2 m x 1,50 m (area de 4 m2)

e Arbolado porte medio: arborizacion entre 5-15m



Contenedores de raiz: minimo 1,60 m x 1,50 m (area de 2,56 m2)
Arbolado porte bajo: arborizacién entre 0-5m

Contenedores de raiz: minimo 1,20 m x 1 m (area de 1,44 m2)
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(Manual de espacio publico. 2022)

Estos pueden ser corridos (albergar varios arboles) o individuales (albergar un solo arbol). En
cuanto al sistema constructivo, pueden ser de diversos materiales; en todo caso, siempre deben
ser disefiados por un ingeniero estructural que garantice su durabilidad y resistencia. A
continuacion, se presentan algunos ejemplos nacionales e internacionales de diferentes sistemas
constructivos de contenedores.

A. Contenedores en bloque: Muros en ladrillo o bloque de concreto que redireccionan

verticalmente las raices. Se recomienda el uso de bloque o ladrillo estructural con

dovelas.

o=

Bordillo

Sustrato

Blogue de concreto

1 @
~ hd
= Q Fundacidn de concreto
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\ [SAN
(Manual de coberturas vegetales de Bogota, 2020)

B. Contenedores en concreto: Muros en concreto vaciado en sitio que

verticalmente las raices.

Lecho filtrante en gravilia

redireccionan



(Manual de coberturas vegetales de Bogota, 2020)
Pavimentos permeables

Son estructuras alternativas a las superficies asfalticas convencionales, su funcién principal es
drenar hacia el subsuelo el agua de escorrentia que se concentre en su superficie luego de un
evento de lluvia (EAAB-Norma Técnica, 2018).

e Disefio

El sistema esta compuesto por cuatro capas: la primera es la capa superficial o de rodadura, la
cual puede presentar diferentes variaciones en cuanto a sus materiales. Esta capa puede estar
conformada por una mezcla asfaltica permeable, adoquines entrelazados, adoquines de rejillas
de concreto, concreto hidraulico permeable o grava porosa. La seleccion del tipo de capa
superficial que se implemente depende del uso que se le quiera dar al pavimento, y de las
condiciones estéticas que se quieran generar (EAAB-Norma Técnica, 2018).

En segundo lugar, se encuentra una capa de nivelacién compuesta generalmente por una capa
de arena y un material permeable opcional, cuya funcién es estabilizar la capa superior. La
tercera capa corresponde a la sub-base o reservorio, compuesta por un material granular a través
del cual se detiene el volumen de escorrentia. Por Gltimo, se utiliza una capa filtrante que contiene
un relleno (arena o piedra triturada), por medio de la cual se infiltra el agua que atraviesa las
capas superiores. Si existen restricciones de infiltracion en el area a intervenir, se debe incluir en
la capa filtrante una capa adicional de drenaje, en la cual se ubicara el sistema de drenaje de la
estructura. En casos particulares es posible incluir un mayor nimero de capas a esta tipologia,
para incrementar asi su resistencia y/o capacidad de detencién de volumen de agua (EAAB-
Norma Técnica, 2018)



(CIIA, Universidad de los Andes, 2017)

CRITERIOS DE DISENO Y DISTRIBUCION

e Area total disponible: 125 m?
e Porcentaje minimo de cobertura vegetal (MEP y Coberturas): = 15% en zonas duras de
andén con elementos verdes estructurantes.

Propuesta de distribucion:

: - — Area total Porcentaje del
Elemento Cantidad | Dimensién (m) (m?) il
10 1.00 x 2.00 x
Contenedores unidades 1.00 20.0 16.0%
Revisar numeral
5.3.5 DETALLE
DE
Pavimento ACTIVIDADES,
permeable = INSUMOS Y 10540 E2026
ESPECIFICACIO
NES
(PAVIMENTO )
TOTAL — — 125.0 100%

En el cuadro anterior se propone una distribucion y unas dimensiones las cuales pueden variar

segun disefio, condiciones de sitio y demas variables, sin embargo, para cualquier cambio en =
N X o, A . t Comentado [L8]: Dar un pequefio resumen de lo

dimensiones se deben aprobar por el comité y debe ajustarse al area total requerida en el cuadro que se contempla

anterior respetando las proporciones porcentuales establecidas. |

Se debe incluir:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. Cuanto se espera abarcar con esas

actividades (no necesariamente la misma meta

NTENEDORE
co ORES del PDL).
. . , . , . , 2. Cuéles son los pasos que se deben tener
Dimensiones minimas (segun especie arborea): para lograr la ejecucion adecuada.

3.




Tipo de Dimensiones minimas del alcorque Profundidad
arbol (m) (cm)
Bajo porte 1.20 x 1.20 =100
Medio porte 1.60 x 1.60 =150
Alto porte 2.00 x 2.00 =150

Capas funcionales:

e Bordillo

e Sustrato

e Bloque de concreto o en muro concreto
e Lecho filtrante en gavilla

e Drenaje

Parametros
Consideraciones constructivas:

o Verificar disponibilidad de materiales locales.
e Prever rebose para eventos extremos.
e Minimizar uso de maquinaria pesada.
e incorporar sefializaciéon en zonas peatonales.

DETALLE DE ACTIVIDADES, INSUMOS Y ESPECIFICACIONES (contenedores)

Cantidad Unidad de

Item  Materiales y/o insumos Descripcion estimada medida

Profundidad 1.00 m,
zanja rectangular de

Excavacién manual para 1x2 m Retiro
1 . 20 m3
contenedores manual, evitar
compactacion en
fondo
Mezcla: 40% arena,
30% compost, 30%
Sustrato vegetal tierra vegetal
enriquecido, Arbol nativo ~ Profundidad util: 50—
2 de porte medio-alto y 60 cm sobre drenaje 10 me
Tutorado con varas de y 2 tutores de 2.00
guadua o madera m por arbol +
inmunizada amarre Protege

estabilidad del
individuo



Cantidad Unidad de

Item  Materiales y/o insumos Descripcion estimada medida

Corteza o viruta
vegetal, espesor 5
cm Evita
evaporacion y
crecimiento de
malezas

Mulch orgénico o
3 cobertura vegetal
superficial

20 m3

Canalizacién minima

L de 2 ml por unidad
Conexién de rebose a . ; P )
4 . ) Si el sistema esta 10 m
red pluvial / sumidero
saturado, evacua

excedente

Riego profundo
Riego inicial de semanal x primer
establecimiento mes 20 litros por

arbol por riego

IN

Ciclo

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES:
e El contenedor debe quedar ligeramente deprimido respecto al nivel del andén (entre 5y
10 cm).
o No debe compactarse el sustrato vegetal para no reducir su capacidad de infiltracion.
e Los arboles deben estar alineados segun el disefio paisajistico y respetar distancias
minimas a redes (2 m a red sanitaria, 1 m a bordillo).
e Se recomienda usar especies que soporten humedad temporal e infiltracion lenta.

PAVIMENTO PERMEABLE

Sistema estratificado (segin NS-166 y Coberturas Vegetales):

Capa Material Espesor
(cm)
Superficial Adoquin drenante/concreto 8-10
poroso
Niveladora Arena lavada/grava fina 3-5
Sub-base estructural Piedra triturada (ASTM #57) 15-25
Capa inferior de reserva Arena gruesa o grava 10-15
Geot(_extll (Iateral € Separador/filtrante —
inferior)

Se debe garantizar el retiro de los pasos peatonales, sendero o andenes en el area a intervenir
y su disposicion final



Condiciones del suelo natural:
e Infiltracibn minima natural: 2 7 mm/h
e Nivel freatico: > 1.0 m de profundidad

¢ No construir en arcillas saturadas o zonas con napa cercana.

REQUISITOS MINIMOS

a. Composicion tipica:

e Capa superficial: adoquin o concreto poroso.

e Capa niveladora: grava o arena.
e Sub-base: piedra triturada (ASTM #57).
e Capa filtrante: grava lavada o arena gruesa.

b. Condiciones técnicas:

Parametro Valor minimo requerido
Espesor minimo total del sistema 40 cm
Porosidad efectiva 2 30%
Infiltracién del suelo >7 mm/h
Pendiente maxima 5%

Uso permitido

Trafico peatonal o liviano

c. Recomendaciones:

e No usar en zonas de trafico pesado.

e Incluir rebose y confinamiento lateral

e Usar geotextil si hay riesgo de colmatacion.
e Ensayos de infiltracion previos a la obra.

DETALLE DE ACTIVIDADES, INSUMOS Y ESPECIFICACIONES (PAVIMENTO

PERMEABLE)

Materiales
insumos
Demolicion de
andenes,
pasos
peatonales o
zonas
endurecidas
Colocacion de

2 geotextil no
tejido

item

Descripcién detallada

Profundidad 0.40 m,
segun nivel Transporte de
material a botadero
autorizado

200 g/m2, permeabilidad =
1072 cm/s Entre sub-base
y suelo natural, y laterales

Cantidad
estimada

42

105

Unidad de
medida

m3

ma2




Capa
niveladora en
arena lavada

Tuberia
drenaje PVC

Espesor de 3-5 cm, limpia
y sin finos No compactar,
solo nivelar superficie
Espesor promedio 25 cm
Compactacion ligera por

3
@4’ perforada capas sin saturacion 3 m
Sub-base Perforacion Vs inferior,
estructural en envuelta en geotextil
grava tipo Disposicién con pendiente
ASTM #57 suave al rebose
- Drenante, espesor = 8 cm,
Suministro e - s
. o sistema sin junta
instalacion de
. cementada Instalar con 105 m?
adoquin . .
martillo de goma y plantilla
permeable -
niveladora
Relleno de Gravilla o arena gruesa
juntas con estabilizante Mejora
- ) ; e 105 m2
gravilla fina drenaje superficial e
(opcional) interbloqueo
Confinamiento = Bordillo de concreto tipo
lateral con andén o trapezoidal Fijado
) 50 MmI
bordillos sobre concreto pobre
prefabricados f'c=100 kg/cm?
vaela_uon y Pendiente < 2%, bombeo
pendiente -
transversal Evita
para ; 1 Global
. estancamientos en
escorrentia o
- superficie impermeable
superficial
Mano de obra Cuadrilla de minimo 3
especializada operarios Incluye 1 Global

en pavimento
permeable

herramientas, seguridad y
limpieza final

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES

e Adoquin permeable debe ser de alta resistencia, con superficie texturizada y capacidad
de carga minima de 250 kg/cm2.

e La base en grava lavada tipo #57 actla como reserva de almacenamiento temporal de
escorrentia e infiltracion.

e Se debe asegurar que el terreno natural tenga permeabilidad minima de 7 mm/h. Si no,
considerar sumideros o conexiones a rebose.

e El geotextil debe colocarse extendido y sin pliegues, con traslapes de 20 cm en uniones.

1.4 DOCUMENTACION Y CONTROL

El componente de documentacion y control tiene como finalidad garantizar la correcta
planeacion, ejecucién, seguimiento y cierre del sistema de renaturalizacion (contenedores de



raices y pavimento permeable tipo SUDS), asegurando su conformidad técnica, normativa e
hidraulica.

El contratista debera presentar, previo al inicio de obra y durante su ejecucion, la siguiente
documentacion técnica y administrativa:

Documentacion obligatoria:

Planos constructivos en planta, cortes y perfiles transversales debidamente acotados.
Detalles constructivos especificos de contenedores de raices y sistema de pavimento
permeable (capas estructurales, espesores, confinamientos y sistema de rebose).

Plano de localizacion georreferenciado del area intervenida.

Memoria descriptiva y técnica del sistema SUDS implementado.

Plan de manejo de materiales (acopio, transporte y disposicion final).

Certificados de calidad y fichas técnicas de materiales (geotextil, adoquin permeable,
grava ASTM #57, sustrato vegetal, tuberia drenante).

Cronograma detallado por fases constructivas.

Manual basico de operacion y mantenimiento del sistema.

Registro fotografico sistematico antes, durante y después de la intervencion.

Bitacora diaria de obra.

La supervision técnica verificard permanentemente:

Cotas y niveles de excavacion.

Pendientes longitudinales y transversales.

Espesores reales de cada capa estructural.

Correcta instalacion de geotextiles y sistema de drenaje.
Funcionamiento hidraulico del sistema (infiltracion y rebose).
Cumplimiento de distancias minimas a redes y bordillos.
Calidad del sustrato y plantacion.

1.4.1 Planeacion y alistamiento

Objetivo: Asegurar que las condiciones iniciales del sitio, los disefios técnicos y la seleccion de
especies estén alineadas con la normativa distrital y los lineamientos del proyecto.

Actividades clave:

Verificacion del cumplimiento de la Norma Técnica NS-166 EAAB (SUDS).
Validacion del disefio conforme al Decreto Distrital 263 de 2023.
Verificacion de alineacién con el Resolucién 02635 de 2023.
Concordancia con el Decreto Distrital 555 de 2021.

Ensayo preliminar de infiltracion del suelo natural.

Identificacién de interferencias con redes subterraneas o aéreas.
Aprobacion formal del disefio y cronograma por comité técnico.
Instrumentos de control:

Lista de chequeo normativa.

Acta de comité técnico.

Registro de verificacion de redes.

Informe de condiciones iniciales del terreno.

Responsables:



Contratista / Supervision / Comité Técnico.
1.4.2 Ejecucion de obras civiles (SUDS — Pavimento permeable y contenedores)

Objetivo: Garantizar que la construccion cumpla con las especificaciones técnicas, hidraulicas y
estructurales establecidas.

¢ Actividades clave:

« Demolicion controlada y disposicion en sitio autorizado.
e Excavacion a profundidad minima de 0.40 m (pavimento) y 21.00 m (contenedores).
¢ Instalacion de geotextil sin pliegues y con traslapes minimos de 20 cm.
e Colocacion de capas drenantes conforme espesores disefiados.
¢ Instalacién de tuberia perforada @4” con pendiente adecuada hacia punto de rebose.
« Conformacion del confinamiento lateral en bordillo prefabricado.
¢ Instalacion de adoquin permeable (=8 cm espesor, resistencia 2250 kg/cm?).
¢ Relleno de juntas con gravilla fina.
¢ Implementacién del sistema de rebose funcional.
e Instrumentos de control:
e Fichas técnicas de materiales aprobadas.
o Certificados de laboratorio (si aplica).
¢ Registro fotografico por fases.
o Bitacora diaria.
e Actas de visita de supervision.
e Ensayo de infiltracion posterior a instalacion.
* Responsables:
Contratista / Supervision.

1.4.3 Plantacién y establecimiento de vegetacién

Objetivo: Garantizar el adecuado establecimiento de especies nativas tolerantes a humedad
temporal y su supervivencia minima del 80%.

e Actividades clave:

e Suministro de especies con altura reglamentaria.

e Plantacion en sustrato estructurado (40% arena, 30% compost, 30% tierra vegetal).
¢ Instalacion de tutorado con varas de guadua o madera inmunizada.
e Aplicacion de mulch organico (espesor 5 cm).

¢ Riego profundo inicial (20 L por arbol semanal durante primer mes).
o Registro de especies en SIGAU (nombre comun, cientifico y porte).
« Control inicial de malezas vy fertilizacién béasica.

e Instrumentos:

¢ Planilla de plantacién.

o Registro fotografico individual por contenedor.

« Informe de establecimiento vegetal.

« Acta de recibo parcial del componente verde.

¢ Responsables:



Contratista / Supervision / Apoyo técnico botanico (si aplica).

1.4.4 Seguimiento post-implementacion y operacion

Objetivo: Verificar el desempefio hidraulico y fitosanitario del sistema implementado.
Actividades clave:

e Evaluacion del tiempo de vaciado del sistema (< 12 horas).
o Verificacion de funcionamiento del rebose.
¢ Medicion de infiltracion real del sistema.
¢ Revisién de compactacion superficial.
e Seguimiento de supervivencia vegetal (= 80%).
e Reporte periodico en SIGAU.
e Instrumentos:
e Ficha de control hidraulico por unidad.
¢ Planilla de estado fitosanitario.
¢ Registro fotografico de seguimiento.
e Acta de verificacion técnica final.
* Responsables:
Supervision / Equipo técnico ambiental.

1.4.5 Cierre técnico y entrega

Objetivo: Formalizar la entrega del componente de renaturalizacion garantizando cumplimiento
contractual.

o Actividades clave:
o Revisién integral documental y técnica.
« Validacion de cantidades ejecutadas frente a lo contratado.
« Entrega de planos “as built”.
o Entrega del manual definitivo de operaciéon y mantenimiento.
o Presentacion de informe técnico final consolidado.
e Instrumentos:
e Acta de cierre técnico.
¢ Informe técnico final con registro fotografico.
« Manual de mantenimiento del sistema SUDS.
e Certificacion de disposicion final de residuos.
¢ Responsables:
Contratista / Supervision / Comité Técnico.

1.5 OBSERVACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES
e Todo item ejecutado que no cumpla con especificaciones técnicas, espesores minimos,

pendientes, materiales certificados o funcionamiento hidraulico debera ser demolido y
reconstruido a costa del contratista, sin generar reconocimiento econdémico adicional.



Cualquier modificacion técnica, ajuste dimensional o cambio de materiales debera contar
con aprobacién previa y escrita del Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

No se permitira la recepcion parcial de actividades que no cumplan con los parametros
minimos de infiltracion y estabilidad estructural.

El contratista serd responsable por dafios a redes de servicios publicos derivados de
omision en la verificacion previa.

Se debera garantizar sefializacién peatonal y control de obra durante toda la ejecucion.
La disposicién final de residuos debera realizarse en sitio autorizado, adjuntando
certificacion.

La garantia minima del sistema constructivo sera la establecida contractualmente para
obras civiles en espacio publico.

La supervivencia vegetal inferior al 80% obligara a reposicion inmediata sin costo
adicional.



COMPONENTE MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO

o MANTENIMIENTO TECNICO DE 500 ARBOLES — META 2026
Plan de Desarrollo Local “Engativa Camina Segura” 2025-2028
Proyecto 2363: Caminos Sostenibles de Engativa

En el marco del Programa 25 — Aumento de la resiliencia al cambio climético y reduccion
de la vulnerabilidad, se establece para la vigencia 2026 la meta de realizar el mantenimiento
técnico integral a quinientos (500) arboles ubicados en espacio publico urbano de la localidad de
Engativa.

La intervencién corresponde a un conjunto de tratamientos silviculturales especializados
orientados a:

e Recuperar condiciones fisiologicas y estructurales del arbolado.

e Reducir factores de riesgo por volcamiento o fractura.

e Mejorar la adaptacion a condiciones de estrés hidrico y compactacion del suelo.

¢ Incrementar la capacidad de captura de carbono, regulacién microclimatica y provision de
servicios ecosistémicos.

Las actividades se ejecutaran conforme a los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana
vigente para Bogotd D.C., bajo supervision técnica especializada y articulacion con las
autoridades ambientales competentes.
Tratamientos silviculturales para los 500 arboles
Riego Critico para la Resiliencia Climética

Se implementara riego de soporte fisiolégico con el fin de garantizar la actividad metabdlica,
especialmente en temporadas secas o de estrés hidrico.

e Dosificacion: 20 litros por arbol por ciclo.

e Total, por ciclo: 10.000 litros (500 arboles).

e« Numero de ciclos: Cinco (5).

e Total, estimado: 50.000 litros durante la ejecucién del proyecto.

El suministro se realizara de forma lenta y dirigida a la base del tronco, evitando la exposicion
del pan de tierra y la erosion superficial.

El intervalo entre ciclos se ajustara segun el régimen de lluvias y el cronograma aprobado.
Nota técnica:

En caso de declaratoria 0 presencia de fendmenos climaticos como El Nifio o La Nifia, se
convocard comité técnico para evaluar redistribucion del recurso hidrico, incremento o
disminucioén de frecuencias y optimizacion presupuestal.

1.2 Plateo y Deshierbe Técnico

Se realizara control manual de arvenses en un diametro minimo de 1 metro alrededor del fuste.



Actividades incluidas:
e Eliminacién manual de vegetacion competidora.
e Conformacion de corona o alcorque para retencion de agua.
« Remocion superficial sin afectar raices estructurales o adventicias.
e Mejora de infiltracién y aireacién del suelo.

No se contempla corte de pasto kikuyo ni helecho marranero fuera del area estrictamente técnica
del plateo.

1.3 Nutricion Vegetal Integral
e a) Fertilizacion Edéfica
Aplicacion por individuo conforme al &rea proyectada de copa:

e 170 gramos de fertilizante triple 18-18-18 por m2 de copa.
e 30 gramos de sulfato de magnesio por m2 de copa.

La incorporacion se efectuara en los primeros 20 cm del suelo, mediante perforaciones o zanjas
radiales, evitando dafios en raices principales.

e b) Fertilizacion Foliar

e Mezcla nutritiva: 3 litros por arbol.

e Concentracion: 1 cc/litro de fertilizante tipo Wuxal o equivalente técnico.
La aplicacion se realizara por aspersion fina, preferiblemente en época seca, evitando lluvias
inmediatas que generen lavado del producto.

1.4 Retutorado y Estabilizacion
Para individuos con riesgo de inclinacion o baja estabilidad:

¢ Instalacion de listones de madera maciza de minimo 1.5 m.
¢ Profundidad de anclaje: 0.40 m.
e« Amarre con cabuya de fique en forma de ocho para evitar anillamiento.

El tutorado se realizara unicamente cuando el diagnéstico técnico lo indique.
Nota: Si el arbol presenta riesgo estructural o posible caida, el contratista verificara la existencia
de concepto técnico emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente, autoridad ambiental urbana
competente.
Gestion de riesgos y sostenibilidad
Replante (Sustitucion Arborea)
Se estima un porcentaje de pérdida del 2% (aproximadamente 10 individuos).
La reposicién requerira diagnéstico y concepto previo del Jardin Botanico de Bogota José

Celestino Mutis, incluyendo:
e Evaluacion de causa de mortalidad.



e Seleccion de especie acorde al sitio.
o Verificacion de condiciones edaficas y de espacio aéreo.

Manejo de Emergencias

Se realizara monitoreo periddico para identificar:

e Inclinacion progresiva.

« Pudriciones en base o ramas estructurales.

e Cavidades o dafios mecanicos.

e Ramas de gran porte con riesgo de fractura.
En caso de riesgo inminente, se activaran protocolos preventivos y sefializacion temporal para
proteccion de la ciudadania.

Gestién de Residuos

El contratista sera responsable de:
e Recoleccion de residuos generados (bolsas, empaqgues, lonas).
¢ Disposicion adecuada en sitios autorizados.
e Limpieza del area intervenida.
No se incluyen actividades de tala ni podas mayores dentro del mantenimiento estandar.

PERSONAL TECNICO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
Operarios Calificados

e Certificacion vigente en trabajo en alturas (nivel avanzado).
e Experiencia minima de seis (6) meses en manejo de arbolado urbano.

Direccion Técnica

Profesionales en ingenieria forestal, ambiental o agrondmica encargados de:
¢ Planificacién operativa.
e Supervision de tratamientos.
e Control de calidad.
¢ Reportes técnicos y validacion de fichas de campo.

Seguridad Industrial

¢ Uso obligatorio de EPP: casco, guantes anticorte, gafas, botas de seguridad, arnés
(cuando aplique).

« Sefializacién preventiva con cintas y conos.

o Proteccion de peatones y bienes aledafios.

¢ Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme
normatividad vigente.

SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO (SIGAU)

Es obligatoria la actualizacién del Sistema de Informacion para la Gestion del Arbolado Urbano



(SIGAU), como herramienta de trazabilidad y control técnico.
Georreferenciacion

¢ Registro de coordenadas precisas de los 500 individuos.
¢ Validacion cartografica y verificacion en campo.

Levantamiento Dasométrico

Para cada arbol se registrara:
e Altura total.
e Diametro a la altura del pecho (DAP).
e Diametro de copa.
¢ Estado fitosanitario.
e Condicion estructural.
e Tratamientos aplicados.

Cargue y Actualizacion de Novedades

* Reporte semanal obligatorio en la plataforma SIGAU.

o Registro fotogréafico antes y después de la intervencion.
e Soporte documental de fertilizacion, riego y retutorado.
e Consolidado mensual de avance fisico y técnico.

COMPONENTE DE SEPARACION EN LA FUENTE Y RECICLAJE

Meta 2026: Capacitar a 2000 personas en separacion en la fuente y reciclaje.

Linea de inversion: Proteccion del ambiente y resiliencia al cambio climético

Componente del gasto: Presupuestos participativos.

Proyecto: 2363 del Programa 25. “Aumento de la resiliencia climatica y reduccion de la
vulnerabilidad”.

1.Especificaciones Técnicas Detalladas: 47376 “Arte, limpieza y cultura ciudadana;
recuperando nuestros espacios.”

Fase 1. Capacitar 500 personas en separacion en la fuente y reciclaje.

La capacitacion constara de cuadrillas de 10 dinamizadores para el desarrollo de las
capacitaciones, puerta a puerta, en zonas residenciales de la UPL Tabora que tiene incluida la
UPZ 26 Las Ferias, juntas de accion comunal, zonas comerciales, entre otras, incluyendo las
siguientes tematicas:



TEMAS SUBTEMAS
Caracteristicas de los residuos

Clases de residuos, generacion de residuos

Habitos y cultura ciudadana . o .
Horarios de recoleccién en la localidad de

Engativd, puntos verdes - ecoldgicos
(RAEES, voluminosos, escombros, etc.).

Conformacion de red de promotores Mi i .
Barrio Recicla. Cémo conformar una red de barrio: actores

institucionales para la implementacion de la
red de barrio.

Las capacitaciones se extenderan puerta a puerta, salones comunales (gestionados por el
proponente) y/o espacios abiertos por toda la UPZ Las Ferias, en cuadrillas de 10 dinamizadores
por parte del contratista debidamente identificados con diez (10) chalecos y diez (10) gorras y en
zonas residenciales como propiedades horizontales y manzanas, garantizando la capacitacion
de puerta a puerta hasta dar cumplimiento a la meta.

El contratista, con el apoyo de su equipo de profesionales, debera realizar una capacitacion
previa dirigida a los dinamizadores, cubriendo los temas necesarios para la adecuada ejecucion
del contrato. La capacitacion tendra una duracién de dos (2) horas y su costo sera facturado una
Unica vez al Fondo de Desarrollo Local. El contratista deberd suministrar camisetas y gorras a
los dinamizadores para su respectiva identificacion.

En caso de que uno o mas dinamizadores se retiren durante el periodo de ejecucion del contrato,
el contratista estara obligado a capacitar, sin costo adicional, a los nuevos dinamizadores que
los reemplacen, garantizando la continuidad y calidad en la ejecucion de las actividades
contratadas.

El contratista entregara 500 kits los cuales contiene:

e Un (1) paquete de bolsas y cada uno de estos paquetes contienen 10 bolsas de colores
(Blanco y Negro),

e Una (1) tarjeta imantada con informacion asociada a la separacion en la fuente.

e Una (1) Tula de tela reutilizable ecol6gica de 32 x 36 con informacion asociada a la
separacion en la fuente.

e Quinientas (500) Canecas duales plasticas de pedal rotuladas
Fase 2. Embellecimiento de 2 muros (murales) en la UPZ Ferias.

Producto de la fase 1, el operador organizara dos actividades de embellecimiento de dos muros,
ubicados de acuerdo con la priorizacion realizada bajo comité técnico, teniendo en cuenta los
puntos criticos de residuos y otros factores que se definan en el comité. La comunidad interesada
participara en las jornadas de recuperacion de los puntos priorizados con apoyo del operador (el
cual liderara la actividad) y se garantizaran los elementos de proteccion personal e insumos



necesarios para la actividad (ver tabla de insumos). Se realizaran 4 jornadas de limpieza (2 en
cada uno) para la recuperacion del punto critico de residuos y la adecuacién para el mural.

Para la actividad de recuperacion de espacio se les entregara un refrigerio, el cual Contienen:
e Una (1) Bebida a base de fruta natural (jugo/néctar) 200 ml.

e Una (1) Fruta entera de temporada en estado éptimo de madurez (ej: manzana, pera,
banano, granadilla de aprox. 120 - 150 gramos).

e Un (1) pastel de hojaldre con relleno de carne/pollo/queso, minimo de 100 g.

Inscripciones para grafiteros

El proceso de inscripcion se llevara a cabo de manera virtual, a través de un enlace que dirigira
a un formulario digital dispuesto para tal fin, a través de las redes de la Alcaldia Local de Engativa.
El formulario debera ser diligenciado por las personas interesadas en participar en la iniciativa e
incluird preguntas definidas y validadas previamente por el comité técnico, con el objetivo de
recopilar informacion relevante para la caracterizacién de los participantes y la adecuada
planeacion de las actividades.

e El formulario de inscripcion debera recopilar, como minimo, la siguiente informacion:

o Datos personales: nombre completo, tipo y nimero de documento, edad, sexo,
género, nivel educativo, estrato, teléfono, correo, direccion.
Ubicacion territorial: UPZ, barrio
Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, victima del conflicto
armado, desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques
diferenciales.

o Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento.

e Eltiempo total de convocatoria e inscripcién no podra superar un (1) mes.

Criterios de seleccion de grafiteros

Paralelamente, se har4 una convocatoria para seleccionar dos grafiteros (uno para cada
intervencién), en la que se plasmara arte urbano de alto impacto visual, centrado en la
importancia del manejo adecuado de residuos y el cuidado del entorno. El disefio de estos
murales se realizara involucrando a la comunidad del sector. La inscripcion se realizara de la
siguiente manera:

Se llevara a cabo de manera virtual, a través de un enlace que dirigira a un formulario digital
dispuesto para tal fin, a través de las redes de la Alcaldia Local de Engativa. Dicho formulario
debera ser diligenciado por grafiteros interesados en la iniciativa e incluird preguntas definidas y
validadas previamente por el comité técnico, con el objetivo de recopilar informacion relevante
para la caracterizacion de los participantes y la adecuada planeacion de las actividades. Tendra
como minimo lo siguiente:



o

Datos personales: nhombre completo, tipo y nimero de documento, edad, sexo,
género, nivel educativo, estrato, teléfono, correo, direccion.

Ubicacion territorial: UPZ, barrio
Propuesta de disefio del mural

Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, victima del conflicto
armado, desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques
diferenciales.

Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento.

El tiempo total de convocatoria e inscripcién no podra superar un (1) mes antes de la finalizacion
del contrato.

El procedimiento de seleccién se realizara por votacién a través de las redes sociales de la
Alcaldia Local que defina el comité técnico. Los ganadores seran las 2 mayores votaciones que
resulten del proceso de votacion. En caso de documentacion incompleta, se abrird un proceso
de subsanacion, para el cual se notificara al participante y se otorgaran cinco (5) dias calendario
para presentar los documentos o informacion faltante. Finalizado el proceso de validacion, el
operador notificara a todos los inscritos el resultado de su postulacion:

o

o

A las personas seleccionadas se les informara via correo electrénico y/o teléfono
sobre su aceptacion y los siguientes pasos del proceso.

A las personas no seleccionadas también se les notificara, incluyendo una breve
explicacion sobre las razones de no continuidad.

Los grafiteros seleccionados seran vinculados por el operador y seran remunerados al término
de la actividad del mural.

Insumos para realizar el mural.

item Detalle Cantidad
Pintura Tipo 1 Galon Blanco y negro (Basey | 4
mezclas)

Vinilos/Acrilicos Cufiete colores primarios 9




Entonadores Frascos de tinte concentrado 6

Aerosoles Colores para detalles/bordes 8

Rodillos Kit de felpa de 9" con bandeja | 12

Brochas Juego de 2", 3"y artisticas. 5 kit

Cinta Cinta de enmascarar para | 5 Rollos
pintura (55m)

Plasticos Plastico transparente 4x4, | 10 rollos
proteccién para piso

Respiradores Méscara para vapores | Caja x25
organicos (N95/P100) unidades

Guantes nitrilo

Proteccion contra
salpicaduras

2 cajas de 100
unidades

Gafas

Proteccion contra
salpicaduras

2. Especificaciones Técnicas Detalladas: 51367 “Venciendo la indiferencia”.

FASE 1: Capacitar a 500 personas en separacion en la fuente y reciclaje.

El componente formativo del proyecto tiene como meta capacitar a quinientas (500) personas en
temas relacionados con separacion en la fuente, reciclaje, gestion integral de residuos sélidos,




economia circular y consumo responsable, en respuesta a las necesidades ambientales
identificadas en el sector y a la problematica asociada a la existencia de puntos criticos de
residuos.

Las capacitaciones seran orientadas y facilitadas por 1 profesional y 1 dinamizador que vincule
el operador (preferiblemente estén registrados en el RURO). Su patrticipacion no solo fortalecera
el componente técnico del proceso formativo, a partir de su experiencia practica en el manejo y
clasificacion de materiales aprovechables, sino que también contribuird a la dignificacion de su
labor y al fortalecimiento del sistema local de reciclaje.

A través de este proceso pedagdgico se busca fortalecer las capacidades comunitarias y
promover cambios de comportamiento orientados a la adecuada separacion en la fuente, la
reduccion de residuos, la recuperacion sostenible de puntos criticos y la adopcion de préacticas
de economia circular y consumo responsable. Asimismo, se incorporaran metodologias
participativas e innovadoras de sensibilizacion ambiental que permitan disminuir la indiferencia
ciudadana y fomentar la corresponsabilidad frente al cuidado del entorno.

Las jornadas se desarrollaran en grupos de minimo veinte (20) personas, en salones comunales
gestionados por la Alcaldia Local y/o el proponente de la iniciativa, y estaran a cargo del operador
del proyecto en articulacion con los recicladores de oficio. En total, se ejecutaran diez (10)
sesiones de formacion, cada una con una duracion de una (1) hora, con las siguientes tematicas:

SESIONES
Sesion 1.
Sensibilizacion y
contexto territorial

CONTENIDO

- Diagnostico del sector.

- Identificacion de puntos criticos.
- Impactos ambientales, sociales y
sanitarios.

- Corresponsabilidad ciudadana.

ACTIVIDAD
Mapeo participativo del barrio
(identificacion de
probleméticas).

Construccién colectiva del
“viaje de un residuo”.

Sesion 2. Gestién
Integral de Residuos
Solidos (GIRS)

- Concepto de GIRS.

- Actores del sistema (hogares,
recicladores, operadores,
administracion).

- Ciclo del residuo.

- Ahorro de recursos naturales.

- Reduccion de contaminacion.

- Generacion de empleo
(recicladores).

- Recuperacién de puntos criticos.

Sesién 3. Beneficios del
reciclaje y separacion
en la fuente

Andlisis de caso practico
local.

Sesién 4. Economia
circular

- Diferencia entre economia lineal
y circular.

- Valorizacion de residuos.

- Segunda vida de los materiales.

Dinamica “De residuo a
recurso’.

Sesion 5. Clasificacion
de residuos y codigo de
colores

- Residuos aprovechables.
- Orgénicos.

- No aprovechables.

- Codigo de colores vigente.

Clasificacién con material
didactico.

Sesion 6. Regla de las
3Ry consumo
responsable

- Reducir.
- Reutilizar.
- Reciclar.

Reto de reduccion de
residuos en el hogar.




- Compras responsables.
- Prevencion en la generacion de
residuos.

Sesion 7. Manejo de
residuos reutilizables e

- Limpieza y acondicionamiento.
- Entrega a recicladores.

Simulacién de separaciéon en
el hogar.

Construccion y
Demolicién (RCD)

- Disposicién en sitios autorizados.

- Responsabilidad del generador

inorganicos - Errores comunes en separacion.
Sesion 8. Manejo de - ¢, Qué son los RCD? Estudio de caso local.
Residuos de - Impactos ambientales.

Sesion 9. Manejo de
Residuos Peligrosos
(RESPEL)

- Pilas, medicamentos, aceites
usados, luminarias.

- Riesgos sanitarios.

- Programas posconsumo.

- Canales autorizados.

Identificacion de RESPEL en
el hogar.

Sesion 10.
Recuperacion y
sostenibilidad de puntos
criticos

- Estrategias para evitar la
reincidencia.

- Cultura ciudadana.

- Control social y veeduria
comunitaria.

- Plan de accién barrial.

Construccion de acuerdos
comunitarios y compromisos
firmados.

El material didactico empleado en las capacitaciones deberd ser previamente presentado y
aprobado por el comité técnico del proyecto, garantizando su pertinencia y adecuacién a los
contenidos y metodologias planteadas, dicho material sera entregado al area de almacén de la
Alcaldia Local de Engativa, siguiendo los procedimientos establecidos en el punto “Entradas y
Salidas de Almacén”, asegurando su registro, custodia y disponibilidad para futuras actividades.

Una vez finalizado el periodo de inscripciones, el operador realizara la revision y validacion de la
informacién y documentacion suministrada por las participantes. Este proceso incluira:

e Verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos.

e En caso de documentacién incompleta, se abrira un proceso de subsanacion, para el cual
se notificara a la participante y se otorgaran cinco (5) dias calendario para presentar los
documentos o informacion faltante.

e Finalizado el proceso de validacion, el operador notificara a todos los inscritos el resultado

de su postulacion:

o A las personas seleccionadas se les informara via correo electrénico y/o teléfono
sobre su aceptacion y los siguientes pasos del proceso.

o A las personas no seleccionadas también se les notificard, incluyendo una breve

explicacion sobre las razones de no continuidad.

Fase 2. Jornadas de limpieza en parques de proximidad en la UPZ 26 Ferias

La convocatoria va dirigida a la comunidad de la UPZ 26 Las Ferias como estrategia de
corresponsabilidad de la ciudadania con su entorno, producto de la fase 1, en la que se realizaran




jornadas de limpieza en parques de proximidad (vecinales y de bolsillo).
Para lo anterior se dispondra de quinientos (500) Kits los cuales contienen:

e Un (1) paquete de bolsas y cada uno de estos paquetes contienen 10 bolsas de colores
(Blanco y Negro),

e Una (1) tarjeta imantada con informacion asociada a la separacion en la fuente.

e Una (1) Tula de tela reutilizable ecolégica de 32 x 36 con informacién asociada a la
separacion en la fuente.

e Quinientas (500) Canecas duales plasticas de pedal rotuladas.
¢ Quinientas (500) gorras.

e Quinientos (500) guantes de nitrilo.

3. Especificaciones Técnicas Detalladas: 46567 “Aliados por el reciclaje:
“Formacion y materiales de apoyo para la gestion comunitaria de residuos”

La iniciativa “Aliados por el reciclaje: formacién y materiales de apoyo para la gestién comunitaria
de residuos” consiste en una intervencion pedagdgica y técnica de alto impacto, orientada a
mitigar la segregacion inadecuada de residuos y la proliferaciéon de puntos criticos en el espacio
publico de la UPZ Las Ferias. Mediante un ciclo de talleres especializados, se capacitara a
quinientas (500) personas—priorizando comerciantes, recicladores de oficio, residentes y
jévenes que quieran participar— bajo una metodologia de Apropiacion Territorial.

El proyecto garantiza la sostenibilidad del conocimiento mediante la produccién de Memorias de
Capacitacion y un Manual Ciudadano (Cartilla Fisica y Virtual), los cuales sistematizan los
procedimientos técnicos de separacion, rutas de recoleccién y manejo de residuos especiales
(RCD y RESPEL), sirviendo como guia de réplica para otros sectores de la localidad.

Estructura de la iniciativa “Aliados por el reciclaje: formacion y materiales de apoyo para la gestion
comunitaria de residuos”

Esta iniciativa se llevara a cabo en 2 fases de la siguiente manera:
Fase 1: Convocatoria e inscripciones descritas al principio del documento
Fase 2: Ciclo de Formacion y Capacitacién

Las capacitaciones seran orientadas por dos (2) talleristas idoneos los cuales seran contratados
por el operador. Las sesiones se desarrollaran en grupos focales en salones comunales
gestionados por la Alcaldia Local o la comunidad.

Se ejecutaran sesiones formativas abarcando las siguientes tematicas técnico-ambientales
adaptadas a la propuesta:



Fase

Actividad

Tematica Central (Espacio
Publico)

Entregable
Relacionado

Caracterizacion

Captacién de 500

Identificacion de lideres de
cuadra y comerciantes del

Base de datos

articipantes . caracterizada.
P P sector Ferias.
El Espacio | Impacto de los residuos en la | Borrador de
Sesion Publico como | salud publica y la seguridad | Memorias
Bien Comun del barrio. (Seccion 1).
Sesion
Rutas y Horarios: | Coordinacién con el prestador . .
L Cartilla  Virtual
El  ABC del | de aseo y dignificacion del .
_ . - (Mbdulo 1).
Reciclaje reciclador de oficio.
Sesion L ;Qué hacer con los
Gestion de . -
Residuos escombros y  muebles? | Cartilla Virtual
. Evitando el “"cambuche" de | (Mddulo 2).
Especiales
basura.
Sesion
Recorrido de | Caminata por puntos criticos | Registro
Reconocimiento para aplicar la separacién | Fotografico y
Territorial correcta en calle. Diagndstico.
Sesion
Entrega de Kits C Memorias
g y Distribucion de  canecas, .
Material - . Finales y Actas
. bolsas y la Cartilla Fisica.
Pedagdgico de entrega.
Objetivo:

Fortalecer la gestion integral de residuos solidos en la localidad de Engativd mediante la
capacitacion técnica de 500 actores locales y la entrega de herramientas pedagdgicas y




logisticas, con el fin de mejorar la disposicién de residuos en el espacio publico, dignificar la labor
de los recicladores de oficio y promover la transicion hacia modelos de economia circular en el
sector comercial y residencial.

Para garantizar la sostenibilidad del conocimiento, el operador debera entregar:

1. Memorias de capacitacion: Documento técnico que compile el desarrollo de cada taller,
el listado de problematicas identificadas por la comunidad y las conclusiones de las
jornadas. Debe incluir registro fotografico del "antes y después" de los espacios
discutidos.

2. Cartilla pedag6gica "Manual Ciudadano para la Gestién de Residuos":

a. Version fisica: Impresa en papel ecologico a color (500 unidades) para entrega
a lideres y comerciantes.

b. Version virtual: Formato PDF interactivo y piezas graficas para difusion masiva
por redes sociales y WhatsApp (enfocada en los 500 capacitados).

c. Contenido: Mapa de residuos local ya existente, guia de colores, contactos para
recoleccion de RCD/RESPEL y deberes ciudadanos en el espacio publico.

CONTENIDO TECNICO DE LA CARTILLA: "MANUAL CIUDADANO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS"

BLOQUE 1: MARCO NORMATIVO VIGENTE (Sustento Legal)

Es imperativo que la comunidad y los comerciantes comprendan que la gestion de residuos es
una obligacion legal. Se deben citar y explicar brevemente:

e Resolucion 2184 de 2019: Establece el codigo de colores unificado a nivel nacional
(Blanco, Negro, Verde) para la separacion en la fuente.

o Decreto 596 de 2016: Marco para la formalizacion de los recicladores de oficio y el
esgquema operativo de la actividad de aprovechamiento.

e Ley 1801 de 2016 (Cdédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana):
Articulos relacionados con comportamientos contrarios a la limpieza y recoleccion de
residuos (ej. Art. 111: arrojar residuos en espacio publico).

e Decreto 1076 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente en Colombia.

e PGIRS (Plan de Gestion Integral de Residuos Soélidos) de Bogota: Lineamientos
distritales para el manejo de residuos.

BLOQUE 2: CLASIFICACION TECNICA Y SEPARACION EN LA FUENTE



Explicacion detallada de qué depositar en cada recipiente, enfocada en los residuos generados
por el comercio de Las Ferias:

e BolsaBlanca (Aprovechables): Plastico, vidrio, metal, papel y cartdn (limpios y secos).
Enfasis en la entrega directa al reciclador de oficio.

e Bolsa Verde (Organicos Aprovechables): Restos de comida y desechos agricolas
(ideal para proyectos de compostaje local).

e Bolsa Negra (No aprovechables): Papel higiénico, servilletas usadas, cartones
contaminados con comida, papeles metalizados.

BLOQUE 3: GESTION EN ESPACIO PUBLICO Y HORARIOS
Este es el nlcleo de la iniciativa para evitar puntos criticos. La cartilla debe incluir:

e Frecuencias y Horarios de Recoleccién: Se debe incluir una tabla o infografia con los
dias y horas exactas en que el operador de aseo (Bogota Limpia) en esta zona de
Engativa) pasa por el sector.

e Rutas de Reciclaje: Identificacion de las asociaciones de recicladores de oficio que
operan en la UPZ 26 y sus horarios de paso preferenciales.

e Residuos de Manejo Especial (Linea 110): Instrucciones para la disposicion de
"escombros” (RCD), muebles viejos, colchones y llantas. Se debe enfatizar que no se
deben abandonar en la esquina, sino programar la recoleccién paga o gratuita segin
corresponda.

BLOQUE 4: RESPEL (Residuos Peligrosos) Y POSCONSUMO
Instrucciones para que el ciudadano no arroje a la basura comun:

e Pilas, luminarias, medicamentos vencidos, envases de plaguicidas domésticos y aceite
vegetal usado.

e Ubicacion de los puntos de recoleccion (Puntos Azules) en centros comerciales cercanos
de la localidad (ej. Titan Plaza o Portal 80)..



Especificaciones Técnicas Detalladas: 46567 “Empresas verdes: gestion
responsable de residuos en la localidad.”

Esta propuesta busca transformar las practicas de manejo de residuos en empresas y
establecimientos comerciales de la localidad, especificamente en negocios de reciclaje. A través
de un programa de capacitacion y asesoria técnica, se ensefiaran principios de economia
circular, reciclaje, separacion en la fuente y reduccién de residuos. Se entregaran kits de
separacion (canecas, bolsas, sefializacion) y se estableceran alianzas con recicladores de oficio
para garantizar el aprovechamiento de los residuos valorizables.

La iniciativa de “Empresas verdes: Gestion responsable de residuos en la localidad” hace parte
de las cuatro iniciativas bajo la meta “Capacitar 2000 personas en separacion en la fuente y
reciclaje “, buscando transformar cultura y ambientalmente, no sé6lo espacios sino habitos en la
comunidad de la localidad de Engativa.

e Se realizara un mapeo de identificacion de asociaciones de reciclaje, las rutas y micro
rutas de recoleccién que tienen dichas asociaciones.

e Se realizaran capacitaciones de formacién a la comunidad entregandoles informacién de
las asociaciones identificadas, la adecuada separacion en la fuente y reciclaje y canecas
con bolsas.

e Las sesiones de capacitacion se desarrollaran en espacios de salones comunales o
espacios abiertos, las cuales incluyen temas de separacion en la fuente y el buen manejo
y disposicion de los residuos soélidos, tratamiento de residuos reutilizables, inorganicos,
residuos de construccion y demolicion (RCD), residuos peligrosos (RESPEL) entre otros.

e Una vez concluidas las sesiones formativas, se llevaran a cabo recorridos territoriales en
el sector de las ferias, exactamente donde existen los establecimientos de reciclaje.
Durante estas jornadas, se pondran en practica los conocimientos adquiridos mediante
actividades de recoleccion y disposicion final de residuos, asegurando la aplicacion de
los criterios técnicos impartidos en los talleres.

e Refrigerios

El operador se encargara de recopilar la informacion semanalmente que reporta las asociaciones
y realizar la estadistica sobre la ruta selectiva, en el cual se plasme como minimo la cantidad de
material recolectado o aprovechado y discriminado por barrio, ademas del tipo de material
clasificado por las asociaciones en sus instalaciones.

Las asociaciones y el contratista seran los encargados de capacitar a las unidades residenciales
y comerciales para que se vinculen a la ruta selectiva de puerta en puerta brindando informacion
relevante de separacion en la fuente y de la ruta selectiva. Esta capacitacion contara con el apoyo
operativo del contratista. Asimismo, el contratista recopilara la informacién de los ciudadanos
vinculados y la entregard a la supervision. Por su parte, las asociaciones realizaran el
seguimiento a los ciudadanos vinculados en la ruta selectiva y les brindaran las capacitaciones
necesarias cuantas veces se requiera.

Para el seguimiento se realizara un cuarteo mensualmente por parte del operador a partir del
inicio de la ruta selectiva, que consisten en tomar una muestra representativa de residuos para



evaluar la efectividad de la ruta selectiva y la capacitacion.

El operador definira puntos en diferentes barrios en la UPZ 26 Las Ferias para realizar el cuarteo,
previo aval del comité técnico.

Contenidos de formacién

Programa detallado:

Taller 1: Del Depésito ala Empresa Verde

e Enfoque: Cambio de mentalidad empresarial.
e Contenido:
o Diferencia entre "comprar basura" y "gestionar materias primas".
o ldentificacion de la cadena de valor: ¢ Quién nos compra y qué exigencias
ambientales tienen las grandes industrias?
o Evaluacion de la bodega: Orden, aseo y sefializacion bésica.
e Actividad: Autodiagndstico de "Imagen Corporativa Ambiental".

Taller 2: Blindaje Legal y Normativo para Privados

e Enfoque: Evitar multas y cierres en la localidad.
e Contenido:
o Uso del suelo en Engativa (Zonas permitidas y restricciones).
o Certificado de Bomberos, Sayco y Acinpro, y Matricula Mercantil.
o El Registro de Generadores de Residuos y el cumplimiento ante la Secretaria de
Ambiente.
e Actividad: Revision de la "Carpeta Legal" de cada empresa.

Taller 3: Gestion de Calidad y Estandares de Compra

e Enfoque: Maximizar la ganancia mediante la pureza del material.
e Contenido:
o Fichas técnicas de materiales: ¢ Qué hace que un plastico o un metal valga
méas?
o ldentificacién de contaminantes (materiales que "dafian" el lote).
o Técnicas de compactacion y almacenamiento eficiente para optimizar espacio.
e Actividad: Laboratorio de pesaje y clasificacion de materiales de dificil rotacion.

Taller 4: Seguridad Operativa y Humana (SST)

e Enfoque: Proteger al trabajador y al reciclador aliado.
e Contenido:

o Riesgos en bodegas: Incendios (material inflamable), cortes y atropellamientos.



o Protocolos de carga y descarga segura en via publica (evitar comparendos de
transito).
o Salud ocupacional basica para el reciclador de oficio: Vacunacion y postura.
e Actividad: Disefio de un plan de emergencia basico para el depésito.

Taller 5: Manejo de Residuos "Problema" (RESPEL y Especiales)

e Enfoque: No recibir materiales que traigan sanciones legales.
e Contenido:

o ¢ Por qué no comprar luminarias, pilas o aceites sin autorizacion?

o Como gestionar el "rechazo” (lo que llega al depdsito pero no sirve).

o Convenios con gestores autorizados para residuos peligrosos en Bogota.
e Actividad: Simulacion de recepcion de material: "¢ Lo compro o no lo compro?".

Taller 6: Eficiencia de recursos y control de costos

e Enfoque: Gastar menos para ganar mas.
e Contenido:
o Consumo de energia en prensas y luminarias: ¢ Como bajar el recibo?
o Mantenimiento preventivo de basculas y maquinaria (evitar pérdidas por mal
pesaje).
o Optimizacion de rutas de recoleccion/entrega para ahorrar combustible.
e Actividad: Ejercicio de calculo de "costos ocultos" en la operacioén diaria.

Taller 7: Convivenciay control de impactos urbanos

e Enfoque: Evitar quejas de los vecinos de Engativa.
e Contenido:

o Control de ruido (especialmente en depdsitos de metales).

o Gestion de olores y control de plagas (roedores e insectos).

o Estética de la fachada y manejo del espacio publico (no invadir andenes).
e Actividad: Creacién del "Decélogo de Buena Vecindad del Deposito”.

Taller 8: Lealtad y formalizacién del reciclador de oficio

e Enfoque: Fortalecer el suministro constante de material.

e Contenido:
o Modelos de fidelizacion: ¢ Coémo hacer que el reciclador siempre te venda a ti?
o Transparencia en el precio y el peso (ética comercial).
o Apoyo a la formalizacion: El dep6sito como aliado del reciclador ante la ley.

e Actividad: Taller de "Negociacion Ganar-Ganar" entre duefio de bodega y reciclador.

Taller 9: Economia Circular y Nuevos Mercados

e Enfoque: Escalar el negocio.



Contenido:
o Venta directa a transformadores vs. intermediarios.
o Certificados de aprovechamiento: ¢ Como el depdsito puede emitir "bonos de
reciclaje"?
o Tendencias mundiales: Plasticos de un solo uso y nuevas normativas de
empaques.
Actividad: Mapeo de clientes industriales potenciales para los depoésitos.

Taller 10: Auditoria de Mejora Continua (Hacia el Sello Ambiental

Enfoque: Preparacion final para estandares de excelencia.
Contenido:
o Indicadores de gestién: ¢ Cuanto reciclamos y cuanto mejoramos el entorno?
o Documentacion de procesos (Hojas de vida de maquinaria, registros de
capacitacion).
o Plan de accion a 1 afio: El camino para postularse al PREAD o certificaciones
ISO.
Actividad: "Simulacro de Inspeccién™: Evaluacién cruzada entre las 10 empresas.

Objetivo: Proveer herramientas basicas para que las participantes de la iniciativa puedan
desarrollarla de la mejor manera posible, y lograr buscar un sello ambiental que certifique buenas
practicas en separacion en la fuente

(Contenido del kit para empresas

Bolsa de mercado con mensajes de separacion en la fuente
Camiseta con mensajes de separacion en la fuente.

Iman con mensaje de separacion en la fuente

Sefialética de participacion.

Refrigerios (Estacién de café y galletas sujeto a presupuesto)

Elementos requeridos para el desarrollo de la iniciativa

2 talleristas Encargados de capacitar y sensibilizar a la comunidad inscrita en la convocatoria

Perfil: profesional o técnico en éareas ambientales, Ingenieria ambiental, Gestion
ambiental ecologia o carreras afines

Comentado [L9]: Por favor dar mas especificaciones
para poder cotizar es necesario que den las
dimensiones de cada elemento como peso y tamafio,
colores, en g material y acabados de los mismo.




Se debera tener a disposicion el lugar para dictar las capacitaciones, junto con el material para
desarrollar dicha actividad como:

\Video bin

Tableros, marcadores

Computador

papeleria (Hojas, Cinta, Cosedora, etc)
Animacién sociocultural

e Se debe cumplir con un minimo de 10 talles de capacitacion.

COMPONENTE DE PROCEDAS
Meta 2026: Implementar 4 procesos comunitarios de educacion ambiental que promuevan la conservacion

de la biodiversidad del agua.

Linea de inversion: Proteccion del ambiente y resiliencia al cambio climatico.

Componente del gasto: Proyecto: 2363 del Programa 25. “Aumento de la resiliencia climatica y
reduccion de la vulnerabilidad”.

Sector: Ambiente

El proyecto 2363 “Caminos sostenibles en Engativa” pretende Implementar 4 procesos comunitarios de
educacién ambiental que promuevan la conservacion de la biodiversidad y el agua. Conforme a lo anterior,
en el marco de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos vigencia 2025:

- 45024 - Educacion Verde para el cambio.

- 52185- Escuela Ambiental y Agroecoldgica de Engativa: Conservacion de Biodiversidad en Bosques
y Huertas.

En el marco del ejercicio de la participacion por la Comision Ambiental Local (CAL), se estructura una
propuesta integral de educacion ambiental comunitaria orientada a la proteccion, restauracion y apropiacion
social de los humedales presentes en la localidad, reconociendo estos ecosistemas como areas estratégicas
de especial importancia ecologica.

La iniciativa responde a las lineas priorizadas por la instancia ambiental local y busca fortalecer las
capacidades comunitarias para la conservacién de los humedales mediante procesos pedagogicos,
acciones practicas en territorio y transferencia de conocimiento.

En coherencia con los principios de transparencia, idoneidad y eficiencia en el uso de recursos publicos, la
Alcaldia Local promovera el fortalecimiento de colectivos, organizaciones y procesos ambientales
comunitarios que acrediten experiencia verificable en educacion ambiental en la localidad. Dicha experiencia
debera ser demostrada mediante certificaciones, constancias de ejecucion de proyectos, publicaciones,

Comentado [L10]: Por favor dar cantidades de los
elementos a necesitar e incluir que el espacio
tenga mobiliario para capacitaciones como
mesas y sillas....




registros audiovisuales u otros mecanismos vélidos que evidencien trayectoria e impacto territorial.

Los criterios de seleccion, evaluacion y priorizacion de las organizaciones participantes seran definidos y
aprobados en el Comité Técnico, garantizando objetividad, pertinencia técnica, enfoque diferencial, arraigo
territorial y coherencia con el Plan Ambiental Local y demés instrumentos de planeacion vigentes.

De esta manera, la propuesta no solo impulsa procesos de educacion ambiental enfocados en la
conservacion de humedales, sino que fortalece el tejido organizativo local, promueve la corresponsabilidad
ciudadana y consolida una estrategia sostenible de gestion ambiental comunitaria.

PROCEDA 1. 52185 - ESCUELA AMBIENTAL Y AGROECOLOGICA DE ENGATIVA:
CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EN BOSQUES Y HUERTAS.

La Escuela Ambiental y Agroecoldgica de Engativa es una iniciativa comunitaria que surge en el marco del ejercicio
de Presupuestos Participativos de la localidad, como respuesta a la necesidad identificada por la ciudadania de
fortalecer los procesos de educacién ambiental, apropiacion del territorio y transicion agroecoldgica en Engativa.

La estrategia se desarrollara prioritariamente en el Bosque Urbano Bosques de Granada (UPZ 73) y, de manera
complementaria, en huertas urbanas ubicadas en las UPZ 72y 73, consolidando estos espacios como “Aulas Vivas
Modelo”.

Esta articulacion territorial permitira optimizar la implementacién de los procesos pedagdgicos, concentrando las
actividades formativas en escenarios comunitarios estratégicos que funcionen como puntos de encuentro, escenarios
demostrativos y verdaderos laboratorios territoriales para el aprendizaje practico, la apropiacion social del
conocimiento y el fortalecimiento del tejido ambiental local.

Los talleres deberan ser ejecutados maximo en diez semanas y deberan terminar antes del Gltimo mes de ejecucion
del contrato.

El proyecto tiene como objetivo implementar un ciclo de talleres técnico-practicos orientados al fortalecimiento de
capacidades comunitarias en manejo agroecologico, educaciéon ambiental y sostenibilidad urbana, promoviendo la

transferencia de conocimientos en las siguientes tematicas:
Mes Fase Actividad Descripcion Entregables Medio de
Técnicay Fisicos (En sitio) Verificacion

Metodologia y Documentales




Suelos y 1. Diagnéstico Recorrido Documental: Listas de
Estructuras y Disefio del técnico para Plano de asistencia,
Aula Viva definir distribucion del Registro
necesidades. BUBG fotografico,
Levantamiento Plano
de planos aprobado.
sencillos.
Suelos y 2. Taller Construccion Fisico: 1 Acta de
Estructuras Practico: participativa de Compostera de entrega de la
Ingenieria del una compostera madera compostera
Compostaje modular en inmunizada instalada.
madera. instalada. Insumo: Fotos de la
Explicacion Madera, tornillos, construccion.
técnica de taladro.
aireacion y Documental: Guia
mezcla. rapida de
compostaje
(Borrador).
Recurso 3. Taller Instalacion de Fisico: Tanque de Acta de
Hidrico Practico: sistema de almacenamiento y entrega del
Cosecha de recoleccion de red de tuberia sistema
Agua y Riego aguas lluvias y instalada. Insumo: | hidraulico
riego por Tanque, PVC, funcionando.
goteo/gravedad mangueras, Prueba de
para la zona de accesorios. flujo.
restauracion. Documental:
Diagrama de

conexion de riego
(Borrador).,,




Recurso 4, Jornada de Préactica de Fisico: Kit de Acta de
Hidrico Manejo de preparacion Herramientas inventario de
Suelos y técnica de entregado (Palas, herramientas
Sustratos suelos, Carretilla, entregadas al
aplicacion de Azadones). EcoBosque.
cal/enmiendas y Insumo: Bultos de
uso de tierra negra, cal,
herramientas cascarilla.
mayores.
Biodiversidady | 5. Taller de |dentificacion de Fisico: Estructuras | Registro
Seiialética Taxonomia y especies del de refugio para fotografico de
Hotel de bosque. fauna (Hoteles de los refugios
Insectos Construccion de insectos). Insumo: instalados.
refugios para Mallas, pifias,
fauna auxiliar madera, cafas.
(polinizadores)
con madera y
material
reciclado.
Biodiversidady | 6. Taller de Elaboracion e Fisico: Sefialética Fotos
Seiialética Senalética instalacion de instalada en panoramicas
Técnicae letreros que madera/material conla
Interpretativa expliquen las duradero. Insumo: sefialética
especies y los Pintura, bamiz, visible.
sistemas postes, tableros.
instalados
(riego/compost)

para visitantes
futuros.




4 Sistematizacion | 7. Presentacion de Documental: Documento
y Cierre Socializacion resultados. Compendio final de | final de

de Memorias y Entrega del Guias/Memorias Memorias

Clausura paquete de (PDF/Digital) cargado en
"Memorias entregado a la repositorio.
Técnicas" a los Alcaldia 'y Base de
asistentes para comunidad. datos de
que repliquen lo Logistica: certificados.
aprendido en Certificados,
sus sonido, refrigerio
casas/huertas. de cierre.

NOTA: El operador debera adelantar los permisos necesarios para la utilizacion del Bosque Urbano Bosques de
Granada para el desarrollo del presente PROCEDA.

Cada taller serd documentado mediante la elaboracion de guias y memorias Técnicas, concebidas como bienes
publicos de conocimiento. Estos documentos permitiran que otras huertas urbanas, organizaciones ambientales y
comunidades de la localidad puedan replicar de manera autbnoma las tecnologias sociales y metodologias
implementadas, garantizando sostenibilidad, transferencia de conocimiento y escalabilidad del modelo.

Durante el desarrollo de cada taller se entregara un refrigerio como parte integral del desarrollo de las actividades y
deben ser responsables con el medioambiente, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos de contratacion
sostenible.

De esta manera, la iniciativa no solo fortalece un espacio ambiental estratégico de las UPZ 72 y UPZ 73, sino que
materializa una propuesta ciudadana priorizada en Presupuestos Participativos, promoviendo gobernanza ambiental,
participacion incidente y construccion colectiva de soluciones locales sostenibles.

Insumos de la iniciativa Escuela Ambiental Y Agroecoldgica De Engativa

Para el cumplimiento de la iniciativa, el operador entregara recurso en especie para el adecuado desarrollo
de los talleres plasmados en este componente. Dicho recurso se enfocara netamente en el buen desarrollo
de las tematicas y preparaciones didacticas, tedricas y pragmaticas para el objeto del presente PROCEDA.
El monto para el fortalecimiento sera de $8'200.000 IVA incluido.

El operador debera adquirir dichos elementos con 3 cotizaciones las cuales dos las debe suministrar él
mismo y una elaborada por los proponentes de la iniciativa.

La viabilidad y aprobacion de la propuesta estara a cargo del Comité Técnico, que evaluara cada opcion
considerando criterios de costo, calidad y coherencia técnica, con el fin de seleccionar la alternativa mas
pertinente para el desarrollo del proceso.

El operador debera garantizar la entrega efectiva de los elementos aprobados al espacio de los talleres,



conforme al listado de requerimientos presentado y validado, asegurando el cumplimiento técnico,
oportunidad en la distribucion y trazabilidad del recurso en especie, soportando la entrega mediante acta y
registro fotografico.

Convocatoria

Convocatoria dirigida a lideres ambientales, huerteros de otras zonas y vecinos de las UPZ 72 y UPZ 73
interesados en aprender técnicas para aplicarlas posteriormente en sus propios espacios.

La difusion se realizara mediante redes sociales, grupos de WhatsApp comunitarios, emisoras locales,
carteleras barriales y otros canales accesibles definidos en el componente de plan de medios.

El tiempo de convocatoria serg de minimo 2 a semanas.

El material publicitario sera validado en comité técnico de seguimiento y debera contar con el visto
bueno de la oficina de prensa de la Alcaldia Local de Engativa.

El operador debera documentar y evidenciar todo el proceso de convocatoria, incluyendo piezas,
canales utilizados y resultados de alcance.

Inscripciones

Las inscripciones se llevaran a cabo de manera virtual mediante un formulario froms siguiendo estos
lineamientos:

El operador debera garantizar la inscripcion de al menos 15 personas por taller, con 5 personas
adicionales para mitigar posibles deserciones durante el proceso.

Las inscripciones presenciales se realizarén en los lugares donde se lleven a cabo las jornadas de
socializacion y sensibilizacion, asi como en un punto fisico definido en la Alcaldia Local.

El formulario de inscripcion debera recopilar, como minimo, la siguiente informacion:

o Datos personales: nombre completo, tipo y nimero de documento, edad, sexo, género, nivel

educativo, estrato, teléfono, correo, direccion.

Ubicacién territorial: UPZ, barrio

Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, victima del conflicto armado,
desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques diferenciales.

o Informacion sobre actividad econdémica (en caso de tenerla): nombre del emprendimiento o
actividad, tiempo de operacion, sector, principales clientes, presencia en redes sociales, si
cuenta con local o trabaja desde casa, etc.

o Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento.

El tiempo total de convocatoria e inscripcion no podra superar un (1) mes.

Se dara prioridad a mujeres victimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, mujeres
desplazadas por la violencia, mujeres con discapacidad, rurales, mayores y jovenes, de acuerdo
con el enfoque poblacional-diferencial.

Nota: El operador debera tener en cuenta los plazos de validacion de las piezas publicitarias por parte de la



oficina de prensa de la Alcaldia Local de Engativa, los cuales pueden ser de hasta 15 dias calendario.
Requisitos de participacion

Para ser parte de la iniciativa “Escuela Ambiental y Agroecologica de Engativa”, las personas interesadas
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e Ser mayor de 14 afios

e Los menores de edad deberan tener autorizacion de acudiente

e Residir en la localidad de Engativa (certificado de residencia)

« Diligenciar completamente el formulario de inscripcién con la informacién requerida.

« Presentar documento de identidad valido.

« Las demés que se consideren pertinentes

El operador debera entregar los siguientes productos e insumos durante y al finalizar la ejecucion:

Entregables
Formato Excel y planillas de registro con informacion consolidados (Nombre
completo, tipo y nimero de documento, edad, UPZ, barrio, género, etnia, nimero
Base de datos de | de teléfono, correo electrdnico, direccion, ocupacion, estrato, nivel educativo,
participantes discapacidad (si aplica), enfoques diferenciales (madre cabeza de hogar, victima
del conflicto armado, desplazada, afrocolombiana, raizal, LGBTIQ+, etc.)
Debe enviarse mensualmente al comité técnico.
Evidencia de Evidencia de aprobacion por la oficina de prensa de las piezas publicitarias
aprobacion piezas utilizadas y los logos institucionales empleados.
Evidencia Minimo 10 fotograficas por cada sesion en medio digital, donde se evidencie la
fotogréafica adecuada ejecucion de estas.
Planillas de Planillas debidamente diligenciadas en formatos aprobados bajo comité técnico.
asistencia
Soporte Formato aprobado bajo comité técnico en el que se evidencie material entregado
documental de | en cada sesion y/o por participante con firma de recibido y evidencia fotografica de
entrega de la entrega.
insumos
Planilla de Planilla de entrega de refrigerio a cada participante.
entrega de
refrigerios
Cualquier otro entregable adicional que defina el comité técnico o el equipo de
Otros supervision durante la ejecucion del proyecto.

PROCEDA 2. “Guardianas Engativa: Red comunitaria de mujeres intérpretes del patrimonio cultural
y natural.”

El ciclo de capacitacion propone un proceso de formacion de tres meses dirigido a mujeres de 18 afios en



adelante, que contiene sesiones teérico-practicas y recorridos interpretativos que vinculan la riqueza
biolégica y cultural de la Reserva Distrital de Humedal Jaboque con las estrategias de conectividad del
humedal Juan Amarillo. A través de un enfoque participativo, las tematicas abordaran la identificacion de las
653 especies de biodiversidad local y los vestigios arqueoldgicos Muiscas, integrando de manera prioritaria
la conservacion del corredor polinizador como un eje articulador que fortalece la salud de estos ecosistemas
urbanos. Este intercambio de saberes potenciara la capacidad de las participantes para disefiar materiales
de comunicacion visual, como guias de campo e infografias, transformando sus vivencias personales en
herramientas de educacion y sensibilizacién que aseguren la proteccion y apropiaciéon social de estos
cuerpos de agua criticos. Se llevara a cabo un ciclo de capacitacidn con una duracién de 3 meses con una
periodicidad de 1 clase semanal, es decir un total de 8 sesiones y 3 recorridos interpretativos. Las tematicas
de las sesiones son las siguientes:

Ciclo de Capacitacion Guardianas Engativa:

1. Taller sobre Estructura Ecolégica Principal (EPP). “jConociendo el patrimonio natural de Engativa!
(Tedrico)

2. Taller sobre Cultura ambiental. (Teorico)

3. Taller sobre patrimonio arqueoastrondmico: ;Y el Jaboque siempre ha estado aqui?
Reconstruyendo el pasado. (Tedrico)

4. Taller sobre fauna del humedal y ronda del rio Bogota. “Naturalistas” (Tedrico - Practico)

5. Taller sobre aves del humedal y ronda de rio Bogota “Plumas, cantos y picos (Tedrico - Practico)

6. Taller sobre flora del humedal y ronda del rio Bogota. “Expedicion botanica Engativa” (Tedrico -
Practico)

7. Taller Recorriendo Senderos: Cémo hacer recorridos interpretativos. (Teérico - Practico)

8. Taller sobre ciencia ciudadana participativa. “Veo y escucho, ¢como comparto?”. (Tedrico)

9. Mapeo: Recorrido por la RDH Jaboque y RDH Juan Amarillo-Tibabuyes para identificar nodos de
vegetacion y realizar una siembra simbdlica de especies meliferas (plantas que atraen
polinizadores), permitiendo que las participantes creen "puntos de paso" que conecten el humedal
con sus entornos cercanos.

10. Recorrido: Ejercicio de observacion directa y registro fotografico de la interaccion entre insectos y
flores, cuyo objetivo es recolectar insumos reales para la creacion de infografias y guias visuales
que expliquen cémo funciona la red de polinizacion en el ecosistema.

Recorridos interpretativos: Los recorridos interpretativos que se realizaran son los siguientes:

o Navegacion por el rio Bogota.

e Recorrido interpretativo: tercio medio de la Reserva Distrital de Humedal Jaboque.
o Recorrido interpretativo: Reserva Distrital de Humedal Juan Amarillo - Tibabuyes.
e Recorrido interpretativo Ronda del rio Bogota.



El ciclo de capacitacion se llevara a cabo en el salén comunal de San José Obrero (gestionado por los
proponentes) y en parques estratégicos aledafios a la Reserva Distrital de Humedal Jaboque y Juan amarillo
— Tibabuyes, se requerira el uso de equipos tecnolégicos como computador y video beam para proyectar el
material pedagégico. Las caracteristicas del computador y video beam estan en el anexo en Excel

No. | Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Diligencia esta
columna de
acuerdo con la
informacion 1|2]3|al2]2|3]|a|2]|2]|3|a]|2r]|2]3]4
relacionada en
el item de fases
o actividades

1 Ciclo de XXX XXX XX
capacitaciones
“Guardianas
Ingativa”.

2 Recorridos X X X
interpretativos
“iConozcamos
el patrimonio
natural de la
localidad!”.

3 Cine Ambiental X[ X|X
al Barrio.

4 Jornada de
pega de piezas X
informativas
“Los vecinos
del Humedal
Jaboque, Juan
Amarillo y
Ronda del Rio
Bogota”.

5 Entrega X
informe final.

Insumos del PROCEDA Guardianas Engativa: Red comunitaria de mujeres intérpretes del patrimonio
cultural y natural

Para el cumplimiento de la iniciativa, el operador entregara recurso en especie para el adecuado desarrollo



de los talleres plasmados en este componente. Dicho recurso se enfocara netamente en el buen desarrollo
de las tematicas y preparaciones didacticas, teoricas y pragmaticas para el objeto del presente PROCEDA.
El monto para el fortalecimiento sera de $8'200.000 VA incluido.

El operador debera adquirir dichos elementos con 3 cotizaciones las cuales dos las debe suministrar él
mismo y una elaborada por los proponentes de la iniciativa.

La viabilidad y aprobacion de la propuesta estara a cargo del Comité Técnico, que evaluara cada opcion
considerando criterios de costo, calidad y coherencia técnica, con el fin de seleccionar la alternativa mas
pertinente para el desarrollo del proceso.

El operador debera garantizar la entrega efectiva de los elementos aprobados al espacio de los talleres,
conforme al listado de requerimientos presentado y validado, asegurando el cumplimiento técnico,
oportunidad en la distribucion y trazabilidad del recurso en especie, soportando la entrega mediante acta y
registro fotografico.

- PROCEDA 3. 45024 - Educacion Verde para el cambio.

El presente proceso comunitario tiene como propésito fortalecer las competencias ambientales de la
comunidad de Engativa mediante la sensibilizacién, capacitacién e implementacion demostrativa de
sistemas basicos de captacion y filtracion de aguas lluvias, promoviendo el uso eficiente y no potable del
recurso hidrico en actividades como riego de zonas verdes, mantenimiento de huertas urbanas y limpieza
de areas comunes. De manera complementaria, se busca generar apropiacion comunitaria sobre la
importancia de reducir los sélidos suspendidos que alcanzan el sistema pluvial, fomentar la replicabilidad de
tecnologias de bajo costo en el entorno domiciliario y comunitario, y consolidar procesos participativos que
contribuyan al cumplimiento de la Meta 2363 del Plan de Desarrollo Local.

Se realizaran sesiones presenciales teorico-practicas abordando contenidos relacionados con el contexto
ambiental local, la problemética hidrica, la importancia de los ecosistemas urbanos y la relacion entre
escorrentia y material suspendido. Se explicaran principios basicos de captacién de aguas lluvias,
incluyendo superficies aptas, conduccion, almacenamiento y dispositivos de primeras lluvias.

De manera practica, se ensefiara la construccion de un filtro granular por gravedad compuesto por capas de
grava gruesa, grava media y arena lavada, incorporando un sistema de purga para mantenimiento
preventivo. Se explicaran los principios de sedimentacion y filtracidn, asi como las limitaciones sanitarias del
sistema, aclarando que el agua tratada mediante este mecanismo no es apta para consumo humano y su
uso se restringe a actividades no potables.

Durante las sesiones practicas, los participantes participaran activamente en el armado del sistema
demostrativo, realizardn comparaciones visuales de turbidez y comprenderan los requerimientos de
mantenimiento periédico para garantizar su funcionamiento adecuado.



Implementacion Demostrativa

Como parte del proceso, se instalara un sistema demostrativo en el espacio comunitario definido. Este
incluira conduccion basica en tuberia PVC, tanque de almacenamiento con capacidad minima de 1000 litros,
filtro granular en recipiente de 200 litros y sistema de rebose de seguridad. El sistema tendra caracter
pedagdgico y sera entregado formalmente al espacio beneficiario, acompafiado de un manual ilustrado de
operacién y mantenimiento.

Insumos y Dotaciones

Para el desarrollo del PROCEDA se contemplan insumos tales como recipiente plastico para filtro, material
granular (arena lavada, grava gruesa y media), tuberia PVC, tanque de almacenamiento, elementos de
conexion y material pedagdgico impreso. Asimismo, se podra contemplar la entrega de material didactico
basico a los asistentes para reforzar el proceso formativo y facilitar la replicabilidad.

Indicadores de Resultado

Se proyecta capacitar como minimo a doscientas (200) personas, instalar un (1) sistema demostrativo
funcional, entregar material pedagadgico al 100% de los participantes y garantizar el cumplimiento del 100%
de los reportes mensuales al Comité Técnico de Seguimiento. Se buscara ademas que al menos el 40% de
los participantes manifieste intencion de replicar el sistema en su entorno.

Seguimiento y Cierre

El desarrollo del PROCEDA sera objeto de seguimiento mensual por parte del Comité Técnico, instancia
encargada de revisar avances, validar cronogramas y verificar cumplimiento de metas. Al finalizar el proceso,
el operador presentara un informe técnico y social consolidado, incluyendo registro fotografico, analisis de
participacion, evaluacion de resultados y acta de entrega del sistema demostrativo.

El cierre incluira la socializacién de resultados ante las instancias correspondientes y la sistematizacion de
lecciones aprendidas, con el fin de fortalecer futuras iniciativas en el marco de la Meta 2363.

SESIONES
Médulo 1 - Contexto ambiental e hidrico | Problematica del recurso hidrico.
local Cambio climatico.

Impacto de s6lidos suspendidos.

Médulo 2 - Captacion de aguas lluvias Superficies aptas.
Conduccion y almacenamiento.
Dispositivo de primeras lluvias.




Médulo 3 - Filtro basico de remocion de
material suspendido

Principios de sedimentacion.
Capas filtrantes: Grava gruesa, Grava media, Arena
lavada.

Sistema de purga.
Mantenimiento preventivo.
Médulo 4 - Usos permitidos y | Uso en riego y limpieza.
restricciones No apto para consumo humano.

Frecuencia de limpieza del sistema.

Modulo 5. Implementacion Demostrativa

Se instalara un (1) sistema demostrativo que incluira:
e Conduccion basica en PVC.
e Tanque almacenamiento minimo 1000 L.
o Filtro granular en recipiente de 200 L.
e Valvula de purga.
o Sistema de rebose.

El sistema tendré carécter pedagdgico y sera entregado al
espacio comunitario definido.

Modulo 6. Practicas

Territoriales

Actividades

Armado participativo del filtro.
Comparacion visual de turbidez antes y después.
Simulacién de mantenimiento.
Ejercicio de célculo basico de captacion anual.

7. Insumos Y Especificaciones Técnicas Minimas

El operador debera suministrar la totalidad de los materiales requeridos para la implementacion del sistema
demostrativo y el desarrollo del componente formativo, garantizando que los insumos sean nuevos, en
oOptimas condiciones y cumplan estandares de calidad comercial y resistencia mecanica adecuados para

uso hidraulico no presurizado.

Los materiales deberan ser adquiridos en establecimientos legalmente constituidos y contar con respaldo
comercial. No se aceptaran elementos reutilizados, deteriorados o que comprometan la estabilidad del

sistema.




7.1 Insumos para el Sistema Demostrativo de Captacion y Filtracion

Tabla 7. Especificaciones Técnicas del Sistema

separador

item Elemento Especificacion Técnica Minima Unidad Ca’n t.ldad
Minima
Polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad
Tanque de . » o .
1 . minima 1000 L, tapa hermética, salida inferior de Unidad 1
almacenamiento P
Recipiente para | Tambor plastico grado industrial, capacidad 200 L, .
2 . o Unidad 1
filtro espesor minimo 3 mm
3 Arena lavada Arena silicea Iavada,, Ilpre de materia orgénica, e 0.20
granulometria fina 0.2-0.5 mm
4 Grava media Granulometria a['Jrox'lmada 10-20 mm, material e 015
limpio y lavado
5 Grava gruesa | Granulometria 20—40 mm, material limpio y lavado m? 0.15
6 Tuberia PVC PVC sanltarl'o F) hidraulico dlameFro 2"y 1", presion Metro 15 ml
minima RDE 26 o equivalente lineal
7 Accesorios PVC Codos, uniones, adaptadorgs macho/hembra, tees Kit 1
y reducciones
8 Va‘l)\;urlgaade Valvula esférica PVC 1” con registro inferior Unidad 1
Sistema de , " . . .
9 Tuberia PVC 2" con salida controlada a drenaje Sistema 1
rebose
1o | Mallao geotexti Geotextil no tejido 150-200 g/m? m 1

7.2 Especificaciones Técnicas del Filtro Granular

El filtro debera instalarse bajo el siguiente orden estructural interno:
o Capa inferior: grava gruesa (espesor minimo 15 cm).
o Capa intermedia: grava media (espesor minimo 15 cm).

o Capa superior: arena lavada (espesor minimo 30 cm).




o Malla o geotextil separador entre capas para evitar migracion de finos.
o Valvula inferior para purga y limpieza periodica.

El disefio debera permitir mantenimiento preventivo cada tres (3) meses o cuando se observe disminucion
del caudal.

7.3 Insumos Pedagagicos y Logisticos

Tabla 8. Material Pedagogico

ftem Elemento Especificacion Unidad Cantidad
Manual técnico Impreso a color, minimo 12 péginas, papel .
1 ) Unidad =200
ilustrado bond 75 g
2 | Cartilas didacticas Contenido préctico de captacion y Unidad > 200
filtracion
5 Kit demosirativo Muestras fisicas de grava y arena en Kit 1
envases transparentes
4 Material audiovisual Presentacion digital en formato editable Archivo 1
5 Elementos de Guantes industriales y gafas de proteccion Kit Segun
bioseguridad para practica necesidad
7.4 Herramientas Requeridas para Instalacién
Tabla 9. Herramientas Técnicas
Herramienta Uso
Taladro eléctrico Perforacion de recipientes
Sierra manual o cortadora PVC Corte de tuberia
Llave grifa Ajuste de accesorios
Nivel manual Verificacion de estabilidad
Silicona o sellante hidraulico Sellado de uniones

Estas herramientas podran ser propiedad del operador y no constituyen elemento de entrega.




7.5 Condiciones Técnicas Obligatorias
1. El sistema deberd garantizar estabilidad estructural y estanqueidad en todas sus conexiones.
2. No se permitira el uso del agua filtrada para consumo humano.
3. El operador debera realizar prueba de funcionamiento antes de la entrega formal.
4. Se debera entregar instructivo de mantenimiento con periodicidad recomendada.
5. El sistema debera quedar instalado en superficie firme y nivelada.

9. Indicadores de Resultado

Indicador Meta

Personas capacitadas =200

Sistema demostrativo instalado 1

Manuales entregados 100% asistentes
Reportes mensuales entregados 100%
Participantes que manifiestan intencion de replicar > 40%

PROCEDA 4. Fortalecimiento a colectivos ambientales de la localidad de Engativa

Para llevar a cabo este PROCEDA, se realizara un apoyo técnico, operativo y logisticamente a 10 colectivos
ambientales, mesas ambientales, sistemas o procesos territoriales que promuevan acciones ambientales,
cultura y educacion ambiental en la localidad. Cada una se le hara un fortalecimiento de recurso en especie
de $8'200.000 m/cte IVA incluido.

Previa la ejecucion del fortalecimiento, durante la convocatoria de presentacion, el operador debera realizar
visita al colectivo interesado en el que adelantara un diagnostico sobre su trabajo ambiental en el territorio,
con el propdsito de tener un primer mapeo de los colectivos interesados en recibir el fortalecimiento.

Convocatoria

Para la ejecucion, se llevara a cabo un proceso de convocatoria en el que los grupos interesados (colectivos
ambientales, mesas ambientales, sistemas o procesos territoriales que promuevan acciones ambientales,
cultura y educacion ambiental) deberan cumplir los siguientes requisitos:

e Demostrar trabajo en acciones ambientales en la localidad de Engativd con minimo 3 afios de
experiencia

o Haber recibido la visita de diagnostico por parte del operador



o Diligenciar los formatos establecidos para tal fin, previamente avalados por la oficina de prensa de
la alcaldia y del Comité Técnico

De los formatos establecidos

Los formatos que el operador debera realizar con especificaciones minimas seran los siguientes:

MEDIO DE VERIFICACION

ESPECIFICACIONES

Formato de diagndstico de organizaciones

Nombre de la organizacién
Ubicacién: UPZ, barrio, direccion,
coordenadas

Temas ambientales que trabajan
Impactos ambientales y sociales que
generan

Cantidad de participantes

Modelo carta de presentacion

Fecha de radicacion

Dirigida al Fondo de Desarrollo Local de
Engativa

Identificarse los integrantes de la
organizacién con nimero de documento
Nombre del colectivo y sus actividades
para fortalecimiento

Declaracion juramentada que conocen la
legislacion que rige el uso de los bienes y
recursos publicos

Declaracion que el valor de la propuesta
se mantendr4 inalterada durante el
desarrollo del fortalecimiento
Declaracién de que las cantidades y
recursos técnicos presentados se
destinaran Unica y exclusivamente para la
organizacion y el desarrollo de las
acciones ambientales

Declaracién que conoce los requisitos
para poder acceder al fortalecimiento
Enunciar los anexos de la propuesta,
incluyendo copias de documentos de
identificacion del coordinador y de los
integrantes

Firma del coordinador o representante
legal de la organizacion, direccion,
teléfono de contacto, Documento de
identificacion y correo electrénico de
notificacién

Formato de presentacion de la propuesta

Nombre de la organizacién




Localizacion de la organizacion: UPZ,
barrio, comunidad

Temas ambientales que trabajan en la
organizacion

Descripcion de la problemética ambiental
en el que abarca la organizacion
Justificacion del fortalecimiento
Antecedentes: describir el trabajo que ha
desarrollado el colectivo en la localidad
(minimo 3 afios de trabajo)

Alcance: describir a qué sector impactara,
mencionando barrio, UPZ y comunidad
Metodologia: describir como es la
metodologia que trabaja el colectivo
Listado de fortalecimiento: adjuntar
cotizacion del recurso teniendo en cuenta
item con sus especificaciones técnicas,
unidad de medida, cantidad, valor unitario
y valor total, adjuntando evidencia
fotogréafica o imagen del recurso

Formato de evaluacion de la propuesta

Estructura de presentacion del formato
Coherencia de la carta y del formato de
presentacion

Importancia e impacto a la localidad
Pertinencia de los temas ambientales

Los demas que defina el comité, en todo caso sera
evaluado sobre 100

El operador debera habilitar un medio electrénico de recepcion de las propuestas, sea formulario o correo
electrénico que ird consigo de la difusion de la convocatoria. La seleccion de los beneficiarios ganadores
estara a cargo del comité técnico, cumpliendo a cabalidad el formato de evaluacion. Si se presentare empate,
los criterios de desempate sera la organizacion que demuestre mayor tiempo de trabajo ambiental en la

localidad.

Las organizaciones que sean seleccionadas deberan remitir un video que no supere los 5 minutos del uso
del fortalecimiento en las actividades que desempefien cada una en el territorio, demostrando asi una
mejoria en el desempefio de sus procesos territoriales ambientales. En todo el caso, el operador debera
garantizar la entrega de los videos al comité un mes antes de la finalizacion de la ejecucion contractual.



3.7  ITEMS NO PREVISTOS

En el evento en que el Fondo de Desarrollo Local de Engativé requiera, durante la ejecucion del
contrato, el suministro de un bien y/o servicio no previsto en el estudio de mercado y sea necesario
para adelantar la gestion de la administracion local, de acuerdo con el objeto del contrato, se aplicara
el siguiente procedimiento:

EL CONTRATISTA, a solicitud del Apoyo a la Supervision del contrato, cotizara el elemento o
producto requerido, tal como se establece en el estudio previo, en un término no superior a
veinticuatro (24) horas habiles, detallando especificaciones, caracteristicas, valor unitario y plazo de
entrega, mediante acta de reunion con el apoyo a la supervision, se aprobaran los items, previo
analisis de los precios ofertados, dichos bienes si se requieren de forma permanente se incluiran en
el catélogo de items.

El procedimiento para seguir sera el siguiente:

. El Contratante solicitara de manera escrita al contratista la necesidad de suministrar un
elemento o un servicio no previsto en el estudio de mercado.

. La entidad entregard minimo dos cotizaciones diferentes y una se recibira de parte del
contratista para adelantar el estudio comparativo.

. El contratista a solicitud del supervisor del contrato suministrara informacién de los
elementos solicitados, detallando: especificaciones, cantidad y valor unitario.

. El contratante realizard un estudio comparativo y verificara el precio del menor valor del
mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor de la menor cotizacidn
establecido, éste debera adoptar el menor valor obtenido en el estudio de mercado realizado por la
Entidad.

. Para lo anterior, el supervisor 0 apoyo a la supervision elaborara un cuadro comparativo de
precios y calidad en un plazo maximo de dos (2) dias habiles y en comité técnico con el contratista
se establecera el valor a tener en cuenta para el suministro del bien o servicio.

3.8 ENTRADAS Y SALIDA DE ALMACEN

Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o
de inversion, en el momento de su adquisicién y llegada al almacén se les debera dar el respectivo
ingreso (SI APLICA), en donde se realizara la verificacion del cumplimiento de los requisitos de
compra. La revisién de las especificaciones técnicas y los valores estan a cargo del supervisor del
contrato. Los formatos para tal fin, seran los que se encuentran en el aplicativo MATIZ de la
Secretaria de Gobierno, y seran aportados al contratista por el apoyo a la supervision de la entidad.



Todos los ingresos de bienes al almacén se deben realizar dentro de los tiempos contractuales
establecidos; esto es, durante la vigencia del contrato. En el caso en que no se realice el ingreso de
almacén en dichos términos, el Alcalde Local, junto con el apoyo a la supervisién designado,
deberan remitir a través del Aplicativo de Gestion Documental, un memorando detallado, dirigido al
profesional de almacén, en donde se explique los pormenores que suscitaron tal situacion,
solicitando, por ende, el ingreso extemporaneo al almacén

3.9 COMPONENTE AMBIENTAL

Buenas practicas ambientales. El proponente suscribira el documento COMPROMISO AMBIENTAL,
donde expresa ajustarse a los criterios enumerados en la Guia de Contratacion Sostenible de la
Secretaria Distrital de Gobierno o la que haga sus veces y los lineamientos de Compras Publicas
Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y soportar las evidencias
establecidas por la normativa ambiental aplicable al desarrollo del objeto contractual. (Anexo).

El operador del contrato deberéa tener en cuenta que para cada una de las actividades llevadas a
cabo debera realizar la gestion y manejo adecuado de los residuos solidos generados del desarrollo
de la actividad cumpliendo con la

normatividad vigente y debera propender por la entrega de los escenarios y/o espacios recreo-
deportivos en condiciones 6ptimas de limpieza.

El operador debera tener en cuenta que, para la entrega de refrigerios, productos y/o insumos de
debe utilizar materiales reciclables para el embalaje 0 empacado, evitando el uso de poliestileno
expandido (Icopor), en cumplimiento a la Ley 2232 de 2022.

Para la entrega de refrigerios el operador debera contemplar las condiciones dispuestas en la Ley
9 de 1979, Resolucién 5109 de 2005, Decretos Nacional 539 de 2014 y demas normas sanitarias
vigentes.

El operador debera disponer de contenedores para la recoleccién de los residuos, sobrantes y
basuras permitiendo la clasificacién por tipo de residuos segln normatividad vigente y hacer el
adecuado manejo de los residuos. Lo anterior, en caso de ser necesario segun tipo de actividad a
desarrollar.

En caso de utilizar productos de papel, impresiones en papel, servilletas, toallas de manos, entre
otros, estos deben ser fabricados con: residuos agroindustriales, papel reciclado, 0 madera
proveniente de fuentes forestales sostenibles y/o productos amigables con el ambiente.



El operador debera garantizar que el personal se preste el servicio a su nombre, cuente con la edad
Minima para trabajar, asi como también no promovera el trabajo infantil.

El operador del contrato deberé garantizar que el personal que presta el servicio a su nombre se
encuentre afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo.

Para el siguiente proceso, corresponde dar cumplimiento a las fichas de contratacion sostenible No
9, No 10, No 17, No 23, No 26 relacionadas a continuacion:

. Ficha No. 9. Impresion de folletos y publicaciones.
. Ficha No. 10. Servicio de transporte.
. Ficha No.17. Servicios integrales técnicos, operativos y logisticos para la realizacion de las

actividades de bienestar. (Capacitaciones, eventos, talleres, entre otros).

. Ficha - 23 Servicio de logistica / catering (elaborar y/o servir bebidas y alimentos en un
evento)
. Ficha - 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria

3.10  PLAN DE MEDIOS

Plan de Medios para Procesos Contractuales

Fondo de Desarrollo Local de Engativa

Objetivo General

Implementar una estrategia multicanal de comunicacién que asegure que la comunidad:
. Conozca los proyectos financiados por la Alcaldia Local.

. Pueda inscribirse y participar activamente en actividades, ferias y convocatorias.

. Se fortalezca la transparencia, confianza y control social.



Alcance del Plan

Este plan aplica a todos los contratos con componente publico, incluyendo:

. Convocatorias ciudadanas

. Ferias, encuentros, actividades pedagdgicas

. Entregas de dotaciones 0 ayudas

. Jornadas comunitarias y eventos de promocion institucional

Lineamientos Clave
1. Es obligatorio incluir Plan de Medios en los contratos con componente publico.

2. Al menos el 50% del presupuesto destinado al Plan de Medios debe ser invertido en medios
locales y comunitarios.

3. Todas las piezas de comunicacion deben contar con el visto bueno del equipo de
Comunicaciones y Prensa del Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

4, Se debe cumplir estrictamente con el Manual de Marca de la Secretaria Distrital de
Gobierno.
5. Los disefios deben realizarse con herramientas profesionales de disefio grafico. No se

aceptan presentaciones en PowerPoint o herramientas no profesionales.

6. El contratista debe contemplar tres (3) dias habiles para la revision de piezas gréficas y
cinco (5) dias habiles para la revision productos audiovisuales (videos, audios) por parte del equipo
de Comunicaciones y Prensa.

7. El informe final debe entregarse en una carpeta de Google Drive con acceso abierto al
supervisor, e incluir toda la evidencia grafica, reportes de interaccion y certificacion de aprobaciones.

Canales y Acciones

Canal Accion Especifica

Volantes Distribucion fisica en territorio
Afiches Carteleras en espacios institucionales

Redes sociales Publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok



Influencers Camparias con creadores de contenido local (previa aprobacion)
Radios comunitarias ~ Cufias de 30 seg., entrevistas

Perifoneo Mévil en barrios priorizados

Prensa local ~ Pautas en medios impresos y digitales

WhatsApp Difusion por lideres sociales y sectoriales (poner como canal, mensajeria de texto
y en la descripcion poner que puede ser por WhatsApp o mensajes de texto)

Boletines/correos Comunicacion institucional a bases de datos

Nota: No se requiere el uso de todos los canales listados. Para cada proceso se debera verificar
cuéles acciones son necesarias o pertinentes segun el tipo de actividad o publico objetivo.

Enfoque Digital

Redes Sociales Obligatorias:

. Facebook
. Instagram
. X

. TikTok

Reporte obligatorio de redes sociales:

. NUmero de visualizaciones

. Interacciones (likes, compartidos, comentarios)

. Alcance total por publicacion

. Fecha y plataforma utilizada

. Estos datos deben corresponder exactamente al periodo de la pauta contratada. Sila pauta

fue de 15 dias, el reporte cubre solo ese lapso.
Contenido minimo en piezas de comunicacion

. Nombre del proyecto y su objetivo



. Pablico objetivo

. Fechas y lugar de inscripcion o evento
. Enlace QR o canal de contacto

. NUmero de contrato

. Logos institucionales autorizados

Informe Final del Plan de Medios

Debe ser entregado en una carpeta de Google Drive e incluir:

. Piezas graficas y audiovisuales producidas.

. Evidencias (fotografias, enlaces, capturas, certificados).

. Registro de publicaciones en medios locales.

. Reporte detallado de redes sociales.

. Registro del uso del 50% del presupuesto del plan en medios locales, alternativos y
comunitarios.

. Certificacion (correo, acta u otro) del visto bueno del equipo de Comunicaciones y Prensa.

Informe de productos y pauta:
Advertencia

La no ejecucién del Plan de Medios o la publicacién de piezas sin aprobacién:

. Sera motivo de observacion en la supervision contractual.

. Puede impactar negativamente el cumplimiento del objeto contractual.
. Debilita la legitimidad institucional y la transparencia.

Cierre

El Plan de Medios no es sdlo una exigencia contractual: es una herramienta esencial para fomentar
la participacion ciudadana, fortalecer el control social y generar confianza institucional.

Toda estrategia debe ser clara, profesional y dirigida a fortalecer el vinculo con la comunidad.



Nota: El contratista debera presentar un estudio de mercado soportado en tres (3) cotizaciones
validas para cada uno de los items a contratar en el marco del plan de medios, incluyendo plegables,
pendones, afiches, cufias radiales, productos audiovisuales, piezas graficas y demas elementos de
divulgacion requeridos. Dichas cotizaciones deberan estar expedidas de conformidad con la
normatividad juridica y tributaria vigente, garantizar la comparacion objetiva de precios reales de
mercado y corresponder a proveedores idoneos y activos. De igual manera, el disefio, produccién y
publicacion de las piezas comunicativas deberan ser revisados y contar con el aval expreso de la
Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Local de Engativa, asegurando que cumplan con el
Manual de Imagen Institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno, los lineamientos estratégicos
de comunicacion y los criterios de difusion definidos por la entidad.



