ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE ABRIL DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Servicio de reparación de sonido integral en las sedes A (auditorio y coliseo) y sede B. Instalación de planta telefónica para derivar llamadas del celular a coordinaciones en las sedes A y B.

2. Justificación

Se hace necesario el servicio de reparación de sonido integral en las sedes A (auditorio y coliseo) y sede B. Instalación de planta telefónica para derivar llamadas del celular a coordinaciones en las sedes A y B.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: Servicio de reparación de sonido integral en las sedes A (auditorio y coliseo) y sede B. Instalación de planta telefónica para derivar llamadas del celular a coordinaciones en las sedes A y B.

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.

3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.

3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
Servicio de reparación de sonido integral en las sedes A (auditorio y coliseo) y sede B. Instalación de planta telefónica para derivar llamadas del celular a coordinaciones en las sedes A y B.

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	0	% de Partic.	0%
Fecha inicio del estudio	6/04/2026		Fecha finalización		7/04/2026	
Valor estimado del contrato	($31.101.000) Treinta y Un Millones Ciento Un Mil Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(15) Quince Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Powered by CamScanner

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE ABRIL DE 2026

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 ***Análisis Proveedores en el mercado***

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (0) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 ***Aspectos Técnicos***

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 ***Análisis de la oferta***

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
9521	Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo
4742	Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados

6.4 ***Estudio de Costos***

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 ***Precios Promedio del Mercado.***

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, ..., xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

					Valores totales incluido IVA			
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop				Promedio Aritm.
1	2	Unidad	ministro e instalación de dos plantas para celular (para sim card) con derivadas para las dependencias que requieran de salida de llamada a celular, con cableado por canaletas plásticas en partes donde se requiera, revisión de cableado existente, planta tipo tkon de bandas abiertas para buena cobertura con el operador existente en la institución. (valor total de materiales, mano de obra a todo costo)	$ 3.675.000				$ 3.675.000
			REPARACION DE SONIDO SEDE B					
2	1	Unidad	Revisión consola peavey ref ; XR600F	$ 199.500				$ 199.500
3	1	Unidad	Revisión reparación consola peavey ref pv i8bplus arreglo canal de salida izquierda	$ 661.500				$ 661.500
4	1	Unidad	Desmonte y montaje de cuatro cabinas marca peavey Reparación (membrana y bobina)	$ 2.583.000				$ 2.583.000
5	2	Unidad	Suministro de set de micrófonos inalámbricos (dos) uhf	$ 1.596.000				$ 1.596.000
6	1	Unidad	Programación de timer digital (para timbre cambio de clase) sede B	$ 840.000				$ 840.000

Powered by CamScanner

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE ABRIL DE 2026

7	1	Unidad	Suministro de cableado utp (conexión planta telefónica con extensiones sede B)	$ 714.000				$ 714.000
8	2	Unidad	Cableado para dos extensiones telefónicas sede B (coordinación y orientación)	$ 588.000				$ 588.000
9	1	Unidad	Cambio de cableado para sonido para cuatro cabinas con plug mono	$ 1.470.000				$ 1.470.000
10	1	Unidad	Mano de obra reparaciones sede B	$ 1.890.000				$ 1.890.000
			SONIDO SEDE A - COLISEO					
11	6	Unidad	Desmonte de seis cabinas de doble parlante para revisión y reparación	$ 840.000				$ 840.000
12	4	Unidad	Cuatro cabinas marca peavey (arreglo parlante, cambio crosover , twiter	$ 2.898.000				$ 2.898.000
13	1	Unidad	Suministro y puesta en marcha de mezclador pasivo 12 canales en tarima con 12 extensiones xlr por xlr (cableado para doce micrófonos independientes incluye extensión 5 mts, punto de corriente para mixer, desde mixer a plantas de sonido	$ 2.992.500				$ 2.992.500
14	2	Unidad	Reubicación de dos cabinas en coliseo en pared con base para cabinas con cableado	$ 682.500				$ 682.500
15	2	Unidad	Revisión y mantenimiento de dos plantas de sonido	$ 714.000				$ 714.000
16	1	Unidad	Suministro de set de micrófonos inalámbrico uhf 50 mts de alcance	$ 1.732.500				$ 1.732.500
17	1	Unidad	Suministro y puesta en marcha de microfonera para 12 micrófonos (desde mixer a tarima)	$ 1.417.500				$ 1.417.500
18	1	Unidad	Suministro caja metálica en tarima protección microfonera (con pintura electrostática y aterrizada)	$ 913.500				$ 913.500
			SONIDO SEDE A - AUDITORIO					
19	1	Unidad	Mantenimiento de mezclador de 8 canales (desarme general, cambio de slider)	$ 661.500				$ 661.500
20	1	Unidad	Mantenimiento planta sonido (general, cambio potenciómetros, conectores salida audio)	$ 577.500				$ 577.500
21	1	Unidad	Mantenimiento de cabinas doble parlante (desmontaje, cambio conectores, twiter)	$ 577.500				$ 577.500
22	1	Unidad	Cambio de cable hdmi 15mts 4k 2.0 encauchetado	$ 252.000				$ 252.000
23	1	Unidad	Mano de obra auditorio y coliseo.	$ 2.625.000				$ 2.625.000

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ 31.101.000
	$ -
	$ -
	$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	**$ 31.101.000**

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($31.101.000) Treinta y Un Millones Ciento Un Mil Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

Powered by CamScanner

9. Aspectos Legales

- Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- Manual de contratación interno de la I.E.D.
- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO CEDID SAN PABLO IED . evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO CEDID SAN PABLO IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO CEDID SAN PABLO IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO CEDID SAN PABLO IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto

Powered by CamScanner

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE ABRIL DE 2026

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

María Adiela Quintero Calderón
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró:

Powered by CamScanner