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CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. La interventoría se 
entiende de acuerdo con las descripciones y especificaciones técnicas consignadas en la invitación, 
estudios previos y demás documentos del Proceso de Concurso de Méritos No. FDLSC-CMA-005-
2020, en la propuesta del contratista y todos sus anexos. 
 
CLÁSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

I. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA: 
 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato, conjuntamente con la contratista de 

obra, el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda en el plazo señalado en los pliegos y 
contratos. 

2. Entregar para la revisión y aprobación del FDLSC los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este, así como la información 
debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde la 
supervisión; revisar y aprobar los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos realizados por el contratista de obra. 

3. Dar aplicación a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados 
por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria 
Distrital de Gobierno durante la ejecución del contrato. 

6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 
ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el 
manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, 
igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se 
generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

7. Facilitar al supervisor todas las evidencias una vez revisadas y aprobadas que soporten el 
cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo 
establecido en la Guía verde de Secretaría Distrital de Gobierno y las fichas ambientales del 
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manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; que para la 
ejecución contractual el contratista de obra debe implementar. 

8. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software). 

9. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad 
Social Integral, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla 
correspondiente a la Interventoría del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas 
jurídicas, entregar para cada pago la relación de su planta personal, la certificación suscrita por 
el Representante Legal o Revisor Fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

10. Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante dentro del 
término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el 
numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

11. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, 
soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

12. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o 
financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva 
recomendación financiera y/o técnica y/o legal al FONDO. 

13. Informar al FONDO cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten daños que 
puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites inherentes al 
adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización. 

14. Realizar el seguimiento, control y vigilancia durante el desarrollo y ejecución del contrato de 
obra, para que se mantengan las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento en que se presentó la propuesta. 

15. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes 
sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos 
sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

16. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado. 
17. Mantener actualizadas las pólizas del contrato de interventoría y presentar las mismas para 

aprobación por parte del FDLSC. 
18. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza 

del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  
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19. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con el contratista, el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.  

20. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
21. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, 

manuales, guías y demás documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 
que tengan relación con la ejecución del objeto contractual del contratista siguiendo los 
parámetros establecidos en el procedimiento control de documentos y registros. 

22. Obtener las aprobaciones por parte de la supervisión o quien haga sus veces, dentro del plazo 
de ejecución del contrato. 

23. Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. Que 
cumpla con las especificaciones técnicas y estándares de calidad nacional e internacional según 
sea el caso. 

24. Estudiar y analizar la propuesta del contratista de obra con el fin de familiarizarse con las 
condiciones y exigencias de esta, así como revisarla y aprobarla para solicitar respectivo aval 
por parte del supervisor o quien haga sus veces. Conocer todos los documentos en los que 
están definidas las condiciones o especificaciones de la ejecución del contrato al cual se ejerce 
interventoría. 

25. Velar porque la ejecución del contrato al cual se ejerce interventoría se haga de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en los Estudios Previos, establecidas en el Pliego de 
Condiciones General y particular, los anexos, la propuesta y el respectivo contrato de 
consultoría.  

26. Realizar al inicio del contrato de interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir 
como mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y uso de 
recursos. Así como, solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato de obra al cual se ejerce la 
interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir como mínimo el cronograma de 
ejecución de las actividades, entrega de productos y uso de recursos. Recomendar los ajustes al 
PLAN DE TRABAJO cuando a ello haya lugar. 

27. Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de 
ejecución. 

28. Hacer aprobar por el supervisor la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo 
requerido para el contrato, así como, aprobar para el contrato de consultoría al cual se ejerce la 
interventoría. 

29. Verificar constantemente que el equipo de trabajo del contrato de consultoría cumpla con las 
funciones que le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato. 

30. Requerir el cambio de personal cuando éste no esté cumpliendo con el perfil, las funciones o 
la dedicación establecida en el Contrato. Y que se cuente con soportes y siempre y cuando el 
FDLSC a través de su supervisor, tenga pleno conocimiento y avale, la decisión. 

http://www.sancristóbal.gov.co/


 
 
 
 
CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 602 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y RAPITEST INGENIERIA LTDA 
CON Nit: 830.052.363-2 

Página 4 

 

 
 
Av. 1 de mayo No. 1-40 sur 
Código Postal: 111831 
Tel. 3636660  
Información Línea195 
www.sancristóbal.gov.co      

   GDI - GPD – F035                                                      
Versión: 04 
Vigencia: 

   Enero 2020                                                                     

31. Requerir al contratista cuando los productos no se ejecuten de acuerdo con el cronograma, 
cuando el avance de las metas sea inferior al programado, cuando no se realicen a tiempo las 
entregas de los productos y en general cuando no se dé cumplimiento a lo establecido en el 
contrato de consultoría al cual se ejerce interventoría, los pliegos de condiciones, el proyecto, 
la propuesta y los lineamientos técnicos del contrato de consultoría, según el objeto contratado. 
Estos requerimientos deben realizarse de manera escrita, con copia al Ordenador del Gasto, y 
a la aseguradora del contrato de consultoría, estos deben establecer un plazo para el 
cumplimiento de la obligación, si vencido este plazo el contratista sigue incumpliendo, el apoyo 
a la supervisión deberá informar de inmediato y por escrito a la oficina de contratación para el 
trámite a que haya lugar informándole al Ordenador del Gasto. 

32. De ser el caso se debe dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora, elaborar y suscribir un 
informe desde el punto de vista del objeto contractual de la interventoría sobre el 
incumplimiento del Contratista que incluya tasación de los perjuicios ocasionados. 
Este aviso a la aseguradora deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia 
de este de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. 

33. Solicitar de ser el caso al Ordenador del Gasto la imposición de las sanciones previstas en el 
contrato, en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y sustentando los 
motivos que den lugar a ello. 
Dicha solicitud debe acompañarse de un informe detallado señalando los atrasos y los tipos de 
incumplimiento, los requerimientos efectuados y las respuestas del contratista a los mismos, 
para facilitar la valoración de las sanciones a imponer. Estas deben ser atendidas dentro del 
término legal las peticiones y reclamaciones que presente el contratista. 

34. Absolver dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre la ejecución del contrato. 
35. Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sobre adiciones prorrogas, modificaciones, 

suspensiones, etc., presentadas al Ordenador del Gasto por escrito con una antelación 
suficiente al vencimiento del contrato. Dichas solicitudes deberán ser presentadas por el 
supervisor y estar suficientemente justificadas. 

36. Exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro 
de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario. Dichos 
informes y soportes los deberá revisar el supervisor y solicitar la ampliación, aclaración, 
corrección de la información y soportes, cuando así sea necesario. 

37. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad vigente. 
La solicitud se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 
1607 de 2012 su Decreto Reglamentario 862 de 2013 y el Decreto 723 de 2013 y lo pactado en 
el contrato. Igualmente, cuando la base de cotización de los contratistas (40% del valor bruto 
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del contrato facturado en forma mensualizada) sea igual o superior a 4 SMMLV, deberán 
realizar un aporte adicional del uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, 
destinado al fondo de solidaridad pensional (Art. 7 de la ley 797 de 2003). En el evento de un 
posible incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema General de 
seguridad social Integral, el interventor deberá requerir al contratista e informar al Ordenador 
del Gasto para que proceda de acuerdo con la normatividad vigente. 

38. Verificar que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones en el periodo 
correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato. 

39. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato y efectuar el trámite de acuerdo con 
procedimiento establecido y dentro de los términos legales. Adelantar las gestiones necesarias 
para la obtención de firmas en la respectiva acta de liquidación (cuando aplique) por cada una 
de las partes del contrato. 
El interventor deberá remitir el acta de liquidación al Ordenador del Gasto para la suscripción. 

40. Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto cuando persistan deficiencias en 
la ejecución del contrato, cuando no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los 
correctivos y recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando no 
se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte manifiesta la falta de 
voluntad o la negligencia del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad 
de las obligaciones convenidas a fin de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya 
lugar. 

41. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se requieran para 
cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la Interventoría. 

42. Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o cualquier 
modificación, realizar los trámites de estas en forma oportuna y coordinar en forma debida su 
implementación. 

43. De igual forma debe contar con las siguientes características: 
 

CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar 
eficientemente el contrato o convenio. 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los 
controles y verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y principalmente, 
para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato. 
EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la 
dinámica del contrato o convenio. 
PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume con su 
designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en el 
servicio objeto de la contratación. 
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HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando 
siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo. 

 
II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO: 

1. El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido, como 
requisito previo a la suscripción del acta de iniciación del proyecto, con el propósito que el 
FLDSC de aval con los requisitos mínimos. Suscrita el acta de iniciación, durante los tres (3) 
días siguientes el FDLSC aprobará las hojas de vida del director del Proyecto y de los 
Coordinadores (Especialistas, Profesionales y Técnicos) del personal exigido en el Anexo 
Técnico en el capítulo de REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO.  

2. Revisar y aprobar los diagnósticos, planes de trabajo, estudios y diseños, los cuales deben ser 
presentados para revisión y aprobación de la interventoría. 

3. El interventor debe analizar y concluir, revisar y aprobar, sobre la metodología de trabajo y 
programación que presentó el contratista que será implementada para el levantamiento en 
terreno y posterior procesamiento de información. 

4. El interventor debe garantizar el funcionamiento, certificación de la calibración y 
patronamiento de los equipos utilizados por parte del contratista en campo para levantamiento 
de información.  

5. El interventor deberá garantizar el trabajo que desarrollo el consultor sobre el levantamiento, 
proceso y análisis de la información de diagnóstico para los parámetros de evaluación 
superficial, funcional y estructural, de los segmentos priorizados, conforme a   lo establecido 
en el presente Estudio Previo, Anexo Técnico y Pliego de Condiciones.  

6. El interventor debe revisar y aprobar el desglose por dedicación de cada uno de los 
profesionales para el inicio de las actividades de Estudio y Diseños del contrato de obra, 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial 

7. Para el efecto, el proponente adjudicatario deberá presentar para el inicio de las actividades de 
interventoría de Estudios y Diseños, el desglose por dedicación de cada uno de los 
profesionales para el contrato de interventoría, teniendo en cuenta el presupuesto oficial y la 
dedicación global indicada en el presente estudio previo, anexo técnico y en los Pliegos de 
Condiciones. 

8. El interventor revisará, concluirá, recomendará y aprobará los estudios y diseños de acuerdo 
con las normas, especificaciones, manuales, guías, permisos, resoluciones y las demás, 
indispensables para el desarrollo normal del contrato que ejerce la interventoría. 

9. Deberá acompañar al contratista hacer la gestión interinstitucional con las ESP y entidades 
distritales con el objeto de solicitar información, especificaciones técnicas, insumos, planos y 
diseños tipos, y las demás que apliquen para cada componente de las redes o instalaciones. 
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Además, verificar y aprobar las labores propias del contratista de obra, en la solicitud de los 
permisos o proyectos que sigan ante las siguientes Entidades y ESP: 
 
• Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. 
• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
• Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 
• Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 
• CODENSA S. A ESP. 
• Gas Natural S. A ESP. 
• EPS Telemáticos. 
• Jardín Botánico de Bogotá 
• Y las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. 
 

10. El Interventor acompañará al consultor para el desarrollo la visita a los sitios donde se ejecutará 
los Estudios y Diseños, con del FDLSC, el director y los Especialistas, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona soportada con un acta de recorrido. 

11. Realizar en conjunto con el consultor el inventario y levantamiento de redes de servicios 
públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará 
el contrato y anexar los diferentes soportes. 

12. El interventor deberá revisar, concluir, recomendar y aprobar cuando el consultor genere 
documentos técnicos. 

13. Revisar y aprobar el Cronograma del contrato de Estudios y Diseños, este trámite es 
prerrequisito para la suscripción del acta de inicio. 

14. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico. 
15. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 

Técnico del contrato de Consultoría. 
16. Realizar juntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión designado por el FDLSC y el 

consultor, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y 
mensuales y de ser requiero en la cantidad y necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión. 
 

OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

1. Solicitar al consultor los informes y explicaciones que se requieran para la verificación del 
cumplimiento de sus funciones. 

2. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse el contrato de 
consultoría. 
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3. Emitir cuando sea el caso al Fondo de Desarrollo Local o a quien este delegue, concepto y 
recomendación sobre la conveniencia de prorrogar modificar o adicionar los contratos. 

4. Informar al Fondo de Desarrollo Local o a quien este designe, sobre el avance, problemas y 
soluciones presentadas en el desarrollo del contrato, por medio de reportes semanales, 
mensuales o especiales a solicitud de la supervisión del contrato de Interventoría. 

5. Exigir al consultor la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera 
que se cumpla con los establecido en el contrato de Consultoría y en los documentos que lo 
conforman. 

6. Autorizar los pagos al consultor. 
7. Controlar la vigencia y el valor asegurado de las pólizas que garantiza el cumplimiento del 

contrato de consultoría y exigir al consultor las modificaciones que sean del caso. 
8. Informar al FDLSC los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo asegurado, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acaecimiento de estos. 
9. Analizar, verificar y emitir concepto sobre las razones o causas que exponga el consultor para 

solicitar modificaciones al contrato de consultoría. De igual manera, la parte Interventora debe 
velar por que las modificaciones a los contratos incluyan, cuando se requieran, la 
correspondiente modificación al programa de trabajo, al igual que la posterior constitución y 
aprobación de las correspondientes modificaciones a las pólizas. 

10. Recomendar al FDLSC cuando sea procedente y con razones fundamentadas, la declaratoria 
de caducidad, la efectividad de las penas previstas de los contratos a cualquier otra decisión 
derivada por el incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que la sustente sea 
atribuible al contratista. 

11. Proyectar el acta de liquidación de mutuo acuerdo tanto del contrato principal objeto de 
vigilancia y control como el acta de liquidación del contrato que surja para las actividades de 
Interventoría. 

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTORI A LA FINALIZACION Y LIQUIDACION 
DEL CONTRATO 
 
Durante esta etapa corresponde al Interventor, preparar el informe final sobre la ejecución del 
contrato, así como la aprobación de todos y cada uno de los documentos de liquidación del consultor 
objeto de la presente interventoría, para lo cual deberá:  
 

1. Relacionar los pagos efectuados por el FONDO.  
2. Suscribir los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios para la liquidación 

final del contrato.  
3. Realizar la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos del pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y 
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garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
terminación del contrato.  

4. Dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad 
social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  

5. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente 
los aportes al sistema de pensiones y salud.  

6. Suscribir el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado contractualmente.  

LIMITES DE LA INTERVENTORÍA 
El interventor NO podrá: 
• Realizar cambios de especificaciones técnicas de los servicios, o de las condiciones de modo, 
tiempo y lugar establecidos en el contrato, sin la debida aprobación del ordenador del gasto. 
• Realizar actividades que no correspondan al objeto o condiciones contractuales. 
• Demorar la suscripción oportuna de las actas de iniciación, recibo parcial o total, así como la de 
liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato. 
• Transigir o conciliar diferencias sin las autorizaciones respectivas. 

 
III. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:  

 
1. Verificar a través del supervisor designado, la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normatividad vigente.  

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de 
las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 
(cuando haya lugar). 

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios 
ambientales establecidos en la guía de contratación sostenible y demás criterios ambientales 
contemplados en las especificaciones.  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO: de CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR 
RECURSOS, contados desde la suscripción del Acta de Inicio, para lo cual será requisito previo que 
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se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Será requisito de ejecución la 
aprobación de las garantías las cuales deberán ser publicadas por el proponente adjudicatario y 
aprobadas por la entidad a través de la plataforma Secop II. 
 
CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato será la suma 
SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS 
($72.063.019,00) M/CTE, incluido gravámenes y demás costos directos e indirectos. 
 
 CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así: 

 

No 
% DEL 
VALOR 
TOTAL 

NUMERO DE PAGOS REQUISITOS 

1. 40 % 
Pagos mensuales  
(x meses)   
mes vencido 

• Cumplimiento programación de actividades 

• Aprobación informe mensual 

2. 50 % 
Pagos mensuales  
(x meses)   
mes vencido 

• Contra avance del contrato de consultoría 

3. 10 % Un pago (10 %) 

• Suscripción acta de liquidación del contrato de 
interventoría  

• Suscripción acta de liquidación contrato de 
consultoría. 

 
Los pagos se harán previa presentación y revisión de los siguientes documentos:  
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo 
a la supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de 
personas jurídicas. 
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Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 
del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen 
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas 
que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 
Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
 
El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL solo adquiere obligaciones 
con el contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos 
a terceros. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos 
requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y 
no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial destinado para 
este proceso de contratación, corresponde a SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES 
MIL DIECINUEVE PESOS ($72.063.019,00), de la vigencia fiscal 2020, con cargo al rubro 
133011502180000001557, con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1490 del 19 de 
noviembre de 2020.    
 

CLÁUSULA SEPTIMA- GARANTÍA: El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá 

D.C – Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, NIT 899.999.061-9, las siguientes garantías, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015: I. 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por cuantía equivalente al treinta (30%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación dl contrato. II. CALIDAD 
DEL SERVICIO: Por cuantía equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y cinco (5) años más.  III. PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por cuantía equivalente al cinco (5%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y  tres (3) años más. V. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Por cuantía equivalente A 200 SMMLV, 
Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
Nota 1:  En caso de adicionar el contrato, el contratista se obliga a incrementar la cuantía de las 
pólizas de manera que se garantice el porcentaje requerido sobre el total del contrato o el monto de 
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la suficiencia mínima legal establecida para la póliza de responsabilidad civil extracontractual  en el 
Decreto 1082 de 2015 o demás normas las que lo aclaren o modifiquen  
Nota 2: El contratista y su garante se comprometen a garantizar que el amparo de Cumplimiento se 
mantenga vigente hasta la suscripción de la liquidación, dentro del término legal máximo previsto 
para la misma.  
Nota 3: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del 
contrato, prórrogas, suspensiones, reinicios  y del acta de terminación, o recibo a satisfacción de la 
obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de 
los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa del FONDO.  
Nota 4: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por El Fondo, el valor de la garantía se 
reduzca, el Fondo solicitará al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. El incumplimiento 
de esta obligación podrá dar lugar a la aplicación de multas. 
Nota 5: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 

ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de 
los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
CLÁUSULA OCTAVA- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde 

Local o por quien este designe como su Apoyo o contrate. El supervisor y/o su Apoyo ejercerán sus 
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obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación Local y están obligados a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar un 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  Para tal fin deberán cumplir 
con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. 
El Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público y/o contratista 
que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a éste en la supervisión 
de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.  En todo caso el Alcalde 
Local, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito 
al CONTRATISTA y al anterior supervisor. En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar 
la supervisión en un tercero. De esta manera el presente contrato no contara con Interventoría Técnica 
externa. El supervisor impartirá las recomendaciones por escrito al contratista debiendo ser acatadas 
por este, el cual si no estuviere de acuerdo deberá manifestarlo por escrito al supervisor del FDLSC, 
previo a proceder a la ejecución de dichas recomendaciones. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir 
cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento 
 

CLÁUSULA NOVENA- MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones de la Contratista 

derivadas del presente contrato, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, 
puede adelantar el procedimiento establecido en la Ley, en especial en el inciso 2º del artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 e imponer multas sucesivas equivalentes 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin exceder en conjunto del diez (10%) por ciento del 
mismo. 
 
CLÁUSULA   DECIMA - CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA, 
deberá pagar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, a título de 
indemnización, una suma equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente 
cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios. No obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor 
puede ser compensado con los montos que EL FONDO adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA- CADUCIDAD- La caducidad, de acuerdo con las 

disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL FONDO cuando 
exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: EL FONDO puede terminar, 

modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 
80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato.  
 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA – CESIONES:  EL CONTRATISTA no podrá ceder el 

presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente 
sin la autorización previa, expresa y escrita de EL FONDO, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
9 de la ley 80 de 1993. 
 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El contrato podrá ser 

suspendido en cualquier momento previa aviso al Supervisor por parte del contratista y con la 
suscripción del acta de suspensión firmada por las partes y el supervisor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad e 
incompatibilidad legal para contratar con EL FONDO y en particular con las establecidas en el 
artículo 8 de la ley 80 de 1993, en el parágrafo tercero del artículo 4 de la ley 716 de 2001, ni las del 
artículo  5 de la ley 828 de 2003, artículo 66 de la ley 863 de 2003 y el artículo 2 de la ley 901 de 2004. 
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad con posterioridad a la 
firma del contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9 de la ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA- LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se llevará 
a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la ley 80 de 1993, 11 de la ley 1150 de 
20017 y Decreto 19 de 2012. La liquidación de mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la 
administración o terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y responderá por haber 
ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa 
(Ley 80 de 1993, artículo 26, numeral 7 y ley 1474 de 2011). 
  
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA .-FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir 
hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento 
por una u otra parte de las obligaciones contraídas a los cuales no se pueda resistir y que impidan total 
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o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente 
contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en un plazo igual al que duren 
tales circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales 
hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito 
a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. Tal aviso debe 
enviarse a la otra parte por comunicación escrita, dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la 
fecha de comienzo de dichas circunstancias. Dentro de un plazo no mayor a diez (10) días desde la 
fecha de tal aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o el caso fortuito deberá enviar una carta 
certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual se certifiquen las condiciones 
arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento 
en que se trate de hechos notorios de público conocimiento. Durante el periodo en que persistan las 
circunstancias arriba mencionadas, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
reducir los perjuicios provocados por las mismas. En caso de persistencia de la causal cada quince (15) 
días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se 
podrá dar por terminado el contrato por medio de acto administrativo de terminación, el cual será 
debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA- RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN: Este contrato está 
sometido en todo a la ley colombiana y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se rige por 
las disposiciones de la ley Civil, Comercial, salvo en las materias expresamente reguladas por la ley 80 
de 1993 y las demás normas que la reglamentan o complementan. 
 
 CLÁUSULA VIGESIMA- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En los términos del numeral 2 del 
artículo 14 de la ley 80 de 1993, se pactan expresamente las cláusulas excepcionales al derecho común. 
Es entendido que son aplicables al contrato los principios de terminación, modificación e 
interpretación de acuerdo con los artículos 14 a 17 de la ley 80de 1993. En el mismo sentido se podrá 
declarar la caducidad administrativa según lo establecido en el artículo 18 de la misma Ley.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo 
en cuenta que EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica, administrativa y sin 
subordinación frente al FONDO, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre EL FONDO y EL 
CONTRATISTA o el personal utilizado por este, en el desarrollo del objeto del contrato. En 
consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones 
a que hubiere lugar respecto del personal mencionado. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de 
las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplir 
estrictamente todos sus compromisos en relación con los trabajadores de que se valga, si los hubiere. 
Por consiguiente, EL FONDO queda exento de toda responsabilidad.  
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CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA- INDEMNIDAD: Sera obligación del CONTRATISTA 
mantener a FONDO indemne de cualquier reclamación, demanda, acción legal y costos que pueden 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por el CONTRATISTA durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o 
acción legal contra el FONDO por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del 
contratista, se le comunicara de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la ley para mantener indemne al FONDO y adelante los trámites para llegar a un arreglo del 
conflicto. EL FONDO, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender 
los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a EL 
FONDO, sin que la responsabilidad del contratista se atenué por este reconocimiento, ni por el hecho 
que EL FONDO en un momento dado haya prestado su colaboración para atender la defensa de sus 
intereses contra tales reclamo, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos 
en esta cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa, EL FONDO podrá hacerlo 
directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, EL FONDO tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los 
servicios motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a. Los estudios previos. b. Los certificados de disponibilidad 
presupuestal. c. el pliego de condiciones definitivos. d. El anexo técnico y las respectivas adendas del 
Proceso de Concurso de Méritos No. FDLSC-CMA-005-2020. La propuesta presentada por parte del 
contratista en virtud del Proceso de Concurso de Méritos No. FDLSC-CMA-005-2020, e. La 
Resolución de Adjudicación. f. Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demás actos que 
se produzcan en desarrollo del objeto del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como 
domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
aceptación del mismo a través de la plataforma electrónica SECOP II y para su ejecución se requiere 
de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta 
de inicio por parte del contratista y el supervisor. 
 
Elaboró: Ana Milena Cruz / Abogado contratita FDLSC. 
Revisó y aprobó: Lina Marcela Flórez/ Abogado FDLSC  
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