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El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector 

relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad 

establecida por la dependencia solicitante y los bienes y servicios requeridos detallados en 

la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS (FCT)2 y sus anexos. Lo anterior, con el fin de: 

 

• Conocer las características fundamentales de las empresas del sector donde se 

encuentran las empresas que cuentan con la capacidad para satisfacer la necesidad 

de contratación. 

 

• Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar 

el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes. 

 

• Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del bien o servicio a 

contratar. 

 

• Establecer los indicadores habilitantes de capacidad financiera y organizacional 

propendiendo por una selección objetiva. 

 

Los análisis anteriores se realizan en aras de obtener la mejor oferta y seleccionar 

el contratista idóneo para suplir las necesidades del ICBF, mitigando el riesgo de 

incumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 

1082 de 2015. El Estudio de Sector se elabora siguiendo las recomendaciones de 

la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la 

Contratación Pública – ANCP Colombia Compra Eficiente3. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
                         2FCT de fecha 16 de febrero de 2026.  

3 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), Guía de Elaboración de Estudios 

de Sector, GEES – versión 2 del 24 de junio de 2022, disponible en internet en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf. Fecha 

de consulta: 4 de febrero de 2025. 
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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
2.1.1. Contexto económico  
• Identificación del sector  
 
Los sectores productivos o sectores de la economía se utilizan para establecer una 

clasificación de la actividad económica de una región en función del tipo de proceso 

 

2.1.1. Contexto económico 
 

 
• Identificación del sector  
Los sectores productivos o sectores de la economía se utilizan para establecer una 

clasificación de la actividad económica de una región en función del tipo de proceso 

 

 

productivo que la caracteriza. En la actualidad, existen tres principales y algunos modelos 

incluyen hasta cinco. 

 

1. Sector Primario (Extractivo o Agropecuario) 

Se encarga de la extracción de recursos naturales y materias primas. Incluye: 

 

• Agricultura (café, banano, flores, caña de azúcar, palma de aceite). 

 

• Ganadería y pesca. 

 

• Minería (carbón, petróleo, oro, esmeraldas). 

 

• Silvicultura (explotación de bosques). 

 

2. Sector Secundario (Industrial) 

Transforma las materias primas en productos terminados o semielaborados. Incluye: 

 

• Construcción (viviendas, carreteras, puentes). 

 

• Industria manufacturera (textiles, alimentos, automóviles, metalurgia). 

 

• Producción de energía. 
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3. Sector Terciario (Servicios) 

Se enfoca en la prestación de servicios y comercio. Incluye: 

 

• Comercio y transporte. 

 

• Turismo y hotelería. 

 

• Educación y salud. 

 

• Servicios financieros y bancarios. 

 

• Telecomunicaciones y tecnología. 

 

Las obras, adecuaciones y/o mantenimientos locativos pertenecen al sector secundario de 

la economía, ya que están relacionadas con la construcción y la transformación de espacios 

físicos. Este sector abarca actividades como remodelaciones, mantenimiento de 

infraestructura, mejoras en edificaciones y acondicionamiento de espacios comerciales, 

industriales o residenciales. 

 

Además, si las adecuaciones están orientadas a mejorar la funcionalidad de oficinas, 

locales comerciales o centros de servicio, también pueden estar vinculadas al sector 

terciario, ya que apoyan actividades de servicios, comercio y logística. 

 

El mercado de la construcción en Colombia muestra un gran potencial de crecimiento 

debido al apoyo masivo del gobierno a los proyectos de desarrollo, a la introducción de 

tecnología avanzada en la construcción de edificios y a la expansión del sector turístico. 

Las principales empresas invierten fuertemente en materiales y tecnologías innovadoras 

para construir edificios en la región. Tecnologías como BIM (Building Information Modeling) 

están ganando popularidad en el sector de la construcción, ya que permiten una mejor 

colaboración entre arquitectos y contratistas al ofrecer una representación digital de los 

edificios. 

 

 
• Clasificación UNSPSC  
De conformidad con el objeto de contratación, este se encuentra codificado en la 

herramienta de clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas4 y publicada por 

Colombia Compra Eficiente, así: 

 
Tabla 1. Códigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios requeridos en la FCT 
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Nivel 1 

Segmento 

Nivel 2 

Familia 

Nivel 3 

Clase 

Denominación de Clase 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

72 15 39 Servicio de preparación de obras de construcción 

95 12 17 Edificios y estructuras públicas 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 10 15 Servicio de apoyo para la construcción 

Fuente: Elaboración propia con base en la FCT elaborada por el área líder de la 

necesidad de contratación. 

 

 
• Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU  
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas, revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C. (2022)), las empresas 

que ofrecen los servicios en estudio se clasifican principalmente en el siguiente código CIIU 

y actividad económica: 

 

Tabla 2. Actividad económica – Códigos CIIU 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE 

F 
Construcción 

41 
Construcción de 

edificios 

411 
Construcción de 

edificios 

4112 
Construcción de 

edificios no 

residenciales 

Construcción 43 
Actividades 

especializadas para la 

construcción de edificios 

y obras de ingeniería 

civil 

433 
Terminación y acabado 

de edificios y obras de 

ingeniería civil 

4330 
Terminación y acabado 

de edificios y obras de 

ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, 

revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C (2022)). Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf. Consultado el 9 de marzo de 2026. 
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• 4112 Construcción de edificios no residenciales  
Esta clase incluye:  
• La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: - Edificios 
destinados a actividades de producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de 
montaje, etcétera. - Hospitales, escuelas y edificios de oficinas. - Hoteles, tiendas, centros 
comerciales y restaurantes. - Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas. 
- Parqueaderos, incluidos los subterráneos. - Almacenes. - Edificios religiosos.  

• El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.  

• La reforma o renovación de estructuras existentes.  

• El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos 
realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de edificaciones 
no residenciales.  

• 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil  
 
Esta clase incluye:  
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para 
interiores y exteriores.  

• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o 
de otros materiales.  

• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, 
mobiliario de trabajo y similares.  

• La instalación de mobiliario.  

• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, 
tabiques movibles, etcétera.  

• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas 
de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica para 
cocinas. - Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y cubrimientos 
de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. - Revestimiento para suelos o 
paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. - Papel de colgadura.  
 

 
La pintura interior y exterior de edificios.  

La pintura de obras de ingeniería civil.  

La instalación de vidrios, espejos, etcétera.  

La limpieza de edificios nuevos después de su construcción.  
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Otras actividades de terminación de edificios n.c.p.  

Producto Interno Bruto (PIB)  
 
De acuerdo con el Banco de la República, el PIB se define como “El valor total de los bienes 

y servicios finales producidos por el país durante un período de tiempo determinado. Incluye 

la producción generada por nacionales y extranjeros residentes y excluye la producción de 

nacionales residentes en el exterior”5. Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los 

niveles de producción del mercado y es representativa del crecimiento de una economía en 

un periodo de tiempo. 

 

Ilustración 1. Producto Interno Bruto 
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Fuente: DANE. Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Disponible en internet https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-

PIB-IVtrim2025.pdf ,Consultado el 9 de marzo de 2026. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 

0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 

(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2025.pdf
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 

respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a 

la dinámica del valor agregado son: 

 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 

0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 4,6%. 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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Ilustración 2 Valor Agregado PIB 

 

 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Disponible en internet en  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2025.pdf ,Consultado el 9 de marzo de 2026. 

 

Construcción 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 

2024p.Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 8,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2024p 

. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2025.pdf
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 6,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 3,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 

 

• Índice de Precios al Consumidor (IPC)  
 
El (IPC) es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios 

al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los 

hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la 

suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 

 

Ilustración 3. Indicie del precio al consumidor 
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Fuente: DANE. Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en internet en 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc, Consultado el 09 de 

marzo de 2026. 

 

En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con 

enero de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): 

Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) 

y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte 

(1,07%), Bienes y servicios diversos (1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado 

(0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Recreación y 

cultura (0,08%) y por último, Información y comunicación (0,01%) 

 

Ilustración 4. IPC Variación y contribución mensual febrero 2025 - 2026 

 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en internet en 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc. Consultado el 09 de 

marzo de 2026. 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,08%), se ubicaron en las divisiones 

de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 0,92 puntos 

porcentuales a la variación total. 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)  
 
El comportamiento del sector es presentado por el DANE en el boletín técnico de 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), el cual realiza una síntesis 

de la información del sector de la construcción actualizando trimestralmente todos los 

indicadores que lo afectan, este boletín consta de tres capítulos: en el primero se realiza 

una descripción del PIB de construcción, el segundo presenta los principales resultados de 

la actividad edificadora desagregado por edificaciones, vivienda (VIS y No VIS) y destinos 

diferentes al habitacional, en el tercero se dan a conocer los principales resultados de 

indicadores asociados con la actividad. 

 

En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 

3,6% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la 

construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la 

disminución del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado 

de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades especializadas decreció 

en 3,4%. 

 

Ilustración 5. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 

 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en internet en 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IIItrim2025.pdfConsultado el 09 de marzo de 2026. 
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• Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones  
 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que 

permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta 

representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El 

ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta 

resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de 

la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, 

maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la 

construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con 

resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 

 

En enero de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 3,69%, en comparación con 

diciembre de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por 

encima del promedio nacional (3,85%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 

edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (3,61%). Siete de los 

diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 

promedio nacional (3,69%): Administración pública (4,86%), Hospitales y centros 

asistenciales (3,96%), Comercio (3,90%), Oficinas (3,89%), Hoteles (3,82%), Educación 

(3,76%) y Otros destinos (3,72%). Por otra parte, los destinos: Apartamentos (3,65%), 

Bodegas (3,62%) y Casas (3,37%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Ilustración 6 Variación mensual del ICOCED 

 
 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en internet en 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-ene2026.pdf. Consultado el 9  de marzo de 2026. 

 

 
• Índice de Precios del Productor  
En febrero de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (3,78%) y Agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,50%) presentaron variaciones superiores a la media 

(1,32%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,46%) registró una variación 

inferior a la media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-ene2026.pdf
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Ilustración 7 Variación mensual del IPP de materiales de construcción 

 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Indicadores Económicos Indicie Precios Productor (IPP). Disponible en internet en 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-feb2026.pdf. Consultado el 9 de marzo de 2026. 

 

 

 
• Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia (SMMLV)  
En los últimos 10 años, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha 

crecido en promedio un 7,81%. En particular el SMMLV para 2025 fue fijado con un 

crecimiento del 9,5% frente al observado en 2024. Este aumento salarial tiene implicaciones 

directas en diversos aspectos económicos y sociales del país, incluyendo ajustes en multas 

de tránsito, peajes y otros servicios que se calculan con base en el salario mínimo 

 

Tabla 3. Salario Mínimo Mensual Vigente en Colombia (SMMV) 

Año (aaaa)  Salario mínimo 

diario (COP)  

Salario mínimo 

mensual (COP)  

Variación 

porcentual anual 

%  

Decretos del 

Gobierno Nacional  

2013  $ 19.650  $ 589.500  4,02  2738 de diciembre 

28 de 2012  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-feb2026.pdf
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2014  $ 20.533  $ 616.000  4,50  3068 de diciembre 

30 de 2013  

2015  $ 21.478  $ 644.350  4,60  2731 de diciembre 

30 de 2014  

2016  $ 22.982  $ 689.455  7,00  2552 de diciembre 

30 de 2015  

2017  $ 24.591  $ 737.717  7,00  2209 de diciembre 

30 de 2016  

2018  $ 26.041  $ 781.242  5,90  2269 de diciembre 

30 de 2017  

2019  $ 27.604  $ 828.116  6,00  2451 de diciembre 

27 de 2018  

2020  $ 29.260  $ 877.803  6,00  2360 de diciembre 

26 de 2019  

2021  $ 30.284  $ 908.526  3,50  1785 de diciembre 

29 de 2020  

2022  $ 33.333  $ 1.000.000  10,07  1724 de diciembre 

15 de 2021  

2023  $ 38.667  $ 1.160.000  16,00  2613 de diciembre 

28 de 2022  

2024  $ 43.333  $ 1.300.000  12,06  2293 de diciembre 

29 de 2023  

2025  $47.450  $ 1.423.500  9,5  1572 y 1573 de 

diciembre 24 de 

2024  

2026 $58.363 $ 1.750.905 23,7 1469 diciembre 29 

de 2025 y 0159 

febrero 19 de 2026 

 

.Fuente:https://suameca.banrep.gov.co/estadisticaseconomicas/#/informacionSerie/50002

3/Mercado%20laboral%20y%20poblaci%C3%B3n/Salarios. Consultado 09 marzo de 2026. 

 

 
• Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TMR)  
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM)7 es la cantidad de pesos colombianos 

por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de 

compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 

cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 

las divisas. 

 

 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticaseconomicas/#/informacionSerie/500023/Mercado%20laboral%20y%20poblaci%C3%B3n/Salarios
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticaseconomicas/#/informacionSerie/500023/Mercado%20laboral%20y%20poblaci%C3%B3n/Salarios
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Ilustración 8. TRM 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia. Indicadores económicos mercado cambiario. Disponible en 

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario Consultado el 09 de marzo de 2026. 

 

2.1.2. Contexto técnico 
 

El contexto técnico objeto de análisis se encuentran establecidas en el formato ficha de 

condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT). 

 

2.1.3. Contexto regulatorio 

 
•  Constitución Política de 1991.  

• Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  

• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  

• Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional.  

• Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.  

• Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 – “Por la cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”.  
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• Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 
sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica.  

• Resolución 40150 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)”.  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de 
agosto de 2013 y 90907 de 2013, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO 
“Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas”.  

• Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo, a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los 
usuarios la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás 
entidades con funciones sobre este servicio.  

• Decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 
en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua.  

• Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.  

• Legislación ambiental municipal y Nacional.  

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  

• El Código Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050.  

• NTC 2057 - Metalurgia. Código para calificar el procedimiento para soldar y la 
habilidad del soldador.  

• Normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 
energía en la localidad.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  

• Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, 
materiales e insumos.  

• NSR 10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  

• Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos  

• y subsuelo de excavación, así como las demás que sean aplicables sobre la materia 
a nivel municipal, y/o distrital y nacional.  

• Decreto 1496 DE 2018, Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad química  
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• Ley 1672 DE 2013, Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), y se dictan otras disposiciones.  

• Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, 
materiales e insumos.  

• G6.SA_GUIA_INFRAESTRUCTURA_DEL_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_
PENAL _PARA_ADOLESCENTES_EN_COLOMBIA_V1 o la que se encuentre vigente al 
momento de ejecutar los correspondientes contratos.  

• Guía de implementación de proyectos de infraestructuras de atención a la primera 
infancia “GIPI”.  

• NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico, espacios al servicio del ciudadano en la 
administración pública.  

• Artículo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 
en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones".  

• Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: ARTÍCULO 
2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada.  

• NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental bajo la norma.  

• NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma.  

• NTC OHSAS 18001, Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma NTC 
ISO 27001.  

• NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y diseño de ambientes para la educación inicial en 
el marco de la atención integral.  

 

Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que 
apliquen al objeto del presente estudio.  
 
NOTA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE: por tratarse de intervenciones a 

nivel de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones 

locativas, la normatividad exigible llega hasta donde las condiciones preexistentes de la 

infraestructura permitan su incorporación gradual, parcial o total, observando que las 

intervenciones a realizar no requerirán de gestión de trámite de licencia de construcción o 

permisos similares. 

2.1.4. Existencia de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumentos de agregación de demanda que 
puedan satisfacer la necesidad  
El artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales 
deben en la etapa de planeación del Proceso de Contratación, verificar si existe un Acuerdo 
Marco de Precios (AMP) o Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) vigente con el 
cual pueda satisfacer la necesidad.  
 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, se verificó en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano -TVEC de la página web de Colombia Compra Eficiente - CCE la existencia de 



         

  

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR 

F12.P3.ABS 26/10/2022 

Versión 2 
Página 23 de 

52                                                                  
 

23 

 

un AMP o IAD que incluyera los bienes o servicios detallados en la Ficha de Condiciones 
Técnicas - FCT, evidenciando que actualmente no se encuentran vigentes instrumentos 
para contratar los servicios de mantenimiento integral, reparación, conservación, 
mejoramiento y adecuaciones locativas. 
 

2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
En este apartado se analizan los procesos de selección llevados a cabo tanto por el ICBF 
como por otras entidades con objetos similares al del proceso del presente estudio, con el 
propósito de obtener información relevante para el proceso de contratación como las 
modalidades de selección más utilizadas, los precios, margen mínimo de mejora 
establecido, garantías y requisitos habilitantes exigidos.  
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado según los datos del 

Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE), bases de datos internas y el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 

 

2.2.1 Histórico de contratación del ICBF 
 

Se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos adelantados 

por el ICBF durante el periodo del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2025, identificados con los códigos 

UNSPSC relacionados en la FCT. A continuación, se mencionan los datos obtenidos 

 

 
Durante el periodo consultado (del 01/Ene/2023 al 31/12/2025), se evidencia que el ICBF 
suscribió 20 contratos relacionados con los códigos UNSPSC relacionados en la Tabla 1.  

El valor total contratado en los 38 contratos suscritos es por $1.210 millones de pesos.  

 
La vigencia en la que se comprometieron más recursos por medio de la suscripción de 
contratos fue en 2024.  

 

Los procesos contractuales relacionados con los códigos UNSPSC consultados, se han 
adelantado por modalidad de selección licitación obra pública.  
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Ilustración 9. Resumen gráficas demanda ICBF 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), fecha de consulta: 12 de marzo de 2026. 
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Adicionalmente, a continuación, se analizan los aspectos relevantes de las contrataciones 

similares adelantadas anteriormente por el ICBF: 

Tabla No 4. Contrataciones Adelantadas por el ICBF. 

 
 Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 

Año 2025 2024 2023 

No Proceso 2025 ICBF-LP-002-2024SEN  ICBF-LP-004-2023SEN  

No Contrato ICBF-SAMC-238950-02-

2025ATL 

01027262024  LOTE 2: 01015272024 

LOTE 3: 01015282024 

LOTE 5: 01015292024  

Proveedor 08006032025 CONSORCIO 

MANTENIMIENTOS 

KASAF  

LOTE 2: CONSORCIO AC 

MANTENIMIENTO 2024 

LOTE 3: INVECOR2 LOTE 

5: CONSORCIO 

CONSTRUIR  

Objeto CONSORCIO INFRA ICBF 

2025 

Realizar las obras de 

adecuaciones requeridas en 

la Sede de la Dirección 

General del ICBF.  

Realizar las obras de los 

mantenimientos y/o 

reparaciones locativas 

requeridas en las diferentes 

sedes administrativas del 

ICBF a nivel nacional  

Modalidad de selección REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA 
LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO 
 

Licitación pública (Obra 

pública)  

Licitación pública (Obra 

pública)  

Valor del contrato $765.578.000 $2.150.718.589  Lote 2: $832.055.460 Lote 

3: $748.714.894 Lote 5: 

$821.859.945  

Plazo de ejecución 

 

3 Meses 6 meses  Lote 2: 12 meses Lote 3: 11 

meses Lote 5: 8 meses  

Experiencia Acreditada Para certificar la 

experiencia, el Oferente 

persona natural, jurídica, 

plural, nacional o extranjera 

con sucursal en Colombia, 

deberá acreditar mediante 

la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes 

(RUP) la suscripción, 

ejecución y terminación en 

MÁXIMO DE DOS (2) 

contratos ejecutados, 

anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso 

de contratación, los cuales 

deberán ser relacionados 

en el FORMATO –

RELACIÓN 

CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

HABITLITANTE DEL 

PROPONENTE. 

natural, jurídica, plural, 

nacional o extranjera con 

sucursal en Colombia, 

deberá acreditar mediante 

la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes 

(RUP) MÁXIMO TRES (3) 

CONTRATOS ejecutados y 

terminados, anteriores a la 

fecha de cierre del presente 

proceso de contratación, El 

ICBF, verificará que la 

sumatoria de los contratos 

señalados para acreditar la 

experiencia, corresponda a 

un valor igual o superior al 

100% del presupuesto 

oficial, expresado en 

SMMLV  

Para certificar la 

experiencia, el Oferente 

persona natural, jurídica, 

plural, nacional o extranjera 

con sucursal en Colombia, 

deberá acreditar mediante 

la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes 

(RUP) la suscripción, 

ejecución y terminación en 

máximo de tres (3) 

contratos, 

independientemente al 

número de lotes al que se 

presente el interesado, 

ejecutados, anteriores a la 

fecha de cierre del presente 

proceso de contratación, los 

cuales deberán ser 

relacionados en el 

FORMATO No. 8 - 

RELACION 

CERTIFICACIÓN 

EXPERIENCIA 

HABILITANTE  
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Experiencia proponente 

Plurales 

Tratándose de Proponentes 

Plurales se tendrá en 

cuenta lo siguiente: i) 

uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el 

setenta por ciento (70 %) de 

la experiencia solicitada; ii) 

los demás integrantes 

deben acreditar al menos el 

diez por ciento (10 %) de la 

experiencia solicitada; y iii) 

sin perjuicio de lo anterior, 

solo uno (1) de los 

integrantes, si así lo 

considera pertinente, podrá 

no acreditar experiencia. En 

este último caso, el 

porcentaje de participación 

del 

integrante que no aporta 

experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el 

cincuenta por ciento (50 %). 

EXPERIENCIA DE LOS 

PROPONENTES 

PLURALES: Los 

proponentes plurales 

(consorcios, uniones 

temporales, promesas de 

sociedad futura) se 

encuentran igualmente 

sujetos al cumplimiento de 

todos y cada uno de los 

requisitos señalados para 

acreditar la experiencia, 

adicionalmente se tendrá en 

consideración lo siguiente: 

a) Se tendrá en cuenta la 

experiencia de forma 

proporcional al porcentaje 

de participación que se 

haya tenido en la estructura 

plural y al valor del contrato 

que aporte como 

experiencia. b) Cada 

miembro de la estructura 

plural deberá aportar al 

menos una de las 

certificaciones de 

experiencia, cuyos valores 

se sumarán para acreditar 

la experiencia mínima 

requerida. c) Cuando el 

contrato que se aporte para 

la experiencia haya sido 

ejecutado por un consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o 

más de sus integrantes 

conformen un proponente 

plural para participar en el 

presente proceso de 

selección, se tendrá en 

cuenta la sumatoria de las 

experiencias de los 

integrantes de acuerdo con 

el porcentaje de 

participación y el contrato se 

entenderá aportado por 

cada uno de ellos. En el 

FORMATO No. 9 

RELACIÓN 

CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

HABILITANTE DEL 

PROPONENTE, se deberá 

indicar que integrantes de la 

estructura plural aportarán 

la experiencia  

Los proponentes plurales 

(consorcios, uniones 

temporales, promesas de 

sociedad futura) se 

encuentran igualmente 

sujetos al cumplimiento de 

todos y cada uno de los 

requisitos señalados para 

acreditar la experiencia. 

Siendo pertinente aclarar 

que la experiencia del 

mismo corresponderá a la 

sumatoria de las 

experiencias que acrediten 

cada uno de sus miembros, 

sin tener en consideración 

el porcentaje de 

participación. Así mismo 

cuando se trate de 

consorcios o uniones 

temporales cada miembro 

deberán aportar al menos 

una de las certificaciones de 

experiencia  
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Criterios diferenciales No se encontraron  El proponente que acredite 

alguno de los criterios 

diferenciales podrá 

acreditar la experiencia 

habilitante requerida con 

MÁXIMO CUATRO (4) 

CONTRATOS ejecutados y 

terminados, anteriores a la 

fecha de cierre del presente 

proceso de contratación  

Para certificar la 

experiencia, el Oferente 

persona natural, jurídica, 

plural, nacional o extranjera 

con sucursal en Colombia, 

deberá acreditar mediante 

la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes 

(RUP) la suscripción, 

ejecución y terminación en 

máximo de cinco (5) 

Contratos ejecutados, 

(Incluidos los 3 de 

experiencia mínima 

habilitante), anteriores a la 

fecha de cierre del presente 

proceso de contratación. El 

ICBF, verificará que la 

sumatoria de los contratos 

señalados para acreditar la 

experiencia, corresponda a 

un valor igual o superior al 

80% del presupuesto oficial, 

expresado en SMMLV.  

Factores ponderables 

   

Garantías exigidas Cumplimiento: por una 

cuantía equivalente al 

veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato y con una 

vigencia igual al plazo de 

ejecución 

y seis (6) meses más, 

contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato. 

Calidad del servicio: por 

cuantía equivalente al 

veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato con una 

vigencia igual al plazo de 

ejecución 

y un año (1) año más. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales: 

El valor de esta garantía no 

podrá ser inferior al quince 

(15%) 

del valor total del contrato y 

deberá extenderse por el 

plazo del contrato y tres 

años más. 

Estabilidad y calidad de la 

obra 20% Calidad del 

servicio 20% 

Responsabilidad civil extra 

contractual 300 SMMLV  

Cumplimiento del contrato 

20% Pago de salarios 15% 

Estabilidad y calidad de la 

obra 20% Calidad del 

servicio 20% 

Responsabilidad civil extra 

contractual 200 SMMLV  
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Estabilidad y calidad de 

Obra: Por el veinte por 

ciento (20%) del valor del 

contrato, con una vigencia 

de cinco (5) años, contados 

a partir 

de la suscripción del acta de 

recibo final. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual: El valor 

asegurado corresponderá al 

establecido en el decreto 

1082 de 2015 artículo 

2.2.1.2.3.1.17 es decir 

doscientos (200) SMMLV. 

Link del proceso https://community.sec

op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP

hases/View?PPI=CO1.

PPI.41309331&isFrom

PublicArea=True 

 

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Oppo

rtunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.6598721&isFr

omPublicArea=True&isMod

al=true&asPopupView=true  

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Oppo

rtunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.5736201&isFr

omPublicArea= 

Fuente: Elaboración propia consultados plataforma SECOP II 

 

 
 

2.3 Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 
 

Se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos adelantados 
otras entidades durante el periodo del 01/Ene/2020 al 31/12/2024, identificados con los 
códigos UNSPSC relacionados en la FCT.  
Durante el periodo consultado se han comprometido $35.475 mil millones de pesos 
mediante la suscripción de 57.763 contratos a nivel nacional.  

El año en el que se evidencia mayor cantidad de recursos comprometidos en contratos obra 
es en el 2022.  

La modalidad de selección más utilizada en este tipo de contratos es la licitación obra 
pública, seguida de concurso de méritos y la selección abreviada por subasta inversa.  

Las entidades que han comprometido mayor cantidad de recursos son el INVIAS con 
$6.402 mil millones de pesos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO con $3.354 mil 
millones de pesos y ANTIOQUIA ALCALDÍA MUNICIPIO DE VALDIVIA con $ 913 mil 
millones de pesos.  
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41309331&isFromPublicArea=True
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Ilustración 10. Resumen gráficas demanda otras entidades 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), fecha de consulta: 12 de marzo de 2026. 

 
 

 

Finalmente, se incluyen tres procesos que se consideran relevantes para el presente 

análisis, debido a la similitud de sus objetos con el del proceso que la entidad pretende 

adelantar. A continuación, se detallan las principales variables de estos contratos, lo que 

permitirá realizar un comparativo y obtener información útil para la estructuración del nuevo 

proceso de contratación. 
 

Tabla 5. Contrataciones adelantadas por otras entidades 
 

 Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 

Año 2025 2024 2024 

No Proceso SAMC-VLL-CBI-0016-2025 PN DISAN LI 002 2024  SDM-LP-65-2024  

Entidad  SENA REGIONAL VALLE 

Grupo Administrativo CBI 

DIRECCION DE SANIDAD 

DE LA POLICIA NACIONAL 

DISAN PONAL  

SECRETARÍA DISTRITAL 

DE MOVILIDAD  

No Contrato CO1.PCCNTR.8095502 LOTE 1: 07-6-20133-24  
LOTE 2: 07-6-20132-24  
LOTE 3: 07-6-20131-24  
LOTE 4: 07-6-20130-24  

2024-2747  

Proveedor JULIAN MAURICIO 

LONDOÑO CORREA 

LOTE 1: EQUIPOS E 
INGENIERIA DEL CARIBE 
S.A.S  
LOTE 2: CONSORCIO JA  
LOTE 3: CONSORCIO 
OBRAS DT  
LOTE 4: DIARQCO 

CONSTRUCTORES SAS  

CONSORCIO CE 

MOVILIDAD  

Objeto Contratar el servicio de 

mantenimiento locativo a 

todo costo para los 

diferentes ambientes del 

Centro de Biotecnología 

Industrial de Palmira CBI- 

Sede Administrativa y Sede 

Industrial; que incluye el 

acondicionamiento, 

reparación y/o 

mantenimiento de la 

infraestructura. 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO, 

ADECUACIONES Y/O 

MEJORAS LOCATIVAS DE 

ALGUNOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SANIDAD DE LA POLICÍA 

NACIONAL A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE  

REALIZAR A MONTO 

AGOTABLE A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS LOS 

MANTENIMIENTOS 

REPARACIONES Y 

ADECUACIONES 

NECESARIAS A LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LAS SEDES 

ADMINISTRADAS POR LA 

SECRETARIA DISTRITAL 

DE MOVILIDAD  

Modalidad de selección Selección abreviada de 

menor  

Licitación pública (Obra 

pública)  

Licitación pública (Obra 

pública)  

Valor del contrato $625.757.150 LOTE 1: $ 1.335.050.228  
LOTE 2: $ 889.449.221  
LOTE 3: $1.940.058.399  
LOTE 4: $ 4.905.313.949  

$ 2.907.501.924  

Plazo de ejecución 

 

4 meses LOTE 1: 8 meses  
LOTE 2: 6 meses  
LOTE 3: 7 meses  
LOTE 4: 8 meses  

9 meses  

Experiencia Acreditada La experiencia requerida 

para participar en este 

El Proponente podrá 
acreditar la experiencia 
solicitada con mínimo uno 

El proponente deberá 
acreditar en máximo 3 
contratos, y en cada uno de 
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proceso de selección 

deberá acreditarse 

mediante un máximo de tres 

(3) certificaciones de 

contratos o actas de 

liquidación de contratos 

ejecutados y terminados a 

satisfacción, que cumplan 

con los siguientes 

requisitos: 

1. Que demuestren la 
realización de actividades 
de mantenimiento, 
mejoramiento y/o 
adecuaciones locativas, 
tanto preventivas como 
correctivas, en bienes 
inmuebles y/o edificaciones 
de uso institucional, ya 
sean públicas o privadas. 
Las certificaciones deben 
haber sido expedidas por la 
entidad contratante y 
corresponder a  
contratos ejecutados en su 
totalidad (100%) por el 
proponente.  
3.  
El valor total de las 
certificaciones presentadas 
deberá ser  
igual o  
superior  
al  
presupuesto oficial  
disponible para la  
presente contratación. 

(1) y máximo cinco (5) 
contratos, por lo menos uno 
(1) de los contratos válidos 
aportados como 
experiencia general deben 
contemplar un área 
intervenida o construida 
sea igual o superior al 
(100% - Lotes 1 y 2 y el 
50% Lotes 3 y 4) del total 
de metros cuadrados del 
proceso de selección.  
En los procesos 

estructurados por lotes o 

por grupos, el proponente 

podrá aportar mínimo uno 

(1) y máximo cinco (5) 

contratos para cada uno de 

los lotes o grupos o podrá 

allegar los mismos para 

todos los lotes o grupos.  

estos contratos estar 
clasificados en mínimo tres 
(3) de los códigos del 
clasificador de bienes y 
servicios de las naciones 
unidas (UNSPSC).  
El valor de la sumatoria de 

los contratos válidos 

aportados deberá ser igual 

o superior al 100% del 

presupuesto oficial del 

presente proceso de 

selección, expresado en 

salarios mínimos 

mensuales legales vigentes  

Experiencia proponente 

Plurales 

La experiencia requerida 

para participar en este 

proceso de selección 

deberá acreditarse 

mediante un máximo de tres 

(3) certificaciones. 

El Proponente podrá 

acreditar la experiencia 

solicitada con mínimo uno 

(1) y máximo cinco (5) 

contratos, por lo menos uno 

(1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia 

general deben contemplar 

un área intervenida o 

construida sea igual o 

superior al (100% - Lotes 1 

y 2 y el 50% Lotes 3 y 4) del 

total de metros cuadrados 

del proceso de selección. 

El Proponente podrá 

acreditar la experiencia 

solicitada con mínimo uno 

(1) y máximo cinco (5) 

contratos, por lo menos uno 

(1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia 

general deben contemplar 

un área intervenida o 

construida sea igual o 

superior al (100% - Lotes 1 

y 2 y el 50% Lotes 3 y 4) del 

total de metros cuadrados 

del proceso de selección. 

Criterios diferenciales Para MIPYMES Y/O 

EMPRENDIMIENTOS Y/O 

EMPRESAS DE MUJERES 

EN EL SISTEMA DE 

COMPRAS PÚBLICAS: 

igual o superior al 50% del 

presupuesto oficial 

establecido para el lote al 

para acreditar la experiencia 

en este caso particular, los 

emprendimientos y 

empresas de mujeres, 

deberán presentar MÁXIMO 

CUATRO (4) CONTRATOS 

reportados en el Registro 

Único de Proponentes de la 

Para la experiencia 
solicitada, el Proponente 
persona natural o jurídica 
que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliadas en 
Colombia, de conformidad 
con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto Nacional 1082 de 
2015 o las normas que los 
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cual presentará oferta. Para 

OTROS PROPONENTES: 

igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial 

establecido para el presente 

proceso. 

Para el caso de la 

certificación de experiencia 

para MIPYMES Y/O 

EMPRENDIMIENTOS Y/O 

EMPRESAS DE MUJERES 

EN EL SISTEMA DE 

COMPRAS PÚBLICAS, se 

deberá acreditar la calidad 

conforme lo establece el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 

1860 de 2021. 

Cámara de Comercio, que 

cumplan las condiciones 

descritas en este 

documento y en el Anexo 

Complementario, los 

proponentes que no 

cumplan esa condición 

deberán presentar MÁXIMO 

TRES (3) CONTRATOS. El 

valor de la sumatoria de los 

contratos válidos aportados 

deberá ser igual o superior 

al 100% del presupuesto 

oficial del presente proceso 

de selección, expresado en 

salarios mínimos 

mensuales legales vigentes  

modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá 
acreditar la experiencia 
mínima solicitada con un 
(1) contrato adicional a los 
tres (3) inicialmente 
previstos, para un total 
máximo de cuatro (4) 
contratos.  
Para el caso de 

Proponentes Plurales 

bastará con que por lo 

menos uno de sus 

integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tenga 

una participación igual o 

superior al diez por ciento 

(10%) en el consorcio o la 

unión temporal caso en el 

cual podrá acreditar la 

experiencia mínima 

solicitada con un (1) 

contrato adicional a los tres 

(3) inicialmente previstos, 

para un total máximo de 

cuatro (4) contratos.  

Factores ponderables 

 
  

Garantías exigidas Seriedad de la oferta: por el 

(10%) (podrá ser mayor) del 

valor de la oferta, vigente 

desde la presentación de la 

oferta y hasta la aprobación 

de la garantía de 

cumplimiento del contrato 

(podrá ser mayor) 

Cumplimiento: valor 

asegurado del 30% del valor 

total del contrato. Plazo de 

ejecución y cuatro (4) 

meses más, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la garantía 

 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales: Valor asegurado 

del 5 % del valor total de 

contrato. Plazo de ejecución 

Cumplimiento del contrato 
20%  
Pago de salarios 10%  
Estabilidad y calidad de la 
obra 20%  
Calidad del servicio 20% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 20%  
Responsabilidad civil extra 

contractual 300 SMMLV  

Cumplimiento del contrato 
20%  
Pago de salarios 10%  
Estabilidad y calidad de la 
obra 20%  
Calidad del servicio 20% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 20%  
Responsabilidad civil extra 

contractual 400 SMMLV  
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y tres (3) años más, 

contados a partir de la fecha 

terminación del contrato. 

 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes y equipos 

suministrados: valor 

asegurado del 30% del valor 

total del contrato. Plazo de 

ejecución y cuatro (4) 

meses más, contado a partir 

de la fecha de expedición de 

la garantía. 

 

Calidad del servicio: valor 

asegurado del 30% del valor 

total del contrato. Plazo de 

ejecución y cuatro (4) 

meses más, contado a partir 

de la fecha de expedición de 

la garantía. 

 

Póliza de Responsabilidad 

extracontractual: Predios, 

labores y operaciones, por 

200 SMMLV Cobertura 

básica y anexos conforme lo 

dispuesto en el Art. 

2.2.1.2.3.2.9 y relacionados 

del Decreto 1082 de 2015. 

(“Artículo 2.2.1.2.3.2.9 

Decreto 1082: El amparo de 

responsabilidad civil 

extracontractual debe 

contener además de la 

cobertura básica de 

predios, labores y 

operaciones, mínimo los 

siguientes amparos: 

Cobertura expresa de 

perjuicios por daño 

emergente y lucro cesante; 

Cobertura expresa de 

perjuicios extra 

patrimoniales; Cobertura 

expresa de la 

responsabilidad surgida por 

actos de contratistas y 

subcontratistas; Cobertura 

expresa de amparo 

patronal; Cobertura expresa 

de vehículos 

propios y no propios.") 

Plazo de ejecución del 

contrato, contado a partir de 



         

  

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR 

F12.P3.ABS 26/10/2022 

Versión 2 
Página 34 de 

52                                                                  
 

34 

 

la fecha de expedición de la 

garantía 

Link del proceso https://www.secop.gov.co/C

O1BusinessLine/Tendering/

ContractNoticeView/Index?

prevCtxLbl=Buscar+proces

os&prevCtxUrl=https%3a%

2f%2fwww.secop.gov.co%3

a443%2fCO1BusinessLine

%2fTendering%2fContract

NoticeManagement%2fInde

x&notice=CO1.NTC.827521

7 

 

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Oppo

rtunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.6205806&isFr

omPublicArea=True&isMod

al=true&asPopupView=true  

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Oppo

rtunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.5140638&isFr

omPublicArea=True&isMod

al=true&asPopupView=true  

 

 

 

2.4. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
2.4.1. Perfilamiento de las empresas del sector  
 
se analizan los principales oferentes de los servicios requeridos de acuerdo con los 
UNSPSC relacionados a la necesidad de contratación. De acuerdo con la información de 
la Herramientas del análisis de la Demanda y la Oferta del MAE, para los códigos UNSPSC 
enlistados en la tabla 1 del numeral 2.1.1 Contexto económico, durante el periodo 2023 a 
2025 se han suscrito 2956 contratos.  
 
De acuerdo con los resultados del MAE, los proveedores con mayor valor comprometido 

mediante contratos suscritos para los códigos UNSPSC y periodo analizado son: 

SERVISINU con 0,39, Seguido de CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRALES con 

0,18.Las empresas con mayor cantidad de contratos suscritos son GEROM INGIENERIA 

con 3 contratos, SERVISINU con 2 contratos y SUMISERVICIOS INTEGRALES SAS con 

2 contratos. 
 

El origen de los proveedores es de origen nacionalmente, principalmente ubicados en el 

departamento del Atlántico, Córdoba y seguido de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8275217
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Ilustración 11. Principales proveedores por valor y cantidad de contratos suscritos. 

 

 

 
 

Ilustración 12. Origen de los proveedores 
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 Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), fecha de consulta: 12 de marzo de 2026. 

 
 
2.4.2. Análisis del comportamiento financiero del sector  

Desde esta perspectiva, se adelantó un análisis de los estados financieros del sector con 

el fin de determinar los indicadores mínimos de capacidad financiera y organizacional 

habilitantes, en concordancia con las características propias del mercado. Estos 

indicadores servirán como referente para su aplicación en el proceso de selección. 

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros establecidos 

en los numerales 3 (Capacidad Financiera) y 4 (Capacidad Organizacional) del artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015: 

 

Capacidad Financiera 

Estos indicadores permiten evaluar la solidez financiera del proponente: 

• Índice de Liquidez (IDL: Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Permite determinar si los recursos de corto plazo de la empresa son suficientes para cubrir 

sus obligaciones inmediatas. Refleja la capacidad de la organización para atender sus 

pasivos corrientes, manteniendo un margen de seguridad ante posibles variaciones o 

deterioros en sus activos corrientes. 

• Nivel de Endeudamiento (NDE: Pasivo Total / Activo Total) 

Mide el grado de apalancamiento financiero y la proporción de los activos financiados por 

acreedores. Indica el nivel de riesgo asociado a la estructura de financiamiento de la 

empresa. 



         

  

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR 

F12.P3.ABS 26/10/2022 

Versión 2 
Página 37 de 

52                                                                  
 

37 

 

• Razón de Cobertura de Intereses (RCI: Utilidad Operacional / Gastos por Intereses) 

Evalúa la capacidad de la organización para cumplir con su carga financiera derivada del 

pago de intereses. Este indicador está directamente relacionado con el nivel de 

endeudamiento e indica si las utilidades operacionales permiten mantener la solvencia en 

el servicio de la deuda. 

• Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

Representa la liquidez operativa de la empresa, evidenciando su capacidad para desarrollar 

normalmente sus actividades en el corto plazo. Un capital de trabajo positivo favorece la 

adecuada operación y sostenibilidad del objeto social. 

 

Capacidad Organizacional 

Estos indicadores miden la eficiencia en el uso de los activos y la rentabilidad para los 

inversionistas: 

• Rentabilidad del Patrimonio (ROE: Utilidad Operacional / Patrimonio) 

Permite identificar la rentabilidad generada para los socios o accionistas sobre el capital 

invertido, sin considerar el impacto de los gastos financieros e impuestos. Constituye una 

medida clave de desempeño desde la perspectiva del inversionista. 

• Rentabilidad del Activo (ROA: Utilidad Operacional / Activo Total) 

Indica la capacidad de los activos para generar utilidades independientemente de su fuente 

de financiación. Es un indicador esencial para evaluar la eficiencia en la gestión operativa 

y la sostenibilidad económica general de la empresa. 

 

Análisis del sector 

Posteriormente, se estudiaron los indicadores financieros del sector con corte al 31 de 

diciembre de 2025, con el propósito de identificar el comportamiento financiero y 

establecer referencias objetivas para fijar los mínimos habilitantes. 
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Para ello, se consultaron bases de datos públicas que contienen información de estados 

financieros, entre ellas: 

• Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de 

Sociedades. 

Las empresas del sector relacionadas con la provisión de bienes y servicios requeridos por 

la Entidad se clasifican principalmente bajo los códigos CIIU: 

• 4112 – Construcción de edificios no residenciales 

• 4330 – Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

La Entidad identificó y filtró en el SIIS las empresas registradas bajo estos códigos para 

consolidar la muestra de análisis. 

 

Normalización de la muestra 

Dado que en la muestra de estados financieros se detectaron datos atípicos, se procedió a 

normalizarla mediante el criterio del rango intercuartílico, conforme a la metodología 

propuesta por la GEES para el manejo de outliers. Este método permite delimitar la porción 

central de la distribución, excluyendo valores extremos que puedan distorsionar los 

resultados. 

Según esta metodología: 

• Se excluyen los valores inferiores a Q1 – 1,5 × (Q3 – Q1) 

• Se excluyen los valores superiores a Q3 + 1,5 × (Q3 – Q1) 

Una vez depurados los datos atípicos, se obtiene la muestra normalizada y se procede al 

cálculo del promedio para cada indicador. Los promedios resultantes, luego de aplicar el 

tratamiento estadístico descrito, corresponden a los indicadores de referencia utilizados 

para el presente análisis. 
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Tabla No 6. Indicadores 

Categoría Indicador Fórmula 
Promedio Sectorial 

(Ejemplo) 

Capacidad 

Financiera 

Índice de Liquidez 

(IDL) 

Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1,5 

 
Nivel de 

Endeudamiento 

(NDE) 

Pasivo Total / Activo 

Total 

Menor o Igual 0,71 

(71%) 

 Razón de Cobertura 

de Intereses 

Utilidad Operacional 

/ Gastos por Intereses 
Mayor o Igual a 2  

 Capital de Trabajo 
Activo Corriente – 

Pasivo Corriente 

Mayor o igual al 30% 

del presupuesto 

Oficial 

Capacidad 

Organizacional 

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional 

/ Patrimonio 
Mayor o igual a 0,1 

 Rentabilidad del 

Activo (ROA) 

Utilidad Operacional 

/ Activo Total 
Mayor o igual a 0,05 

 

2.4.3. Análisis de la existencia de MiPyMe, emprendimientos de mujeres y empresas 

de mujeres en el sector. 

 

El sector de construcción y obras civiles en Colombia se caracteriza por una amplia 

participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), las cuales 

constituyen un componente estratégico para la dinamización de la contratación pública. En 

paralelo, en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento progresivo de los 

emprendimientos liderados por mujeres, impulsado por políticas públicas, incentivos 

normativos y programas institucionales dirigidos a cerrar brechas de género en el entorno 

empresarial. 

 Presencia de MiPyME en el sector de construcción y obras públicas 

Las MiPyME representan el grueso de las empresas del sector construcción, en especial 

en actividades relacionadas con terminación, acabados, mantenimiento y pequeñas 

obras, debido a la estructura productiva y a la atomización del mercado. Las bases de datos 

consultadas (especialmente SECOP y registros de cámaras de comercio) muestran que 

gran parte de los proveedores habilitados para obra menor se clasifican en los CIIU 4112 y 



         

  

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR 

F12.P3.ABS 26/10/2022 

Versión 2 
Página 40 de 

52                                                                  
 

40 

 

4330, donde predominan empresas pequeñas y medianas, lo que concuerda con los 

hallazgos sectoriales de Confecámaras y de estudios de reindustrialización del Gobierno. 

Aunque no se cuenta con cifras exactas dentro de este estudio, la evidencia nacional indica 

que la mayor parte de los contratos de baja cuantía y obra ligera en entidades territoriales 

son ejecutados por MiPyME 

Emprendimientos de mujeres y empresas de mujeres en el sector 

En Colombia se observa un avance significativo en la creación y consolidación de empresas 

lideradas por mujeres. Algunos hallazgos relevantes: 

Participación femenina empresarial a nivel nacional 

De acuerdo con el informe “Mujeres Empresarias: Retos, Oportunidades y el Impacto en la 

Dinámica Empresarial” presentado por Confecámaras, el 46% de las empresas del país 

están lideradas por mujeres, consolidándose como una parte fundamental de la actividad 

económica nacional. [ambitojuridico.com] 

Este dato refleja el fortalecimiento del emprendimiento femenino, impulsado por iniciativas 

gubernamentales como la Ley 2125 de 2021 ("Creo en Ti") y programas de inclusión 

empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [mincit.gov.co] 

Emprendimientos y empresas de mujeres en contratación pública 

La Guía para incentivar la participación de mujeres en el sistema de compras públicas 

señala que los emprendimientos de mujeres son aquellos donde la propiedad, 

administración y control efectivo recae mayoritariamente en mujeres, y que existen 

incentivos como requisitos habilitantes diferenciales y puntajes adicionales para promover 

su participación en procesos de contratación estatal. [colombiaco...pra.gov.co] 

Este marco normativo permite que las Unidades Contractuales integren criterios 

diferenciales cuando el mercado lo permite, reforzando la presencia femenina en sectores 

tradicionalmente masculinizados como la construcción. 

2.3 Participación femenina específicamente en el sector de construcción 

Pese a los avances en inclusión y emprendimiento, la participación de mujeres en el sector 

constructor continúa siendo limitada. Según Camacol, solo el 7% de la fuerza laboral del 

sector está compuesta por mujeres, lo que evidencia una brecha estructural y cultural 

https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2025-03/COM-Semana-Emprendimiento-Femenino-25.pdf
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/semana-nacional-del-emprendimiento-femenino-2025
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2024-Guia-para-incentivar-la-contratacion-de-mujeres.pdf
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significativa que afecta su participación en empresas del ramo, especialmente en obras 

civiles y actividades operativas. [camacol.co] 

Iniciativas como el programa “Construimos a la Par” han fortalecido habilidades y 

certificación técnica de mujeres para facilitar su integración a oficios especializados, pero 

persiste la necesidad de incrementar su presencia como empresarias y oferentes en 

procesos públicos de obra y mantenimiento. 

El análisis permite concluir que el mercado ofrece un universo suficiente y diverso de 

operadores económicos, comprendiendo MiPyME y empresas lideradas por mujeres, lo que 

permite adelantar el proceso de selección con condiciones favorables para la concurrencia 

y la competencia, en cumplimiento del principio de selección objetiva. 

 

3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 

 
Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el objeto requerido por la 
Entidad, se publicó la solicitud de cotización para la vigencia 2026; adicionalmente se cargó 
la Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos en la página web del SECOP II mediante 
el módulo Solicitud de Información a Proveedores con el número identificada ICBF-SDC-
006-2026ATL, con cierre 20 de febrero de 2026, manifestaron interés 4 proveedores y 2 
proveedores presentaron cotización. Se precisa que, tal como lo recomienda la GEES de 
CCE, estos documentos incluyen toda la información pertinente del contrato a ejecutar de 
tal forma que permite a los potenciales proveedores estructurar una cotización integral y 
ajustada a las necesidades de la Entidad.  
 
El formato de solicitud de cotización se estructuró para obtener precios unitarios de los 

ítems de los costos directos y costos indirectos, sin embargo únicamente se recibió 

cotización por parte de dos proveedores la cual no contenía los precios de la totalidad de 

ítems; así mismo al no obtener la cantidad total de cotizaciones se envió cotizaciones vía 

correo electrónico institucional colocando como fecha límite para la recepción hasta el 10 

de marzo de 2026, al no recibir cotización al cierre del plazo, se completó la información 

con el listado PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADOACTUALIZACIÓN LISTADO 

DE PRECIOS TECHO de fecha 10 de 2026,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA 7. PRECIOS UNITARIOS TECHO 

 

      

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

DEL 
MERCADO 

2026 

COTIZACION 
1 

COTIZACION 
2 

  

ITEM  DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VR/UNITARIO VR/UNITARIO VR/UNITARIO PROMEDIO 
MEDIA 

GEOMETRICA 

https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/101/actualidad/las-mujeres-construyen-su-participacion-en


         

  

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR 

F12.P3.ABS 26/10/2022 

Versión 2 
Página 42 de 

52                                                                  
 

42 

 

  CAE EL OASIS SOLEDAD             

1 PRELIMINARES             

1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 26.312   12.150   46.500   $ 28.321 $ 24.588 

1.12 
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN 
CUALQUIER MATERIAL 

M2 22.207   35.000   15.500   $ 24.236 $ 22.924 

1.14 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 
CUALQUIER MATERIAL  

M2 9.583   22.367   17.500   $ 16.483 $ 15.538 

1.17 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M2 9.645   20.640   15.500   $ 15.262 $ 14.559 

1,4 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE M2 11.940   15.842   13.500   $ 13.761 $ 13.668 

4 ELEMENTOS EN CONCRETO             

4.16 ACERO FIGURADO 37000 PSI KG 5.707   7.685   5.000   $ 6.131 $ 6.030 

4.17 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 5.867   8.158   5.000   $ 6.342 $ 6.208 

5 MAMPOSTERÍA             

5.44 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 14.863   18.261   43.500   $ 25.541 $ 22.771 

5.46 ANCLAJE 1/2" L=50CM UND 25.993   22.560   35.000   $ 27.851 $ 27.379 

  NO PREVISTO             

  MAMPOSTERIA EN BLOQUE #6 m2   72.526   70.000   $ 47.509 $ 71.252 

  VIGA DINTEL CONCRETO DE 20X15 CMS ML   124.850   87.500   $ 70.783 $ 104.520 

6 PAÑETES              

6.5 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 34.171   36.000   33.000   $ 34.390 $ 34.368 

7 CUBIERTAS             

7.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO 
Y FOIL ALUMINIO 

M2 60.873   73.800   59.500   $ 64.724 $ 64.417 

9 CARPINTERIA              

9.1 
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO 
INOXIDABLE 

            

9.1.5 

DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN 
ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., 
EMTANBORADA CON LAMINA C-20,  
ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO  
GALAVANIZADO 

M2 760.147   800.000   350.000   $ 636.716 $ 597.061 

  
VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO 
TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL 
CON PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM 

M2 428.878   597.500   215.000   $ 413.793 $ 380.513 

9.2 CARPINTERIA METALICA             

9.2.13 REJILLA PISO de 2" UND 22.509   26.854   31.000   $ 26.788 $ 26.561 

9.2.30 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
(LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN APLIQUE) 
ESTRUCTURA CANCHA 

UND   2.120.000   464.000   $ 861.333 $ 991.806 

10 PISOS BASES             

10.3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 36.352   44.000   33.000   $ 37.784 $ 37.512 

11.67 MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS UND   450.000   309.000   $ 253.000 $ 372.894 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS             

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION             

12.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA 
LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 218.654   47.000   149.000   $ 138.218 $ 115.261 

12.1.5 

REFLECTOR   PARA ILUMINACIÓN  DE 
EMERGENCIA, PROVISTO DE CHASIS 
MOLDEADO E INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO 
ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA 
EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN 
BOMBILLO  DE 5W, BATERÍA DE PLOMO- 
CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SISTEMA 
PARA LA VERIFICACIÓN DE  CARGA, 90 MIN. DE 
AUTONOMÍA DE OPERACIÓN, CERTIFICACIÓN 
UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS.  120 V. 

UND 346.388   130.600   134.000   $ 203.663 $ 182.335 

12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS             
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12.2.1 

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT 
PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 
N12AWG THHN.  INCLUYE PROPORCIONAR 
INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, 
UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE 
IDENTIFICACIÓN 

UND 92.473   157.700   77.000   $ 109.058 $ 103.939 

12.2.3 

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN 
TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES 
DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE 
PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ 
TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  
DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE 
PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, 
UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE 
IDENTIFICACIÓN  

UND 84.494   163.700   77.000   $ 108.398 $ 102.123 

12.2.16 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 
BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 
2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT 
PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML 96.635   73.000   67.000   $ 78.878 $ 77.895 

13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS             

13.1 
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 
H=4 

M2 37.103   53.750   29.000   $ 39.951 $ 38.672 

13.6 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 
CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 
BOQUILLA) 

M2 76.682   85.000   70.000   $ 77.227 $ 76.985 

13.9 
CERAMICA PISO 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y 
BOQUILLA) 

M2 75.575   98.000   77.000   $ 83.525 $ 82.927 

14 CIELOS RASOS - DIVISIONES             

14.1 
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA 
DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON 
CINTA Y PINTURA). 

M2 68.993   80.700   67.000   $ 72.231 $ 71.987 

14.17 
MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN YESO 
Y/O FIBROCEMENTO 

M2   28.100   26.000   $ 18.033 $ 27.030 

15 PINTURAS             

15.3 RESANE DE MUROS M2 8.144   32.000   16.500   $ 18.881 $ 16.261 

15.7 ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS M2 16.978   36.000   26.000   $ 26.326 $ 25.141 

15.9 ESMALTE SOBRE REJAS M2 16.932   36.500   22.500   $ 25.311 $ 24.047 

15.13 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 
(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 

M2 13.408   16.200   24.500   $ 18.036 $ 17.459 

15.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2 17.460   20.800   28.000   $ 22.087 $ 21.665 

15.19 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. 
INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, 
FILOS Y DILATACIONES. 

M2 26.415   25.300   33.000   $ 28.238 $ 28.043 

15.26 

PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRASPORTE E 
INSTALACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA PARA 
DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, 
ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO)  

ML 4.716   4.800   20.500   $ 10.005 $ 7.742 

17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS             

17.1 APARATOS SANITARIOS             

17.1.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) 

UND 871.345   1.940.000   772.000   $ 1.194.448 $ 1.092.789 

17.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN 
PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 513.210   740.000   330.000   $ 527.737 $ 500.434 

17.1.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 
ANTIVANDÁLICO (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

UND 520.970   1.810.000   433.000   $ 921.323 $ 741.868 

17.1.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 
ANTIVANDALICA 

UND 373.386   1.470.000   597.000   $ 813.462 $ 689.419 

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS             

17.2.1 
TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  
INCLUYE INSTALACIÓN 

UND 24.588   46.000   29.000   $ 33.196 $ 32.011 

17.2.8 
REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" 
X 2" 

UND 20.514   33.000   33.000   $ 28.838 $ 28.164 

21 MOVILIARIO URBANO             

21.22 ASEO GENERAL M2 5.730   2.650   8.000   $ 5.460 $ 4.953 

21.26 
LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA 
ELECTRICA 

UND 25.467   425.000   180.000   $ 210.156 $ 124.895 
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21.29 
DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑO EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

UND 26.312   193.750   20.500   $ 80.187 $ 47.103 

  CENTRO ZONAL SUR ORIENTE             

1 PRELIMINARES             

1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 11.940   45.810   13.000   $ 23.583 $ 19.230 

3 
DESAGÜES E INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

            

3.25 MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO UND   120.000   45.000   $ 55.000 $ 73.485 

3.32 LIMPIEZA DE TUBERÍAS POR OBSTRUCCIÓN  UND   425.000   140.000   $ 188.333 $ 243.926 

7 CUBIERTAS             

7.2 
AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 
1:4 E=0.05 M 

M2 37.103   53.750   25.000   $ 38.618 $ 36.805 

7.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO 
Y FOIL ALUMINIO 

M2 60.873   73.800   58.000   $ 64.224 $ 63.871 

7.63 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH 

M2   212.500   42.000   $ 84.833 $ 94.472 

7.64 
MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS 

ML   50.000   22.000   $ 24.000 $ 33.166 

9.2 CARPINTERIA METALICA             

9.2.9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA 
CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN 
ANGULO DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE 
ACERO CUADRADA DE ½" SEPARADA A 2 CM, 
CON BISAGRAS PARA APERTURA DE 
INSPECCION Y MANTENIMIENTO PINTADAS EN 
ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M. 

ML 163.961   485.000   100.000   $ 249.654 $ 199.600 

9.2.30 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
(LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN APLIQUE) 

UND   687.500   450.000   $ 379.167 $ 556.215 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS             

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION             

12.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA TIPO 
LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W, 120 V 

UND 119.523   48.000   85.000   $ 84.174 $ 78.711 

12.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED PANEL 60 X60 METALICA PARA 
INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UND 243.273   127.000   185.000   $ 185.091 $ 178.795 

12.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA 
LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 218.654   48.500   145.000   $ 137.385 $ 115.422 

12.1.5 

REFLECTOR   PARA ILUMINACIÓN  DE 
EMERGENCIA, PROVISTO DE CHASIS 
MOLDEADO E INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO 
ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA 
EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN 
BOMBILLO  DE 5W, BATERÍA DE PLOMO- 
CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SISTEMA 
PARA LA VERIFICACIÓN DE  CARGA, 90 MIN. DE 
AUTONOMÍA DE OPERACIÓN, CERTIFICACIÓN 
UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS.  120 V. 

UND 346.388   130.600   130.000   $ 202.329 $ 180.502 

15 PINTURAS             

15.3 RESANE DE MUROS M2 8.144   32.000    $           16.000  $ 18.715 $ 16.095 

15.4 PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE M2 17.715   20.000     $ 12.572 $ 18.823 

15.5 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2 19.233   32.500     $ 17.244 $ 25.001 

15.6 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 5.788   27.500     $ 11.096 $ 12.616 

15.7 ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS M2 16.978   36.000    $           25.000  $ 25.993 $ 24.815 

15.8 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO ML 16.978   29.500    $           22.000  $ 22.826 $ 22.252 

15.9 ESMALTE SOBRE REJAS M2 16.932   36.500    $           22.000  $ 25.144 $ 23.868 

15.13 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 
(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 

M2 16.932   16.200    $           24.000  $ 19.044 $ 18.742 

15.19 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. 
INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, 
FILOS Y DILATACIONES. 

M2 26.415   25.300    $           32.000  $ 27.905 $ 27.757 

  NO PREVISTO M2           

15.20 
PINTURA SOBRE CIELORASOS  EXISTENTES 
INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN 
ESTUCO 

M2 17.715   27.500   20.000   $ 21.738 $ 21.358 

  CENTRO ZONAL REGIONAL             
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1 PRELIMINARES             

1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 26.312   12.150   45.000   $ 27.821 $ 24.321 

1.12 
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN 
CUALQUIER MATERIAL 

M2 22.207   35.000   15.000   $ 24.069 $ 22.675 

1.14 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 
CUALQUIER MATERIAL  

M2 12.733   22.367   17.000   $ 17.367 $ 16.917 

1.17 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M2 9.645   20.640   15.000   $ 15.095 $ 14.400 

3.19 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE 
REGISTRO 

UND   812.500   175.000   $ 329.167 $ 377.078 

3.32 LIMPIEZA DE TUBERÍAS POR OBSTRUCCIÓN  UND 25.467   42.500   140.000   $ 69.322 $ 53.313 

9 CARPINTERIA              

9.3 CARPINTERIA DE MADERA             

9.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 
HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA  
INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y 
TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO  
SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O 
NOGAL  2.0 CMS 

M2 491.718   450.000   220.000   $ 387.239 $ 365.132 

9.3.3 CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA UND 63.470   64.000   75.000   $ 67.490 $ 67.288 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS             

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION             

12.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA TIPO 
LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W, 120 V 

UND 119.523   48.000     $ 55.841 $ 75.744 

12.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED PANEL 60 X60 METALICA PARA 
INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UND 243.273   127.000   185.000   $ 185.091 $ 178.795 

12.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA 
LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 218.654   48.500   145.000   $ 137.385 $ 115.422 

13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS             

13.1 
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 
H=4 

M2 37.103   52.000   28.000   $ 39.034 $ 37.803 

13.6 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 
CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 
BOQUILLA) 

M2 76.682   85.000   68.000   $ 76.561 $ 76.244 

13.9 
CERAMICA PISO 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y 
BONILLA) 

M2 75.575   98.000   75.000   $ 82.858 $ 82.203 

14 CIELOS RASOS - DIVISIONES             

14.1 
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA 
DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON 
CINTA Y PINTURA). 

M2 68.993   80.700   65.000   $ 71.564 $ 71.263 

17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS             

17.1 APARATOS SANITARIOS             

17.1.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN 
PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA 
ADULTO  

UND 427.362   220.000   450.000   $ 365.787 $ 348.453 

17.1.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) 

UND 871.345   1.940.000   750.000   $ 1.187.115 $ 1.082.308 

17.1.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 258.118   160.000   380.000   $ 266.039 $ 250.365 

17.1.26 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 
EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

UND 520.970   160.000   360.000   $ 346.990 $ 310.750 

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS             

17.2.1 
TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  
INCLUYE INSTALACIÓN 

UND 24.588   46.000   28.000   $ 32.863 $ 31.638 

17.2.3 
REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" 
X 2" 

UND 20.514   15.200   38.000   $ 24.571 $ 22.798 

  HOGAR INFANTIL PONEDERA             

1 PRELIMINARES             

1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 26.312   12.150   48.000   $ 28.821 $ 24.850 

1.12 
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN 
CUALQUIER MATERIAL 

M2 22.207   35.000   16.000   $ 24.402 $ 23.168 

1.17 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M2 9.645   20.640   16.000   $ 15.428 $ 14.713 

1.29 
DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 
MATERIAL 

M2 14.098   11.250   12.000   $ 12.449 $ 12.393 

1.35 
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA 

M2 15.036   16.500   15.000   $ 15.512 $ 15.497 

1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 11.940   45.810   14.000   $ 23.917 $ 19.710 
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1.45 
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 
ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 
INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. 

UND 14.741   27.500   25.500   $ 22.580 $ 21.784 

1.49 
 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 

M3 51.878   144.000   86.000   $ 93.959 $ 86.288 

3 
DESAGÜES E INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

            

3.19 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE 
REGISTRO 

UND   812.500   188.000   $ 333.500 $ 390.832 

3.22 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE 
ELEVACIÓN 

UND   480.000   375.000   $ 285.000 $ 424.264 

7 CUBIERTAS             

7.1 
AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 
1:3 E= 0.03 M 

M2 37.103   52.000   23.500   $ 37.534 $ 35.658 

7.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO 
Y FOIL ALUMINIO 

M2 32.751   73.800   62.000   $ 56.184 $ 53.116 

7.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 
TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

M2 82.435   168.750   88.000   $ 113.062 $ 106.974 

7.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN 
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30 

ML 34.808   81.250   40.500   $ 52.186 $ 48.565 

7.36 REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20 ML 27.367   34.620   37.500   $ 33.162 $ 32.875 

9 CARPINTERIA              

9.1 
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO 
INOXIDABLE 

            

9.1.5 

DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN 
ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., 
EMTANBORADA CON LAMINA C-20,  
ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO  
GALAVANIZADO 

M2 760.147   800.000   364.000   $ 641.382 $ 604.918 

9.2 CARPINTERIA METALICA             

9.2.30 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PASAMANOS ESCALERA(LIMPIEZA DE 
ELEMENTOS, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 
DEL ESTADO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN APLIQUE) 

UND   47.800   482.000   $ 176.600 $ 151.788 

9.3 CARPINTERIA DE MADERA             

9.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 
HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA  
INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y 
TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO  
SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O 
NOGAL  2.0 CMS 

M2 491.718   450.000   236.000   $ 392.573 $ 373.778 

9.3.3 CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA UND 63.470   64.000   80.500   $ 69.323 $ 68.894 

11 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED 
CONTRA INCENDIO 

            

11.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 32.545   78.750   34.500   $ 48.598 $ 44.550 

11.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 46.707   103.750   40.500   $ 63.652 $ 58.113 

11.8 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC UND 206.618   350.000   91.000   $ 215.873 $ 187.396 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS             

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION             

12.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED PANEL 60 X60 METALICA PARA 
INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UND 243.273   127.000   198.000   $ 189.424 $ 182.889 

12.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA 
LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 218.654   48.500   155.000   $ 140.718 $ 118.017 

12.3 AIRES ACONDICIONADOS             

12.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI 
SPLIT  DE 9,000 BTU/H 220 V, BASE PARA 
UNIDAD CONDENSADORA, RED DE 
REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 
DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND 3.056.102   450.000   2.573.000   $ 2.026.367 $ 1.523.842 

12.3.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI 
SPLIT  DE 18,000 BTU/H 220 V, BASE PARA 
UNIDAD CONDENSADORA, RED DE 
REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 
DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND 4.256.903   480.000   4.074.000   $ 2.936.968 $ 2.026.681 

13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS             
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13.3 
DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO 
EXISTENTE EN OBRA 

M2 27.432     30.000   $ 19.144 $ 28.687 

13.7 
BALDOSA CERÁMICA PISO 20X20 CALIDAD 
PRIMERA 

ML 76.682   37.900   73.000   $ 62.527 $ 59.642 

13.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO 
DE PEGA Y BOQUILLA) 

M2 73.381   85.000   73.000   $ 77.127 $ 76.932 

13.27 ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES M2 180.527   400.000   102.000   $ 227.509 $ 194.566 

14 CIELOS RASOS - DIVISIONES             

14.1 
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE 
ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON 
CINTA Y PINTURA). 

M2 68.993   80.700   69.500   $ 73.064 $ 72.871 

15 PINTURAS             

15.2 
ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 
APLICACIÓN Y LIJADA) 

M2 9.878     16.000   $ 8.626 $ 12.572 

15.13 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 
(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 

M2 13.408   16.200   25.500   $ 18.369 $ 17.693 

15.19 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. 
INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, 
FILOS Y DILATACIONES. 

M2 26.415   25.300   34.500   $ 28.738 $ 28.462 

17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS             

17.1 APARATOS SANITARIOS             

17.1.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN 
PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA 
ADULTO  

UND 434.012   796.450   515.000   $ 581.821 $ 562.543 

17.1.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA 
AHORRADOR  

UND 564.188   796.450   407.000   $ 589.213 $ 567.622 

17.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN 
PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 513.210   185.640   343.000   $ 347.283 $ 319.708 

17.1.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA 
(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 252.829   285.643   322.000   $ 286.824 $ 285.432 

17.1.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL 
DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 386.602   286.358   322.000   $ 331.653 $ 329.112 

17.1.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 
MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA 

UND 214.769   138.657   375.000   $ 242.809 $ 223.519 

17.1.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO 
TELÉFONO  

UND 142.651   234.562   300.000   $ 225.738 $ 215.717 

17.1.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 
CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE 
DE EMPOTRAR 

UND 447.513   784.238   911.000   $ 714.250 $ 683.792 

17.1.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA 
PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO 

UND 94.290   198.750   214.000   $ 169.013 $ 158.877 

17.1.48 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE LAVADERO 
PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20 

UND 338.596   398.569   515.000   $ 417.388 $ 411.147 

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS             

17.2.1 
TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  
INCLUYE INSTALACIÓN 

UND 24.588   46.000   30.000   $ 33.529 $ 32.374 

17.2.3 
REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" 
X 2" 

UND 20.514   15.200   40.500   $ 25.405 $ 23.287 

  NO PREVISO             

  

REVISION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 
HIDRAULICO COMPUESTO POR DOS TANQUES 
DE 1000 LTS SOBRE PLACA, TANQUE DE 
ALCENAMIENTO Y BOMBA DE LLENADO 
TANQUE ELEVADO 

UND   180.000   643.000   $ 274.333 $ 340.206 

  
REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE 
ELEVAPERSONAS (ASCENSOR) 

UND   320.000   1.608.000   $ 642.667 $ 717.328 

  CASA ATRAPA SUEÑOS GALAPA             

1 PRELIMINARES             

1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 11.940   45.810   13.500   $ 23.750 $ 19.473 

3 
DESAGÜES E INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

            

3.22 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE 
ELEVACIÓN 

UND   148.000   367.000   $ 171.667 $ 233.058 

3.23 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS AFECTADOS 
BOMBAS DE ELEVACIÓN(CONTACTOR Y UNIÓN 
UNIVERSAL) 

UND   273.691   838.000   $ 370.564 $ 478.908 

7 CUBIERTAS             

7.1 
AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 
1:3 E= 0.03 M 

M2 37.103   53.750   23.000   $ 37.951 $ 35.796 
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7.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO 
Y FOIL ALUMINIO 

M2 60.873   73.800   61.000   $ 65.224 $ 64.954 

7.63 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH 

M2 226.995   27.780   44.000   $ 99.592 $ 65.223 

7.64 
MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS 

ML   18.990   23.000       

10 PISOS BASES             

10.9 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 73.758   58.332   68.000   $ 66.697 $ 66.386 

15 PINTURAS             

15.13 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 
(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 

M2 13.408   18.223   25.000   $ 18.877 $ 18.280 

15.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2 17.460   21.028   28.500   $ 22.329 $ 21.872 

16 EXCAVACIONES Y RELLENOS             

16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 59.630   63.375   61.500   $ 61.502 $ 61.483 

16.9 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 91.632   84.036   47.000   $ 74.223 $ 71.264 

  CASA ATRAPA SUEÑOS BOSQUE             

1 PRELIMINARES             

1.23 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M M2 20.647   76.000   28.000   $ 41.549 $ 35.287 

3 
DESAGÜES E INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

            

3.5 

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a 
x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 
concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, 
cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en 
concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco 
reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 
1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni 
rellenos. 

UND 393.295   894.187   400.000   $ 562.494 $ 520.079 

  NO PREVISTO             

  
CANAL EN CONCRETO SOBRE FACHADAS 
LATERALES 

      69.500   $ 23.167 $ 69.500 

11 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED 
CONTRA INCENDIO 

            

11.30 
RED SANITARIA PVC-S 4"  (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 48.563   100.341   60.000   $ 69.635 $ 66.371 

16 EXCAVACIONES Y RELLENOS             

16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 59.630   63.371   55.000   $ 59.334 $ 59.234 

 

Para la presentación y validación económica de las ofertas, la Entidad adoptará como 

precio techo los valores establecidos en el estudio del sector, calculados mediante 

la medida de dispersión correspondiente a la media geométrica. Dichos precios techo 

se encuentran identificados en la Tabla No. 7, resaltados en negrilla y en la columna 

marcada en color verde. 

Los proponentes deberán ceñirse estrictamente a estos valores, razón por la cual no 

podrán superar el precio techo en ninguno de los ítems al momento de presentar su 

oferta económica. 

 
• PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
Dada la naturaleza del objeto a contratar por tratarse de una contratación global que 

involucra una bolsa de recursos para realizar las actividades de mantenimiento integral, , el 
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presupuesto oficial se determinó por un valor total de hasta SETECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (795.700.000,00 0,00), incluido 

IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. 

 

4. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA, Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

 

4.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  
El proponente deberá acreditar su capacidad financiera con el cumplimiento de los 

siguientes indicadores, los cuales miden la fortaleza financiera del interesado, de 

acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015. 

 

Tabla No 8. Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Índice de Liquidez (IDL) 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
Mayor o igual a 1,5 

Nivel de Endeudamiento 

(NDE) 
Pasivo Total / Activo Total Menor o Igual 0,71 (71%) 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional / 

Gastos por Intereses 
Mayor o Igual a 2  

Capital de Trabajo 
Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual al 30% del 

presupuesto Oficial 

 

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el 

proponente no tiene obligaciones financieras, ocasionando que la razón de cobertura 

de intereses resulte en indefinido o indeterminado, se considera que el proponente 

cumple con el indicador de Razón de Cobertura de Intereses.  

 

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el 
índice de liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con 
el Indicador de Liquidez.  
 
Interpretación  
 
Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las 
obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus 
bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).  
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Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el 
proponente.  

 

Razón de Cobertura de Intereses: Es el número de veces que el proponente cuenta para 
cumplir con los gastos intereses.  

 

Capital de trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el 
remanente con el que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.  
 

 

4.2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
 
El proponente deberá acreditar su capacidad organizacional con el cumplimiento de los 
siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 
el uso de activos del interesado, acorde al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Tabla No 9. Indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 
Mayor o igual a 0,1 

Rentabilidad del Activo 

(ROA) 

Utilidad Operacional / 

Activo Total 
Mayor o igual a 0,05 

 

Interpretación  
 
Rentabilidad del patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad por cada peso 
invertido en el patrimonio  

 

Rentabilidad del Activo: Es la capacidad de generación de utilidad por cada peso invertido 
en el activo  
 

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección se establecerá la forma 

como deberán acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional. 
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4.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K DE CONTRATACIÓN) (Solo 
para contratos de obra, para los demás borrar. Escoger una opción según forma 
de adjudicación y plazo de ejecución)   

 

La capacidad residual de contratación es la capacidad de un contratista de cumplir oportuna 

y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 

contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de 

Contratación (Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 

los Procesos de Contratación de Obra Pública, CCE). Se considerará habilitado 

financieramente el proponente que cuente con una capacidad residual de contratación igual 

o superior a la definida a continuación para el proceso de contratación. 

 

Tabla No 10. Capacidad residual de contratación 

 

Capacidad residual del proceso de 

contratación  

Capacidad residual del proponente  

Presupuesto oficial estimado – anticipo o 

pago anticipado  

Mayor o igual al 100% de la capacidad 

residual del proceso de contratación  

 

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección se establecerá la forma 

como deberán acreditar los proponentes la capacidad residual de contratación y cómo se 

calculará. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los análisis realizados se concluye que:  
 

• La modalidad de selección utilizada en procesos anteriores por el ICBF y por otras 
entidades ha sido en su gran mayoría por licitación obra pública seguido de la 
selección abreviada.  

 

• Se considera pertinente adelantar el proceso mediante selección abreviadas 
definidos en la FCT y en el presente estudio de sector, de acuerdo con el 
presupuesto oficial establecido. 
 

• La experiencia mínima habilitante requerida en los procesos de selección de este 
tipo es entre tres (3) y cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados y/o 
liquidados por valor igual o superior al del presupuesto oficial, expresado en 
SMMLV.  

 
• En cuanto a los criterios diferenciales establecidos en el Decreto 1860 de 2021, las 

Mipymes o emprendimientos de mujeres podrán acreditar la experiencia mínima 
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solicitada con un (1) contrato adicional a los inicialmente previstos, ejecutado y/o 
liquidado por valor igual o superior al del presupuesto oficila, expresado en SMMLV.  

 

• Conforme a las prácticas en otros procesos de contratación de obra, se identificó 

que las garantías exigidas al proveedor adjudicatario corresponden a: 

i) Cumplimiento del contrato: 20% 

ii) Pago de salarios, prestaciones sociales y aportes: 15% 

iii) Estabilidad y calidad de la obra: 20% 

iv) Calidad del servicio: 20% 

v) Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV 
 

• La forma de pago establecida en procesos de naturaleza similar consiste en efectuar 

pagos parciales mensuales contra cortes de obra, los cuales deben contar con 

aprobación previa de la interventoría. Cada corte corresponde a las cantidades 

efectivamente ejecutadas de los ítems, aplicando el valor unitario ofertado por el 

adjudicatario, más los costos indirectos asociados a los precios unitarios, sin fórmula 

de reajuste. 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

Anexo 1.  Listado de proveedores potenciales contactados 

Anexo 2.  Respuestas y cotizaciones recibidas 

Anexo 3.           Precios techos 

 

Aprobaciones Nombre y cargo Firma 

Aprobó 
Henry Jack Rincón Diaz 

COORDINADOR- GRUPO ADMINISTRATIVO y TH 

 

Revisó:     Henry Jack Rincón Diaz- Coordinador Grupo Administrativo y TH 

Elaboró:    Yised Vanessa Morales palacio– Contratista Grupo Administrativo y TH 

 


