Acta de Inicio
CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA
AM-MC-010-2026

CONTRATISTA: LOGISTICA Y COMUNICACIONES LR SAS

CEDULA Y/O NIT: NIT: 901.787.645-6

NOMBRE DE CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: LUISA FERNANDA RODAS MARTINEZ

CEDULA REP. LEGAL: C.C. 1.088.312.262

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 258 de 24/03/2026

COMPROMISO PRESUPUESTAL: 274 de 10/04/2026

OBJETO: "SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INTEGRAL REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA REALIZACION DE DOS (2) ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2026 UNA SEMANA EN EL MES DE ABRIL Y UNA SEMANA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CONFORME A CRONOGRAMA DEFINIDO"

ENTREGA EFECTIVA DE LO CONTEMPLADO EN LA SIGUIENTE TABLA:

FASE 1: SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL (ABRIL 2026)

En cumplimiento del Acuerdo Metropolitano Nro. 2 de 2017 (3ra Semana de Abril).

Ítem	Componente Técnico	Especificación de Entrega	Unidad	Cant.
1	Volantes Pedagógicos	Papel propalcote 115g, 4x0 tintas, diseño seguridad vial. Entrega día 1.	Unid.	1.000
2	Hidratación	Agua mineral mineralizada 300 ml. Suministro diario.	Unid.	500
3	Refrigerios Logísticos	Sólido 50g + Líquido 350ml. Empaque sellado, asepsia grado alimentario.	Unid.	300
4	Estructuras (Carpas)	Alquiler de una (01) carpa 2x2 mts, lona impermeable, instalación y desinstalación.	Día	2
5	Auxiliares de Apoyo	Dos (2) Auxiliares de Apoyo logístico permanente, los cinco (5) días de la semana en las diferentes actividades. REQUERIDO PARA TODOS LOS DIAS.	Pers.	2
6	Difusión Radial	Cuñas de 30 seg en emisora de cobertura local (2 diarias).	Cuña	8
7	Perifoneo Urbano	Vehículo con sistema de sonido, 8 horas/día en rutas definidas.	Día	4
8	Mobiliario (Sillas)	20 Sillas plásticas tipo rímax en óptimo estado de limpieza.	Día	3
9	Activación Artística	Mimos/Zanqueros con guion pedagógico de seguridad vial.	Día	3
10	Operación de	Transporte y logística de montaje/desmontaje de todo el equipo.	Día	5

Ítem	Componente Técnico	Especificación de Entrega	Unidad	Cant.
	Carga			
11	Protocolo de Apertura	Mesa con mantel institucional y decoración para eventos centrales.	Día	1
12	Dotación Institucional	Camisetas tipo Polo, piqué 220g, bordado frontal "Tránsito y Movilidad".	Unid.	12

FASE 2: SEMANA DE LA MOVILIDAD VIAL (SEPTIEMBRE 2026)

En cumplimiento del Acuerdo Metropolitano Nro. 25 de 2017 (4ta Semana de Septiembre).

Ítem	Componente Técnico	Especificación de Entrega	Unidad	Cant.
1	Volantes Sostenibilidad	Diseño enfocado en movilidad incluyente y sostenible. Entrega día 1.	Unid.	1.000
2	Hidratación	Agua mineral 300 ml para participantes y equipo operativo.	Unid.	500
3	Refrigerios Pedagógicos	Refrigerio estándar (Sólido + Líquido) con rotulado INVIMA.	Unid.	300
4	Alimentación Operativa	Almuerzo ejecutivo para personal en "Día sin carro y sin moto".	Unid.	20
5	Activación Artística	Grupo artístico itinerante (mimos/clowns) con temática sostenible 3 horas * 3 días.	Día	3
6	Auxiliares de Apoyo	Dos (2) Auxiliares de Apoyo logístico permanente, los cinco (5) días de la semana en las diferentes actividades. REQUERIDO PARA TODOS LOS DIAS.	Pers.	2
7	Pauta Radial	Cuñas de convocatoria para la semana de la movilidad.	Cuña	8
8	Estructuras (Carpas)	Alquiler, montaje y desmontaje de carpa institucional 2x2.	Día	3
9	Perifoneo Móvil	Difusión de mensajes de movilidad segura en casco urbano.	Día	4
10	Mobiliario (Sillas)	Suministro de 20 sillas plásticas para estaciones pedagógicas.	Día	3
11	Logística de Transporte	Traslado de materiales y equipos a los puntos de intervención.	Unid.	3
12	Cerramiento y Control	Cinta de señalización "Peligro/No pase" rollo x 50 mts (Polietileno).	Unid.	10
13	Incentivos (Souvenirs)	Recordatorios para actores viales ejemplares.	Unid.	200

SUPERVISOR: JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ
Secretario De Transito Y Movilidad

INTERVENTOR: N/A

VALOR DEL CONTRATO: $20'000.000

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de la siguiente manera:

Pago	Concepto	Monto	Condición para el Pago
Primer pago	Ejecución Actividad 1: Semana de la Seguridad Vial — Abril 2026	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)	Informe de ejecución con registro fotográfico, acta de entrega firmada por el supervisor, certificación de recibo a satisfacción y verificación de aportes al SGSS del personal vinculado
Segundo pago	Ejecución Actividad 2: Semana de la Movilidad Vial — Septiembre 2026	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)	Informe de ejecución con registro fotográfico, acta de entrega firmada por el supervisor, certificación de recibo a satisfacción, verificación SGSS y planilla de asistencia

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Adquisiciones (PAC), a la certificación satisfactoria del supervisor del contrato y al cumplimiento de todos los requisitos documentales por parte del contratista. El plazo para el pago no superara los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro en debida forma, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015. No se otorgará anticipo, dada la naturaleza de la contratación por monto agotable con pagos contra ejecución.

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de Abril de 2026

PLAZO: Seis (6) Meses

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de Septiembre de 2026

PÓLIZAS No.: N.A.

En la secretaria de Tránsito y Movilidad, el 14 de abril de 2026, se reunieron **JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ**, Secretario de Tránsito y Movilidad, en calidad de Supervisor y **LUISA FERNANDA RODAS MARTINEZ,** en calidad de contratista, con el fin de dar iniciación formal a los trabajos correspondientes del presente contrato.

Se firma por los que en ella Intervinieron.

JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ
Secretario De Tránsito y Movilidad
Supervisor del Contrato.

LUISA FERNANDA RODAS MARTINEZ
Contratista