Interior / Corporación NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F03-P01-CT-320 VERSIÓN 1
	FORMATO COTIZACION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2010

OBJETO: "Interventoria social, administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica a los contratos de obra para mejoramiento de infraestructura vial mediante la construcción de placa huella en los municipios de Silvia Kizgó, Quichaya y Ambaló; Municipio de Totoró: Jebalá; Municipio de Páez: Suin, departamento del Cauca y Municipio de La Plata: San Francisco, departamento del Huila"

ANALISIS DE SOPORTE DE LA PROPUESTA

TIPO: INTERVENTORIA

PLAZO: Cuatro (04) meses

FECHA:
08 DE ABRIL DE 2026

PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	% DEDICACION	TIEMPO(MESES)	COSTO/MES	FM	VALOR PARCIAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	40%	4,00	$ 4.000.000,00	1,963	$ 12.563.200,00
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	6,00	100%	4,00	$ 3.200.000,00	2,162	$ 166.041.600,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	1,00	100%	4,00	$ 3.000.000,00	1,963	$ 23.556.000,00
PROFESIONAL SISO	1,00	100%	4,00	$ 2.500.000,00	2,162	$ 21.620.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**$ 223.780.800,00**
PESONAL TECNICO Y ADTVO	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**TIEMPO(MESES)**	**COSTO/MES**	**FM**	**VALOR PARCIAL**
PROFESIONAL SOCIAL	2,00	50%	4,0	$ 2.500.000,00	1,963	$ 19.630.000,00
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO						**$ 19.630.000,00**
EQUIPOS - VEHICULOS -OTROS	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**TIEMPO(MESES)**	**V/UNITARIO**	**FM**	**VALOR PARCIAL**
Vehiculo igual o mayor a 2000 cc 4x4. Incluye combustible y SOAT		0,0%	0,0	0		0
SUBTOTAI EQUIPOS						**$ 0**
GASTOS DE VIAJE	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**TIEMPO(MESES)**	**V/UNITARIO**	**FM**	**VALOR PARCIAL**
Transporte Terrestre. Inclue peajes y combustibles	1,00	0,0%	4,0	$ 400.000,00	1,00	$ 1.600.000,00
SUBTOTAL GASTOS DE VIAJE (4)						**$ 1.600.000,00**
EQUIPOS ENSAYOS - TOPOGRAFIA	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**TIEMPO(MESES)**	**V/UNITARIO**	**FM**	**VALOR PARCIAL**
Ensayos de laboratorios (suelos, concretos, etc.)	1,0	0%	4,0	$ 2.522.699,89	1,00	$ 10.090.800,00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	1,0	50%	4,0	$ 2.500.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
SUBTOTAL PARCIAL ENSAYOS						**$ 15.090.800,00**
OTROS GASTOS	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**TIEMPO(MESES)**	**V/UNITARIO**	**FM**	**VALOR PARCIAL**
Oficina / Campamento en zona del proyecto (incluye dotacion y servicios)	3,0	0%	4,0	$ 1.500.000,00	1,00	$ 18.000.000,00
Papeleria y Planimetria	6,0	0%	4,0	$ 350.000,00	1,00	$ 8.400.000,00
Comunicaciones	6,0	0%	4,0	$ 50.000,00	1,00	$ 1.200.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS (6)						**$ 27.600.000,00**

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		**$ 243.410.800,00**
COSTOS DIRECTOS OTROS		**$ 44.290.800,00**
COSTOS ANTES DE IVA		**$ 287.701.600,00**
IVA	**19%**	**$ 54.663.304,00**
VALOR TOTAL		**$ 342.364.904,00**

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Proponente: MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Nit / CC: 1.061.725.528 de Popayán
Régimen Tributario: Común

Teléfono: 3207081034
Ciudad: Popayán
Dirección: Cra 10a # 6 -42

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

Powered by CamScanner

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F03-P01-CT-320
	FORMATO COTIZACION	VERSIÓN 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2010

OBJETO:	"Interventoria social, administrativa, técnica, financiera, contable y juridica a los contratos de obra para mejoramiento de infraestructura vial mediante la construcción de placa huella en los municipios de: Silvia: Kizgó, Quichaya y Ambaló; Municipio de Totoró: Jebalá; Municipio de Páez: Suin, departamento del Cauca y Municipio de La Plata: San Francisco, departamento del Huila"				FECHA: 08 DE ABRIL DE 2026
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,01	Informe preliminar de supervisión donde se realice la revisión y verificación de estudios y diseños de cada uno de los Proyectos de Interventoría (PI), donde se analice estudios geotecnicos de cada proyecto, topografías realizadas, diseños geométricos de tramos de placa huella, especificaciones técnicas de diseño, procesos constructivos, matriz de riesgo, diseño de estructuras de drenaje, diseño de pavimento de placa huella, etc. También en el informe preliminar se deben revisar cantidades y presupuestos de obra, presentar la actualización de cronogramas de ejecución, verificar la actualización de tramites, permisos y licencias a que haya lugar, entregar reporte de verificación en cumplimiento de las hojas de vida del personal presentado. Finalmente, dentro del informe preliminar incluir tanto el aval de los estudios y diseños, como el reporte de revisión y aprobación del Plan de Gestión Integral de obra PGIO, con lo cual se autoriza el inicio de obra.	Unidad	6,00	$ 6.000.000,00	$ 36.000.000,00
1,02	Informe de supervision mensual por cada proyecto de interventona (PI). Incluye avance de obra (fisico y financiero), actividades desarrolladas, relacion de equipos, registro fotografico, datos completos del contratista, actos administrativos, modificaciones presupuestales, estado de avance fisico, estado de garantias del contratista, cumplimiento de las obligaciones con relacion al pago se seguridad social integral y parafiscal, observaciones, recomendaciones, informe de calidad de verificacion de condiciones de calidad (informe de condiciones climaticas, informe de seguridad y salud en el trabajo, informe de gestion ambiental, informe de condiciones sociales de la obra, informe de las comunicaciones de obra) e informacion del contrato de interventoria la cual debe contener: objeto y alcance del contrato, datos completos del contratista, actas de pago, personal de interventoria, control de calibracion de equipos, copia de actas de reunion, copia de las comunicaciones enviadas y recibidas, copia de bitacora, conclusiones, consolidados de las modificaciones implementadas. El informe debera contener un capitulo que contenga informacion correspondiente a la calificacion de la gestion del contratista, su implementacion del PGIO. Cada informe debe ser presentado de la siguiente forma: Original: Medio fisico dirigido al Ordenador del Gasto de PROSPERIDAD SOCIAL. Copia No. 1: Medio fisico y medio magnético con la misma información que la contenida en el medio fisico, dirigido al Supervisor del contrato. Copia No. 2: Interventor. Si resulta pertinente el Supervisor del contrato podra solicitar informe extraparticular acorde a los avances de obra.	Unidad	24,00	$ 8.500.000,00	$ 204.000.000,00
1,04	Informe final y de liquidacion de supervision de cada proyecto de interventoria (PI). Incluye aspectos contractuales relevantes, breve descripcion de los trabajos ejecutados, ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frente de trabajo), balance económico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan), planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleada. Copia de la bitácora de INTERVENTORÍA y registro fotográfico, resultados de los ensayos de laboratorio, informe sobre las pólizas y garantías exigidas, revisión de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas y proveedores en relación con las obligaciones del contratista, informe sobre el cumplimiento en la ejecución del PGIO y resumen final de las cantidades ejecutadas y el informe financiero de la INTERVENTORÍA.	Unidad	6,00	$ 5.500.000,00	$ 33.000.000,00
1,05	Ensayos de laboratorios (suelos, concretos, etc)	Unidad	12,00	$ 1.225.133,33	$ 14.701.600,00

COSTO TOTAL DIRECTO		$ 287.701.600,00
COSTOS ANTES DE IVA		$ 287.701.600,00
IVA	19%	$ 54.663.304,00
VALOR TOTAL		$ 342.364.904,00
SON: TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE		

Proponente: MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Nit / CC: 1.061.725.528 de Popayán
Régimen Tributario: Común

Teléfono: 3207081034
Ciudad: Popayán
Dirección: Cra 10a # 6 -42

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

Powered by CamScanner