PROYECCIÓN COSTOS PAGA POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL FRENTE No. 27 - LA SOLEDAD, CORREGIMIENTO DE FELIDIA

		REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 1 PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PAGA - LA SOLEDAD						PROYECTADO ABRIL 6 de 2026 a MAYO 6 DE 2026		PROYECTADO MAYO 2026 de 2026 a JUNIO 6 DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	TIEMPO	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL	MES 1		MES 2	
1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL								CANTIDAD	TOTAL MES 1	CANTIDAD	TOTAL MES 2
	Conformación del grupo de gestión socio ambiental										
DAGA-1.1-01	Brigada PAGA (Prevención de riesgos, mantenimiento, gestión de residuos y apoyo de emergencias) Incluye factor prestacional con jornda extendida dominicales y festivos)	2	1	MES	$ 2.562.300	100%	$ 5.124.600	1	$ 2.562.300	1	$ 2.562.300
						SUBTOTAL	**$ 5.124.600**				
2. PLAN DE MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											
	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD y lodos										
	Recolección, transporte y disposición de residuos especiales y peligrosos - RESPEL		0	Kg	$ 2.500		$ -	0	$ -	0	$ -
						SUBTOTAL	**$ -**				
PAC-2.5-08	**Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales**										
	Punto ecológico compuesto por 3 canecas de 55 litros color verde, negro y blanco		0	UND	$ 479.900		$ -	0	$ -	0	$ -
	Bolsas según código de colores (Blanca, negra, verde y roja)		120	UND	$ 643		$ 77.201	60	$ 38.600	60	$ 38.600
	Kit de limpieza y aseo (2 escobillones, 2 palas, 2 recogedores, 1 carreta)		0	UND	$ 927.300		$ -	0	$ -	0	$ -
						SUBTOTAL	**$ 77.201**				
	Manejo de Campamentos, almacenes, acopios y materiales de construcción										
	Polietileno de alta densidad calibre 6x4 M		80	KILO	$ 11.571		$ 925.714	40	$ 462.857	40	$ 462.857
PMIT-5.1-18	Kit Emergencias: 1 Camilla + 1 Inmovilizador de Cabeza en espuma + 1 Botiquín de Emergencias + extintor de 20Lb)		0	UND	$ 624.600		$ -	0	$ -	0	$ -
	Puntos de hidratación (Litros) - 20 botellones de agua al mes de 20Litros		0	litros	$ 720		$ -	0	$ -	0	$ -
						SUBTOTAL	**$ 925.714**				
	Manejo de Residuos líquidos domésticos e Industriales										
PGH-3.2-11	KIT control derrames CARACTERÍSTICAS: ABSORBENTES: 4 ALMOHADILLAS DE 25X25CM, 6 BARRERAS ABSORBENTES 3"X1,20MT LARGO, 2 BARRERA ABSORBENTE 5"X3MT LARGO, 5KG MATERIAL ABSORBENTE BIODEGRADABLE, 60 PAÑOS ABSORBENTES DE 40X50CM;EPP: 1 RESPIRADOR DOBLE CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS, 2 PAR DE GUANTES DE NITRILO, 1 MONOGAFAS, 1 CHALECO REFLECTIVO;ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO: 15 BOLSAS ROJAS TIPO INDUSTRIAL, 1 MARTILLO DE MADERA CON PUNTA DE GOMA, 1 MASILLA EPOXICA DE 100GR, 1 PAQUETE X 4 CALAJANES DE MADERA, 1 CINTA DE SEGURIDAD X 50MT, 1 PALA ANTICHISPA 1,13MTCOLOR NEGRA, 1LT DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE, 1 LINTERNA RECARGABLE, 1 INSTRUCTIVO PARA DERRAMES, 1 CANECA PARA PORTAR KIT.)		0	UND	$ 1.399.900		$ -	0	$ -	0	$ -
	Alquiler de baños moviles (incluye mantenimiento y limpieza para cada tramo vial)		2	UND	$ 350.000		$ 700.000	1	$ 350.000	1	$ 350.000
	Limpieza de sumideros, retiro y disposicion final de residuos solidos (Incluye instalacion de malla Azul)		0	UND	$ 17.934		$ -	0	$ -	0	$ -
						SUBTOTAL	**$ 700.000**				
	Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales										
PAC-2.3-06	Cinta de demarcación por 12 CM		1000	ML	$ 74		$ 73.800	500	$ 36.900	500	$ 36.900
						SUBTOTAL	**$ 73.800**				
3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL											
	Cartelera Informativa		0	UND	$ 219.000		$ -	0	$ -	0	$ -
	Pendon		0	UND	$ 96.000		$ -	0	$ -	0	$ -
	Punto de Atención Fijo		2	MES	$ 758.632		$ 1.517.264	1	$ 758.632	1	$ 758.632
PGS Plan de Gestión Social	Alquiler sitio de reuniones y capacitaciones incluye elementos y equipos audiovisuales		1	DIA	$ 100.932		$ 100.932	0	$ -	1	$ 100.932
	Refrigerios de Socializaciónes y capacitaciones		50	UND	$ 5.885		$ 294.250	50	$ 294.250	0	$ -
	Producción y distribución de piezas comunicativas para divulgación de información (reuniones sociales, PMT, etc.)		100	UND	$ 90		$ 9.000	100	$ 9.000	0	$ -
	Valla Movil de 3X3		0	UND	$ 911.048		$ -	0	$ -	0	$ -
	Levantamiento y cierre de Acta de vecindad		1	UND	$ 31.536		$ 31.536	0	$ -	1	$ 31.536
						SUBTOTAL	**$ 1.952.982**				
						TOTAL PAGA	**$ 8.854.297**	**Total Mes 1**	**$ 4.512.540**	**Total Mes 2**	**$ 4.341.758**