CONTRATO CON FORMALIDADES			
Contrato de Obra No.	**CP-2026-002**	**FECHA**	**ABRIL DE 2026**
Entidad Contratante	**E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA**	**NIT**	**802.009.806-1**
Representante Legal	**REGULO GIL FLORIAN CANTILLO**	**C.C**	**72.049.769**
Contratista	**TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.**	**NIT**	**830.509.776-3**
Representante Legal	**JOSE MARIA VECINO VILLARREAL**	**C.C**	**72.162.008**

GENERALIDADES

REGULO GIL FLORIAN CANTILLO mayor de edad y vecino de la ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía Nº **72.049.769**, quien obra en calidad de Gerente y representante legal de la **E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA**, según consta en actas, quien para los efectos del presente contrato se denominará **LA E.S.E** de una parte, y que de conformidad al artículo 12 del **Acuerdo No. 008 de Octubre 9 de 2024**, del **Estatuto de Contratación**, tiene la competencia para ordenar y dirigir el proceso de contratación, evaluar, seleccionar contratista (s) y celebrar los contratos respectivos, en armonía a lo señalado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, que establece, respecto al régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, en materia contractual, se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública; y por la otra parte **JOSE MARIA VECINO VILLARREAL,** identificada con la cedula de ciudadanía N° **72.162.008,** en su condición de representante legal de **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.**, quien se denominara **EL CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016, la Ley 2014 de 2019 y demás normas aplicables, y en que las partes hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, , el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1) Objeto:	**ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD MESOLANDIA DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA**
2) Alcance:	El contratista se obliga para con la ESE, a la realización de las siguientes actividades, de manera oportuna, eficiente, efectiva, bajo su propia responsabilidad y autonomía, en coordinación con la ESE, en desarrollo del objeto contractual: Las obras de adecuación y mantenimiento se realizarán de la manera descripta y por la lista de valores, contemplados en el **ANEXO 1**
3) Valor:	Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($350.159.596.oo)** incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar
4) Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	Con cargo al respectivo certificado de disponibilidad presupuestal Nº **260172**
5) Forma de pago:	La E.S.E. cancelara al contratista de acuerdo con el flujo de caja del Hospital, mediante actas de pago parciales por avance de obra, ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas por parte de la interventoría del contrato en el periodo, Precisando que para que proceda el efectivo reconocimiento y pago del componente, rubro o porcentaje de

	Imprevistos (I) es necesario que el contratista acredite documentalmente su ocurrencia y cuantificación. El último de los pagos a realizar deberá ascender, como mínimo, al veinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato, y será efectuado tras la total ejecución y recibo a satisfacción de las obras contratadas. Para el pago se deberá presentar la correspondiente cuenta de cobro o factura, el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pasión y Riesgos Laborales (ARL), y si es persona jurídica en los términos del artículo 50 de ley 789 del 2002, con el respectivo recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el soporte de pago de los impuestos departamentales y municipales
6) Plazo:	El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOS MESES, una vez perfeccionamiento del presente contrato que se producirá con la suscripción de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías, como la firma del acta de inicio
7) Obligaciones:	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** 1. Su obligación principal es la de confeccionar los trabajos materiales encomendados y previstos dentro del objeto contractual conforme a los documentos del proceso, que son parte integral del contrato, ciñéndose al alcance y las especificaciones técnicas previstas y aquellas que se incorporen al contrato por norma jurídica vigente o norma técnica vigente y obligatoria, y entregar la obra debidamente terminada dentro de la oportunidad o plazo convenido. **2.** Proceder con autonomía técnica, administrativa e independencia durante la ejecución del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, deberá cumplir con las especificaciones y condiciones fijadas, y en virtud del principio de buena fe, el contratista deberá proceder de la forma en que pueda lograr que los intereses y necesidades de la Entidad contratante se satisfagan de la mejor manera; y deberá observar los requerimientos, solicitudes, órdenes, o directrices que establezca la Entidad, tendientes a la idónea y oportuna ejecución del objeto del contrato 3. Suscribir el acta de inicio, junto al interventor del contrato, una vez se verifique la concurrencia de los requisitos de ejecución del contrato. 4. Elaborar y entregar al supervisor del contrato, en un término no superior a cinco (5) días calendario, contado desde el inicio del cómputo del plazo de ejecución contractual, lo siguiente: **a)** Un cronograma de obra, en el cual detalle la forma en que pretende desarrollar las distintas actividades que contempla el objeto contractual, indicando extensión temporal cada una de estas, la forma en que estas se irán ejecutando de forma sucesiva, y tanto la fecha de inicio como la fecha en que se pretende culminar cada actividad, teniendo como referencia el plazo contractual. En su estructuración, el contratista tendrá presente los distintos riesgos, contingencias y factores adversos que sean relevantes sobre la ejecución del contrato, de manera tal que se haga de una forma eficaz para evitar o mitigar su impacto sobre la idónea y oportuna ejecución del objeto contractual. 5. Suministrar, por su cuenta y de manera ininterrumpida, los materiales, equipos, herramientas, instrumentos, elementos, implementos y demás insumos físicos de orden técnico que sean necesarios para el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual, y garantizar que el equipo de trabajo les dé un uso adecuado y seguro.

6. Seleccionar y suministrar, por su cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad, el personal requerido por la Entidad para la idónea y oportuna ejecución de la obra, cumpliendo plenamente con las exigencias relativas a formación académica y de otro tipo, de experiencia, y las condiciones de disponibilidad, lo cual consta dentro del Anexo Técnico
7. Durante el plazo contractual, asistirá, por intermedio del residente de obra y de los inspectores de seguridad y salud en el trabajo, a por lo menos una reunión o comité de obra, previamente programadas y convocadas por el interventot del contrato. Los asistentes suscribirán actas o constancias que den cuenta de los asuntos abordados. El contratista también podrá solicitar la realización de reuniones o comités adicionales, comunicándolo al supervisor, y expresando los asuntos o situaciones que la motivan.
8. Permitir el ingreso a las zonas objeto de intervención y la revisión de los trabajos por parte de la interventoria del contrato, así como también de los entes de control y demás autoridades que lo requieren, en el marco y cumplimiento de las funciones a su cargo.
9. Atender o responder cualquier requerimiento, orden u orientación que le haga la ESE, por medio del interventor, encaminadas a la idónea y oportuna ejecución del objeto contractual, en un término máximo de cinco (5) días calendario, salvo que las particularidades del caso exijan una atención inmediata, o en menor tiempo que el expresado con anterioridad.
10. Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes que provengan de entes de control u otras autoridades, así como también brindará su apoyo y colaboración con la información y demás aspectos que requiera la ESE contratante para dar respuesta completa y oportuna a los requerimientos que llegue a recibir en relación con la celebración, ejecución y liquidación del contrato
11. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato.
12. Dar pleno cumplimiento a las obligaciones que le impone la normativa laboral en relación con sus empleados
13. Dar pleno cumplimiento la normativa aplicable en relación con la Seguridad Industrial y la Seguridad y Salud en el Trabajo
14. Cumplir con las obligaciones legales tributarias que se generen producto de la celebración del contrato.
15. Cumplir con las obligaciones legales ambientales aplicables a la materia sobre la que versa el contrato.

OBLIGACIONES DE LA ESE

En virtud del contrato LA ESE se obliga a:

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución.
2. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista durante la ejecución del contrato.
3. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.
4. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual
5. Tramitar los pagos necesarios para la correcta ejecución del contrato
6. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual.
7. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o

<table>
<tr><td></td><td>materiales en beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual.
8. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera.
9. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, previa justificación.
10. Solicitar a EL CONTRATISTA los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.
11. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual.
12. Liquidar el contrato.
13. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución.
14. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el mismo.</td></tr>
<tr><td>8) Garantías:</td><td>Por la naturaleza y la forma de pago, la ESE, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA constituirá a favor de la E.S.E Hospital Local de Malambo, como a favor del Ministerio de Salud y Protección Social, las siguientes garantías, acorde a lo señalado el artículo 16, punto 16.2 literal j) y los artículos 57 y 58 literal b) c) f) y h) del Manual de Contratación, Resolución No.252-24 de 2024
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de las obligaciones del contrato, incluyendo el pago de multas.</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más</td></tr>
<tr><td>De salario y prestaciones sociales</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Por el término de ejecución del contrato y un (1) años más</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9) Interventoría:</td><td>Conforme al artículo 1 de la Resolución 1440 de 2024, del MSPS, la INTERVENTORIA, será ejercida por la E.S.E por medio de una persona externa, natural o jurídica contratada para tal fin, y en armonía a lo señalado en el artículo 41, punto 41.2, y el artículo 50 parágrafo segundo del manual de Contratación Resolución 252-24 de 2024. De conformidad a los artículos 30 y 31 del Estatuto de Contratación, Acuerdo No.008 de 2024 y artículo 51 del Manual de Contratación, Resolución No.252-24 de 2024, de la ESE. En que se realizará el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato, entre las cuales podrá:
1. Verificar que el contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente documento;
2 Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente documento;
3. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato;
4. Recibir la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes;
5. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida y</td></tr>
</table>

	detallada sustentación; 6. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por el contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; 7. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; 8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; 9. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley.
9) Cláusulas excepcionales:	En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, o las normas que adicionen, modifiquen o sustituyan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Resolución No. 154 de 2025, Manual de Contratación, de Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral, como anticipada del contrato.
10) Suspensión:	La ejecución del contrato se podrá suspender de mutuo acuerdo entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de los contratantes. Para lo cual el gerente, el supervisor o interventor y el contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, en la cual expresaran con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de la obra, bien o servicio contratado y el tiempo de suspensión y se adoptaran las medidas que sea pertinentes. En ningún caso el plazo de suspensión podrá superar los seis (6) meses contrato de obra y los treinta (30) días en contratos de prestación de servicios y de suministros. Superado este plazo las partes procederán a la inmediata liquidación del contrato. Superada las causas que ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán acta de reanudación. Artículo 56 de la Resolución No. 154 de 2025 Manual de Contratación.
11) Causales de Terminación:	Las partes acuerdan que se dará por terminado el contrato en los siguientes casos: 1. Al término del plazo pactado o al agotamiento del objeto del contrato. 2. De común acuerdo entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de los contratantes. 3. Si durante el plazo de vigencia del contrato con personas naturales y/o personas jurídicas (socios, accionistas, órganos de dirección, junta directiva u órgano colegiado que haga sus veces), se encontraren dudas razonables sobre sus operaciones, así como el origen de sus activos y/o fondos y de llegar a resultar inmiscuidos en alguna investigación de cualquier tipo (penal o administrativa) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO – ATLÁNTICO, terminará unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar a alguna de las partes. 4. Los demás establecidos en la Ley
12) Multas:	La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO – ATLÁNTICO, podrá imponer multas sucesivas de hasta el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, sin perjuicio que la ESE haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato. Articulo 63 de la Resolución No. 252-24 de 2024 Manual de Contratación. **PARÁGRAFO.** APLICACIÓN DEL VALOR DE LA MULTA: El valor de las multas se

	tomará del saldo a favor de EL CONTRATISTA. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable a la ESE, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas que llegaren a imponerse.
13) Cláusula penal:	En caso de incumplimiento grave a cargo del contratista, ésta pagará a La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO – ATLÁNTICO, una suma del diez por ciento (10%) o hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Artículo 64 de la Resolución No. 252-24 de 2024, Manual de Contratación. **PARÁGRAFO.** APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor de EL CONTRATISTA. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable a la ESE, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse.
14) Caducidad	En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, LA ESE aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, conforme los prevé los artículo 65 y 66 de la Resolución No. 252-24 de 2024, Manual de Contratación.
15) Documentos integrantes del contrato:	Hacen parte del presente contrato todos los documentos de la etapa precontractual (requerimiento, estudios previos, propuesta), contractual, la liquidación de este, cuando haya lugar a ella, y las publicaciones que se deriven del mismo.
16) Requisitos de perfeccionamiento y ejecución:	Este contrato queda perfeccionado cuando se firme por el Ordenador del Gasto de la HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO y por EL CONTRATISTA; y se requiere para su ejecución la expedición del registro presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías si estas son exigidas; Para el pago deberá acreditarse el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
17) Declaraciones:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. El presente contrato se regirá por el Acuerdo No. 008 de 2024 “Estatuto de Contratación” y a la Resolución No. 252-24 de 2024 “Manual de Contratación” de la E.S. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO – Atlántico y demás normas concordantes.
18) Autonomía administrativa, técnica y financiera del ejecutor:	El presente contrato es de naturaleza civil, en consecuencia, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía e independencia administrativa, técnica y financiera, sin perjuicio de las obligaciones pactadas. Por la naturaleza civil y autónoma del presente contrato, no se genera entre la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO y EL CONTRATISTA ni sus subcontratistas ningún vínculo diferente al de este, quedando aceptada y entendida por las partes la inexistencia de cualquiera de los elementos constitutivos de relaciones laborales, como subordinación, dependencia, prestaciones sociales o pagos diversos del exclusivamente pactado en este Contrato. Lo anterior sin perjuicio de los requerimientos de coordinación propios de la relación contractual.

19) Indemnidad:	EL CONTRATISTA, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente a LA ESE, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener a LA ESE, indemne y libre de toda perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra LA ESE, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato.
20) Cesiones	EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito de LA ESE, artículo 72 de la Resolución No.252-24 de 2024, Manual de Contratación
21) Domicilio y notificación:	Las partes acuerdan tener como domicilio para efectos del presente contrato el municipio de Malambo– Atlántico. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, ATLÁNTICO** Correo electrónico: esehlm@gmail.com **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.** Correo: notificaciones@ticom.co De acuerdo con lo previsto en el artículo 67 numeral 1° de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y demás normativa aplicable, el Contratista, autoriza con la suscripción del presente documento la notificación electrónica
22) Lugar de ejecución:	De acuerdo con las actividades, el lugar de ejecución del contrato será en la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO - Municipio de Malambo, o en el lugar donde se requiera las actividades a ejecutar en desarrollo del objeto contractual, previa coordinación con el supervisor designado.
23) Liquidación del contrato	Las partes, una vez expirado el plazo de su ejecución, o suscrita el acta de terminación anticipada, o con posterioridad a la declaratoria de caducidad o del incumplimiento de un contrato, según sea el caso. Procederán a la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes, si expirado este plazo, se procederá a liquidarlo de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, y si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos señalados anteriormente. Artículo 29 de la Resolución No.252-24 de 2024. Manual de Contratación
24) Mecanismos de solución directa	La E.S.E y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, dentro de los que se cuenta, el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y la transacción. Artículo 75 de la Resolución No.252-24 de 2024, Manual de Contratación

Proyecto: JC Caballero

OFRECIMIENTO ECONOMICO						
Dependencia. Secretaria General yde Gobierno						
PRESUPUESTO		**$ 373.712.427,55**				
Grupo 3 – PAE INDUSTRIALIZADO						
ITEM	**Descripción**	**Clasificación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor TOTAL**
1.1	DEMOLICION DE PISO BALDOSA EXISTENTE INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	63,51	$ 34.100,42	$ 2.165.871,38
1.2	DEMOLICION BANCAINTERNA SALA ESPERAINCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M	7,30	$ 72.915,67	$ 532.284,40
1.3	DEMOLICION DE PISO CERAMICA INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	8,40	$ 24.048,17	$ 202.004,60
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	UN	4,00	$ 42.371,20	$ 169.484,78
1.5	DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICABAÑOS INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	49,92	$ 24.343,47	$ 1.215.226,25
1.6	DESMONTE DE CIELO RASO INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	63,51	$ 16.064,60	$ 1.020.335,05
1.7	DESMONTE DE CUBIERTADE ASBESTO CEMENTO INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	132,18	$ 69.470,15	$ 9.182.564,86
1.8	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	UN	24,00	$ 12.023,98	$ 288.575,48
1.9	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	UN	8,00	$ 27.788,06	$ 222.304,49
1.10	DEMOLICION JARDINERAS ARBOLES EXISTENTE INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	4,48	$ 42.927,91	$ 192.317,03
1.11	DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M	47,00	$ 60.345,54	$ 2.836.240,53
1.12	DEMOLICION DE CUCHILLAS EN MAMPOSTERIA INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M	20,40	$ 34.390,52	$ 701.566,71
1.13	DEMOLICION DE PISATECHO EXISTENTE INLCUYE RETIRO	PRELIMINARES	M	27,00	$ 33.706,18	$ 910.066,92
1.14	DESMONTE DE RED ELECTRICA INTERNAINCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	63,51	$ 15.708,41	$ 997.711,63
1.15	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	176,40	$ 46.573,69	$ 8.215.599,33
1.16	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO PVC INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	1,00	$ 338.234,80	$ 338.234,80
1.17	DESMONTE DE PORTON METALICO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE DIMENSIONES 6.00 X 3.00 EN TUBERIA REDONDA DE 2" Y TABLEROS EN LAMINA CALIBRA 14 INCRUSTADOS ACOLUMNAS LATERALES EN CONCRETO	PRELIMINARES	UN	1,00	$ 665.111,08	$ 665.111,08
1.18	DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO	PRELIMINARES	M2	180,00	$ 33.706,18	$ 6.067.112,81
		SUBTOTAL				$ 35.922.612,12
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA ANDENES EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE RETIRO)	EXCAVACIONES	M3	4,80	$ 43.749,25	$ 209.996,42

2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA ZAPATA DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO (INCLUYE RETIRO)	EXCAVACIONES	M3	3,74	$ 114.118,14	$ 427.258,30
2.3	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIAS	EXCAVACIONES	ML	36,00	$ 8.020,66	$ 288.743,93
2.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE POSA SEPTICA (INCLUYE RETIRO)	EXCAVACIONES	M3	56,00	$ 114.118,14	$ 6.390.615,58
			SUBTOTAL			$ 7.316.614,23
3.1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI 0.07 M	OBRAS DE URBANISMO	M	12,70	$ 104.844,34	$ 1.331.523,13
3.2	BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI EXTERIOR DE 0.60 X 0.20 M	OBRAS DE URBANISMO	M	12,70	$ 171.488,16	$ 2.177.899,69
3.3	BORDILLO DE CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3.000 PSI ANDENES DE 0.30 X 0.10 M	OBRAS DE URBANISMO	M	18,00	$ 115.905,06	$ 2.086.291,06
3.4	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y ESPESOR DE 0.07	OBRAS DE URBANISMO	M3	0,54	$ 997.067,00	$ 538.416,18
			SUBTOTAL			$ 6.134.130,06
4.1	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA 2.5 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	OBRAS EN CUBIERTA	M2	88,40	$ 128.074,86	$ 11.321.817,83
4.2	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA EXISTENTE EN MANTO 2.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO	OBRAS EN CUBIERTA	M2	31,20	$ 75.370,74	$ 2.351.567,10
4.3	TORTA DESNIVEL DE LOSA MORTERO 1:4	OBRAS EN CUBIERTA		23,40	$ 38.380,11	$ 898.094,60
4.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 DE LOSA CUBIERTA EXISTENTE	OBRAS EN CUBIERTA	M	29,60	$ 66.525,56	$ 1.969.156,58
4.5	PISA TECHO EN MAMPOSTERIA BLOQUE No. 4 ACOSTADO PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO CON MANTO 2.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO	OBRAS EN CUBIERTA	M	27,00	$ 161.631,84	$ 4.364.059,57
			SUBTOTAL			$ 20.904.695,69
5.1	SOLADO EN CONCRETO 2.000 PSI	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,31	$ 516.001,74	$ 160.992,54
5.2	ZAPATA EN CONCRETO 28 MPA 0.80 X 1.20 M ALTURA 0.35	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	1,25	$ 705.802,09	$ 880.841,01
5.3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.60 X 0.60 M	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,58	$ 709.524,51	$ 408.686,12
5.4	VIGA DE AMARRE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (NO INCLUYE ACERO	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,07	$ 693.251,75	$ 49.914,13
5.5	COLUMNA EN CONCRETO 3.000 PSI DE 0.40 X 0.40 M (NO INCLUYE ACERO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	1,44	$ 1.752.213,92	$ 2.523.188,04
5.6	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,25	$ 1.752.213,92	$ 429.292,41
5.7	PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI BASE DE SOPORTE DE 0.10 X 1.40 X 2,60 PARA TANQUE ELEVADO 2.000 LTS (NO INCLUYE ACERO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,47	$ 2.309.549,24	$ 1.086.411,96

5.8	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4 PERIMETRAL A LA BASE DEL TANQUE ELEVADO Y CUCHILLAS PARA CUBIERTA	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M2	40,80	$ 93.266,97	$ 3.805.292,35
5.9	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 PSI PARA CONSTRUCCION DE CUCHILLAS SOPORTE DE CUBIERTA (NO INCLUYE ACERO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M	36,00	$ 94.574,72	$ 3.404.690,06
5.10	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO PARA MURO DE CUBIERTA Y MURO PERIMETRAL DE BASE DE TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE ACERO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	1,63	$ 1.258.093,56	$ 2.053.208,68
5.11	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M3	0,82	$ 1.258.093,56	$ 1.026.604,34
5.12	ACERO DE 60.000 PSI FIGURADO	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	KL	2.637,04	$ 11.307,22	$ 29.817.595,30
5.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR BLANCO)	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M2	103,50	$ 30.037,94	$ 3.108.926,75
5.14	PULIPLAST Y PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA Y PINTURA	M2	110,00	$ 37.481,86	$ 4.123.004,67
		SUBTOTAL				$ 52.878.648,37
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M PARA BALDOSA Y TABLON	PISOS Y CIELO RASO	M2	70,81	$ 35.636,34	$ 2.523.569,72
6.2	PLACA DE PISO 0.10 M	PISOS Y CIELO RASO	M2	180,00	$ 103.108,35	$ 18.559.503,85
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANITO 0.33 X 0.33 M	PISOS Y CIELO RASO	M2	63,51	$ 154.578,76	$ 9.817.992,51
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TABLON 0.33 X 0.33 M	PISOS Y CIELO RASO	M3	187,30	$ 89.211,59	$ 16.709.330,67
6.5	ZOCALO GRANITO PULIDO	PISOS Y CIELO RASO	M	41,00	$ 22.785,52	$ 934.206,17
6.6	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	PISOS Y CIELO RASO	M2	63,51	$ 71.734,42	$ 4.556.175,76
		SUBTOTAL				$ 53.100.778,68
7.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	M2	52,00	$ 92.697,87	$ 4.820.289,23
7.2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	M2	12,00	$ 88.041,10	$ 1.056.493,19
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	UN	4,00	$ 413.054,08	$ 1.652.216,32
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	UN	4,00	$ 294.048,11	$ 1.176.192,44
		SUBTOTAL				$ 8.705.191,17

8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC PARA BAÑO DE 0.70 X 2.05 M TABLEROS LISOS SUPERIOR E INFERIOR COLOR BLANCO (INCLUYE CERRADURA BISAGRAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	4,00	$ 964.379,52	$ 3.857.518,08
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN PVC CON TABLEROS SUPERIOR E INFERIOR Y VISOR EN VIDRIO DE 5 MM EN AMBAS PUERTAS, PARA ACCESO PRINCIPAL DE 1.50 X 2.05 M (INCLUYE CERRADURA BISAGRAS Y LOS DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	1,00	$ 2.428.252,39	$ 2.428.252,39
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC CON TABLERO SUPERIOR E INFERIOR DE 0.90 X 2.05 PARA CONSULTORIO (INCLUYE CERRADURA BISAGRAS Y LOS DEMAS SACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	3,00	$ 1.103.835,32	$ 3.311.505,97
8.4	VENTANA ALUMINIO PERFIL 744 PROYECTANTE CON VIDRIO 5 MM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	M2	5,00	$ 656.154,06	$ 3.280.770,29
8.5	ESPEJO 4 MM DE 0.80 X 0.60 M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	4,00	$ 239.491,78	$ 957.967,14
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ACCESO PRINCIPAL DE 0.90 X 2.05 M EN MARCO TUBERIA RECTANGULAR DE 3X11/2" CAL 14 Y LAMINA GALVANIZADA CAL 14 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO CON BISAGRAS Y CERRADURA Y CERROJOS CENTRAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	1,00	$ 2.131.886,52	$ 2.131.886,52
8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO 3.00 X 4.00 LAMINA CL 14 Y ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA 2X2" CAL 14 CERROJOS BISAGRAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	UN	1,00	$ 11.963.231,10	$ 11.963.231,10
8.8	PINTURA DE REJAS DE METALICAS DE PUERTAS VENTANAS EXISTENTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAS	M2	10,00	$ 53.226,51	$ 532.265,14
		SUBTOTAL				$ 28.463.396,64
9.1	ACOMETIDA PARCIAL No. 8 TUB 1"	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	M	136,00	$ 43.596,38	$ 5.929.107,63
9.2	TACO MONOPOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	12,00	$ 45.829,25	$ 549.950,96
9.3	SALIDA ALUMBRADO COMUN CON POLO A TIERRA	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	22,00	$ 135.106,82	$ 2.972.350,11
9.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE COMUN	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	14,00	$ 124.499,73	$ 1.742.996,27

9.5	SALIDAS AIRE ACONDICIONADO 110	SUMINISTROE INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	4,00	$ 182.242,66	$ 728.970,64
9.6	SALIDA TELEVISION SIN CABLE	SUMINISTROE INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	1,00	$ 105.148,71	$ 105.148,71
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	SUMINISTROE INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	18,00	$ 73.523,09	$ 1.323.415,64
SUBTOTAL						$ 13.351.939,95
10.1	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	M	58,00	$ 30.840,76	$ 1.788.764,05
10.2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	M	46,00	$ 17.312,53	$ 796.376,35
10.3	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 59.918,67	$ 239.674,69
10.4	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 68.493,34	$ 273.973,36
10.5	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 131.823,53	$ 527.294,11
10.6	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 90.770,82	$ 363.083,26
10.7	TUBERÍA 4" SANITARIA	SUMINISTROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	M	38,00	$ 58.376,59	$ 2.218.310,47

10.8	TUBERÍA 2" SANITARIA	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	M	30,00	$ 42.223,12	$ 1.266.693,45
10.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA DE 0.90 X 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA EN COCRETO REFORZADO Y MANIJA Y PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	$ 752.969,11	$ 752.969,11
10.10	REGISTRO 1"PVC PRESIÓN (LLAVE DE PASO)	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 75.588,36	$ 302.353,45
10.11	REGISTRO 1/2"PVC PRESIÓN (LLAVE DE PASO)	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	4,00	$ 57.132,03	$ 228.528,10
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	2,00	$ 2.328.054,35	$ 4.656.108,70
10.13	POSA SEPTICA EN MAMPOSTERIA BLOQUE DE CEMENTO No. 6 4 MPA HUECOS RELLENOS EN CONCRETO Y DOVELAS A CADA 1.00 M PAÑETE IMPER. FONDO PLACA DE CONCRETO Y TAPA EN CONCRETO AMBAS ESPESOR 0.10 TUBERIAS SANITARIAS 4" TAPAS PARA ACCESO METALICAS EN ANGULOS 2X2" Y LAMINA CAL 14 DE 0.60 X 0.60 MEDIDAS DE LA POSA 6.00 X 2.00 X 1.50 DE ALTURA	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	$ 17.838.044,66	$ 17.838.044,66
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS DE 0.80 X 0.80 X 0.90 M EN CONCRETO DE 3.500 PSI Y TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	$ 1.347.297,97	$ 1.347.297,97
SUBTOTAL						$ 32.599.471,75
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 259.377.479	
	ADMINISTRACION	30,00%			$ 77.813.244	
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 2.593.775	
	UTILIDAD	4,00%			$ 10.375.099	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	35%			$ 90.782.118	

	VALOR TCOSTO DIRECTO+ COSTOINDIRECTO				**$ 350.159.596**	