INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

A.1. EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS.; la cual deberá acreditarse con la ejecución de mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos o en caso de que el proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

A.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en interventoría para la **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS SÉPTICOS).**

A.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (45%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS a contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a 105 unidades, es decir se deberán **acreditar 47 unidades sanitarias.**

CÓDIGO UNSPSC: 81101500

Presupuesto Oficial en $	231.266.504
Presupuespo Oficial en SMMLV	132,08
Fecha de cierre del proceso	24-mar-2026

Proponente 1 **ENLACE CONSULTOR S.A.S**

(ENLACE CONSULTOR S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	4							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO	ENLACE CONSULTOR SAS	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	154	08-jul-17	85.348.850,00	115,69	X	X		X	
2	MUNICIPIO DE GAMARRA	ENLACE CONSULTOR SAS	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y LEGAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTIUN (121) UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	207	20-nov-21	117.647.520,38	129,49	X		**121,00**	X	
3	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	ENLACE CONSULTOR SAS	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS.	301	05-oct-24	156.117.162,23	120,09	X	X	**64,00**	X	
4	MUNCIPIO LA JAGUA - IBIRICO	ENLACE CONSULTOR SAS	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	3			0,00				X	**NO CUMPLE:** El proponente unicamente presenta la minuta del contrato por lo cual no es un documento valido para acreditar la experiencia tal y como se inidca en el **Numeral 10.1.5** del pliego de condciones, por lo anterior no se puede determinar la experiencia en *"INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS"*
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**365,28**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**121,76**					

Proponente 2 **CONSORCIO MASCON UNIDADES**

(INGENIERÍA MASTER SAS 90% - CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS 10% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDECUN	INGENIERIA MASTER SAS	70,0%	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE 274 UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MAGDALENA	239	25-feb-21	670.757.501,00	516,80	X	X	**221,20**	X	
2	INPEC	INGENIERIA MASTER SAS (POR ESCISION)	90,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACION RANCHO, RECONSTRUCCION BATERIA SANITARIAS EN PATIOS Y REDES HIDROSANITARIAS Y AREA ADMIINISTRATIVA EPCMS BUCARAMANGA Y EN EL EPAMSC SOCORRO	101	28-feb-09	76.966.000,00	139,40	X			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**656,21**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**328,10**					

Proponente 5 **CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN**

(CONSTRUCTORA GILLI S.A.S 50% - ANTICA S.A.S. BIC 50% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	4						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBU	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S	70,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA OPTIMIZACION ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO INTERVEREDAL DE LAS VEREDAS LA CUATRO, J10, CASERIO DE TRES BOCAS, CLUB DE LEONES, PUNTA DE PALO, VENECIA, GUAMALITO MUNICIPIO DE TIBU - NORTE DE SANTANDER	4	27-ene-09	91.818.243,00	0,00				X	**NO CUMPLE**: la experiencia aportada se refiere a la interventoria de construcción de redes de acueducto y alcantarilado; el requisito de experiencia se refiere a la interventoria a la construcción de baterias sanitarias o unidades sanitarias, así como de instalaciones hidrosanitarias; las cuales en Colombia se definen como el conjunto de tuberías, accesorios, equipos y aparatos (como inodoros, lavamanos, duchas) diseñados para el suministro de agua potable y la evacuación segura de aguas residuales y lluvias. Tampoco cumple con la experiencia en interventoría para la construcción de tanques o pozos sépticos. El contrato presentado no se valida toda vez que la experienica solicitada es en redes hidrosanitarias las cuales son el conjunto de tuberías, equipos y accesorios que suministran agua potable y evacuan aguas residuales y pluviales en una edificación, por lo cual el contrato no cumple solicitado.
2	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	ANTICA S.A.S. BIC	100,0%	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES DE LA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	4	24-abr-97	17.900.000,00	0,00				X	**NO CUMPLE**: la experiencia aportada se refiere a la interventoria de construcción de redes de acueducto y alcantarilado; el requisito de experiencia se refiere a la interventoria a la construcción de baterias sanitarias o unidades sanitarias, así como de instalaciones hidrosanitarias; las cuales en Colombia se definen como el conjunto de tuberías, accesorios, equipos y aparatos (como inodoros, lavamanos, duchas) diseñados para el suministro de agua potable y la evacuación segura de aguas residuales y lluvias. Tampoco cumple con la experiencia en interventoría para la construcción de tanques o pozos sépticos. El contrato presentado no se valida toda vez que la experienica solicitada es en redes hidrosanitarias las cuales son el conjunto de tuberías, equipos y accesorios que suministran agua potable y evacuan aguas residuales y pluviales en una edificación, por lo cual el contrato no cumple solicitado.
3	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ	ANTICA S.A.S. BIC	10,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	68	04-sep-09	452.731.518,00	91,11				X	El proponente en el traslado de evaluacion aclara la experienica solicitada en INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS con la documentacion presentada en la propuesta.
4	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	ANTICA S.A.S. BIC	100,0%	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE BELLA VISTA, VILLANUEVA, CRUZ DEL GUAYABO, MALA NOCHE Y CAÑAVERAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - 435 UNIDADES SANITARIAS	34	31-ene-03	65.000.000,00	195,78	X	X	**4.335,00**	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**286,89**	NO CUMPLE				**NO CUMPLE -** Teniendo en cuenta que el consorciado CONSTRUCTORA GILLI S.A.S cuenta con el 50% de participacion dentro del contrato y a su vez presenta un unico contrato el cual no cumple con la experiencia solicitada el mismo no se valida, por lo cual no cumple con el literal D del 10.1.2 del pliego de condiciones, por lo anterior el proponente no aclara lo solicitado e incurre en la causal de rechazo D del numeral 1.15 del pliego de condiciones.
							SMMLV PUNTAJE	**143,45**					

Proponente 7 **GRUPO IRT SAS**

(GRUPO IRT SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	JOSE IGNACIO TAPIA NIETO	GRUPO IRT SAS	100,0%	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, GERENCIA E INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS INTERNAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN VIAS INTERNAS EXISTENTES DENTRO DE PREDIO RURAL EN PONEDERA ATLANTICO	1	15-dic-19	178.500.000,00	0,00	X	X		X	**NO CUMPLE:**Una vez validada la documentacion aportada, es necesario que se aclare de conformidad con lo descrito en la **NOTA GENERAL** descrita en el **Numeral 10.1.1** *(...) La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. (...).* Se debe realizar el desglose de actividades y valores que se relacionen con la experiencia requerida. **- Revisar documento de respuestas**
2	GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS	GRUPO IRT SAS	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN BARRANQUILLA ATLANTICO, CONSTRUCCIÓN DE POLIDERPORTIVO DENTRO DE CONJUNTO RESIDENCIAL EN BARRANQUILLA ATLANTICO, REMODELACIÓN DE AUDITORIO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA EN BARRANQUILLA ATLANTICO, REMODELACIÓN DE COLISEO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA EN BARRANQUILLA ATLANTICO	18	08-ago-21	241.570.000,00	0,00	X		**63,00**	X	**NO CUMPLE:**Una vez validada la documentacion aportada, es necesario que se aclare de conformidad con lo descrito en la **NOTA GENERAL** descrita en el **Numeral 10.1.1** *(...) La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. (...).* Se debe realizar el desglose de actividades y valores que se relacionen con la experiencia requerida. **- Revisar documento de respuestas**
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**0,00**	**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**0,00**					

Proponente 8 **CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026**

(MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC 90% - VIGAVI ZOMAC SAS 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE URIBIA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTO S.A.S ZOMAC (JUAN ANDRES CASTRO)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL CON RECURSOS DE REGALÍAS APROBADOS EN LA SESIÓN 1 DEL OCAD, VIGENCIA 2015	18	18-may-16	110.862.217,14	160,80	X		**117,00**	X	
2	MUNICIPIO DE URIBIA	VIGAVI ZOMAC S.A.S (YEZITO CORNEJO OCHOA)	100,0%	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	159	08-feb-08	49.944.410,00	108,22	X	X	**50,00**	X	
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**269,02**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**134,51**					

Proponente 9 **DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC**

(DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE LOGISTICA DE CUNDINAMARCA	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	100,0%	REALIZAR LA INTERVENTORÍAA LA CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FOMEQUE,UNE, CHIPAQUE, GACHANCIPA, CUCUNUBÁ, GUACHETA, MANTA Y GACHETÁ - CHOACHI, FOSCA, GACHETÁ, GUASCA, MACHETÁ, SIMIJACA, TIBIRITA Y UBALA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	50	28-dic-18	465.234.771,20	595,51	X	X	**640,00**	X	En cuanto a la aclaracion inidcada por el proponente la entidad procede a realizar la verificacion del alcance del contrato de interventoria evidenciadp que cumple con la experiencia solicitada en el litral A.2. y cumple con lo requerido.
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**595,51**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**595,51**					

Proponente 10 **CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612**

(PROCOANDINA SAS 35% - MAPO INGENIERIA SAS 35% - AIDCON LTDA 20%-T&C PROYECTOS SAS 10%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	PROCOANDINA SAS	40,0%	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA	19	25-abr-23	458.150.000,00	157,98	X	X	253,00	X	El proponente en el traslado de evaluacion inidca que en el acta de entrega y recibo a satisfaccion y con el acta de cantidades de la obra se puede identificar la cantidad de unidades sanitarias a las cuales se les realizo la interventoria, por lo anterior aclara el requerimiento soliictado en el literal A.3. del pliego de condiciones
		MAPO INGENIERIA S.A.S. *(VGC PROYECTOS S.A.S.)*	60,0%		79			236,97				X	
2	GOBERNACION DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AIDCON LTDA	30,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS-COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	99	05-sep-18	450.408.255,00	172,96	X			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**567,92**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**283,96**					

Proponente 11 **CONSORCIO UNIDADES GCP**

(COVILCO INGENIERIA SAS 33% - GEVA INGENIERIA SAS 34% - GRUPO EMPRESARIAL PRONAOS S.A.S 33%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACIÓN DEL CESAR	GRUPO EMPRESARIAL PRONAOS S.A.S	35,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA -DEPARTAMENTO DEL CESAR	53	30-may-18	4.228.264.915,00	1.894,28	X			X	
2	MUNICIPIO DE COVEÑAS	GEVA INGENIERIA S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – SUCRE	13	17-oct-14	133.911.491,00	217,39	X			X	
3	AGUAS DE DIBULLA SAS ESP	COVILCO INGENIERIA SAS	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA	73	10-dic-23	382.033.197,00	164,67	X	X	150,00	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.276,34**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**758,78**					

Proponente 12 **PC INTERVENTORES SAS**

(PC INTERVENTORES SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	PC INTERVENTORES SAS	40,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADELANTO EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA (CM-PDA-024-2015 GRUPO 4)	115	18-ene-17	468.027.056,00	253,77	X	X	288,40	X	
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	PC INTERVENTORES SAS	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CIVILES DE LOS MUNICIPIOS DE MANIZALES PENSILVANIA Y VILLA MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	69	31-mar-14	214.967.560,00	348,97	X			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**602,74**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**301,37**					

Proponente 13 **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.**

(CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FINANCIERA DEL DESARROLLO FINDETER	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	33,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR CUENTA Y RIEGO DEL CONTRATISTA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAGANGUE" 2) OPTIMIZACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO EL REPOSO, MUNICIPIO DE APARTADO (ANTIOQUIA) 3) CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DE LA RED MATRIZ DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 4) AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SABANALARGA CUENCA NORORIENTAL SEGUNDA ETAPA BARRIOS: 7 DE AGOSTO, VILLA BELEN Y LAS AMERICAS Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 7 DE AGOSTO SABALARGA (ATLANTICO) 5) CONSTRUCCION INTERCEPTOR VILLA JARDIN CASCO URBANO MUNICIPIO DE PAIPA (BOYACA) 6) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AL CONEXIÓN DE LOS BARRIOS YOVANNY SOSTO EL PARDO Y MARIA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR 7) CONSTRUCCION DE LA PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TERMINACION DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD MUTIS CABECERA MUNICIPAL BAHIA SOLANO (CHOCO) 8) CONSTRUCCION DEL EMBALSE SANTA MARTA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 9) CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTORES CALLE 9 Y 8 ENTRE CARRERAS 12D Y 2 Y CALLE 7 ENTRE CARRERA 7 Y 2 DEL MUNICIPIO DE CIMITARARA (SANTANDER) Y 10) OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, QUE SE VAN A EJECUTAR EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUE - BOLIVAR , APARTADO- ANTIOQUIA, ARACUCA- ARAUCA, SBANALARGA - ATLANTICO, PAIPA - BOYACA , PUEBLO BELLO- CESRA, BAHIA SOLANO- CHOCO, FACATATIVA - CUNDINAMARCA, CIMITARRA - SANTANDER Y PARATEBUENO - CUNDINAMARCA; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CONVOCATORIAS No PAF-ATF-051-2013, PAF-ATF-059-2013, PAF-ATF-060-2013, PAF-ATF-061-2013, PAF-ATF-063-2013, PAF-ATF-065-2013, PAF-ATF-066-2013, PAF-ATF-067-2013, PAF-ATF-070-2013 Y PAF -ATF-077-2013 Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA , LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	283	28-ene-16	4.904.446.485,00	0,00				X	**NO CUMPLE**: la experiencia aportada se refiere a la interventoria de construcción de redes de acueducto y alcantarillado; el requisito de experiencia se refiere a la interventoria a la construcción de baterias sanitarias o unidades sanitarias, así como de instalaciones hidrosanitarias, las cuales en Colombia se definen como el conjunto de tuberías, accesorios, equipos y aparatos (como inodoros, lavamanos, duchas) diseñados para el suministro de agua potable y la evacuación segura de aguas residuales y lluvias. Tampoco cumple con la experiencia en interventoria para la construcción de tanques o pozos sépticos. El contrato presentado no se valida toda vez que la experienica solicitada es en redes hidrosanitarias las cuales son el conjunto de tuberías, equipos y accesorios que suministran agua potable y evacuan aguas residuales y pluviales en una edificación, por lo cual el contrato no cumple solicitado, por lo anterior al no cumplir el contrato presentado el proponente no cumple con lo solicitado en el numeral 3.8.1 el cual inidca *"Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV."*, por lo cual incurre en la causal de rechazo D. del numeral 1.15 del pliego de condiciones.
2	GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	60,0%	INTERVENTORI A TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS INDIVIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	268	05-mar-15	29.997.600,00	27,93	X	X	**58,20**	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	27,93	NO CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**27,93**					

Proponente 14 **CONSORCIO INT SANITARIO 2026**

(FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	FRONTERA CONSTRUCTORA S.A.S.	60,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO SIERRA MORENA PARQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD 19 – CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	33	25-mar-21	1.929.630.220,00	1.274,35	X			X	
2	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	40,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADELANTO EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA (CM-PDA-024-2015 GRUPO 4)	28	18-ene-17	485.553.728,00	263,27	X	X	**288,40**	X	
3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	73,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO DIANA TURBAY SEDA A, UBICADO EN LA LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 1810, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	48	16-jul-20	1.351.373.326,00	1.123,83	X			X	
		FRONTERA CONSTRUCTORA S.A.S.	27,0%		27			415,66				X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**3.077,12**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**1.025,71**					

Proponente 15 **CONSORCIO BIENESTAR RURAL**

(JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 40% - DIN INGENIERIA S.A.S. 60% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	6

								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	DIN INGENIERIA S.A.S.	40,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ENTIDADES TERRITORIALES EN LOS SIGUIENTES GRUPOS: INTERVENTORÍA GRUPO 3: COSTA ATLÁNTICA (DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, SUCRE, CÓRDOBA, SAN ANDRÉS, LA GUAJIRA Y MAGDALENA) - MUNICIPIOS DE PONEDERAMAHATES, CHIMICHAGUA, EL COPEY, CHINÚ, PLANETA RICA BUENAVISTA, GUARANDA, LA UNIÓN, LOS PALMITOS MAJAGUAL, MORROA, SAMPUÉS, SAN ONOFRE, MAICAO MANAURE, URIBIA, EL PIÑON.	38	29-nov-12	1.755.201.799,00	1.238,89	X	X	72,00	X	El proponente en el traslado de evaluacion aclarar la observacion presnetanda teniendo en cuenta que el contrato contempla la ejecucion de la intervenotria de unidades sanitarias por lo que la entidad determian tomar el valor total del contrato
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	DIN INGENIERIA S.A.S.	20,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: 1) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA VILLA ALSACIA ORIENTAL 2) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN SUBA SECTOR S5 3) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LÍNEA KENNEDY - BOSA- AVENIDA EL TINTAL DE 16.	33	31-ene-12	384.318.724,00	0,00				X	**NO CUMPLE:** la experiencia aportada se refiere a la interventoria de construcción de redes de acueducto y alcantarillado; el requisito de experiencia se refiere a la interventoria a la construcción de baterias sanitarias o unidades sanitarias, así como de instalaciones hidrosanitarias; las cuales en Colombia se definen como el conjunto de tuberías, accesorios, equipos y aparatos (como inodoros, lavamanos, duchas) diseñados para el suministro de agua potable y la evacuación segura de aguas residuales y lluvias. Tampoco cumple con la experiencia en interventoría para la construcción de tanques o pozos sépticos.
3	FINANCIERA DEL DESARROLLO - FINDETER	DIN INGENIERIA S.A.S.	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "SISTEMA DE RESPALDO POR POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE RIOHACHA, FASE II-COMUNA 10	42	30-ene-18	186.015.713,00	0,00				X	
4	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	DIN INGENIERIA S.A.S.	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ACOMPAÑAMIENTO POST-CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE POTRERITO DEL MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN LA GUAJIRA Y LA ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALES (ETAPAS 4 Y 5 DE LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE MADRE VIEJA Y LA CEIBA RESGUARDO INDÍGENA DE CAICEMAPA Y ACUEDUCTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE POTRERITO DEL MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	43	21-may-18	25.330.280,00	0,00				X	
5	FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS	DIN INGENIERIA S.A.S.	5,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSÉ ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZREBOLO, SAN NICOLAS, SIMÓN BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMONKENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA).	44	28-oct-12	741.113.600,00	0,00				X	
6	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	40,0%	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BATALLÓN MIGUEL ANTONIO CARO - BRIGADA 13 FACATATIVÁ"	7	04-dic-19	141.160.821,00	68,18	X		14,00	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	1.307,08	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	653,54					

Proponente 16 **CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL**

(ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH 90% - CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, CESAR – EMSEPU E. S. P. S.A.S.E- PUEBLO BELLO - CESAR	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	70,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE MINAS DE IRACAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR	86	25-may-24	540.421.006,00	0,00				X	**NO CUMPLE:** Una vez validada la documentacion aportada, es necesario que se aclare de conformidad con lo descrito en la **NOTA GENERAL** descrita en el **Numeral 10.1.1** (...) La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. (...). Se debe realizar el desglose de actividades y valores que se relacionen con la experiencia requerida la cual se solicita en la interventoria a la construcción de baterías sanitarias o unidades sanitarias
		CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	30,0%		179			0,00				X	
2	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	50,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	180	18-may-24	436.028.308,59	167,70	X	X	175,50	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	**167,70**	**NO CUMPLE**			**NO CUMPLE -** Teniendo en cuenta que el consorciado ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH cuenta con el 90% de participacion dentro del consorcio y a su vez presenta un unico contrato el cual no cumple con la experiencia solicitada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones el mismo no se valida, por lo cual no cumple con el literal D del 10.1.2 del pliego de condiciones.
								SMMLV PUNTAJE	**167,70**				

Proponente 17 **CONSORCIO 340**

(2L PROYECTOS S.A.S. – BIC 90% - TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S.-BIC 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DEL TERRITORIO COLOMBIANO - COOTECOL	2L PROYECTOS S.A.S. – BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN ZONAS CRÍTICAS DEL DELPARTAMENTO DEL HUILA	338	14-mar-20	848.966.086,00	967,15	X	X	**1.120,00**	X	
2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.	2L PROYECTOS S.A.S. – BIC *(CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA E.U.)*	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2017-519	111	22-ene-19	102.316.200,00	0,00				X	**NO CUMPLE**: la experiencia aportada se refiere a la interventoria de construcción de redes de acueducto y alcantarillado; el requisito de experiencia se refiere a la interventoria a la construcción de baterias sanitarias o unidades sanitarias, así como de instalaciones hidrosanitarias, las cuales en Colombia se definen como el conjunto de tuberías, accesorios, equipos y aparatos (como inodoros, lavamanos, duchas) diseñados para el suministro de agua potable y la evacuación segura de aguas residuales y lluvias. Tampoco cumple con la experiencia en interventoría para la construcción de tanques o pozos sépticos.
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	**967,15**	**CUMPLE**			
								SMMLV PUNTAJE	**967,15**				

Proponente 18 **CONSORCIO UNISAN 2026**

(CONSTRUCEC S.A.S 80% - RYD SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. 10% - BGT CONSTRUCCIONES S.A.S 10%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	CONSTRUCEC S.A.S	30,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNDADES BÁSICAS SANITARIAS DE ALCANTARLLADO ALTERNO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	18	13-jul-15	113.244.225,00	52,72	X			X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se puede determinar la experienica solicitada en los literales A.2 y A.3 del numeral 10.1.1, como tampoco cumple con lo solicitado en el numeral 3.8.1 del pliego de condiciones definitivo.
								CONSOLIDADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	**52,72**	**NO CUMPLE**			
								SMMLV PUNTAJE	**52,72**				

Proponente 19 **SEGEMENTOS S.A.S.**

(SEGEMENTOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LA VIDA Y LA PAZ FUNVIPAZ	SEGEMENTOS S.A.S. (*ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. ANTES LA BALLENITA AZUL LTDA.*)	100,0%	CONTRATARA LA PERSONA JURIDICA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL PARA EJECUTAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARALACONSTRUCCON DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES (BATERIAS SANITARIAS) EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPOS DE PAJARITOTOCA, PAEZY PANQUEBA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	187	29-dic-15	1.989.907.444,00	3.088,24	X	X	**2.987,00**	X	
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**3.088,24**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**3.088,24**					

Proponente 20 **COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC**

(COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. Tanque o Pozo	A.3. Unidades	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC (*CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C*)	70,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, CAPARRAPI, LA PALMA, NIMAIMA UICA, VILLETA CUNDINAMARCA; INTERVENTORLA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURA DE LOS MUNICIPIOS DE BELTRAN, FACATATIVA, GIRARDOT, JERUSALEN, PULI GUIPILE, SUBACHOQUE Y GUATAQUI - CUNDINAMARCA	158	22-ago-19	319.742.664,00	270,28	X	X	**208,60**	X	
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**270,28**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**270,28**					

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

PUNTAJES POR EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 231.266.504**
PUNTAJE MAXIMO OTORGADO	**67,50**
Fecha de Cierre	**24/03/2026**

FECHA TRM	TRM	FORMULA SELECCIONADA	X_A	LOTE
jueves, 26 de marzo de 2026	**3.688,46**	**Media Aritmetica Alta**	**1899,49**	**2**

MEDIA ARITMETICA ALTA

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	MENORES O IGUALES A X_A	MAYORES A X_A	PUNTAJE PARCIAL
1	ENLACE CONSULTOR S.A.S	121,76	4,33		**4,33**
2	CONSORCIO MASCON UNIDADES	328,10	11,66		**11,66**
8	CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026	134,51	4,78		**4,78**
9	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	595,51	21,16		**21,16**
10	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612	283,96	10,09		**10,09**
11	CONSORCIO UNIDADES GCP	758,78	26,96		**26,96**
12	PC INTERVENTORES SAS	301,37	10,71		**10,71**
14	CONSORCIO INT SANITARIO 2026	1025,71	36,45		**36,45**
15	CONSORCIO BIENESTAR RURAL	653,54	23,22		**23,22**
17	CONSORCIO 340	967,15	34,37		**34,37**
19	SEGEMENTOS S.A.S.	3088,24		-16,99	**0,00**
20	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	270,28	9,60		**9,60**

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$\overline{X_A} = \frac{(V_{max} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

• Vmax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron objeto de subsanación.
• X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.
• XA: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\overline{X_A} - V_i}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \overline{X_A} \\ \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - 2 * \left(\frac{|\overline{X_A} - V_i|}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ mayores\ a\ \overline{X_A} \end{cases}$$

Donde:

• XA: Es la media aritmética alta.
• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de las propuestas "i".

Para el caso que el numero de propuestas sea impar **XA** = **1.899,49**

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ
PROFESIONAL TECNICO
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

PERSONAL	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL Y	EXPERIENCIA ADICIONAL	FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL	DEDICACION SOLICITADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingeniería sanitaria - Arquitecto Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: - En las áreas de la gerencia o administración de obras o de proyectos - En las áreas de la ingeniería hidráulica - En el área de la construcción	**Experiencia General** Mínimo 10 años **Experiencia Específica** Mínimo 4 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	20 % mensual
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingeniería sanitaria - Arquitecto	**Experiencia General** Mínimo 4 años **Experiencia Específica** Mínimo 3 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	80 % mensual

EXIGENCIAS MÍNIMAS Y PUNTUABLES DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Formato No.8	Formato No.9		PUNTAJE	OBSERVACIONES
					Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable	Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable		
1	**ENLACE CONSULTOR S.A.S** ENLACE CONSULTOR S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
2	**CONSORCIO MASCON UNIDADES** INGENIERÍA MASTER SAS CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
5	**CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN** CONSTRUCTORA GILLI S.A.S ANTICA S.A.S. BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
7	**GRUPO IRT SAS** GRUPO IRT SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
8	**CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026** MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC VIGAVI ZOMAC SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
9	**DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC** DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
10	**CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612** PROCOANDINA SAS MAPO INGENIERIA SAS AIDCON LTDA T&C PROYECTOS SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)								
11	**CONSORCIO UNIDADES GCP** COVILCO INGENIERIA SAS GEVA INGENIERIA SAS GRUPO EMPRESARIAL PRONAOS S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
12	**PC INTERVENTORES SAS** PC INTERVENTORES SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
13	**CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
14	**CONSORCIO INT SANITARIO 2026** FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
15	**CONSORCIO BIENESTAR RURAL** JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. DIN INGENIERIA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
16	**CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL** ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	X	X	CUMPLE	X	X	10	
17	**CONSORCIO 340** 2L PROYECTOS S.A.S. – BIC TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S.-BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
18	**CONSORCIO UNISAN 2026** CONSTRUCEC S.A.S RYD SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. BGT CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
19	**SEGEMENTOS S.A.S.** SEGEMENTOS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
20	**COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC** COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
OBSERVACIONES:								

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMATO No. 12		PUNTAJE
		SI	NO	
1	ENLACE CONSULTOR S.A.S	X		1
2	CONSORCIO MASCON UNIDADES	X		1
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN	X		1
7	GRUPO IRT SAS	X		1
8	CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026	X		1
9	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	X		1
10	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612	X		1
11	CONSORCIO UNIDADES GCP	X		1
12	PC INTERVENTORES SAS	X		1
13	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	X		1
14	CONSORCIO INT SANITARIO 2026	X		1
15	CONSORCIO BIENESTAR RURAL	X		1
16	CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL	X		1
17	CONSORCIO 340	X		1
18	CONSORCIO UNISAN 2026	X		1
19	SEGEMENTOS S.A.S.	X		1
20	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X		1

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			Formato No.7A	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L			
1	**ENLACE CONSULTOR S.A.S**				CUMPLE	20	
	ENLACE CONSULTOR S.A.S			X			
2	**CONSORCIO MASCON UNIDADES**				CUMPLE	20	
	INGENIERÍA MASTER SAS			X			
	CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS			X			
5	**CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN**				CUMPLE	20	
	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S			X			
	ANTICA S.A.S. BIC	X					
7	**GRUPO IRT SAS**				CUMPLE	20	
	GRUPO IRT SAS			X			
8	**CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026**				CUMPLE	20	
	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC			X			
	VIGAVI ZOMAC SAS			X			
9	**DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC**				CUMPLE	20	
	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC			X			
10	**CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612**				CUMPLE	20	
	PROCOANDINA SAS			X			
	MAPO INGENIERIA SAS			X			
	AIDCON LTDA			X			
	T&C PROYECTOS SAS			X			
11	**CONSORCIO UNIDADES GCP**				CUMPLE	20	
	COVILCO INGENIERIA SAS			X			
	GEVA INGENIERIA SAS			X			
	GRUPO EMPRESARIAL PRONAOS S.A.S			X			
12	**PC INTERVENTORES SAS**				CUMPLE	20	
	PC INTERVENTORES SAS			X			

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

13	**CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.**				**CUMPLE**	**20**	
	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.			X			
14	**CONSORCIO INT SANITARIO 2026**				**CUMPLE**	**20**	
	FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.			X			
	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.			X			
15	**CONSORCIO BIENESTAR RURAL**				**CUMPLE**	**20**	
	JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.			X			
	DIN INGENIERIA S.A.S.			X			
16	**CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL**				**CUMPLE**	**20**	
	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	X					
	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	X					
17	**CONSORCIO 340**				**CUMPLE**	**20**	
	2L PROYECTOS S.A.S. – BIC			X			
	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S.-BIC			X			
18	**CONSORCIO UNISAN 2026**				**CUMPLE**	**20**	
	CONSTRUCEC S.A.S			X			
	RYD SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.			X			
	BGT CONSTRUCCIONES S.A.S			X			
19	**SEGEMENTOS S.A.S.**				**CUMPLE**	**20**	
	SEGEMENTOS S.A.S.			X			
20	**COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC**				**CUMPLE**	**20**	
	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC			X			
OBSERVACIONES:							

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN			VERIFICACIÓN	PUNTAJE
			FORMATO No. 6	Certif. Min. Trabajo	% de Experiencia		
			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	Valor		
1	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	276,5%	CUMPLE	1
2	CONSORCIO MASCON UNIDADES	INGENIERÍA MASTER SAS	CUMPLE	CUMPLE	391,3%	CUMPLE	1
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	0,0%	NO CUMPLE	0
7	GRUPO IRT SAS	GRUPO IRT SAS	CUMPLE	CUMPLE	0,0%	NO CUMPLE	0
8	CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	CUMPLE	CUMPLE	121,7%	CUMPLE	1
9	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	CUMPLE	NO CUMPLE	450,9%	NO CUMPLE	0
10	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612	AIDCON LTDA	CUMPLE	CUMPLE	130,9%	CUMPLE	1
11	CONSORCIO UNIDADES GCP	GEVA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	164,6%	CUMPLE	1
12	PC INTERVENTORES SAS	PC INTERVENTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	456,3%	CUMPLE	1
13	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	CUMPLE	NO PRESENTA	21,1%	NO CUMPLE	0
14	CONSORCIO INT SANITARIO 2026	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	1050,2%	CUMPLE	1
15	CONSORCIO BIENESTAR RURAL	DIN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	938,0%	CUMPLE	1
16	CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
17	CONSORCIO 340	2L PROYECTOS S.A.S. – BIC	CUMPLE	CUMPLE	732,2%	CUMPLE	1
18	CONSORCIO UNISAN 2026	CONSTRUCEC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	39,92%	NO CUMPLE	0
19	SEGEMENTOS S.A.S.	SEGEMENTOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	2338,1%	CUMPLE	1
20	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	204,6%	CUMPLE	1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES:

PROPONENTE No. 9: En la documentacion presentada en la propuesta el mismo aporta el certificado del ministerio del trabajo, sin embargo el certificado no se encunetra vigente a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion, por lo anterior no se le otorga puntaje.

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	ACREDITA EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES		OPCIONES: 1- Socios 2- Nivel directivo	FORMATO No. 13	PUNTAJE
			SI	NO			
1	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR	X		1	CUMPLE	0,25
2	CONSORCIO MASCON UNIDADES	CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS,	X		1	CUMPLE	0,25
3	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS CUNDINAMARCA	JARAMILLO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
4	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2026	MAVECA INGENIERIA S.A.S,	X		1	CUMPLE	0,25
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
7	GRUPO IRT SAS	GRUPO IRT S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
8	CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026	VIGAVI ZOMAC S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
9	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S BIC	X		1	CUMPLE	0,25
10	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION ANDINA SAS	X		1	CUMPLE	0,25
11	CONSORCIO UNIDADES GCP	GEVA INGENIERIA S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
12	PC INTERVENTORES SAS	PC INTERVENTORES SAS	X		1	CUMPLE	0,25
13	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.			X		NO PRESENTA	0
14	CONSORCIO INT SANITARIO 2026	FRONTERA CONSTRUCTORA S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
15	CONSORCIO BIENESTAR RURAL	JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL SAS	X		1	CUMPLE	0,25
16	CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL			X		NO PRESENTA	0
17	CONSORCIO 340	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. – BIC	X		1	CUMPLE	0,25
18	CONSORCIO UNISAN 2026	BGT CONSTRUCCIONES SAS	X		1	CUMPLE	0,25
19	SEGEMENTOS S.A.S.	SEGMENTOS SAS	X		1	CUMPLE	0,25
20	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X		1	CUMPLE	0,25

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-008-2026

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	TIPO DE MIPYME	ACREDITA MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		PUNTAJE
				SI	NO	
1	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR S.A.S	MICRO	X		0,25
2	CONSORCIO MASCON UNIDADES	CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	MICRO	X		0,25
3	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	MICRO	X		0,25
4	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2026	MAVECA INGENIERIA SAS	MICRO	X		0,25
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S	PEQUEÑA	X		0,25
7	GRUPO IRT SAS	GRUPO IRT S.A.S	MICRO	X		0,25
8	CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026	VIGAVI ZOMAC S.A.S	PEQUEÑA	X		0,25
9	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. BIC	MEDIANA	X		0,25
10	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION ANDINA SAS	MICRO	X		0,25
11	CONSORCIO UNIDADES GCP	GRUPO EMPRESARIAL PRONAOS S.A.S	MICRO	X		0,25
12	PC INTERVENTORES SAS	PC INTERVENTORES SAS	PEQUEÑA	X		0,25
13	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.A.S	PEQUEÑA	X		0,25
14	CONSORCIO INT SANITARIO 2026	FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S	MICRO	X		0,25
15	CONSORCIO BIENESTAR RURAL	JCK INGENIERIA E INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL SAS	MICRO	X		0,25
16	CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	MICRO	X		0,25
17	CONSORCIO 340	2L PROYECTOS S.A.S. BIC	PEQUEÑA	X		0,25
18	CONSORCIO UNISAN 2026	RYD SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	MICRO	X		0,25
19	SEGEMENTOS S.A.S.	SEGMENTOS SAS	MEDIANA	X		0,25
20	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	PEQUEÑA	X		0,25

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - ENLACE CONSULTOR S.A.S

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO MASCON UNIDADES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.068.000,00	8.068.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.068.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.480.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.548.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.340.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.714,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.265.314,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO CUNDINAMARCA GIAN

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.100.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.548.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.340.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.714,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.265.314,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - GRUPO IRT SAS

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERUNISANITARIAS 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.100.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.548.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.340.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.714,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.265.314,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PR612

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO UNIDADES GCP

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	5.800.000,00	27.840.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		80.117.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		80.117.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**176.257.400,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	13.636.200,00	13.636.200,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**13.636.200,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**18.084.200,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PC INTERVENTORES SAS

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INT SANITARIO 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO BIENESTAR RURAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO SANITARIAS SAMDEL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO 340

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.447.500,00	4.447.500,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.447.500,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.548.500,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.100,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.809,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.265.909,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO UNISAN 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SEGEMENTOS S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.189.545,00	29.709.816,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		78.109.816,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		78.109.816,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**181.792.600,00**		**171.841.595,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**12.000.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**10.500.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**22.500.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.595,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.903,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.498,00**

	VERIFICACIÓN
	CUMPLE

OBSERVACIONES:

El proponente en el traslado al informe de evaluacion aclara la oferta economica presentada para el Lote 2

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LOTE No. 1 Y LOTE No. 2)

LOTE 2

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	20%	5	**10.692.000,00**	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	80%	6	**6.180.000,00**	29.664.000,00	6.180.000,00	29.664.000,00
INSPECTOR DE OBRA VIANI	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA BELTRAN	H/MES	1	100%	5	**2.913.000,00**	14.565.000,00	2.913.000,00	14.565.000,00
INSPECTOR DE OBRA SASAIMA	H/MES	1	100%	3	**2.913.000,00**	8.739.000,00	2.913.000,00	8.739.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	20%	5	**4.408.000,00**	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**82.633.000,00**		82.633.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
	TOTAL PERSONAL					**181.792.600,00**		**181.792.600,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	20%	5	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**8.101.000,00**		**8.101.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**4.448.000,00**		**4.448.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.549.000,00**		**12.549.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**194.341.600,00**		**194.341.600,00**
				IVA (19%)	**36.924.904,00**		**36.924.904,00**
				VALOR TOTAL	**231.266.504,00**		**231.266.504,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES: