
 

 

 
 
CONTRATO MARCO N.º: 34 DE 2026 
 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S Y 10-7 

INGENIERÍA) 
NIT: 902.056.004-2 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO 

PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS 
MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN PARA LOS LOTES 
1 Y 2. 

 
PLAZO: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2027, contado a partir del inicio 

del contrato en SECOP II. 
 
VALOR: INDETERMINADO 
 
 
Entre los suscritos a saber: De una parte, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, con 
NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General Doctor EMIRO CARLOS 
VALDÉS LÓPEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.104.409.111, quién 
para los efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATANTE, de la otra parte, el postor 
CONSORCIO INTERMARCO integrado por (BUSERCO S.A.S 40% con NIT 900.805.380-4 Y 10-
7 INGENIERÍA 60% con NIT 901.818.590-4), identificado con Nit. 902.056.004-2, representado 
legalmente por JOSE DAVID CANCHILA MACHADO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.152.204.795, en adelante EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato Marco 
N° 34 de 2026, de conformidad con las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) La Empresa de Desarrollo Urbano-EDU- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
orden distrital, vinculada al Distrito de Medellín, dotada de autonomía administrativa, financiera y 
patrimonio propio.  
 
2) Como entidad descentralizada del Distrito de Medellín, suscribe frecuentemente una serie de 
contratos interadministrativos en los cuales actúa como gerente de proyecto o mandatario en la 
administración de los recursos para la ejecución de estudios, diseños, mantenimientos y obras entre 
otros. En virtud de las obligaciones asumidas en dichos contratos, se hace necesario realizar 
diferentes mantenimientos mejoramientos y obras menores para satisfacer las necesidades de los 
diferentes contratos interadministrativos y por consiguiente sus interventorías para sacar avante los 
diferentes proyectos. 

 
3) Para la entidad es importante contar con un interventor de mantenimiento, mejoramiento y 
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obras menores en infraestructura física y social, que pueda supervisar de manera oportuna las 
contingencias y mantenimientos de las sedes, equipamientos o establecimientos, enmarcados en los 
convenios administrativos suscritos por la entidad, con capacidad técnica para realizar la actividad, 
que tenga la capacidad financiera, administrativa y operativa para responder a las necesidades de la 
entidad. 
 
4) El Contrato Marco, corresponde a un contrato suministro de bienes o servicios, en este caso 
de interventoría de obra, con objeto definido en su género, con cuantía y cantidades indeterminadas 
pero determinables, en el cual se pacta, durante un plazo, el suministro a la entidad de bienes o 
servicios mediante la atención de órdenes de ejecución que tienen cuantía, objeto y cantidades 
determinadas. 
 
5) El presente contrato marco incluye todos los contratos de interventoría de las obras celebradas 
en el contrato marco de obras menores que adelante la entidad a excepción de algunas 
contrataciones menores hasta cien (100) SMMLV, contrataciones ordinarias, interventorías de obras 
con requerimientos muy específicos, y en los casos que los clientes requieran a la entidad apartarse 
del contrato marco.   

 
6) El día 3 de febrero de 2026 se publicó la invitación a presentar postura dentro del proceso de 
selección por Invitación Abierta IA 05 de 2026, y a la fecha del cierre se recibieron treinta y cuatro 
(34) posturas, las cuales una vez evaluadas, se obtuvo como resultado que entre las cinco (5) más 
convenientes para la Entidad para los lotes 1 y 2 fue la presentada por parte del postor CONSORCIO 
INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% Y 10-7 INGENIERÍA 60%), identificado con Nit. 902.056.004-
2, la cual cumplió los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en el proceso para la 
celebración y ejecución del contrato conforme a informe de evaluación y recomendación del Comité 
de contratación del 25 de marzo de 2026 en el acta 40. 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a 
realizar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL 
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN PARA LOS LOTES 1 Y 2”, de 
conformidad con la Ficha Técnica del proceso de selección por Invitación Abierta N.º IA 05 de 2026 
y la oferta comercial, técnica y financiera presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen 
parte integral del presente contrato.  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: SUPERVISIÓN: Para efectos de vigilancia, control y verificación del 
cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se establece como SUPERVISOR, al 
profesional que el Gerente General o quien delegue designe, quien tendrá la facultad de sugerir 
ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la correcta 
ejecución del contrato y darán cumplimiento a lo establecido en el Artículo 84 de la ley 1474 de 
2011. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LUGAR DE EJECUCIÓN. Las consultorías objeto del presente proceso 
estarán ubicadas en el Municipio de Medellín, área metropolitana y demás sitios establecidos por la 
entidad. 
 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán obligaciones del 
CONTRATISTA, las definidas en las condiciones específicas de la Ficha Técnica del proceso de 
selección por Invitación Abierta N.º IA 05 de 2026, en la oferta presentada por el contratista y las 
demás que se deriven de la naturaleza de la relación y del objeto contractual, además de las 
contenidas en el Manual de Contratación de la entidad y sus manuales de supervisión e 
interventoría.  
 
PARÁGRAFO: ALCANCE. El alcance del objeto es el establecido en el numeral 12 de la Ficha 
Técnica del proceso de selección por Invitación Abierta N.º IA 05 de 2026, la cual hace parte integral 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es HASTA EL 28 DE 
FEBRERO DE 2027, contado a partir del Inicio en la plataforma Secop, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. El plazo de ejecución de las órdenes 
específicas se regula en cada orden de ejecución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El contrato marco sólo podrá ser prorrogado por un tiempo máximo igual 
al inicialmente pactado, prórrogas que no serán automáticas.  Por tanto, el contratista debe cumplir 
con la evaluación de proveedores según reglamentación de esta. Al momento de la prórroga, cada 
contratista deberá acreditar que se mantienen los requisitos habilitantes exigidos al momento de 
contratar y los criterios de evaluación correspondientes.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. En todo caso, la emisión de una orden de ejecución estando vigente el 
plazo contractual, implica prórroga del contrato marco de suministro correspondiente, sin la limitación 
de plazo establecida, sólo para efectos del cumplimiento de la orden u ordenes específicas que dio o 
dieron lugar a la prórroga mencionada, que en todo caso debe ser documentada, pero se entiende 
prorrogada por el plazo mayor de la orden en ejecución en curso.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. De presentarse situaciones de suspensión de una orden de ejecución, o 
de pactarse una suspensión, esta tendrá efectos individuales, continuando vigentes las demás 
órdenes de ejecución que este adelantando el contratista y, por tanto, el presente contrato de 
suministro continuará vigente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. SUSPENSIÓN UNILATERAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. La EDU 
podrá suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato u orden de ejecución, existiendo 
recomendación en tal sentido de la interventoría, y siempre y cuando la misma sea necesaria para 
adoptar medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contratado. También podrá 
suspenderse unilateralmente por la EDU la ejecución del contrato cuando la interventoría certifique 
que el contratista no está cumpliendo con el personal mínimo requerido o no está atendiendo la 
ejecución del contrato en la totalidad de los frentes para adoptar las medidas que garanticen la 
adecuada ejecución contractual. La reanudación del plazo contractual en estas hipótesis se 
materializa cuando así lo informe la EDU. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. ACTIVIDADES DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN. La EDU, en la suspensión unilateral o las partes en la bilateral, podrán establecer las 
actividades que los contratistas podrán ejecutar durante el tiempo de suspensión y la forma de 
reconocer las mismas, sin que la ejecución de dichas actividades implique ejecución del plazo 
contractual que está suspendido 
 



 

 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR: Es un valor indeterminado, pero determinable, lo cual corresponderá 
a las órdenes de ejecución asignadas. Cada orden de ejecución que contiene el plazo y condiciones 
técnicas del diseño a ejecutar y que implica la efectiva disposición de recursos de la entidad, contará 
previamente con el trámite presupuestal correspondiente de ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. COMPENSACIÓN. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, estar a paz y salvo con 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. Adicionalmente, autoriza para que la Tesorería, 
en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo 
de Pago vigente entre el CONTRATISTA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, haga 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que una vez liquidado la 
respectiva orden de ejecución, consigne los saldos que resulten a favor del contratista por cualquier 
concepto, sin necesidad de presentación de factura ni cuenta de cobro. Para lo anterior, al momento 
de la liquidación el contratista deberá informar a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- una cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros) abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente los pagos que por este concepto le efectúe la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU. 
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: Las órdenes de ejecución se pagarán de conformidad con 
lo establecido en el numeral 7 y 8 de la FICHA TÉCNICA. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará mensualmente el valor del contrato, 
mediante el reembolso de sueldos de los Costos Directos del personal autorizado y efectivamente 
empleado en la Interventoría, afectados por el factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, 
de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de cobro, 
elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del supervisor del Proyecto designado para el 
efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. 
 
Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, la interventoría deberá presentar el listado de 
las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, 
accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que 
manifieste que la interventoría le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es 
del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. 
 
DESCUENTOS: Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecución del contrato los siguientes 
descuentos al valor de cada orden de ejecución: 
 
a) Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días hábiles a partir 
de la firma electrónica del contrato a través de la página web SECOP 
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente: La suma 
correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada 
día hábil de retraso en la entrega. La entrega podrá hacerse a través del módulo de garantías del 
SECOP II. Estos cinco (5) días hábiles podrán se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, 
para lo cual este deberá presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan justificar 
el atraso en la presentación de las garantías. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta, cuando aplique. 
b) Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido 
en la Ficha Técnica para la ejecución del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario 
desde el inicio de contrato según la dedicación del mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 



 

 

siguientes a la publicación en el SECOP de la Aceptación de la Postura (Contrato) de la interventoría: 
La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día 
hábil de retraso en la entrega. 
c) Por no entregar a la supervisión los planos récord debidamente revisados y aprobados, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del contratista de obra La suma de UN PESO X CADA 
DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. 
d) Al mes siguiente de la terminación al 100% de cada capítulo ejecutado a la fecha (según se 
establece en las condiciones de contratación del constructor), el interventor deberá verificar y 
garantizar que el contratista haga entrega de los planos récord respectivos totalmente actualizados y 
firmados de acuerdo al proyecto definitivo, con certificado de aprobación expedido por el interventor, 
de lo contrario se descontará al contratista de interventoría del valor del acta facturada, el 0,5% de la 
misma, lo cual no lo exonera de esta responsabilidad. 
e) En el caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago de obra sin revisar, aprobar y 
presentar a la entidad las actas de avance del contratista de obra, se descontará el 0,5% del valor 
total de cada una de las actas de cobro de la interventoría cuando estas sean presentadas a la entidad. 
f) En caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago del contrato de interventoría sin 
presentar a la Entidad de conformidad con lo señalado en el numeral 7 y 8 de la Ficha Técnica, se 
descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la Entidad. 
g) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a la 
legalización del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento en 
cualquiera de sus riesgos amparados el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día 
de mora. 
h) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a 
iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal del 
ritmo sin causa justificada el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora. 
i) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a 
acatar las órdenes de la supervisión para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil 
(1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor 
interventor. 
j) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a 
presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para 
el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por 
cada día de mora. 
k) Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios 
aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el 
contrato, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora cualquiera que sea. 
l) Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista de cualquiera de las obligaciones Y 
especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del 
contrato por cada día de mora. 
m) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades 
exigidos por los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno 
por mil (1X1000) del valor del contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligación a 
satisfacción. 
n) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización, el dos por ciento (2%) del valor total 
del contrato. 
o) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes 
profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorización y por cada día de mora 
en el cumplimiento de este requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el 



 

 

dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de 
esta obligación a satisfacción. 
p) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente 
los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada 
día demora en el cumplimiento de ese requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato. 
 
PARAGRAFO: RETENCIÓN DE PAGOS: La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU−, podrá retener 
cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA por la prestación de los servicios, inclusive el 
PAGO FINAL, cuando: 
 

• El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando cualquier 
otra circunstancia la Entidad presente reclamación judicial o extrajudicial contra él; o 

• Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores, 
SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros; o 

• Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− por parte de 
trabajadores, SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o terceros cuyas 
causas sean imputables al CONTRATISTA. 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− liberará los pagos retenidos cuando: 
 

• El CONTRATISTA subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones presentadas 
contra la Entidad; o 

• El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de 
Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado contra el CONTRATISTA por sus 
trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores suyos o terceros, prestando garantía 
suficiente para ello, a juicio de la Entidad; 

 
El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de 
Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado en contra de la misma, cuyas causas 
sean imputables al CONTRATISTA, prestando garantía suficiente para ello, a juicio de la Entidad 
 
CLÁUSULA SEXTA.  ÓRDENES DE EJECUCUCIÓN: Las órdenes de ejecución definirán las 
condiciones técnicas, el plazo, las condiciones de liquidación y las garantías para la ejecución de los 
diseños asignados. La orden de ejecución asignada mediante sorteo es de obligatorio cumplimiento 
para el contratista, y por tanto, es una obligación contractual presentar su intención de ejecución en 
cada caso, bajo las condiciones económicas de precio que dan lugar a este contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. ASIGNACIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN. La asignación de órdenes 
de ejecución se realizará por medio de sorteo, de conformidad con lo establecido en el anexo de 
asignación de las órdenes de ejecución.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. Conforme al parágrafo primero del artículo 34 del Manual de Contratación 
de la entidad, el contratista de suministro que deje de cotizar en relación con dos (2) solicitudes 
consecutivas, incurrirá en causal de terminación de pleno derecho del contrato de suministro, sin 
necesidad de declaración alguna, y materializando un incumplimiento grave del contrato, que implica 
la causación de la cláusula penal en los términos establecidos en este contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Se entenderá que el contratista no cotiza, si no cumple con las cargas 
establecidas en cada orden de ejecución dentro del plazo fijado para el efecto.  
 



 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Si durante la ejecución del contrato, el contratista deja de participar en 
cinco (5) órdenes de ejecución, incurrirá en causal de terminación de pleno derecho del contrato de 
suministro, sin necesidad de declaración alguna, y materializando un incumplimiento grave del 
contrato, que implica la causación de la cláusula penal en los términos establecidos en este contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. PRECIOS DE LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN: Los precios de las órdenes 
de ejecución son los que dieron lugar a la celebración de este contrato, y los que adicione la EDU 
estando vigente el contrato. El descuento ofertado en el proceso de selección que da lugar a la 
celebración de este contrato es vinculante durante toda la ejecución del mismo, y el descuento 
ponderado correspondiente aplica de forma vinculante para los precios nuevos que introduzca la 
EDU. 
 
Para el tema de precios rigen las siguientes reglas: 
    
1. No se ajustarán precios por cambios de vigencia (2026-2027), pero la EDU podrá 
actualizar la tabla de precios unitarios anexos al proceso que da lugar a la celebración del presente 
contrato y en ese caso, se podrán ajustar los precios, situación en la que los contratistas deberán 
mantener el porcentaje de descuento presentado. En todo caso, el ajuste de precios total o parcial 
sólo aplicará para órdenes que se den con posterioridad al mismo, no para órdenes en ejecución.  
   
2. El descuento ofertado en la propuesta que da lugar a la celebración de este contrato es 
vinculante durante toda la ejecución del contrato de suministro, y el descuento ponderado que resulte 
de todos los precios unitarios incluidos en dicho proceso, da lugar al descuento vinculante para 
precios de ítems nuevos.  

 
3. En caso de ítems no previstos, estos se incluirán en cada orden de ejecución 
autónomamente por la EDU, y pasarán a formar parte del listado de precios para la ejecución de la 
totalidad de contrato, y en frente de ellos, el contratista otorga el descuento ponderado que se derive 
de la propuesta de precio que da lugar a este contrato.  

 
4. Si en un sorteo específico, el contratista se aparta de los precios contractuales, se tendrá 
como incumplida su obligación de participar en todos los sorteos para todos los efectos contractuales.  

 
5. Si un sorteo específico incluye más de una orden de ejecución, la no participación del 
contratista se tomará como una sola ausencia, independientemente del número de ordenes que se 
pretendan sortear.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará 
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO. La omisión en el pago de todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se 
deriven del contrato será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato se 
sujetará a las disposiciones del derecho privado previstas en el Código Civil y el Código de 
Comercio, respetando los principios de la función administrativa enunciados en el Artículo 209 de la 
Constitución Política y de la gestión fiscal de que trata el Artículo 267 Constitucional. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demás 
normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley.  
 
PARÁGRAFO. El contratista se obliga a reportar con relación de inmediatez a la ocurrencia cualquier 
causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. La inmediatez no debe ser mayor a cinco (5) 
desde la fecha en que se conoce o debió conocer la ocurrencia de la inhabilidad o incompatibilidad. 
El incumplimiento de esta obligación constituye para todos los efectos incumplimiento grave del 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MANUAL DE CONTRATACIÓN: Con la suscripción del presente 
contrato, el Contratista reitera que adquiere pleno conocimiento y claridad de que el Manual Interno 
de Contratación contempla las reglas a las cuales se somete en ejercicio de su libre y propia 
autonomía de la voluntad, acogiéndose de manera libre a las consecuencias que se deriven de las 
mismas.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CÓDIGO DE INTEGRIDAD: Con la suscripción del presente 
contrato, EL CONTRATISTA expresa que, tiene pleno conocimiento y claridad sobre el Código de 
Integridad de la Entidad, el cual constituye parte integrante del contrato. 
 
LA EMPRESA como política de respeto a los derechos humanos rechaza cualquier práctica que 
atente contra los derechos humanos, prohibiéndose entre otras: el trabajo infantil y el trabajo 
forzoso. Por tanto, el contratista al presentar la oferta se adhiere a esta política de respeto a los 
derechos humanos y por tanto se compromete a implementar la misma.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- ejercerá el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin de dar 
cumplimiento al inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la página web de 
la Contraloría General de la República, logró verificar que el CONTRATISTA no se encuentra 
relacionado en el boletín de responsables fiscales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de 
la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, Y EL CLIENTE (MANDANTE)” las garantías 
requeridas en cada orden de ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando haya modificaciones a las órdenes de ejecución o al contrato 
marco, las garantías otorgadas para amparar el mismo, deberán ajustarse a dichas modificaciones. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en que no se llegare a liquidar las órdenes de ejecución 
dentro del término previsto en cada una de ellas, después de terminado el plazo de ejecución de las 
mismas, se deberán ampliar la vigencia de las garantías estipulados conforme a dichas 
modificaciones. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta 
obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación 



 

 

de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia 
de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.  La no vigencia de las garantías y la insuficiencia de cobertura es causal de 
terminación de pleno derecho del contrato, causándose la cláusula penal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista será responsable ante 
la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− y ante terceros por reclamos, demandas o costos que 
puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de la EDU o de terceros, ocasionados 
por actos, hechos u omisiones de él o de sus empleados en el desarrollo del objeto del contrato y 
derivada de cualquier concepto originado en la actividad del contratista cualquiera que sea su índole 
y naturaleza. Cualquier costo en que incurra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− para la 
defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las 
reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del 
incumplimiento de las obligaciones del contratista, será reintegrada a la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− en su totalidad debidamente actualizada. 
 
Así mismo, el contratista será responsable y mantendrá indemne a la Empresa de Desarrollo Urbano 
−EDU− por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus 
trabajadores, y subcontratistas como también los perjuicios causados a la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− como consecuencia de paros o huelgas. En caso que la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− en sede judicial, prejudicial, administrativa o arbitral se vea obligada a efectuar 
cualquier tipo de pago por concepto de indemnizaciones, condenas, intereses, costas, agencias en 
derecho, sanciones, multas, etc., con ocasión de las acciones u omisiones del contratista, bien sea 
en virtud de la solidaridad legal laboral o cualquier otro motivo, este se constituirá en deudor de la 
Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− por el valor pagado, y esta obligación prestará mérito 
ejecutivo desde el momento en el que la entidad realice el pago de la condena judicial. Lo anterior 
no operará en caso de que la condena judicial sea cubierta con la póliza de seguro o garantía 
contractual aportada por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro, 
la presente regla aplicará para la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: Sin perjuicio del derecho de cada 
una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por incumplimiento 
del CONTRATISTA, en los siguientes eventos:  
 

1) POR INCUMPLIMIENTO: a) Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la 
obligación de presentar los requisitos o documentos para la legalización, perfeccionamiento 
y ejecución, procederá la condición resolutoria, además, las partes convienen facultar a la 
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantías a que haya lugar  y para adjudicar y 
suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo establecido en el mismo; b) En 
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralización, procederá la condición resolutoria, para lo cual no 
será necesaria la declaración judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los 
hechos que dan origen al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por 
parte del CONTRATISTA; c) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la 
CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuración de la condición de 
resolución o terminación del contrato por incumplimiento, operarán los siguientes efectos: i) 
No habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA; ii) Quedarán sin efecto las 



 

 

prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; iii) Se harán efectivas la Cláusula 
Penal y las garantías a que haya lugar; iv) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado 
o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; 
v) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 
1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y 
reclamación de los mayores perjuicios a que tenga derecho la CONTRATANTE derivados 
del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al 
CONTRATISTA la decisión del CONTRATANTE sobre la resolución o terminación del 
contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las 
partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la 
ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y 
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes 
todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no 
reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo o condición 
acordado entre las partes en el acta de suspensión o de reinicio. e) Cuando unilateralmente 
el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones 
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción 
dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, o se produzca el abandono de la obra, 
certificado por el Interventor y/o Supervisor, según el caso. 

2) POR MUTUO ACUERDO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier 
momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil.  

3) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecución.  
4) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del servicio público lo 

requieran o la situación de orden público lo imponga.  
5) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O 

DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. 
Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución 
de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran 
el respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización del 
CONTRATANTE, si aplica.  

6) POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES 
O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, 
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave 
el cumplimiento del contrato.  

7) POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el 
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de 
éste, sin previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE.  

8) POR INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.  
9) POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL 

BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

10) INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON).  
11) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN 

LEGAL.  
12) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN 

CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERÉS.  
13) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE 

FUNDAMENTO AL CONTRATO.  



 

 

14) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR.  

15) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las causas señaladas en los numerales 
anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere 
cualquier causa legal que así lo determine.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de 
terminación, las partes a través de la firma del presente contrato convienen que facultan a la 
CONTRATANTE para resolver o terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los 
anteriores eventos, así mismo las partes acuerdan que se establecerá la posibilidad de presentar 
descargos al CONTRATISTA y se comunicará la respectiva comunicación al mismo sobre la decisión 
que al respecto adopte la CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: Una vez terminado el contrato, sin 
importar la causa de terminación, las partes suscribirán la correspondiente acta bilateral de 
liquidación, señalando los compromisos que deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de 
culminar las actividades que se encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o a la 
comunidad en general. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA, RETRACTO O SALIDA. La entidad 
contratante podrá terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: Ante la no 
expedición o revocatoria, por autoridad competente, de licencia o permiso alguno requerido para el 
proyecto; por incumplimiento de los niveles de servicio pactados en el contrato, cuando este 
incumplimiento implique a su vez incumplimiento grave del contrato o evidencia paralización de la 
ejecución del objeto contractual, en ambos casos la terminación opera de pleno derecho. Para el 
segundo evento se requiere certificado de la interventoría y/o supervisión donde expresamente 
manifieste que se materializan los presupuestos facticos para que opere la causal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES RESOLUTORIAS O DE TERMINACION DEL 
CONTRATO. Habrá lugar a aplicar esta cláusula de condición resolutoria del Contrato cuando:   
 
a) Si la CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por 
medios fraudulentos o mediante engaño.  
b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 
las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 
CONTRATISTA, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza 
de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en 
segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  
c) Por incumplimiento imputable al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 
resolutorias anteriormente establecidas en los literales A y B de la anterior clausula, previo concepto 
favorable del interventor y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará al 
CONTRATISTA únicamente el valor avalado por el interventor. Por ningún motivo se pagará un valor 
superior al avalado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la 
condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá que 
es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podrá exigirle 



 

 

a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la 
indemnización de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume 
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea 
imputable al Contratista dicha suspensión.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la 
Suspensión, el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.  
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA: El quinto día hábil de 
abril de cada vigencia del presente contrato, el contratista entregará la información financiera en el 
RUP renovado con los indicadores con corte al 31 de diciembre de la vigencia anterior, y dentro de 
los quince días siguientes la entidad los revisará y confirmará su cumplimiento por escrito. No se 
tendrá en cuenta para sorteos al contratista si de esta revisión se concluye que no están vigentes los 
indicadores que dieron lugar a la celebración de este contrato. Esta situación se entiende como 
causal justificativa para no participar en sorteos.  El contratista tendrá un plazo de tres meses 
calendario para acreditar que supero la situación, y en caso negativo terminará el contrato de pleno 
derecho, sin consecuencia alguna para el contratista. En todo caso, en todas las hipótesis reguladas 
en esta cláusula el contratista deberá terminar las órdenes de ejecución en curso. La terminación de 
pleno derecho opera en el plazo mencionado en esta cláusula o en el de las órdenes de ejecución 
en curso, el que resulte mayor.  
 
PARÁGRAFO. Si el contratista participa en un sorteo, que de resultar favorecido implicaría la 
ejecución simultánea de más de tres (3) ordenes de ejecución, independientemente de la cuantía de 
estas, deberá acreditar (antes del sorteo) las siguientes condiciones: 
 
Una carta de crédito por valor de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una fecha 
de expedición que no supere los 30 días calendario, si no acredita dicho requisito habilitante 
financiero no podrá participar en ese sorteo ni en los siguientes, hasta tanto no acredite el 
cumplimiento del requisito habilitante mencionado. 
Presentar la documentación de un profesional gerente de proyectos diferente al acreditado en los 
anteriores 3 contratos, que cumpla con las condiciones establecidas en la presente ficha. (En caso 
de que las magnitudes de los proyectos no lo ameriten, el profesional podrá tener a cargo más de 3 
contratos, siempre y cuando esté debidamente aprobado por el supervisor del contrato) 
En caso de no cumplir las condiciones indicadas previamente, el contratista no podrá participar en 
los sorteos hasta que dichas condiciones sean acreditadas.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes convienen y 
facultan a la CONTRATANTE con la firma del contrato a exigir al CONTRATISTA la cláusula penal 
de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la ejecución total o parcial las obligaciones adquiridas 
en virtud del presente contrato y/o no entrega de los requisitos necesarios para la ejecución, hasta 
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a 
las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, frente a la programación y/o 
cronograma pactado, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo 
caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio.  
 



 

 

PARÁGRAFO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total 
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin 
detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones derivadas del presente contrato, dará derecho a exigirle 
inmediatamente a título de pena aplicable, el pago de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, la cual se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin 
perjuicio del cobro de los demás perjuicios que se hayan ocasionado a la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− con el incumplimiento cuando el monto de la misma sea insuficiente para cubrirlos, 
acudiéndose para el efecto a las vías judiciales respectivas.  
 
En virtud del numeral 5 del artículo 40 del Manual de Contratación, el valor de la cláusula penal 
estará cubierto con el amparo de Cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA y CLAUSULA PENAL DE APREMIO: El procedimiento aplicable será el 
establecido en las condiciones generales de la póliza de seguros.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.- 
Cuando independiente de la causa,  el contratista no cumpla el 100% de las obras o actividades 
contempladas en el objeto del contrato hasta la fecha de vencimiento de su plazo, no realice los 
ajustes necesarios para recibir a satisfacción la obra, bien o servicio o no atienda la solicitud de 
garantías en un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento 
realizado, la Entidad podrá asumir directamente o a través de otro contratista la ejecución de los 
trabajos pendientes por ejecutar o de las garantías por atender. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que podrá emprender la Entidad, si considera que hay un 
incumplimiento por parte del contratista o se le hayan ocasionado perjuicios por la situación descrita, 
caso en el cual el perjuicio será asumido por el contratista incumplido. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DESCUENTOS:  Las partes acuerdan que, si el contratista se 
ausenta de un (1) sorteo, concederá un descuento automático en su facturación equivalente a un (1) 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), A partir de la primera ausencia, el descuento 
automático en la facturación del contratista ausente se incrementará en dos (2) SMLMV, por tanto, 
la segunda ausencia genera un descuento de tres (3) SMLMV, la cual se incrementará 
sucesivamente en las ausencias posteriores, hasta la cuarta ausencia. La Empresa de Desarrollo 
Urbano – EDU, podrá descontar estos valores de cualquier suma que adeude al contratista o 
cobrarlos directamente, lo cual este autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO. El contratista autoriza la compensación correspondiente en relación con los 
descuentos pactados, que son de pleno derecho, e igual ocurre con la cláusula penal en las hipótesis 
reguladas en este contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL:  Las invenciones o descubrimientos 
realizados por el contratista, durante la ejecución del contrato, pertenecerán al contratante. En 
consecuencia, tendrá el contratante la propiedad sobre los derechos patrimoniales de esos inventos 
o mejoras, respetándose los derechos morales del contratista a ser mencionado como inventor en la 
invención, si así lo desease.  El contratista accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las 



 

 

correspondientes formalidades, y dará su firma o extenderá los poderes y documentos necesarios 
para el fin según y cuando se lo solicite el contratante, sin que este quede obligado al pago de 
compensación alguna. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.  CONFIDENCIALIDAD: El contratista se obliga unilateral, 
incondicional e irrevocablemente a guardar secreto sobre la información confidencial que sea 
conocida con anterioridad, o a la que se permita acceder en virtud de la relación contractual entre 
ellas, sea por medio verbal o escrito. Esta obligación vincula a los representantes, ejecutivos, 
empleados, asesores, consejeros, o cualquier otra persona que actúe o intervenga en el proceso de 
información en nombre o beneficio de cualquiera de las partes. La obligación contenida en esta 
cláusula incluye mantener restringido el acceso de la información confidencial a terceros, no permitir 
su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas, no permitir su reproducción, ni 
utilizarla para fines diferentes a los contenidos en este contrato, ni en nombre ni a favor propio o de 
terceros.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  Por información confidencial se entiende sin limitación alguna todas las 
descripciones, datos, procesos u operaciones, métodos, fórmulas, know-how, clientes y cualquier otra 
información de naturaleza técnica, económica, financiera, administrativa, pertenecientes a programas 
o sistemas de cómputo, diseños, además, aquella que está relacionada con programas inventos, 
licencias, derechos de autor, y cualquier otra información escrita u oral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Esta cláusula queda excluida cuando cualquiera de las partes sea 
requerida por la ley, decreto u otra norma, o por autoridad competente para revelar la información y/o 
documentación suministrada; en cuyo caso queda expresamente obligado a informar de ello 
inmediatamente a la otra parte, así mismo, sólo podrá suministrar la información necesaria para 
cumplir dicho requerimiento y deberá utilizar sus mejores esfuerzos para asegurar que a dicha 
información se le dé el trato de información. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.  CESIÓN DEL CONTRATO: Por tratarse de un contrato intuito 
personae, este no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de la contratante, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 887 del Código de Comercio Colombiano.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Antes de que el contratante autorice expresamente la cesión del contrato, 
previamente se deberá verificar que el cesionario cumpla con las condiciones y requisitos de 
habilitación los cuales fueron exigidos inicialmente para el cedente, y en virtud de los cuales resulto 
adjudicatario.  
 
No obstante, en presencia de responsabilidad solidaria, es decir consorcios, uniones temporales, 
promesas de sociedad y sociedades de objeto único, nunca podrá haber cesión entre responsables 
solidarios, y la misma tendrá que ser con terceros. El cesionario deberá acreditar como mínimo, para 
aceptarse la cesión, el cumplimiento de los mismos requisitos habilitantes que dieron lugar a la 
celebración del contrato objeto de cesión de posición contractual, y demostrar que hubiera sacado 
el mismo puntaje o uno mayor de haberse presentado al proceso. En todo caso no podrá autorizarse 
cesión al interior de los miembros de proponentes plurales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE. Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización 
escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. En todo caso, 
si la autorización de cesión no se otorga en un plazo de dos meses, este mismo terminará de pleno 
derecho vencido dicho plazo, salvo que las partes prorroguen dicho plazo por una sola vez y por un 



 

 

plazo como máximo igual a la inicial, de dos meses. Si se realiza una cesión sin autorización de la 
EDU, la misma es ineficaz de pleno derecho, estipulación que deberá incluirse en los documentos 
precontractuales y en el contrato mismo, sin que la omisión de esta obligación implique eficacia de 
la cesión irregular. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. AUTORIZACIÓN DE CESIONES. En todo caso, la EDU se abstendrá de 
autorizar cesiones a favor de terceros que no cumplan con las condiciones de quien cede en cuanto 
a los criterios habilitantes y de evaluación en la forma ya establecida en este manual.  
 
El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición o modificación de las garantías 
que amparen sus obligaciones, cuyas coberturas deben amparar los mismos riesgos del contrato 
original y pagar los impuestos a que haya lugar. Estas garantías deberán ser aprobadas nuevamente 
por la entidad, antes de iniciar la ejecución contractual por el nuevo contratista. En todo caso para 
solicitar la autorización de cesión de posición contractual se debe anexar prueba de la conformidad 
de la aseguradora con la misma. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.  REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga 
a título de contratista independiente, en consecuencia, la EDU no adquiere con él, ni con las personas 
que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.  EL CONTRATISTA ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Cada orden de ejecución deberá ser debidamente liquidada, y una vez se liquiden todas 
ellas, se entenderá liquidado el contrato marco de suministro de diseños.  
 
PARÁGRAFO. Si en la última orden de ejecución existen obligaciones dinerarias pendientes a cargo 
del contratista así se deriven de otras órdenes, serán incluidas en la liquidación de esta orden. En 
general, la entidad para efectos de compensar podrá tener en cuenta todas las órdenes de ejecución 
vigentes o terminadas con el contratista, que hagan parte del presente contrato.  
 
Las partes deberán adelantar todas las gestiones necesarias para suscribir el Acta Bilateral de 
Liquidación de la orden de ejecución o de común acuerdo. En el acta bilateral de liquidación deberá 
constar el estado de cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, jurídico y 
técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes con el fin 
de declararse a paz y salvo. 
 
La entidad podrá, en el acta bilateral de liquidación del contrato, realizar los reconocimientos 
económicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener las 
condiciones contractuales iniciales. Igualmente podrá realizar los descuentos, compensaciones o 
demás actuaciones o anotaciones financieras, jurídicas o técnicas que requiera la liquidación del 
contrato, como lo son amortización del anticipo adeudado, la compensación de deudas recíprocas, 
descuentos o retenciones contractuales o tributarias, entre otras. 
 
El acta bilateral de liquidación tendrá los efectos jurídicos de la transacción civil regulada en el artículo 
1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil. El acta bilateral de liquidación finiquita la relación 
entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones 
que no se hicieron en ese momento. 
 
Esta acta podrá ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y cuando no haya 
operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales ante la justicia contenciosa. 
 



 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Una vez intentada la suscripción 
del acta bilateral de liquidación, si ello no es posible, la EDU podrá expedir unilateralmente dicha acta 
de liquidación, en la que conste simplemente el estado de ejecución del contrato y los aspectos 
financieros del mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, y con dicha 
acta de liquidación podrá liberar los recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido 
en la misma. Ante la renuencia o no concurrencia del Contratista, la Supervisión o Interventoría podrá 
solicitar la liberación de recursos comprometidos y no ejecutados, con el acta de terminación del 
contrato. 
 
Las partes intentarán la liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del 
contrato. Si es clara la no voluntad de liquidación bilateral, la EDU podrá liquidar unilateralmente el 
contrato en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y 
cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias contractuales. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales 
como conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad 
para realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA 
deberá garantizar lo siguiente frente al asunto: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA reconoce que LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO- EDU Y EL DISTRITO DE MEDELLÍN, son los titulares de los derechos patrimoniales de 
todas las obras y productos derivados del contrato, sin límites temporales o territoriales.  En los casos 
que se le requiera deberá transferir o ceder a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y 
AL DISTRITO DE MEDELLÍN, de manera escrita la totalidad sobre el conjunto de software, las bases 
de datos, las interfaces y todos los productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en 
el tiempo e ilimitada en el territorio.  En tal sentido, los derechos patrimoniales corresponden 
exclusivamente a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLÍN 
para actos de reproducción, comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, edición o 
cualquier otro uso, comunicación o transformación en calidad de titular del derecho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU y EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN como titular del derecho patrimonial tendrá el control absoluto sobre las formas de 
utilización y en consecuencia estará facultado para autorizar o prohibir cualquier explotación sobre 
los desarrollos que se realicen en virtud del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de adquisición de licencias, EL CONTRATISTA deberá entregar 
a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLÍN, los certificados de las licencias que sean adquiridas en 
virtud del contrato y en ellas se deberá facultar expresamente al CONTRATANTE a la explotación de 
las mismas. 
 
En tal sentido, a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLÍN le estarán permitidas las acciones establecidas 
en la Decisión Andina de 1993 frente a la adquisición de licencias de Software, como por ejemplo 
hacer una adaptación del programa para su exclusiva utilización (artículo 24 de la Decisión Andina 
351 de 1993). 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante 
de este Contrato los siguientes documentos:  
 

- La Ficha Técnica del proceso de selección por Invitación Abierta N.º IA 05 de 2026, todos 



 

 

sus anexos y documentos complementarios.  
- Todas las Actas y documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato.  
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.  
- Código de Integridad  
- Manual de Contratación de la EDU 
- Manual de supervisión e interventoría 
- Órdenes de compra asignadas 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECUCIÓN   DEL 
CONTRATO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito electrónicamente 
entre el contratista y el ordenador del gasto, pero su ejecución solo podrá iniciar a través de la 
plataforma SECOP. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del CONTRATISTA los 
gastos de legalización del presente contrato.  
 
 
APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II POR: 
 
 

 
 
 
  

Elaboró:  Julián Higuita Vélez Revisó: Sara Trujillo Quiceno V.B:   Diana Marcela Ospina Rojas Aprobó:   Emiro Carlos Valdés López 

Profesional B Directora de Gestión Contractual Secretaria General Gerente General 

Aprobó: JOSE DAVID CANCHILA MACHADO 

Representante Legal 

CONSORCIO INTERMARCO 

CONTRATISTA 


		2026-04-16T13:43:34-0500
	Julián Albeiro Higuita Vélez


		2026-04-16T15:33:30-0500
	Sara Trujillo Quiceno


		2026-04-16T17:00:01-0500
	Diana Marcela Ospina Rojas




