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ESTUDIO DE SECTOR
1. OBJETO

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA
LLEVAR A NIVEL FASE Il LOS PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO
HISTORICO”, “PLAZA DE MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA
SEXTA” Y “RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE
LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II”, EN EL MARCO DE LA
FASE Il DEL CONVENIO 4132.010.32.1.497-2025, A CARGO DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE SANTIAGO DE CALI.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 ASPECTOS DE TIPO ECONOMICO

IDENTIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO

Con el propésito de clasificar las actividades econdmicas de los empresarios del pais de la
manera mas precisa, las camaras de comercio en Colombia, a partir del afio 2000, se rigen
por la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme (ClIU) de todas las actividades
economicas.

El Cdodigo CIIU fue elaborado por la Organizacion de Naciones Unidas y la revision 4 es
una adaptaciéon para Colombia hecha y revisada por el DANE.

Econdmicamente Colombia se divide en tres sectores, a saber:

e Sector Primario: Incluye actividades relacionadas con la extraccion de recursos
naturales, como la agricultura, la ganaderia, la pesca, la mineria y la silvicultura.
Este sector es fundamental porque proporciona materias primas esenciales para
otros sectores y genera empleo en areas rurales.

e Sector Secundario: Comprende la transformacion de materias primas en productos
manufacturados. Esto incluye la industria, la construccién y la produccion de bienes.
Este sector es crucial para el desarrollo econdémico, ya que agrega valor a los
recursos naturales y promueve la industrializacién y la creacion de empleos en
entornos urbanos.

e Sector Terciario: Se refiere a los servicios en lugar de la produccion de bienes.
Incluye comercio, educacion, salud, turismo, transporte y servicios financieros, entre
otros. Este sector es cada vez mas importante en las economias modernas, ya que
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impulsa el crecimiento econémico y la innovacién, y suele representar la mayor parte
del PIB en paises desarrollados.

El bien o servicio por contratar se encuentra en el sector TERCIARIO.

Se denomina sector servicios al conjunto de todas aquellas actividades que no producen
bienes materiales en forma directa, servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades
de la poblacion. Incluye todo lo relativo al Gobierno, Salud/hospitales, Educacion, Banca,
Seguros, Servicios financieros, Servicios legales, servicios publicos, servicios
administrativos, de logistica y asistenciales, Medios de comunicacién, Turismo, Franquicias,
Inmobiliarias, Seguridad, Hoteleria, Telecomunicaciones, Tecnolbégicos, Transporte,
Comunicacion, Mercadeo, educacion, entre otras.

Dentro de los servicios identificados para el presente proceso, se establece que los cédigos
ClIU, por medio de los cuales se encuentran inscritas las empresas capaces de prestar los
servicios requeridos por la entidad, los cuales son:

Divisién Grupo ‘ Clase ‘ Descripcion
SECCION M ‘ ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
71 Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y andlisis técnicos
711 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria
técnica

Esta clase incluye:

La prestacion de servicios de ingenieria, servicios de dibujo de planos, servicios de inspeccion de edificios y servicios de
prospeccion, de cartografia y servicios similares. Se incluyen las siguientes actividades:

. El disefio de ingenieria (es decir, aplicacién de las leyes fisicas y de los principios de ingenieria al disefio de
magquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoria relativas a:
maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de trafico, proyectos de
ordenacion hidrica; elaboracion y realizacién de proyectos de ingenieria eléctrica y electronica ingenieria de
minas, ingenieria quimica, mecanica, industrial y de sistemas, e ingenieria especializada en sistemas de
seguridad y actividades de gestién de proyectos relacionadas con la construccion.

. La elaboracién de proyectos de ingenieria especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeracion,
saneamiento, control de la contaminacién acondicionamiento acustico, etcétera.

. Los estudios geofisicos, geoldgicos y sismograficos.

. Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrolégicos, estudios de subsuelo, actividades
cartograficas y de informacién espacial.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS BAJO EL ESQUEMA UNSPSC

Segun el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, UNSPSC, es una
metodologia uniforme de codificacion utilizada para clasificar bienes y servicios,
fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura logica, el cual clasifica dichos
bienes y servicios por segmento, familia, clase y producto. A continuacion, se relaciones los
cédigos UNSPCS en los que se clasificaria el objeto a contratar, asi:
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Cadigo Nombre Cadigo Nombre Cédigo Nombre Cddigo Nombre
Segmento Segmento Familia Familia Clase Clase Producto Producto
81101502 Dibujo
Técnico
81101505 Ingenieria
estructural
81101508 Ingenieria
arquitecténica
Ingenieria
Servicios Servici 81101514 geotécnica o
Basados en Profeezlilcfr?aﬁes Ingenieria geo sismica
81000000 ) ingerjieri_a, 81100000 de ingenieria 81101500 C?vil y Ingenieria de
|nvest|gaC|én y Arquitectura Arquitectura infraestructur
y Tecnologia 81101515 ade
instalaciones
o fabricas
Servicios de
consultoria
81101516 de energia o
servicios
publicos
Servicios
Basados en -
81000000 ingenieria, 81150000 Seé‘é'g;gside 81151600 Cartografia 81151604 Agrimensura
investigacion P gia
y Tecnologia

ASPECTOS ECONOMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida monetaria del valor total de todos los bienes
y servicios producidos dentro del territorio de un pais durante un periodo de tiempo
especifico, generalmente un trimestre o un afio. Es una de las principales herramientas

utilizadas para evaluar la salud y el rendimiento econémico de un pais.

La importancia del PIB radica en varios aspectos clave:

¢ Indicador de tamafio de la economia: El PIB proporciona una medida cuantitativa
del tamafio de la economia de un pais. Cuanto mayor sea el PIB, mayor sera la
produccién de bienes y servicios en la economia, lo que generalmente se asocia
con un mayor nivel de desarrollo econémico.

¢ Indicador de crecimiento econémico: Los cambios en el PIB con el tiempo reflejan
el crecimiento econémico o la contraccién de una economia. Un aumento en el PIB
indica un crecimiento econémico, mientras que una disminucion indica una recesion.
El crecimiento sostenido del PIB es fundamental para el aumento del empleo, la
mejora del nivel de vida y el progreso econémico en general.

e Base para politicas econdémicas: Los responsables de la formulacion de politicas
gubernamentales y los economistas utilizan el PIB para evaluar el impacto de las
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politicas econémicas y sociales, asi como para disefiar estrategias para estimular el
crecimiento econdmico, como politicas fiscales y monetarias.

¢ Comparaciones internacionales: El PIB se utiliza para comparar el tamafio de las
economias entre diferentes paises. Esto ayuda a comprender la posicion relativa de
un pais en la economia global y a evaluar su competitividad econémica.

¢ Indicador de bienestar econdmico: Aungque el PIB es una medida importante, no
captura completamente el bienestar econémico de una sociedad. Sin embargo,
suele estar correlacionado positivamente con indicadores de bienestar, como el
ingreso per cépita, el acceso a servicios sociales y la calidad de vida en general.

En resumen, el Producto Interno Bruto es una medida fundamental para evaluar la actividad
econdémica de un pais, su crecimiento, su tamafio relativo en la economia global y su
bienestar econdmico general. Es una herramienta crucial para los responsables de la
formulacién de politicas, los inversionistas, los analistas y otros actores interesados en
entender y mejorar la economia de un pais.

El Producto Interno Bruto! crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p.
Producto Interno Bruto (PIB) - IV trimestre 2025 preliminar

Tasa de crecimiento en volumen
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Fuente: DANE, PIB_T

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).
Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,3%
respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a
la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 1,6%.

Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia

Pagina 5 de 53



mailto:ventanillaunica@edru.gov.co

Cédigo:
% FOR-GCT-17
L ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO y—
EDRU ”
Empresa de Desarrollo Fecha de Emision:
R GESTION CONTRACTUAL
31/05/2024

Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Ao total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 202571V /

2024° 202471V 20257111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -04 -2,6
Explotacién de minas y canteras -6,2 -29 1,2
Industrias manufactureras 19 1.0 -1,6
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado” 1,1 29 0.8
Construccion -2.8 -26 -1,5
Comercio al por mayor y al por menor” 46 34 16
Informacién y comunicaciones 1,0 -1,2 -2,0
Actividades financieras y de seguros 28 0.7 -2,4
Actividades inmobiliarias 2,0 19 0.4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 13 1.5 0.4
Administracion puablica, defensa, educacion y salud > 45 48 0.2

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 2 e 40
Valor agregado bruto 2,7 2,3 -0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 25 0,6
Producto Interno Bruto 2,6 2,3 0,1

Fuente: DANE, PIB_T

Referente a la necesidad que se pretende satisfacer por medio del presente proceso de
seleccion, se relacionan las actividades econdmicas que enmarcan la necesidad, al igual
gue su desempefio econémico.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio
2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,1%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos:
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o Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,3%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas
Tasas de crecimiento en volumen
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original . .
estacional y calendario

Actividad econdémica

Ao total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 202571V /

2024° 2024°-1v 2025 -111
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1.1 1.3 0,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,6 16 0,7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1.3 1,5 04

Fuente: DAMNE,PIB_T

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

El indice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida estadistica que calcula la variacion
promedio en los precios de un conjunto especifico de bienes y servicios que los
consumidores adquieren y consumen habitualmente durante un periodo de tiempo
determinado. Este conjunto de bienes y servicios, conocido como "canasta de productos”,
suele representar los patrones de consumo de la poblacion objetivo del indice, que
generalmente incluye alimentos, vivienda, transporte, atencion médica, educacioén, entre
otros elementos basicos.

La importancia del IPC radica en varios aspectos:
¢ Indicador clave de inflaciéon: El IPC es una de las medidas mas utilizadas para

evaluar la inflacién en una economia. La inflacion se refiere al aumento generalizado
y sostenido en los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Un
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IPC creciente indica que los precios estan subiendo, lo que puede tener impactos
significativos en el poder adquisitivo de los consumidores, el costo de vida, las
politicas fiscales y monetarias, entre otros aspectos econémicos.

e Ajustes en contratos y salarios: Muchos contratos, incluidos los contratos de alquiler,
las pensiones y los salarios, estan indexados al IPC. Esto significa que los pagos se
ajustan automaticamente para reflejar los cambios en el costo de vida. Por lo tanto,
el IPC es fundamental para garantizar que estos ajustes sean precisos y reflejen
adecuadamente la evolucion de los precios.

e Politica econdmica: Los responsables de formular politicas, como los bancos
centrales y los gobiernos, utilizan el IPC como una herramienta importante para
disefar y evaluar politicas econdmicas. Por ejemplo, los bancos centrales pueden
utilizar las lecturas del IPC para tomar decisiones sobre las tasas de interés y otras
politicas monetarias con el objetivo de controlar la inflaciéon y mantener la estabilidad
econdmica.

¢ Comparaciones internacionales: El IPC también se utiliza para comparar los niveles
de precios entre diferentes paises. Esto es util para evaluar la competitividad
economica, el costo de vida relativo y otros aspectos importantes en el contexto de
la economia global.

En resumen, el indice de Precios al Consumidor es una herramienta fundamental para
medir la inflacion, ajustar contratos y salarios, formular politicas econdmicas y realizar
comparaciones internacionales, lo que lo convierte en una medida crucial para comprender
y gestionar la economia de un pais.

En marzo de 2026 la variaciéon mensual del IPC? fue 0,78%, la variacion afio corrido fue
3,07% y la anual 5,56%.

En marzo de 2026 la variacién anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,09%.

indice de precios al Consumidor
Variacion mensual y anual - total nacional - 2025 - 2026 (marzo)

2 https://www.dane.gov.cof/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Variacion mensual Variacion afo corrido Variacion anual

e B - e
3,07

IPC total 0,52 0,78 2,62 . 5.09 5,56

v r

Fuente: DANE, IFC

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explico
principalmente por la variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Informacién y comunicacién (2,96%) y Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (1,27%).

Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de marzo de 2026, el IPC registr6 una variacién de 0,78% en comparacion con
febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%):
Informacion y comunicacion (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,27%), Salud
(1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,90%), Recreacion y cultura (0,88%), Restaurantes y
hoteles (0,86%) y por ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educacién (0,17%),
Transporte (-0,22%) y por ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (-0,37%).

IPC Variacién y contribucion mensual.
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 — 2026

2025 2026
Diwisiones de Gasta Prsa (%) Vasiacidn (%) Choriddng i Flmiay Variacian (%) Comritaeiin Plarie:
Parceniuales Porcantuales
Informacion y comunicacion 433 =0, 30 =001 286 0,07
Almentas y bebidas no alcohdlicas 15,06 o.88 0,18 1,37 0,24
Salud 1.71 1.01 Liie] 1,06 ooz
Bienas y servicios diversos E.36 034 a0 0,85 008
:;:-les. arliculos para el hogar y para b canservacitn ordinaria del 410 042 o0 080 004
Recrescion ¥ cullurs 378 018 am 0.B8 003
Restzurantes y hoteles 9,43 0,57 0,08 0,85 0,
Alpmient, agua, slecticikdad, gas v olres combustibles 33,12 0,58 17 0,85 0,26
TOTAL 100,00 0,52 0,562 a.7a 0,78
Prendas de vestir y calzada 358 o018 L} 0,18 0,01
Educacian 441 0.08 000 017 0.0
Transpories 12,83 o.41 0,08 =0,22 0,03
Behidas akohdicas y tabaco 1,70 0,57 @ =037 0,01

Fuente: DAME, IPC
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no
alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Informacién y comunicacion, las cuales aportaron
0,67 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de marzo de 2026, el IPC registré una variacién de 5,56% en comparacion con
marzo de 2025. En el Ultimo afo, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,92%), Salud
(7,87%), Educacion (7,54%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,75%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (6,27%) y por ultimo, Bienes y servicios diversos (6,09%) se ubicaron por
encima del promedio nacional (5,56%). Entre tanto, las divisiones Muebles, articulos para
el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,23%), Informacién y comunicacion
(4,73%), Transporte (4,61%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(4,15%), Prendas de vestir y calzado (2,61%) y por ultimo, Recreacion y cultura (2,38%) se
ubicaron por debajo del promedio nacional.

IPC Variacién y contribucion anual
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 — 2026

2025 2026
Divisiones de Coslo Paso (%) Warician (%) %g_:':::_ﬂ:l'::lus Wariacian %) Cbu::;.::i:;::m:
Rastauranies y hobekes 543 7.3 0,8 - R=r] 1,10
Sald 1.71 5,30 o.oe T.87 013
Educacitn 4,41 T.27 0,20 T.54 0,31
Babidas alcohdlicas y labacs 170 4,69 o068 875 011
Almerios y bebidas o alcohlicas 1606 4,67 D88 827 118
Bieras y sarvicios diversos B3E 3,53 (PR 1) 8,09 032
TOTAL 100,00 5,09 508 5,58 5,56
:‘:.::[Ius articulos para el hogar y para la corservacion ordinana del 418 264 011 523 091
Informacion y comunicacion 4,33 =143 -0, 04 473 01z
Transports 12,93 4,88 0,86 4,61 0,82
Abjamienio, agua, eleciricidad, gas y olros combuslibles 31z W] 183 415 128
Prandas de vesir y caleado 398 1,50 0,06 281 0,08
Facreacin y cultura 7o 1,65 0,08 2,38 0,07

Fuente: DANE, IFC.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto
contribuyeron con 4,51 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.
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Inflacién y meta

Informacién sobre 136) | i series de datos Documentos Notas aclaratorias y fe Glosario
serie(s) metodolégicos de erratas
5,56%
Vista tabla .
Variacién anual

¢ Inflacién total N
31/03/2026

Inflacién y meta

I

= Meta de inflacién = Inflacién total - Mis datos relacionados

50

Catslogo

r interactivo

Se puede evidenciar que el comportamiento del IPC en lo corrido del afio ha superado la
meta de inflacién fijada por la Junta Directiva del Banco de la Republica3, situacion derivada
de la coyuntura geopolitica que actualmente se presenta a nivel mundial, que ha llevado a
una inestabilidad en mercados de las principales economias del mundo, que ha generado
desabastecimiento de materias primas en los diferentes sectores de la economia mundial
y que en nuestro pais se ve reflejado por los incrementos en la produccion nacional.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO*

El comportamiento de la tasa representativa del mercado ha tenido una fluctuacion en el
valor de la divisa (peso — délar), siendo esta una variable relevante que influye en el precio
final que los consumidores deben pagar para adquirir cualquier tipo de producto y/o servicio
gue sea afectado por esta; y se determine si es costoso 0 no su adquisicion.

3 https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/100001/inflacion_y_meta
4 https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
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Délar hoy (Tasa representativa del mercado TRM)

Tasa de cambio del peso colombiano

Informacién sobre 1a(5) | wsaie series de datos Documentos Notas adlaratorias y fe Glosario
serie(s) metodolégicos de erratas
3.578,82
Vista tabla COP/USD

Tasa Representativa del Mercado (TRM)
15/04/2026

Tasa de cambio del peso colombiano

Jio

 Tass Representative del Mercado (TR » Tasa Representativa del Mercads (TRM)
asa Representativa del Mer (TRM) abr 15, 2026: 3.578,82 -2 Més datos relacionados

Reset zoom

alogo

Graficador interactivo

4100

Descarga milltiple de datos

COPAUSD

jul1,2025 —
jul 31,2005 —
g0 30,2025 —
sept 29,2025 |
od 29,2025
nov 28,2025
dic28, 2025 -
ene 27,2026
feb 26,2026 |
mar28, 2026

Periodo(MMM DD, AAAA
Fuentzisy Superintendensia Finandizra d Colomaiz

La volatilidad de la tasa representativa del mercado, radica en la fluctuacion del precio
internacional del petréleo y el nerviosismo del mercado de capitales con el comportamiento
de las grandes potencias comerciales en el mundo con la coyuntura geopolitica actual,
siendo influenciadas por la conducta de su economia interna y las relaciones
internacionales con otros paises, donde se pueden generar o desencadenar reacciones
tanto positivas como negativas que impactan todos los sectores de la economia de un pais.

SALARIO MINIMO EN COLOMBIA
El indicador del salario minimo como referente de la economia tiene un impacto sobre la
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la mano

de obra tendrd como consecuencia un aumento correlativo del costo total de produccion.

A continuacién, se muestra la variacion del salario minimo en Colombia en los Ultimos afios:

VARIACION DECRETO DEL GOBIERNO
% ANUAL NACIONAL

2026 | $1.750.905 23,00% 1469 del 29 de diciembre de 2025
2025 | $1.423.500 9,54% 1572 del 24 de diciembre de 2024
2024 | $1.300.000 12,07% 2292 del 29 de diciembre de 2023

ANO SMMLV
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VARIACION DECRETO DEL GOBIERNO

ANO SMMLV % ANUAL NACIONAL

2023 | $1.160.000 16,00% 2613 del 28 de diciembre de 2022
2022 | $1.000.000 10,07% 1724 del 29 de diciembre de 2021

2021 | $908.526 3,5% 1785 del 29 de diciembre de 2020
2020 | $877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019
2019 | $828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018
2018 | $781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017
2017 | $737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016
2016 | $689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015
2015 | $644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co

Para calcular el valor del salario minimo, se tienen en cuenta algunas variables econémicas,
donde definitivamente la principal variable es la inflacién del afio inmediatamente anterior.
Generalmente el salario minimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como
la base para el incremento de los salarios de los demas trabajadores que no devenguen
este valor.

Finalmente cabe anotar, que para el presente proceso es fundamental analizar el valor del
salario minimo legal vigente, no solo por la incidencia que tiene en la economia, sino
también por los efectos que éste provoca y que los posibles oferentes deben tener en
cuenta al momento de estructurar sus costos. En consecuencia, de lo mencionado
anteriormente, las debidas propuestas econémicas se veran impactadas y por ende el
presupuesto del presente proceso.

Ademaés del salario final, también se podrian nombrar otras variables de importancia como
lo son; prestaciones, tasas y contribuciones, las cuales debe tener en cuenta el futuro
proponente al momento de estructurar costos directos e indirectos.

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS)®

En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en los ingresos totales, en comparacion con enero de 2025.

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional
Enero (2026p - 2025)

5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada
sernvicios a edificios

Produccion de peliculas cinematograficas
y programas de television

Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

Actividades profesionales cientificas y técnicas

Actividades administrativas y de apoyo de oficina
y otras actividades excepto call center

Educacion superior privada
Restaurantes, catering y bares
Salud humana privada sin internacién

Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas informaticos
y procesamiento de datos

Inmobiliarias, alquiler de maguinaria y equipo

Correo y servicios de mensajeria

Descripclon DIvision ClIU Rev. 4.A.C.

Publicidad

Actividades de programacion y transmision
agencias de noticias

Salud humana privada con internacién

Almacenamiento y actividades
complementarias al transporte

Actividades de centros de llamadas (Call center)

Actividades de edicién -11,6 _

-15 -10 5

o

5 10 15 20 25
Variacién (%)

Fuente: DANE - EMS

En enero de 2026, ocho de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en el personal ocupado total, en comparacion con enero de 2025.

TASA GLOBAL DE PARTICIPACION (TGP), TASA DE OCUPACION (TO) Y TASA DE
DESOCUPACION (TD)®

Para febrero de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,2%, lo que represento
una disminucién de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La
tasa global de participacion se ubic6 en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de
2025. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio
anterior fue 58,0%.

S https://lwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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I Febrero 2025 [ Febrero 2026
70 64,7 64,7

Tasa (%)

Tasa de Desocupacion
(TD)

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion
(TGP) (TO)

Fuente: DANE, GEIH

En febrero de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global
de participacion se ubic6 en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente,
la tasa de ocupacion fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del afio anterior.

2.2 ASPECTOS DE TIPO TECNICO

La consultoria en estudios y/o disefios comprende el conjunto de actividades técnicas,
analiticas y de gestion dirigidas a generar conocimiento, alternativas y documentos técnicos
(estudios de factibilidad, disefios conceptuales y de detalle, especificaciones, presupuestos
y cronogramas) que permitan la planeacion, contratacion y ejecucion de proyectos de
infraestructura, procesos industriales, productivos o de servicios. A diferencia de la
interventoria —orientada al control y verificacién de la ejecucién contractual— la consultoria
agrega valor mediante la generacion de soluciones técnicas, optimizacion de alternativas y
transferencia de conocimiento al contratante.

Obijetivos principales de una consultoria

e Producir estudios y disefios técnicamente sélidos, verificables y trazables.

¢ Reducir incertidumbres técnicas, econdmicas y ambientales del proyecto.

e Entregar documentos que permitan una contratacion eficiente (pliegos,
especificaciones, presupuestos).

o Transferir criterios técnicos para la toma de decisiones.

Funciones esenciales de la consultoria en estudios y/o disefios

e Levantamiento y diagnéstico inicial: recopilacién de informacion base (topografia,
datos geotécnicos, normativa aplicable, antecedentes técnicos y socioambientales).

¢ Analisis de alternativas: generacion y evaluacion de opciones técnicas y econémicas
(comparativo Costo—Beneficio, analisis multicriterio).
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o Disefio conceptual: definicién de la solucion preferente con planos preliminares,
alcances y estimacion somera de costos.

o Disefio de detalle: planos constructivos/ejecutivos, especificaciones técnicas, listas
de materiales, memorias de calculo y definicién de procesos constructivos o de
montaje.

e Presupuestacion y programacién: elaboracion de presupuestos detallados vy
cronogramas de actividades y entrega de hitos.

o Documentos para contratacion: preparacion de términos de referencia, pliegos de
condiciones y anexos técnicos para licitacion o contratacion.

e Asistencia técnica durante etapas criticas: apoyo en revision de ofertas técnicas,
aclaraciones durante procesos contractuales y verificacion técnica de entregables
del contratista (si asi se contrata).

e Control de calidad del producto consultivo: validacion interna de planos, calculos y
documentacion antes de entrega.

Caracteristicas del servicio de consultoria

¢ Independencia técnica y objetividad: la consultoria debe priorizar criterios técnicos
y evidencia sobre decisiones no técnicas.

e Transparencia y trazabilidad: todos los supuestos, fuentes de informacion y criterios
de disefio deben documentarse y justificarse.

¢ Orientacion a la toma de decisiones: los entregables deben facilitar decisiones
claras (alternativas comparadas, matriz de riesgos, impactos).

e Interdisciplinariedad: integracibn de arquitectura, civil, eléctrica, mecanica,
ambiental, geotecnia, urbanismo, economia y gestion de proyectos segun
corresponda.

e Enfoque en sostenibilidad y regulacion: identificacion de requisitos normativos y
condicionantes ambientales y sociales desde fases tempranas.

Tipologias de estudios y/o disefios

o Estudios de preinversion: identificacion de necesidad, alcance general, estimacion
preliminar de costos y viabilidad financiera/tecnolégica.

e Estudios de factibilidad: analisis técnico-econdmico y socioambiental que soporta la
decision de inversion.

o Disefio conceptual: solucion técnica seleccionada con planos y memorias
resumidas.

e Disefio de ingenieria de detalle: planos ejecutivos, memorias de calculo,
especificaciones y planos constructivos listos para contratar.

o Estudios complementarios especializados: geotecnia, hidraulica, transito, impacto
ambiental, acustica, levantamientos topograficos y estudios de suelos.

Especificaciones técnicas requeridas por la EDRU:
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Las especificaciones técnicas que regiran la ejecucién del proyecto corresponden a los
estandares de calidad y excelencia operativa definidos en el documento “ANEXO
TECNICO” de los estudios y disefios requeridos, el cual hace parte integral de este proceso.

2.3 ASPECTOS DE TIPO LEGAL

El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones,
normas y reglamentos que proveen un marco de actuacion y reglas de juego para el
desarrollo de este proyecto.

NTC 1500:2017

Evaluacién hidroldgica para disefio de infraestructura vial.

NTC 4118:1997

Hidrologia superficial. Guia para el disefio hidrol6gico de carreteras.

NTC 4232:2012

Ingenieria hidraulica. Disefio hidraulico de canales.

NTC 4435:2014 Estudios hidrolégicos para el disefio de estructuras hidraulicas.

NTC 45001:2018 Sistemas de gestion de seguridad y salud en el trabajo: Requisitos con orientacién
para su uso.

NTC 5254:2018 Gestion del riesgo. Directrices para la gestion integrada del riesgo.

NTC 5375:2008

Hidrologia, Medicion de la lluvia en areas urbanas y rurales.

NTC 5703:2008

Hidrologia, Medicidn de caudales en rios y canales.

NTC 5929:2008

Hidrologia, Disefio hidraulico de estructuras para el control de inundaciones.

Ley 388 de 1997

Esta ley establece las normas para el ordenamiento territorial en Colombia y
regula el uso del suelo y la construccion. Esta ley establece los criterios para la
proteccién del patrimonio cultural en los planes de ordenamiento territorial y
establece las condiciones para la intervencion en bienes patrimoniales en el marco
de los proyectos de construccién y urbanismo.

Ley 842 de 2003

Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Cédigo de Etica
Profesional y se dictan otras disposiciones.

Articulo 53 de la ley 80
de 1993, modificado por
el articulo 82 de la Ley
1474 de 2011

"Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto p o por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las actividades de consultoria 0 asesoria" (...)

Para el desarrollo técnico de las actividades, el consultor también debera tener en cuenta
el siguiente marco normativo:
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o Acuerdo 0373 de 2014 - POT vigente de Santiago de Cali.

¢ Informacion técnica suministrada por el Fondo Especial de Vivienda -FEV- y la
Secretaria de Vivienda Social y Habitat del Distrito de Santiago de Cali.

e Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS 0799 de
2021. Norma Técnica Colombiana NTC-1500 (Cédigo Colombiano de Fontaneria).

e Documentos y Manuales de Especificaciones Técnicas de INVIAS.

e Resolucion 661 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Estas normas proporcionan las directrices necesarias para llevar a cabo un estudio
hidrolégico y de mitigacion de riesgos de inundaciones de manera eficiente y segura. Sin
embargo, la consultoria debera contar con experto en el tema para garantizar la calidad de
tu trabajo y su correcta ejecucion técnica.

3. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1 ¢,COMO HA ADQUIRIDO LA EDRU E.I.C.E. EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA
O SERVICIO?

A continuacion, se relacionan procesos de contratacion desarrollados por la EMPRESA DE
DESARROLLO Y RENOVACION URBANA EDRU E.I.C.E., de igual o similar objeto para
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA
LLEVAR A NIVEL FASE Il LOS PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO
HISTORICO”, “PLAZA DE MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA
SEXTA” Y “RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE
LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II”, EN EL MARCO DE LA
FASE |l DEL CONVENIO 4132.010.32.1.497-2025, a saber:

Variable

Contrato 1

Contrato 2

Vigencia

2023

2023

Numero de proceso

10.3.4.0007-2023

10.3.4.0013-2023

Link del proceso

https://community.secop.gov.co/Public/Tend

https://community.secop.gov.co/Public/Tend

ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.4534941

O1.NTC.4879102

Modalidad de seleccion

Contratacion régimen especial / Solicitud

Contratacion régimen especial / Solicitud

Privada Privada
Cantidad de oferentes 3 1
ELABORACION DE LOS DISENOS | DESARROLLAR  LOS  ELEMENTOS
. ARQUITECTONICOS, DISENOS  DE | TECNICOS DE LOS  ESTUDIOS
Objeto contractual REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, | COMPLEMENTARIOS A LOS
PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, | ELABORADOS EN  ETAPA  DE
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Variable

Contrato 1

Contrato 2

CANTIDADES DE OBRA,
ESPECIFICACIONES DE TECNICAS DE
CONSTRUCCION Y ESTUDIOS
PATRIMONIALES, PARA EL PROYECTO
DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS EN
SAN ANTONIO Y PARQUE DE LAS
BANDERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI

PREFACTIBILIDAD, PARA LOS
COMPONENTES DE TOPOGRAFIA,
ESTUDIO DE SUELOS - GEOTECNIA, ASI
COMO EL DISENO ESTRUCTURAL
REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO GANADOR  DEL
CONCURSO DENOMINADO EL PASEO DE
JOVITA AL RIO, A CONSTRUIRSE EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Valor del contrato

$ 859.259.325

$339.149.132

Proveedor

CONSORCIO EGC-JFK

MC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS S.AS.

Plazo del contrato

171 dias

105 dias

Forma de pago

5,2. Forma de Pago.

La EDRU E.I.C.E., pagara al CONTRATISTA que resuite dal proceso de seleccion que se
adelanta hasta la suma de OCHOCIENTOS GINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESGIENTOS VEINTICINCO PESOS
MICTE ($859.258.325) IVA INCLUIDO y los impuestos y deducciones, los cuales se
pagaran mediants CUATRO (4) CUDTAS de la siguients manera:

1. Un PRIMER PAGO por un valor equivalente al VEINTICINGG PORCIENTO (25%)
del valor fotal del contralo, conlra entrega de los productos en etapa preliminar,
mencionados para cada componente en este dacuments, asi:

«+ DISENO ARQUITECTONICO: Esquema Bésico Arquitectdnico (Fase [) de
acuerdo a los requisitos téonicos y producios establecidos en este
documento para la pressntacion de este producto. Se deberd presentar el
producto de manera indlvidual para San Antonio y para Parque de las

Banderas.
» REFORZA| TRUCTURAL:

a) Informa datallado del andlisis prefiminar justificado por la NSR - 10 (cédigo
colombiana sismo resistente) da la(s) estructuras) que contiene:

Ubicacion del proyecto estructural

Sistema estructural adoptado

Descripcién de los materiales de construccitn

Avaldo de cargas

Grupo de uso de la estructura

Cosficientes Az, Av, Fa, Fv

Zona de amenaza sismica del proyecto

Capacidad de disipacién de energla de la estructura
Grada de desempefio de los elementos no estructurales

-4

Planos de pre dimensionamiento estructural en los que se Incluye la
siguiente informacién:

+ Planos estructurales (Planta de cimentacion, Plantas de entrepisos,
despieces, etc.)

Sistema estructural adoptado

Ubicacion y pr i de el

Avalio de cargas

Grupo de uso de la estructura

Especificaciones técnicas de materiales de construccién
Coeficientes Aa, Av, Fa, Fv

Zona de amenaza sismica

Capacidad de disipacion de energla de la estructura
Grado de desempefio de elementos no estructurales

. Paumssr% ANALISIS DE gasc ?ﬁ UNITARIOS, PROGRAMACION DE

o Presupuesto preliminar de acuerdo al &rea de los espacios definidos en el
‘anteproyacto que contenge:

. APUS
+ Listado de Insumos

+ ESTUDIO DE VALORACION PATRIMONIAL:

Plan de trabajo

. pr jico de los trabej

» Cronograma del proyecto

= Plan de Trabajo del proyecto

2. Un SEGUNDO PAGO por un valor equivalente al TREINTA Y CINCO
PORCIENTO (36%) del valor total del contrato, contra entrega de los productos
en etapa de anteproyecto, menclonados para cada components en este
documento, asl;

+ DISENO_ARQUITECTONICO: Anteprayecto Arquilecténico (Fase If) de
acuerdo a los requisiios establecidos en este documento para la
presentacion de este producto. Se deberd presentar el producto de manera
individual para San Antanio y para Parque de las Banderas.

51. Forma de Pago.

La EDRU E.LC E., pagara al CONTRATISTA que resulte del proceso de seleccion que se
adelanta hasta la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($339.149.132)
INCLUIDO IVA, los cuales se pagaran mediante CUATRO (4) CUOTAS de a siguiente
manera

Un PRIMER PAGO equivalente al veinticinco por ciento (25
contrato, que se realizara con la entrega de un primer informe d
levantamiento topografico y del estudio de suelos-geotecnia, pr
supervisor del contrato

Un SEGUNDO PAGO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
que se realizard con la entrega de un segundo informe de a
levantamiento topografico y del estudio de sueios-geotecnia, previa aprobacin del
supervisor del contrato

Un TERCER PAGO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato,
que se realizara con la entrega de un tercer informe de avance del levantamiento
topografico y del estudio de suelos-geotacnia, y de un primer informe de avance
del disefio de estructuras, previa aprobacion del supervisor del contrato.

Un CUARTO Y ULTIMO PAGO del saldo del quince por ciento (15%) del valor del
contrato, que se realizara con la entrega de los informes finales del levantamiento

»

w

>

topografico, del estudio de suelos-gectecnia, y del disefio de estructuras, previa
aprobacién del supervisor del contrato

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801
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+ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL:

) Informe detallado del andlisle sismico Justificado por la NSR — 10 (cédigo
iana sk Istente) de a(s) "

Ubicacitn del proyecto estructural

Sistema estructural adoptado

Descripeién de los materiales de canstruccién

Avaldo de cargas

Grupo de Uso de la estructura

Coeficientes Aa, Av, Fa, Fv

Zong de amenaza sismica del proyect

Capacidad de disipacion de energla de la estructura

Grado da desempefio e los elementos no estructurales
Combinaciones de carga aplicadas

Grado da Irregularidades de la estructura (en altura y en planta)
Reduceién del valor de R para estructuras irregulares y con ausencia de
redundancia

Espectros eldstico e inelastion de la estructura

Caioulo del ado 8

trs s e s s

Verificacién de derivas

b} Flanos de andlisis sismico estructural en los que se Incluye la siguiente
informacion:

+ Planos estructurales (Planta de cimentacion, Plantas de entrepisos,
despieces, etc.)

+ Planos de detalles y despleces de elementos estructurales (1:20, 1:10,
15 .

Detalles estructurales

Sistema estructural adoptado

Ubicacién y de el

Avalio de cargas

Grupo de uso de la estructura

Materiales de construccién

Coeficientes Aa, Av, Fa, Fv

Zona de amenaza sismica

Capacidad y coeficients de disipacién de energia de la estructura

de elementos.

Combinaciones de carga aplicadas
Grado de iregularidades de Ia estructura (en altura y en planta)

Reduccion del valor de R para estructuras iregulares y con ausencia de
redundancia

R

CION DE

a) Memorias de cantidades de obra en Microsoft EXCEL que contenga como minimo:

+ Namero y nombre del capitulo

+ Numero y nombre del subcapitulo

« Namero y descripcidn de cada actividad

+ Unidad de medida de a actividad

+ Esquemss en los cusles se reconozcan facimente las dimensiones
utilizadas para los calculos realizados

« Dimensiones para calcular la cantidad

« Céloulos claros realizados para cada cantidad de obra listada

b) Listado de insumos para la creacién de los APU’s que contenga:

Namero y descripcién de cada insumo
Unidad de medida de la actividad
Materiales
Equipos

Mano de obra

Herramienta

Unidades

Cantidades

Rendimiento

Desperdicio
Valor unitario

Valor totat

Valor total de la activided

) Andiisis de Precios Unitarios detallados que contenga:

Nameroy nombre del capitulo
Nomero y nombre del subcapitulo
Namero y descripcion de cada actividad
Unidad de medida de la actividad
Materiales

Equipos

Mano de obra

Heramienta

Unidades

Cantidades

Rendimiento

Desperdicio

Valor unitario

Valor total

Valor total de la actividad

d) Tres (3) cotizaciones por cada Insumo requerido (a menos que s justifique que el
insumo sélo o ded el ).

&) ESTUDIO DE VALORACION P, :

« Ficha d reconacimisnto
« Informe de valoracion patrimonial

3. Un TERCER PAGO par un valor equlvalente al TREINTA PORCIENTO (30%) dal
valor total del contrato, conlra entrega de Ios productos en etapa de proyecto
(Fase lIl). mencionados para cada componente en este documento, asl:

DISENO ARQUITECTONICO: Proyectn Arquitecténico Final de acuerdo a los
requisitos establecidos en este documento para la presentaciin da este producto.
Sa debora presentar el producto de manera indiduzl para San Antonko y para
Parque de las Bandaras.
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL:

&) Memoria de célculo segn la NSR — 10 (cédign colombisna sismo resistents)
da la(s) estructurals) que contiene:

Uicacién del proyecta estructural

Sisterna estructural adoptada

Descripcitn de los materlales de construccion
Avalio de cargas

Grupo de uso de la estruclura

Coeficientes As, Av, Fa, Fv

Zona de amenaza sismica del proyecto

Capacidad de disipacitn de energla de ka estructura
Grado de desempefio de los elementos no estructurales.
Combinaciones de carga aplicadas

Grado de imegularidades de la estructura (en altura y en planta)
Caosficiente redundancia

Espectros eléstico e ineléstic de la estructura

Célculo del cortante basal aplicado a la estructura
Verificaciin de derivas

Disefio de elemenios esfucturales
« Disefio de elementos no estruciurales

b) Planos de elementos estructurales y no estructurales en los que se incluye la
siguiente informacion:

« Planos estruclurales (Planta de cimentacion, Plantas de éntrepisos,
despieces, elc.)

« Planos de detalles y despieces de elomentos ‘estructurales (1:20, 1:10,

18),

Detalies estructurales

Cuadros de aceros

Sistema estructural adoptado

Ublcacion y cortes con la descripcion completa de elementos

estructurales

« Las cargas vivas y de acabados supusstas en los célculos

« Grupo do uso de la estructura

. if técnicas de iales

« Coeficientes Aa, Av, Fa, Fv

« Zona de amenaza sismica

« Capacidad y coeficiente de disipacion de energla de la estructura

. d pefio de elementos

«  Combinaciones de carga aplicadas

« Grado de irregularidades de la estruciura (en aitura y en planta)

« Reduccion del valor de R para estructuras irregulares y con ausencia
de redundancia

. de los materiales de 360 que se van a utiizar

en Ia estructura, lales como resistencia del concreto, resistencia del
acero, calidad de las unidades de mamposteria, tipo de mortero,
calidad de la madera estructural, y toda informacién adicional que sea
relevante para la construccidn y supervision técnica de la estructura.
Cuando la calidad del material cambie dentro de la misma edificacion,

debe anotarse claramente cudl material debe usarse en cada porcién

de la estructura,
* Precauciones que se deben tener en cuenta, tales.como contraflechas,
para cambios de los materiales

tales como: cambios por variaciones en la humedad ambiente,
retraccién de fraguado, fiujo plastico o variaciones de temperatura,

« Localizacién y magnitud de todas las fuerzas de preesfuerzo, cuando
se utllice concreto preesforzado,

. Tipoy ion de las entre elementos y
los empalmes entre los elementos de refuerzo, asi como detalles de
conexlones y sistema de limpieza y proteccion anticorrosiva en ol caso
de estructuras de acero,

* Tamafio y localizacién de todos los elementos no estructurales, asi
como sus dimensiones y refuerzo

TOS, A 6!
PECIFI CNICAS: Presupuesto consolidado total en
Microsoft EXCEL que contenga:

8) Memorias de cantidades de obra en Microsoft EXCEL que confenga como
minimo:

« Numero y nombre del capitulo

« Ntmero y nombre del subcapitulo

« Namero y descripcidn de cada actividad

« Unidad de medida de la actividad

* Esquemas en los cuales se reconozcan faciimente las dimensiones
utiizadas para los calculos realizados

«  Dimensiones para calcular la cantidad

* Célculos claros realizados para cada cantidad de obra listada

by Listada de insumos para ka creacién de los APU's
Namero y descripeidn de cada insumo
Unidad de medids d Ia actividad

s

Equipos
Mano de obis

‘Walor unitario
Valor total
Valor total de Ia actividad
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©) Andiisis de Precios Unitaries detallados

+ Nimeroy nombre del capitulo
Mimera y nombre del subcapitulo
Mamero y descripaion de cada actividad
Unidad de medida de la actividad
Materiales

» Equipes

« Mano de obra

» Hemamienta

« Unidades

+ Cantidades

+ Rendimiento

+ Desperdicio

+ Valor unitario

= Valor total

o Valor total de la actividad

d) da Obra en Mi EXCEL

+ Nameroy nombre del capitulo

Nimero y nombre del subcapituio
Niimero y descripcién de cada actividad
Unidad de medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Subtotal por subcapitulo/capitulo
Costos directos

Costos indirectos.

Costo interventorfa

Costo total
Incidencia por cada actividad
Presupuesto Resumen que musstre ef valor total para cada frente
Presupuesto i

ipuesto para cada fre Estructura,
etc)

&) Documento de Programacién de Obra en Microsoft Project que contenga como
minimo:

Namero y nombre del capitulo
Nimero y nombre def subcapltuio
Namero y descripcién de cada actividad
Unidad de medida

Cantidad

Valor total

Duracién

Inicio

Final

Predecesoras

Diagrama de Gantt

Diagrama de Red

Flujo de caja

f) Tres (3) colizacianes por cada insumo requerido (a menos que s jusifique
que & insuma sblo o tienen menas de 3 provéadores en el mercado hacional)

DE VALOJ PATRIMONIAL:

+ Radicacién del proyecto ante el Gomité Distrital de Patrimanio
+ Informe de presentacion del proyecto ante ol Comité Distritel de Patrimenio

4. Un CUARTO PAGO por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato, conira entrega de lo referente a aprobaciones de disefio,
liencias, y produclos, para cada este
documento, asl

DISERQ AR co:
+ Licencia de Construccién radicada y liquidada para pago.

REE NTO EST] Lo

« Informe con fecomendaciones para disefio y construccidn con
elementos de madera de los proyectos que lo requieran,
Especificaciones técnicas de construccion

Andiisis de precios unitario

Presupuesto del Reforzamiento Estructural con cronograma de
actividades y tiempos, presentado en formato Project Management
Office.

PRI ANAUISIS UNITARIOS, P| CION DE
OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Manual de Especificaciones Técnicas que contenga como minimo:

«  Nimero y nombre del capitulo

« Numeroy nombre del subcapltulo

* Nomero y descripcion de cada actividad

* Unidad de medida

* Descripcién detallada de los materiales a emplsar

+  Descripcién detallada de los equipos a smplear

= Descripcion detallada de las hemamienta a emplear

* Descripcion del perfil del personal adecuado para realizar la actividad
. Dot : =

Forma de medida y pago
Tolerancias para recibo de la actividad

ESTUDIO DE VALORACION PATRIMONIAL:

= Conceplo favorable del Comité Distrital de Patrimonio
= Radicacién del proyecto ante el Comité Nacicnal de Patrimanio Cultural
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Experiencia exigida

3.7. Experiencia y Conocimiento:

En consuliorias yfo proyectos que abarquen lo§ componentes de disefio arquitecténico,
estudio de valoracion patiimonial, calculo, disefio y reforzamiento estructural, y
presupuestas y los andlisis de precios unitarios, ion de obra, i

3.6 Competencia y conocimiento:

El presente proceso de se

técnicas y las demas que sean requeridas para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

Como consecuencia, para el oferente interesado (persona juridica), el objeto social
deberd eslar relacionado con el objeto del conlrato a ejecutar.

Experiencia (tlempo}:

El oferente debera aportar minimo tres (03) contratos yio actas de liquidacin yio
i cuyo objato esté relaci con activi con el objeto
del contrato @ ejecutar.

mediante una por lo cual
fa EDRU EICE. requiere contratar a una persona natural y/o juridica para realizar
los técnicos de los estudios complementarios a los
en otapa de para los de estudio
do suelos - geotecnia, asi como el disefio para el

del proyecto ganador del concurso denominado “EL PASEO DE JOVITA AL RIO", a
construirse en el distrito de Santiago de Cali. Por lo cual, la persona que manifieste
intarés en el presente proceso debera acreditar lo siguiente

¥y i En ylo proyectos que abarquen los

componentes técnicos a desarrollar (topografia, estudio de suelos - geotecnia, asi como

el disefio estructural) requeridos para el desarrollo del proyecto ganador del concurso

denominado “EL PASEO DE JOVITA AL RIO", a construirse en el distrito de Santiago de

Call y las demas que sean requeridas para el cabal cumplimiento de las actividades
para el del objeto

La persona natural y/o juridica a contratar debera tener dentro su formacion ylo de su
objeto social con de del contrato a
ejecutar

Experiencia po):

El oferente deberd aportar minimo tres (03) coniratos yio aclas de liquidacitn ylo
cuyo objeto esté con lacionadas con el objeto
del contrato a ejecutar.

Caédigos UNSPSC

80101600 | 80101601

&
ios de factibilided o selaccion de

ldeas de proyecios
000 | 80100000 | 60101600 | 50101604 | Planificacion o sdminisiracién de prayectos
1100000 | 61181600 | 61101500 | Servicios d Ingensria Civil y Arquitectura
81100000 81101500 | 81101502 | Dibujo técnico

‘Segmento | Familla | Clase | % Nombre Producto
71000000 | 71150000 | 71151300 | 7115306 | Servicios de geogia
i factbiidad iecoion
50000000 | 80100000 | 80101600 | 80101601 A[}:‘a‘:::pf‘:’eg;’s"”“ el o .
| 80000000 | 80100000 | 80101600 | 80101600 | Gerencia de Proyectos
| 80000000 80100000 80101600 80101604 | Planificacion o admnisiracion de proyectos
| 81000000 | 81100000 | 81181500 | 1101500 | Servicios de Ingenieria Civily Arquitectura
| 81000000 | 81100000 | 81101505 | Ingenieria Estructural
| 81000000 | 81100000 | 81101508 | Ingeniera arquiectonica
| 81000000 | 81100000 | | 81101514 :|n9enen.1gml«;—.xcaag@usrsmwa
81000000 | 81150000 | 81151700 | 81151703 | Estudios Geoldgicos

Garantias exigidas

Cumplimiento del contrato.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
Calidad del servicio.

Responsabilidad Civil Extra Contractual

Ejecucion cabal de las acl
al objeto conlraciual,
CONSULTOR. Este amparo cubrird LA EDRU s
EICE, de los pericios diectos derivados del e, décidbn
incumplimiento total o parcial de las ok
nacidas del contrato, sl como | 20% del valor tolal del
Cumplmiento | 4o "y cumplmionto tardio o de su contrato ishd
cumplimionto defectuoso, cuando 8508 son bl
impuables al CONSULTOR. Ademés de ecos A
tiesgos, este amparo comprenderd siompro ol
pago del valor de las mulas y de la cidusula
| Obligaciones Taborales. Este amparo cubrira | Por el piazo
ala EDRU EICE, de los perfuicios que 5o lo d ek
ocasionen  como  consecuencia  del
incumptmiento de fas obigaciones laborales | 10% eIValrtataldel | 1oipeacions
a que estd obligado e CONSULTOR, sy prérogas
docivadas de la contratacitn delpersonal y wes @
i . afos més.
Cinco  05)
afos
contados @
partic do la
La Enfidad Estatal debe deferminar ol valor y fima dol acta
Calidad  del | el plazo e 3 garantia de acuordo con of | 20% el valor totel del | de recibo final
‘servicio cbieto, el valor, la natsaleza y las contrata ¥ a
ohligaciones contenidas en el contrafe. satisfaccién
. por parte de
e entdad ylo
ol supervisor
dl contrato
Respansablldad por dehos a tercsros Por las -
Responsabiiida | actiadones, hechos u omislones  del oy e
d Chil | CONSULTOR ylo subconiralstas. Debe | oo oo Pl
Extracontractua | figurar como lomador. El CONSULTOR,
] como Asegurado, LA EDRU EIC y como 8 proiroges
benaficiaria Terceros Afectados, Lol

Cumplimiento del contrato.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
Calidad del servicio.

Responsabilidad Civil Extra Contractual

| PORCENTAJ
RIESGOS DESCRIPCION s, VIGENCIA
VALOR
| ASEGURADO |
| Ejecucion cabal de (as actividades inherentes al | |

objeto contractual, por parte del CONSULTOR

Este amparo cubrird LA EDRU EICE, de los

perjuicios directos dervados del incumplimiento Por el plazo de

total o parcial de las obligaciones nacidas del | 20% del valor | ejecucion  del
Cumglimiento | contrato, asi como de su cumpkmiento tardio o | totaldel | contrato,  y

de su cumplimiento defectuoso, cuando efos | contrato | seis (6) meses

son imputables al CONSULTOR Ademés de mas

es0s resgos, esle amparo comprenderd

siempre el pago del valor de fas multas y de la

clausula pecuniarnia
Pago de | Obligaciones laboraies. Este amparo cubrird a |
salarios, ta EDRU EICE, de los peruicios que se le

Por el plazo de
prestaciones | ocasinen  como  consecuencia  del | 10%elvalor | oS FIAECCH
sociales ncumplimiento de las obligaciones laborales a total det i 4o
legales @ | que esté obiigado ol CONSULTOR, dervadas | contrato | (i ¥ 0
ndemnizacio | de la contratacion del personal utilizado para la
nes laborales | ejecucion del contrato
Cinco (08

La Entidad Estatal debe determinar el valor y el PR i g

Calidad ~ del | plazo de la garantia de acuerdo con el objeto, [ <" 5 PR | & PITS B2 0

servico el valor, la naturaleza y las obligaciones

contiato | de recibo final
contenidas en el contrato v &
satistaccion
por parte de la
Responsabilidad por dafos a terceros Por las Porel pwzi de
Responsabild | actuaciones, hechos u  omisiones  del "“:Cl"’:‘ o
ad Civil | CONSULTOR ylo subcontratistas. Debe figurar cankm,
2 modifcac
Extracontract | como tomador. EI CONSULTOR, como| 200 SMMLV | modifcaciones
ual Asegurado. LA EDRU EICE y como ¥ prérogas y
beneficiario Terceros Afectados. """::‘"

Criterios de evaluacion

Los criterios de evaluacion se determinaron
conforme al cumplimiento de los requisitos
habilitantes exigidos y el valor de la oferta
econdmica.

Los criterios de evaluacion se determinaron
conforme al cumplimiento de los requisitos
habilitantes exigidos y el valor de la oferta
econdmica.

Fuente: SECOP
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Empresa de Desarrollo Fecha de Emision:

31/05/2024

y Renovacion Urbana

GESTION CONTRACTUAL

3.2 ;COMO ADQUIEREN OTRAS ENTIDADES ESTATALES ESTE BIEN, OBRA O
SERVICIO?

A continuacion, se relacionan procesos de contratacion desarrollados por otras Entidad con
objetos contractual similares para ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A NIVEL FASE 1l LOS
PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO”, “PLAZA DE MERCADO
GALERIA ALAMEDA’, “BULEVAR DE LA AVENIDA SEXTA” Y “RECORRIDO
PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO
DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II”, EN EL MARCO DE LA FASE Il DEL CONVENIO
4132.010.32.1.497-2025, a saber:

Variable Entidad 1 Entidad 2
Vigencia 2023 2021
Entidad CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

MILITARES

MEDELLIN

Numero de proceso

CMA 007 DE 2023

CO 36 DE 2021

Link del proceso

https://community.secop.gov.co/Public/Tend

https://community.secop.gov.co/Public/Tend

ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.5187133

O1.NTC.2152112

Modalidad de seleccion

Concurso de méritos abierto

Contratacion régimen especial /
Contratacion Ordinaria (Directa)

Cantidad de oferentes

6

1

Objeto contractual

REALIZAR LA CONSULTORIA INTEGRAL
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
INGENIERIA' Y ARQUITECTURA PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
RESTAURACION, ADECUACION. Y
MODIFICACION REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE
INTERVENCION  CORRESPONDIENTES
EN LAS EDIFICACIONES QUE
COMPRENDEN EL CENTRO
INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE LA
CIUDAD DE BOGOTA.

ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
PARQUES DEL RIO Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
PROYECTO URBANISTICO,
PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO PARA
EL PARQUE DEL RIO EN EL SECTOR
CORRESPONDIENTE AL NORTE EN LA
CIUDAD DE MEDELLIN.

Valor del contrato

$ 11.838.054.517

$ 1.535.100.000

Proveedor

CONSORCIO RENOVAR

SEBASTIAN MONSALVE GOMEZ

Plazo del contrato

25 meses

300 dias
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Variable

Entidad 1

Entidad 2

Forma de pago

6. FORMA DE PAGO.
6.1. ACTAS PARCIALES POR AVANCE DE
COMPONENTES.

Pagos mensuales conforme lo ejecutado
hasta el 65 % del valor del contrato de
conformidad con los porcentajes generales y
especificos de los productos y actividades
establecidos en el anexo técnico, alas cuales
se deducird el porcentaje de anticipo
otorgado. El proponente se compromete a
entregar el formato de presupuesto por
actividades en caso de ser adjudicatario del
contrato.

6.2. PAGO DEL 12% A LAENTREGA DE LA
AUTORIZACION DE INTERVENCION POR
PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA.
Este pago se hard contra entrega de la
resolucién de autorizaciéon de intervencion
por parte del Ministerio de Cultura.

6.3. PAGO DEL 18% A LA ENTREGA DE LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION POR
PARTE DE LA CURADURIA URBANA.

Este pago se hard contra entrega de la
resolucién de autorizacién de intervencion
por parte de la Curaduria.

6.4. PAGO FINAL DEL 5% A LA ENTREGA
FINAL Y RECIBO A SATISFACCION DE
LOS PRODUCTOS.

Este pago se hara una vez se reciba por parte
del contratista la totalidad de los productos y
recibo a satisfaccion de acuerdo a las
obligaciones y entregables descritos para la
ejecucion del contrato.

6.5. ANTICIPO:

Se otorgard un anticipo por valor de ($
2.959.381.019) equivalente al 25% del
presupuesto  oficial del proceso de
contratacion.

El anticipo ser4 amortizado de manera
proporcional con los pagos de las ACTAS
PARCIALES POR AVANCE DE
COMPONENTES. La cuota de amortizacion
se determinara en minimo el porcentaje que
corresponda a la cifra citada con relacién al
valor del contrato que se adjudique, en cada
uno de los pagos que se hagan; La
amortizacion total debera realizarse por lo
menos un mes antes del vencimiento del
plazo contractual, previa aprobacion de la
interventoria.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
-EDU- pagaré el valor del objeto contractual,
asi:

0 A titulo de pago anticipado el 20% del valor
del contrato, una vez se realice la entrega de
un cronograma de

ejecucion del contrato, el cual contenga unos
postulados generales de estructuracion del
disefio.

0 Un 20% del valor del contrato, una vez se
realice la entrega del plan maestro y este sea
avalado por parte del

supervisor de la Empresa de Desarrollo
Urbano - EDU.

00 Un 25% del valor del contrato, una vez se
realice la entrega del anteproyecto
arquitectonico y este sea avalado

por parte del supervisor de la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU.

0 Un 25% del valor del contrato, una vez se
realice la entrega del proyecto arquitecténico
y este sea avalado por

parte del supervisor de la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU.

0 El Gltimo pago seréa contra liquidacion, una
vez se entreguen los productos objeto del
contrato y los mismos sean

avalados por parte del supervisor de la
Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, en
todo caso el valor no podra

ser inferior al 10% del valor total del contrato.

Experiencia exigida

EXPERIENCIA
PROPONENTE

GENERAL DEL

Verificacion de la idoneidad del contratista en
realacion de la experiencia General y
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GESTION CONTRACTUAL

Fecha de Emision:
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Variable Entidad 1 Entidad 2
El proponente debera acreditar la experiencia | especifica del objeto acontractual a

minima habilitante mediante la presentacion
de maximo SEIS (6) Certificaciones de
Contratos, ejecutados, anterior a la fecha del
cierre del presente proceso de seleccion,
celebrados con entidades publicas y/o
privadas, similares al objeto contractual
ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA
Y/O ARQUITECTURA PARA LA
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
ACTUALIZACION Y/O, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, Y/O REHABILITACION,
Y/O RESTAURACION, Y/O ADECUACION
Y/O MODIFICACION EN EDIFICACIONES
DE INFRAESTRAESTURA VERTICAL.

Se aceptaran para la acreditacion de
experiencia Actas finales de entrega y/o
Actas de liquidaciéon, u otro documento
idoneo, cuyos objetos o alcances, permitan
identificar que el contrato fue entregado a
satisfaccion en su totalidad y obtener la
informacion del presente numeral, para lo
anterior, el proponente podra resaltar y/o
sefialar en las actas de recibo final, actas de
liguidacion u documento idéneo, aportadas
en su oferta, el valor de estudios y disefios
correspondientes a la experiencia solicitada
del presente proceso de seleccion.

desarrollar.

Cdédigos UNSPSC

SEGMENTO | FAMILIA |  CLASE PPRODUCTO DESGRIPCION
81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura
80 10 16 00 Gerencia de proyectos
81 10 15 00 Ingenieria Mecénica
81 10 17 00 Ingenleria eléctrica y electronica

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

Garantias exigidas

Seriedad de la oferta

Buen manejo y correcta inversién del anticipo
Cumplimiento del contrato.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
Calidad del servicio.

Seriedad de Ia oferta: por el (10%) del valor del presupuesio ofitial. vigena desde fa
presentacion de s oferta y hasta Ia aprobacion de |a garania de cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: por el (100%) del monto del anicipo. vigena
por el piazo dé ejecucion del contrato y Nasta la lquidacion del contrato. (hasta la liquidacion
del contrato o hasta la amortizacion del anticipo Io que determin el drea de origen) Contados.
2 parix del perfeccionamienio del contraio.

‘Cumplimiento: por el (20%) del valor dsl conirato, vigente por & lazo Ge Ejecucion el contrala

X |y hasia o liquidacion del contrato, s decir seis (6) meses mas. Comados @ parie del

Paga de salarios, es logales o Taborales: por el (5 %)
X | del valor del contrato, vigente por el plaza de ejecucion del contralo y tres (3) anos mas.
Contattos 3 partr gel perfeccionamients del conirato

Calidad del servieio: por e (20 %) 0el valor 66 coMFato, vgente poc ol plazo 08 eecucion del
contrato y 2 8 més, contados a partic del del

Cumplimiento del contrato.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
Calidad del servicio.

Responsabilidad civil extracontractual

Aeumplenta mpulbe ol Eipa
coniralsta te s pbigacines Cumplimienio 20% coniraio y 6§
emandas dal contrao ganrtizade. | meses mis. x
Periicios impulatles al convatsa
garaniizado que sujan con
postesiordad a I lerminacian del
conirai y que se desiven de () la E'r[,‘:,’: ”:'
mals calidac o msufitiencia d los | Caldad dof sevio o0 y X

: afos mds
productos enlregados con ocasion | y poductos de W | St s ponie
e un conra de consultoria, o (1) | consuloria e
de la mala calidad del servicia et
prestado, teniendo en centa las “
condiciones pactadas en el
contralo

i
Cavsacin de danos o ferceros por H e
a actricad del contratista o sus Respansabiidad | Eninguncaso | ¢ 500 5
depeniiertes en cumpimienea 06 | Gl exvaconvactual | porea ser | S ) X
chjeto del contraln inesor 3 200 .
SMLMY

fdlu de cumglimiento de las Pago de 5%!“‘5‘ 1 plaza det
abligaciones lboraes conadas | peestaciones W% |commoy?
con ol personal que haya de uilizar | sociles privi
pars b b ejecucion det indemzaciones dol X

Criterios de evaluacion

Los criterios de evaluacién se determinaron
para la experiencia del proponente y del
personal y conforme a los incentivos
normativos vigentes.

Los criterios de evaluacién se determinaron
verificacion de la idoneidad del contratista.

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia

Pagina 26 de 53



mailto:ventanillaunica@edru.gov.co

Cédigo:
FOR-GCT-17

= ™

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Vesam

ESRU :

Empresa de Desarrollo Fecha de Emision:
RS GESTION CONTRACTUAL
Variable Entidad 1 Entidad 2
REQUISITO A
EXPERIENCIA ADICIONAL DIRECTOR EN PROYECTOS DE BIENES DE
2 | e u:"s cuL |uu:u Eh o, ot PROYECTOS 5PUNTOS
3 e, £N PROVECTOS DE BIENES OE|  pupyros
4 |EXPERIENCIA ADICIONAL ASESOR ESTRUCTURAL 5 PUNTOS
SIN COSTO PARA LA ENTIDAD
PUNTAJE MAXIMO (TECNICO) 88.5 PUNTOS
4| FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS
5 FACTOR INCENTIVO PREFERENCIAS A FAVOR DE PERSONAS CON 1 PUNTO
| * | DISCAPACIDAD -
TOTAL | 100 PUNTOS.
Variable Entidad 3
Vigencia 2018
Entidad EMPRESA DE RENOVACION Y

DESARROLLO URBANO DE BOGOTA

Numero de proceso INVITACION PUBLICA 15 DE 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tend
Link del proceso ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.7553297

Contratacion régimen especial / Invitacion

Modalidad de seleccion Publica

Cantidad de oferentes 1

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DE DETALLE, ARQUITECTONICOS,
TECNICOS Y COMPLEMENTARIOS,
INCLUYENDO LA GESTION PARA LA
OBTENCION DE PERMISOS,
AUTORIZACIONES, APROBACIONES Y
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O
URBANISMO Y LOS ESPACIOS PUBLICOS
AFERENTES PARA LA CONSTRUCCION
Objeto contractual DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DE LA ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES,
UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS
MARTIRES BARRIO VOTO NACIONAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., ASI COMO
TAMBIEN EL ACOMPANAMIENTO EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCION  DEL
PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS
PREVIOS Y SUS ANEXOS.

Valor del contrato $1.639.820.538

CONSTRUDINCO CIVILES Y

Proveedor AMBIENTALES S.A.S.
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GESTION CONTRACTUAL
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Variable

Entidad 3

Plazo del contrato

20 meses

Forma de pago

FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagaré asi:

- Un pago mneswmme al vElurE POR CIENTO (m) del valor total w mmrah inchido el IVA y los demds

proyecto y
maamumadsws«mmwuzm qnmmmNm-sumam
ser de 30 dlas con os siguientes entregebles:

Inkonme Diagnostico nommatkio
Prograrma arqiecténico definivo
Implantacién de puestos e kabsjo
Dis

Plan de Trabajo

Cronograma de actividades

Disefios ticricos: Disefo preéminas
Blockmélica: Disefo preliminar

o

al QUINCE valor ol d inchida el IVA y os demés
Ipostos que gl 5 gsen, Conlr o, i probas o pat d (s i del proyecio y
recibo 2 satisiaccién por parte dsl supanisor designada por LA ERU. e iampo miximo para esta enirega dsberh
se de 80 dias oon los siguientes entragables.

1. Disefio arquitectinico: Anteproyecto prelimenas al Wamite de oblencion de la licencia de
constniccion ants ka raspeciive Curaduria,

2. Disefo esrucheat Arsepropect prelminas i tramite dela oencia

3. Disedos técricos: Aneproyecty

4. Primer Presupuesto

- Un pago carrsspondiente & TREINTA POR CIENTO {30%) del velor otal el conlralo, Inchado e VA y cs demss
Ipuasios que e ey se generen, conlra enirega, revisién y aprobacin por parte de (a inkerverora del proyecto y
ecibo & salistaczian por parie dl supenvisor designado por LA ERU, de o siguiente

1. Radicacién de anteproyecto a la Curaduria Urbena y expedicen da 2 iosncia ds construcciba.

Un page comssporlients al VEINTICINGO POR: CIENTO (25%) del valor total dsl contato, inciuido el IVA y los
demés ||r\:ms aue de ley se generan, contra entrega, revisiin y apeobacién por parte de is interventora del
proyecto ¥ recit n per parie del supeniscr designado por LA ERU, de ks siguientes productos
realizados por f cmmuﬂm

Proyeclo aruitecténico defintivos.

Disefio estichural definitivo,

Estudios y disefios técnicos definiivos

Enirega de las 30 del disefio. de Ia adec
anquieciénica dal Ediicio

Presuguestn y programacisn de la obra deftiog, -

- Un pago comespandierte el DIEZ POR CIENTO {10%) del valor tora dsi corirato, inchuido ef IVA y bos cemés.
impuestos que de ley 2 generen, conira enirega, revision y aprobacion por parie de fa infarventoria del proyecty y
teciba a saiisiacoidn por parie del supervisar designado por LA ERU, da un infome final en donde s describa les
acthidades realzadas por EL CONTRATISTA en reiacion con:

1. Acompafiamiento y asesoria tkcnica brindada a LA ERU durants el proceso de selecain del
coniratista que realzara LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA DE MARTIRES.

2. Acompafiarienio y seguimienio al proyects da LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA DE
MARTIRES.

Experiencia exigida

51.3.1. Experiencia

B jurdica o phal teriorio
colombiano d condormidad con el cerifcado de Inscripeion, calicacién y clasifcacion RUP de acuerdo ol
clasficador de blanes y senicios en teecer nivel da confommied con algune de los oidiges (o fodos) solciados a
conéinuacin:

c|agmm=u Segmenta Descripcion

Sarvicios Basados en Ingonierla,
Investigaciba y Tecnologia

[ Servicos Basados en Ingeniera, R -
L ,s,‘ 1mm Investigacitn y Tecnologia Ingenieria eléctrica wecmmaJ

E1101500 Ingenieria civil y arcuitectura

Para o cual f propanere debors aduntar o con su propesiao Regsre Uoo de Propanentes cmplando o
o, conl Anenode experiaci.

o Proonanies on 05 ke e sl a exeranci. oo et o vt exporencia necesara
requerida y Ia idonekiad dsl contratta para ka sjecucion del contrato de conformidad con o que 8 continuacken sa
describe

Teniendo én consideracion e obieto y las aciividades que debers desarrallar el futuro contratiea en ol marco de Iy
eecucion del conirat,  qué an ol Registra Urm da Pmpwwm RUP no es posible verificar de manera
espesifica'a hace neoesano para el presente
procesn de seleccién sokcitar adicionl a la mfuwbﬂ cmwm e ¢l RUP, qué 56 ap0itea con fa propuesia fas
cerliicaciones que validen |a experiencia espacifca del propanente de conformidad con ko que se estipula en el
presentz documenlo.

Rlale-ihn o estudios y diswios de ediicaciones con un drea comstrida cubleta, Individusl o sumads, g

maotros cuadrados, cuyo grugo de
Cindusinl {excapto bodegas). institucionsl, lugores de rsunion (excepto deportios y elgiosos), m:l o
1a combinacion de las anteriores crldﬁ:tlmu La experiencia admisible serd aquslla aduirida gn los
iimes dieg (1) afos, y en méximo trs: 0s.

E1 grupo de ocupacidn al que s hace referencia tiene en cuenta los grupos de ocupacién de edifiesciones
definicos en ka Norma NSR 10 Titulo K.

Caédigos UNSPSC

Clasificacion UNSPSC | Descripeion-

81101500 Ingenieria civil y arquitectura.
81101700 Ingenieria eléctrica y electrénica.

Garantias exigidas

oferta

ses contados a partr de 1 fecha de Gierre del proceso de seleccion
Por un valor equivalente minimo al diez por clento (10%) del valor de la olerta
‘econdmica.

Seriedad

Cumplimiento del contrato.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.
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Variable

Entidad 3

Calidad del servicio.

AMPARG MONTO

20% ded vaior lotal
del Conlralo

AMPARO VIGENGIA___
Vigente por of plazo tolai de |
viecuciin del contraio y seis (5] |

Cumplmisnto CONTRATISTA do

s s Ejecucion del Proyects

e Bt S s Co CONTRATISTA e
Ejecucon del Proyecta
3
con o

De Salanos, prestacones
socia

jes & indornizaciones | 107 del valor el
waes

g’mr jpcurcitn del contrato y es (3)
- fios

E

‘\
I N N § ; !

Criterios de evaluacién

Los criterios de evaluacién se determinaron

para la experiencia del proponente y
conforme a los incentivos normativos
vigentes.

~ CRMERD | PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROFONENTE | Se olorgarh ef mayor puniaje al proponens que
13| ADICEONAL A La ihana demuesiie tener mayor experiencia adicional a la
HABILITANTE minima habiltanie requerda con arezs Quales o
| ) mayores al objelo del grosenle conlialn,
[ Cericactn an 1 que qusse constancia de fiaoer |
| | eLanErcACHSN DEL PRC mplementada la mcdetacion BIM en cos proyecios -
7|‘ LANFICACION DEL PROYECTO | 8 e o mayore al obetadelpresarts | 20 FUNTOS

300 PUNTOS

T T pee—

5 J_r-rﬁm ECONOMICA CL

AFOYG A LA INUSTRIA
)

| NacioniaL

T

100 PUNTOS
T

Proteccidn a a Indusiria Nacional

Fuente: SECOP

De los procesos de contratacion anteriormente consultado, se puede evidenciar la siguiente

informacion:

e Modalidad de Contratacion: Del analisis de los procesos de seleccion relacionados
anteriormente, se puede evidenciar que se desarrollaron bajo las siguientes:

Modalidad Porcentaje
Contratacién régimen especial / Solicitud Privada 40%
Contratacion régimen especial / Contratacion Ordinaria (Directa) 20%
Contratacion régimen especial / Invitacion Publica 20%
Concurso de méritos abierto 20%

e Plazo del contrato: Los plazos de ejecucidon no son homogéneos o similares al
momento de mostrar un periodo de tiempo en particular, dado que estos oscilan
entre 105 a 750 dias, con un promedio de ejecucion de 385 dias y esto dependié de
las actividades y especificidad del objeto a ejecutar.

e Experiencia exigida al proveedor: De los procesos consultados, se pudo evidenciar
que el 100% de estos, se exigid tener experiencia especifica relacionada con el
objeto a contratar, donde se realizé la verificacién de certificaciones contractuales
ejecutadas con objetos similares con alcances y/o actividades a desarrollar;
adicionalmente se constatdé que la cantidad de contratos y/o certificaciones para
acreditar la experiencia varia entre todos los procesos consultados, encontrando

que la solicitud mas frecuente fue un maximo de tres (3) certificaciones.
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e Garantias exigidas: De acuerdo con la muestra de procesos analizados, se

evidencia que las garantias mas frecuentes fueron:

Garantia

Porcentaje

Vigencia

Seriedad de la oferta

Del 10% del valor del
presupuesto.

Por el plazo de ejecucién al
cierre de presentacion de
ofertas y hasta tres (3) meses
mas.

Cumplimiento del
contrato

Del 20% del valor del
contrato.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y hasta seis (6)
meses mas.

Pago Salarios y
Prestaciones Sociales

Entre el 5y el 20% del valor
del contrato.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y hasta tres (3) afios
mas.

Calidad del servicio

Del 20% del valor del
contrato.

Vigente por el plazo total de
ejecucion del contrato y entre
dos (2) y cinco (5) afios mas,
contados a partir de la fecha
de Recibo a satisfaccion del
servicio.

Responsabilidad civil
extracontractual

200 SMMLV.

Por el plazo Igual al periodo de
ejecucion del contrato y hasta
tres (3) meses mas.

Aspectos técnicos: Es de resaltar que, conforme a los procesos analizados, se
solicita personal técnico, el cual varia segun las actividades a desarrollar en el objeto
contractual tanto en la cantidad de personal, el cargo, el perfil y la experiencia
general y especifica de cada uno, como se muestra a continuacion:

Proceso

10.3.4.0007-2023

ARQUITECTURA

Arquitecto con Maestria
en Arquitectura, disefio

Experiencia minima de diez
{10) afios en proyectos de

Director del arquitecténico o disefio disefio arguitectonico o urbano
Proyecto o proyectos de consultoria
Ll urbana.
i Experiencia minima de cinco
) Arquitecto con maestria | (5) afios en proyecios de
Coominad ] 0 especializacion en disefio arquitecténico o urbano
Proyecio Arquitectura, disefio

arquitecténico o disefic
urbano.

urbana,

o proyectos de consulioria

Especialista en

Arquitecto con
especializacion en
Arquitectura, disefio

Experiencia minima de cinco
(5) afios en proyectos de
disefio arquitecténico o urbano

Urbanismo arquitectonico o disefio o proyeclos de consultoria
urbano. urbana.

Experiencia general minima

Arquitecto Arguitecto de fres (3) afios en proyeclos

de disefio arquitectdnico o
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urbano © proyectos de
consultorla urbana. '

ESTUDIO DE VALORACION PATRI

IMONIAL

Director del
Proyecto.

Arquitecto
especialista/maestrias
relacionadas con la
valoracion patrimonial,
1 para bienes muebles
reconocidos.como
bienes culturales a
nivel nacional, regional
istrital

Experiencia minima de diez |
(10) aflos en proyeclos que

Involucren valoracién
patrimonial de bienes de
interés  cultural  nacional,

regional o distrital.

Especlalista en

especializacion
relacionadas con la
valoracién patrimonial,

Experiencia minima de cinco
(5) afios en proyectos que

Patrimonio, 1 para bienes muebles involucren valoraciéin
reconocidos como patrimonial de bienes de
bienes culturales a interés cultural nacional,
nivel nacional o regional o distrital.
distrital.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
) Experiencia minima de diez
Director del Ingenisro Civil (10} afios en direccitn de
Proyecto. 1 especializacion/maastrf proyectos de disefio
a en estructuras estructural de Indole desarrollo

urbanistico.

Especialista en

Ingeniero Civil

Experiencia minima de diez
(10} afios en disefio de -
proyectos de disefio

1 ialist
Estructuras: es;:;&i;:r:: n estructural de indole desarrollo
N urban{stico.
Experiencia minima de cinco
. i (5) afios en proyectos de
Ingeniero Civil 1 Ingentero Civil disefio estructural.
PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, |
PROGRAMACION DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Experiencia minima de diez
(10} afios elaborando
) . presupuestes en  proyectos
Presupusstador 1 Ingenisro 0| mulidisciplinarios de
" infraestructura en el sector
publico yfo privado.

31/05/2024
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Proceso

10.3.4.0013-2023

[
|
|

Personal

Experiencia

Experiencia minima de cinco (5)
afos en levantamientos urbanos

Cargoa SRt A
D . i - - R ——
- = TOPOGRAFIA
5 Profesional Ingeniero
Topograf
opograto | topografico o topégrafo

Especialista en
geotecnia

Director de
Disefio
estructural

Especialista en
Estructuras

_ESTUDIO DE SUELOS-GEOTECNIA

Profesional en Ingenieria

Experiencia de tres (3) anos de

DISENO

Ingeniero Civil
en Estructuras

Ingeniero Civil
en Estructuras

|
i Civil, con especializacion en
| geologia, geotecnia o afines.

infraestructura vial
ESTRUCTURAL

experiencia general en proyectos de

Experiencia general minima de diez
(10) afos como especialista de

Especialista estructuras

Experiencia especifica minima de

cinco (05) afos en disefio de
puentes vehiculares y/o peatonales
| ylu obras de infraestructura vial

Experiencia general minima de cinco
(05) afios como especialista de

Especialista estructuras

Experiencia especifica en disefio de
puentes vehiculares y/o peatonales
y/u obras de infraestructura vial

CMA 007 DE 2023

CARGO

[DIRECTOR
PROYECTO

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

DEDICACION

Profesional en Ingenieria Civil ofel ejercicio de la profesion, contada a partir de Ig

Experiencia profesional _minima de diez (10) anos er]

matriculado y  con

tarjeta

1 de la tarjeta p
Experiencia especifica

Hal como DIRECTOR]

en Gerencia de  proyectos

gerencia de obras o posgradosiCONSULTORIA en maximo cuatro (4 )

afines validados por SNIES

El__objeto contractual de dichos proyectos

berse
/0 COORDINADOR DE PROYECTOS DE|
certificaciones

lde proyectos.

100 %

fiebe  esiar __directamente relacionado _cor
cualizacion yio  Revision /o ejecucion Estudios|
isefios de Edificaciones Cublertas de usq
lromercial, hotelero, ylo institucional, con un drea de
ldiseno cuya sumatoria sea igual o mayor a 30.000 m2.

ARQUITECTO
COORDINADOR
DE ESTUDIOS

Profesional en  Arquitectura
debidamente matriculado y con
tarjeta  profesional  vigente
Especialista en  Gerencia
de proyectos o gerencia de
obras o posgrados afines
validados por SNIES

[Experiencia profesional general minima de och
(8) anos, contada a partir de &
fexpedicion de la tarjeta profesional,
Experiencia especifica
facreditada con maximo cuatro (4) certificaciones dej
PROYECTOS dentro de la cual debera evidenciar I
kjecucion de proyecto como Arquitecto Director
‘0 Coordinador de estudios en proyectos de
[Edificaciones cubiertas cuyo objeto este relacionado cony
la cucion de Actualizacion|
fo Revision ho ejecucior]
Estudios y Disenos de Edificaciones Cubiertag
[de uso comercial, hotelero, ylo institucional, con un arezf
e disero cuya sumatoria sea igual o mayer a 30.000)
m2.

100%

DISENADOR
ESTRUCTURAL

Profesional en ingenieria Civil [°

debidamente matriculado y con
tarjeta profesional vigente con
especializacion o maestria o
doctorado en estructuras

festructural.

[Experiencia profesional general minima de ocht
(8) amos, comada a  patir de I
expedicion  de  la  tarjeta profesional,
[Experiencia especifica
ra acreditar

calculista estructural I
lejecucion de proyectos  directamentel
kelacionados con reforzamiento y disenos estructurales|
b través de la ejecucion de proyectos privados yi
publicos, asi:  Haberse desempanado  comd
IDISENADOR Y/O CALCULISTA ESTRUCTURAL. El
bbjeto  contractual  de  dichos  proyecto]
[debe estar directamente  relacionados
on: DISENO ylo Reforzamiento def
fdificaciones cubiertas en altura y acreditar cor|
maximo tres (3) proyectos y en conjunto un drea minimd)
[de disefio de 30.000m2

experiencia  comd
en

INOTA 1: El profesional debera cumpli con lo requeridd
n la Ley 400 de 1997, en su Articulo 27
EXPERIENCIA DE  'LOS DISENADOREY
ESTRUCTURALES. “Los disenadores  estructuraleq
deben acreditar estudios de posgrado o experiencid
mayor de cinco (5) anos en el drea de estructuras'.

NOTA 2: Las certificaciones tenidas en cuenta para|

fhcrediar la p
eran aquellas cuya fecha de inicio sea posterior a g
echa de grado del Posgrado (Especializacion

Maestria) NOTA 3: Acreditar con la licencia del
fconstruccion su participacion en calidad de asesor
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Proceso

Personal

CO 36 DE 2021

12.3 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato

Para todo el personal necesario en el presente proceso de seleccion se debe presentar copia de la mairicula
profesional y copia del certificado de vigencia de la misma en la que se demuestre la ausencia de sanciones
disciplinarias, asi como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.

El consulior deberé entregar la hoja de vida y certificaciones de profesionales, para su aprobacion por parte de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, en forma previa a |a iniciacion de los trabajos, asf:

Teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto, la experiencia de personal debera dar cumplimiento a la establecida
en la tabla de honorarios de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, para el afio 2021 la siguiente manera:

ARQUITECTO ESPECIALISTA (Profesional especializado D) CANTIDAD UNO (1) DEDICACION 100%

Que acredite ser arquitecto debidamente matriculado y con especializacion, con una experiencia general minima de
cinco (6) anos en el ejercicio de la especializacion, contados a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de la especializacion, para lo cual debera anexar copia del documento idoneo que acredite la aprobacion
del mismo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente no mayor a
seis meses cuanto aplique, (tal certificacion igualmente deberd estar vigente al momento de ser presentada al
proceso).

ARQUITECTO (Profesional C) CANTIDAD CATORCE (14) DEDICACION 100%

Que acredite ser arquitecto debidamente matriculado, con una experiencia general minima de cinco (5) afios en el
ejercicio de la profesion, contados a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion
superior, para lo cual deberd anexar copia del documento idéneo que acredite la aprobacion del mismo, copia de la
matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente no mayor a seis meses cuanto
aplique, (tal certificacion igualmente deberd estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O ARQUITECTO CONSTRUCTOR, ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
BIOCLIMATICA (Profesional B) CANTIDAD UNO (1) DEDICACIGN 100%

Que acredite ser Que acredite ser ingeniero civil ylo arquitecto y/o arquitecto constructor debidamente matriculado, con una
experiencia general minima de dos (2) anos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la terminacién y
aprobacién del pensum académico de educacion superior, para lo cual debera anexar copia del documento idéneo que
acredite la aprobacion del mismo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad
competente no mayor a seis meses cuanto aplique, (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de
ser presentada al proceso).

Debera acreditar haber realizado estudios de posgrado en arquitectura bioclimatica, para lo cual debera anexar copia
del acta de grado y/o diploma del posgrado.

INVITACION
PUBLICA 15 DE
2018

CONDICIONES MINIMAS

PROFESIONAL | EDUCACION Y EXPERIENCIA DEDICACION

Perfil:
Ingeniero civil y/o Arquitecto matriculado, como
minimo 10 anos de experiencia general, lo cual
acreditara allegando Certificado de vigencia de
la matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia

Posgrado:

Especializacion en gerencia de Proyectos, en
gerencia de obras, o afines con el objeto del
Director contrato. 100%
Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica como
Director de Interventoria a Estudios y Disefos
de proyectos de edificaciones de tipo educativo
e institucional, lo cual deben sumar como area
disefada o intervenida minima igual o superior
en cada certificacion de  minimo 6.000 m2, a
través de minimo TRES (3) Certificaciones de
contratos totalmente terminados y/o liquidados.
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Proceso

Personal

Perfil:
Arquitecto matriculado, como minimo 10 anos
de experiencia general, lo cual acreditara
allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia
Posgrado:
Especializacién en gerencia de Proyectos, en
Disefiador | gerencia de obras, o afines con el objeto del 75%
Arquitecténico | contrato, o su equivalencia por dos (2) anos de o
experiencia profesional, siempre que se
acredite el titulo profesional.
Experiencia especifica:
Debera acreditar experiencia especifica como
Arquitecto Disenador a Estudios y Disenos de
proyectos de edificaciones de tipo educativo e
institucional, lo cual deben sumar como drea
disenada o intervenida minima igual o superior
en cada certificacion de minimo 6.000 m2, a
través de minimo TRES (3) Certificaciones de
contratos totalmente terminados y/o liquidados.
Coordinador | Perfil: Arquitecto matriculado, como minimo 5
Técnico afios de experiencia general, lo cual acreditara
allegando, Tres (3) certificaciones de proyectos
terminados como coordinador técnico disefios o
disenador arquitectonico. 100%
Posgrado:
Especializacion en gerencia de proyectos, o su
equivalencia por dos (2) anos de experiencia
profesional, siempre que se acredite el titulo
profesional.
Perfil:
Arquitecto matriculado, como minimo 5 anos de
experiencia general, lo cual acreditara
allegando Certificado de vigencia de la
Arquitecto | matricula profesional; con no mas de seis (6)
Especialista En | meses de vigencia 80%
Urbanismo - | Posgrado: °
Disenador | Especializacion en Urbanismo, en espacio
publico, o afines con el objeto del contrato, o su
equivalencia por dos (2) anos de experiencia
profesional, siempre gue se acredite el titulo
profesional.
Perfil:
Ingeniero civil y/o Arquitecto matriculado, como
minimo 5 anos de experiencia general, lo cual
acreditara allegando Certificado de vigencia de
Especialista En | la matricula profesional; con no mas de seis (6)
Construccion | meses de vigencia 100%
Sostenible y/o | Posagrado:
Bioclimatica | Especializacion en Urbanismo, en espacio
publico, o afines con el objeto del contrato, o su
equivalencia por dos (2) anos de experiencia
profesional, siempre que se acredite el titulo
profesional.
Perfil:
Ingeniero civil matriculado, como minimo 5
anos de experiencia general, lo cual acreditara
allegando Certificado de vigencia de Ila
Especialista En matricula p_rofesi_onal; con no mas de seis (6) .
Geotecnia meses de vigencia 30%
Posgrado:
Especializacion en Geotecnia, o afines con el
objeto del contrato, o su equivalencia por dos
(2) anos de experiencia profesional, siempre
que se acredite el titulo profesional.
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Especialista
Estructural

Perfil:

Ingeniero civil matriculado, como minimo 10
anos de experiencia general, lo cual acreditara
allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia

Posgrado:

Especializacion en Estructuras, o afines con el
objeto del contrato, o su equivalencia por dos
(2) anos de experiencia profesional, siempre
que se acredite el titulo profesional.

Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica como
Ingeniero de Estructuras disenador a Estudios
y Disenos de proyectos de edificaciones de tipo
educativo e  institucional, centro  de
Convenciones u hoteles., lo cual deben sumar
como &rea disenada o intervenida minima igual
o superior a 8.000 m2 en cada proyecto a
través de minimo TRES (3) Certificaciones de
contratos totalmente terminados y/o liquidados.

90%

Especialista
Hidro Sanitario
- Red Contra
Incendio Y Gas

Perfil:

Ingeniero civil , y/o profesional en instalaciones
hidraulicas, sanitarias y de gas titulado,
matriculado, como minimo 5 afos de
experiencia__general, lo  cual acreditara

60%

allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia

Profesional En
Presupuestos
Y
Programacion

Perfil:

Ingeniero  civii y/o ingeniero  industrial
matriculado, como minimo 5 afos de
experiencia general, lo cual acreditara
allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia

Posgrado:

Especializacion en costos y presupuestos, o
afines con el objeto del contrato, o su
equivalencia por dos (2) anos de experiencia
profesional, siempre que se acredite el titulo
profesional.

Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica tres (3)
anos como Ingeniero de presupuestos y
programacion de proyectos de edificaciones.

40%

Especialista
Eléctrico

Perfil:

Ingeniero eléctrico y/o electricista titulado y/o
ingeniero civil matriculado, como minimo 5
anos de experiencia general, lo cual acreditard
allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia

Experiencia especifica:

Deberd acreditar experiencia especifica tres (3)
anos como Ingeniero disenador eléctrico a
Estudios y Disenos de proyectos de
edificaciones de tipo educativo e institucional,
centro de Convenciones u hoteles.

85%

Especialista En
Sistemas De
Seguridad,
Control Y

Perfil:

Ingeniero  Electromecanico o Electrénica o
mecatrénica titulado matriculado, como minimo
5 anos de experiencia general, lo cual

30%
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Personal

Deteccion De
Incendios

acreditara allegando Certificado de vigencia de
la matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia.

Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica tres (3)
anos como Ingeniero disenador en sistemas de
deteccion de incendio a Estudios y Disenos de

proyectos de edificaciones de tipo educativo e

institucional, centro de Convenciones u hoteles.

Profesional En
Seguridad
Industrial Y
Salud
Ocupacional

Perfil:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
o Higiene y Seguridad Industrial o Salud
Ocupacional, titulado matriculado, como
minimo 3 afos de experiencia general, lo cual
acreditara allegando Certificado de vigencia de
la matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia.

20%

Especialista En
Extraccion Y
Ventilacion

Perfil:

Ingeniero  Electromecanico o Electrénica o
mecatronica titulado matriculado, como minimo
5 anos de experiencia general, lo cual
acreditara allegando Certificado de vigencia de
la matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia.

Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica dos
anos como Ingeniero disenador en sistemas de
extraccion y ventilacion a Estudios y Disenos
de proyectos de edificaciones de tipo educativo
e institucional, centro de Convenciones u
hoteles.

20%

Ingeniero
Ambiental

Perfil:

Profesional en ingenieria ambiental, y/o
ingenieria sanitaria y ambiental y/o ingenieria
civil con especializacion en el area ambiental
titulado matriculado, como minimo 5 afios de
experiencia general, lo cual acreditara

20%

allegando Certificado de vigencia de la
matricula profesional; con no mas de seis (6)
meses de vigencia.

Dibujante

Perfil:

Profesional como delineante de arquitectura
titulado, como minimo 3 anos de experiencia
general, lo cual acreditara allegando
Certificados de contratos terminados y
liquidados.

100%

Arquitecto
coordinador
BIM

Perfil:

Arquitecto o ingeniero civil titulado matriculado,
como minimo 5 afos de experiencia general, lo
cual acreditara allegando Certificado de
vigencia de la matricula profesional; con no
mas de seis (6) meses de vigencia.

Experiencia especifica:

Debera acreditar experiencia especifica dos
anos como coordinador de proyectos de
edificaciones de tipo educativo e institucional,
centro de Convenciones, bajo la metodologia
BIM.

60%

Se sugiere, que se ejecute el objeto del contrato con personal idéneo, capacitado y
con experiencia en trabajos de similar objeto y se recomienda que acrediten su
idoneidad con certificados por parte de una entidad calificada.

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia

Pagina 36 de 53


mailto:ventanillaunica@edru.gov.co

Cédigo:

% FOR-GCT-17
& ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Version:

EDRU -

Empresa de Desarrollo Fecha de Emision:

y Renovacion Urbana GESTION CONTRACTUAL

31/05/2024

Forma de pago: De los procesos de contratacion analizados, se pudo evidenciar que
en el 100% de estos, la forma de pago establece que se realizaran pagos parciales
conforme con los servicios efectivamente prestados de las actividades establecidas,
previa aprobacién y/o recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato.

Criterios de evaluacién establecidos en los procesos consultados: Se puede
evidenciar de los procesos de contratacion analizados y conforme a la modalidad
de seleccion desarrollada en estos, en el 100% de estos, el criterio de evaluacion
se determinaron conforme al cumplimiento de los requisitos exigidos y el valor de la
oferta econdmica, sin embargo, se sugiere que para este proceso el criterio de
evaluacion se determine conforme a los factores econdmicos, técnicos (calidad),
apoyo a la industria nacional, y de incentivos establecidos en el marco normativo
vigente como personal en condiciones de discapacidad, MIPYME y emprendimiento
y empresa de mujeres.

Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Se pudo evidenciar
que, en los procesos analizados anteriormente, en el 100% de estos, se aplican los
criterios diferenciales, sin embargo, se sugiere que para este proceso se determinen
criterios diferenciales establecidos en el marco normativo vigente como para
MIPYME y Emprendimiento y Empresa de Mujeres.

ANALISIS DE LA OFERTA

4.1 ( CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE
BIENES, OBRAS O SERVICIOS?

La cadena de suministro en consultoria incluye: recursos humanos calificados, proveedores
de insumos intelectuales y tecnoldgicos, plataformas de colaboracién y almacenamiento,
informacién técnica y contractual del proyecto, y flujos de comunicaciéon que aseguren
resultados (entregables) con calidad y oportunidad.

ACTORES Y ROLES

Entidad contratante (cliente)

Define alcance, entregables, criterios de aceptacion y
plazos.

Provee informacién base y autorizaciones.

Consultor principal / firma de
consultoria

Responsable del disefio, coordinacion técnica vy
entrega de productos.

Asegura cumplimiento de estandares y control de
calidad.
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Subcontratistas 'y consultores | e Estudios geotécnicos, hidrogeolégicos, ambientales,
especializados estructurales, eléctricos, mecanicos, topografia,
trafico, etc.

Proveedores de software vy |e Licencias BIM/CAD, SIG, plataformas de gestion
servicios tecnol6gicos documental y servidores en la nube.

Revisores independientes / pares | ¢ Realizan control de calidad técnico y verificacion
técnicos (opcional) independiente de los entregables.

Organos de control y autoridades | ¢ Entidades de inspeccion, entidades ambientales,
regulatorias planeacién local, curadurias urbanas.

En las consultorias de estudios y/o disefios es indispensable contar con recursos
tecnoldgicos y herramientas, como por ejemplo:

BIM (Modelado de Informacion de Construccion): Entregas en formato federado,
protocolos de intercambio (IFC), procedimientos de modelado.

CAD / Software de diseno: AutoCAD, Civil 3D, Revit, ArchiCAD.

Sistemas de Informacion Geogréfica (SIG): QGIS, ArcGIS para analisis espacial y
cartografia.

Plataformas de gestién documental y control de versiones: SharePoint, Procore,
Aconex, Git-LFS para archivos pesados.

Herramientas de colaboracion y comunicacion: Teams, Slack, Zoom, Trello/Jira para
gestion de actividades.

Servidores y nube: AWS, Azure o servicios de cloud locales para almacenamiento
seguro y respaldos.

Software de calculo y verificacion: SAP2000, ETABS, Plaxis, HEC-RAS, GeoStudio,
entre otros.

Informacion técnica y entregables esperados para cualquier tipo de consultoria de estudios
ylo disefos, tipicamente se enfoca en los siguientes tipos de documentos:

Documentos y productos tipicos:

Estudios de prefactibilidad y de factibilidad.

Estudios de impacto ambiental (o anexos técnicos requeridos).
Estudios geotécnicos y topograficos.

Modelos estructurales y memorias de calculo.

Planos de disefio conceptuales, constructivos y de detalle.
Especificaciones técnicas, pliegos, y presupuestos de obra.
Cronogramas de implementacion y plan de gestion de cambios.
Informes técnicos intermedios y finales.

Paquetes BIM y archivos nativos junto con exportaciones IFC.
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Cada entregable debe incluir metadatos: versién, autor, fecha, lista de revisiones,

responsable de aprobacion y traza de cambios.

Dentro de las consultorias en generar se determinan procesos claves en esta, (cadena de
valor), que abarcan todos los aspectos a ejecutar, tales como:

Procesos técnicos

Recepciodn y verificaciéon de informacion base. Revision documental y alineacion de
supuestos.

Levantamientos y muestreos técnicos (topografia, geotecnia, hidrologia).
Contratacion y validaciéon de subcontratos técnicos.

Analisis y modelado. Desarrollo de modelos BIM, calculos estructurales y
simulaciones.

Desarrollo de disefios y especificaciones. Generacion de planos, memorias, pliegos
y presupuestos.

Revision técnica interna y verificacion por pares. Control de calidad y conformidad
con normativa.

Entrega de paquetes y capacitacién al cliente (si aplica). Transferencia de
conocimiento y documentacion de uso.

Procesos administrativos

Planificacion del proyecto y gestion del alcance. Definicién de cronograma maestro
y WBS.

Gestidon documental y control de versiones. Politicas de nomenclatura y repositorio
central.

Coordinacién contractual y manejo de subcontratos. Ordenes de servicio y actas de
inicio/cierre.

Gestidon de comunicaciones. Rutas de escalamiento, reuniones técnicas y comités
de seguimiento.

Procesos financieros y contables

Estructuracion y seguimiento presupuestal. Control de hitos facturables vy
entregables.

Control de costos directos e indirectos. Registro contable y reporte de desviaciones.
Gestidn de pagos a terceros y parafiscales. Cumplimiento tributario y de seguridad
social.

Procesos legales y regulatorios
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o Revision de requisitos normativos. Normas técnicas colombianas (NTC),
reglamentos de edificaciones, normas ambientales.

e Gestion de permisos y licencias. Tramites ante autoridades locales y nacionales.

e Gestion de propiedad intelectual y confidencialidad. Acuerdos de confidencialidad y
transferencia de derechos de uso de entregables.

Estructura de costos para una consultoria (desglose técnico) se estructura en la
clasificacion tipica de costos para servicios profesionales, asi:

Costos directos

¢ Honorarios del equipo profesional: lideres técnicos, modeladores BIM, especialistas
(geotecnia, estructuras, hidraulica, ambiental), dibujantes.

e Subcontratos técnicos: laboratorios geotécnicos, levantamientos topograficos,
muestreos.

e Software y licencias especificas por proyecto: licencias temporales o por uso.

e Equipos y materiales de campo: estaciones totales, drones, equipos de muestreo.

o Gastos de desplazamiento y viaticos: salidas de campo, reuniones en sitio.

Costos indirectos

¢ Gastos administrativos generales: oficina, servicios, comunicaciones.
e Soporte técnico y personal administrativo: gestion documental, control de calidad.
e Sistemas de gestion documental y copias/impresiones.

Costos fijos
e Arrendamientos, licencias anuales, seguros profesionales.

Costos variables

e Horas adicionales por ampliaciones de alcance.
e Servicios especializados contratados ad-hoc.

Otros costos asociados

Cumplimiento normativo: pdlizas, certificaciones.

Contingencias y reservas técnicas: % del contrato para imprevistos.
Gastos financieros: costos por anticipos o garantias.

Margen comercial y utilidad.

4.2 ¢ A QUIEN SE VA A COMPRAR?
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A continuacion, la EDRU presenta la informacion proveniente de la oferta del mercado para
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA

LLEVAR A NIVEL FASE Il

LOS PROYECTOS

“RENOVACION DEL CENTRO

HISTORICO”, “PLAZA DE MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA
SEXTA” Y “RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE
LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II”, EN EL MARCO DE LA
FASE 1l DEL CONVENIO 4132.010.32.1.497-2025, en la Empresa De Desarrollo y

Renovacion Urbana E.|.C.E. EDRU, asi:

Variable

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Identificacion

900598357-5

16638646-5

900754542-0

MC CONSTRUCCIONES Y

ENRIQUE GUTIERREZ

JFK INGENIERIA'Y

Rerzely) SOGE! CONSULTORIAS S.A.S. CERON CONSULTORIA S.A.S.
Tipo de Sociedades por acciones Sociedades por acciones
N e Persona natural T
Organizacion simplificadas simplificadas
Tamano PEQUENA MICRO PEQUENA
Empresarial
Ciudad CALI CALI CALI
7112 - Actividades de 7112 - Actividades de
. T o ingenieria y otras actividades
ingenieria y otras actividades .
. conexas de consultoria
conexas de consultoria P
L técnica
técnica
7111 - Actividades de . . . 4111 - Construccion de
o : No registra informacion en el edificios residenciales
Cddigo ClIU arquitectura RUES
L, 4112 - Construccién de
4290 - Cons_trucu_o n,de _o;ras edificios no residenciales
obras de ingenieria civil
4112 - Construccion de 4210 - Construccion de
o . . carreteras y vias de
edificios no residenciales .
ferrocarril
Indicadores IL:3,19 IL: 7,48 IL: 4,13
Financieros IE: 0,42 IE: 0,17 IE: 0,22
RCI: 3,94 RCI: 29,13 RCI: Indeterminado
Indicadores RP: 0,24 RP: 0,11 RP: 0,21
Organizacionales RA: 0,14 RA: 0,09 RA: 0,16

Variable

Proveedor 4

Proveedor 5

Proveedor 6

Identificacion

901471535-7

1017130052-3

830146499-1
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Variable Proveedor 4 Proveedor 5 Proveedor 6
INGENIERIA DESARROLLO
Razén Social Y CONSULTORIA INDESCO SEBASTIAN MONSALVE MC ARQUITECTOS S.A.
GOMEZ
S.A.S. BIC
Tipo de Sociedades por acciones . -
Organizacion simplificadas Persona natural Sociedad andénima
Usimzine MEDIANA MICRO PEQUENA
Empresarial
Ciudad BOGOTA MEDELLIN BOGOTA
7112 - Actividades de 7111 - Ac_tmdades de
. S > arquitectura
ingenieria y otras actividades
conexas ,de ponsultorla 4112 - Construccién de
técnica o . .
. inf ., | edificios no residenciales
Cédigo ClIU . No registra informacion en e
7111 - Actividades de RUES L,
. 4220 - Construccién de
arquitectura ST
proyectos de servicio publico
7020 - Agthldades _Qe 4111 - Construccion de
consultoria de gestion o : ;
edificios residenciales
Indicadores IL: 2,78 IL: 0,71 IL: 2,97
Financieros IE: 0,57 IE: 1,00 IE: 0,52
RCI: 21,64 RCI: 2,07 RCI: 4,42
Indicadores RP: 1,03 RP: -8,83 RP: 0,28
Organizacionales RA: 0,44 RA: 0,07 RA: 0,13

Variable

Proveedor 7

Proveedor 8

Proveedor 9

Identificacion

901430170-7

901829884-1

901141305-4

Razén Social URBA INGENIERIA'Y CONSTRUCTORA OSSA ALCUADRADO

CONSULTORIA S.A.S. LOPEZ S.A.S. ARQUITECTOS S.A.S.
Tipo de Sociedades por acciones Sociedades por acciones Sociedades por acciones
Organizacion simplificadas simplificadas simplificadas
E;’Ef‘ggarial PEQUERA MICRO MICRO
Ciudad CALI BOGOTA CALI

7112 - Actividades de 4290 - Cons_trucc[on,de _o'gras 7111 - Ac_t|V|dades de

. o vidad obras de ingenieria civil arquitectura

Cédigo CllU ingenieria y otras actividades

conexas de consultoria
técnica

4112 - Construccién de
edificios no residenciales

9008 - Otras actividades de
espectéculos en vivo n.c.p.
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Variable Proveedor 7 Proveedor 8 Proveedor 9
4111 - Construccién de 7112 - Actividades de
edificios residenciales ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria
técnica
4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
Indicadores IL: 3,76 IL: 1,68 IL: 11,60
Financieros IE: 0,26 IE: 0,59 IE: 0,08
RCI: 208,63 RCI: Indeterminado RCI: 466,32
Indicadores RP: 0,04 RP: 0,70 RP: 0,26
Organizacionales RA: 0,03 RA: 0,28 RA: 0,23

Fuente: RUES
La muestra anteriormente expuesta, son proveedores que han participado en procesos de
contratacion consultados.

5. INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LOS

POSIBLES PROVEEDORES

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato.
Los requeridos para el presente proceso son:
a) indice de liquidez:
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo.

b) Nivel de endeudamiento:

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A
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mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos.

C) Razon de cobertura de intereses:

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcion de su organizacioén interna. Los indicadores de
rentabilidad miden la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que
esta bien organizado cuando es rentable.

Los requeridos para el presente proceso son:
a) Rentabilidad sobre el patrimonio:

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional
del proponente.

b) Rentabilidad sobre el activo:

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Asi las cosas, la Empresa de Desarrollo y Renovacién Urbana E.I.C.E., para conocer El
comportamiento financiero del sector se determind tomando como muestra de 406
empresas que reportan su informacion financiera a la SUPERSOCIEDADES con el Cédigo
CllU: 7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica;
la cual esta con corte al 31 de diciembre de 2024.

Para el calculo de los indicadores de capacidad financiera y organizacional se realizaron

los siguientes procedimientos estadisticos:
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El tamafio de la muestra para cada uno de los indicadores se estableci6 después de depurar
los datos atipicos del total de la base de datos obtenida. Se les aplicoé el método estadistico
de puntuacion z, este método estadistico permite identificar los datos que tienen un
comportamiento anormal o extrafio, que estan fuera del rango normal, el cual se encuentra
entre:|-3a3|.

Aunado a lo anterior se aplico el método de winsorizacion, el cual es un método estadistico
gue permite ponderar los valores extremos, dandole al indicador un comportamiento de
mayor normalidad contemplando una desviacion estandar.

Para determinar los valores de los indicadores de capacidad financiera y organizacional
sugeridos para este proceso de contratacion, se utilizé el método de la desviacion estandar,
indicando los limites inferiores o superiores segun aplique en donde se concentran la
mayoria de los datos de la muestra, asi:

Método de la desviacion estandar

Estadisticas descriptivas iC.diC.e iz Nivel d? CcJRk)angSriede Rentapilidaq Rentabil!dad
iquidez Endeudamiento T —" del Patrimonio del Activo

Tamafio de la Muestra 405,00 406,00 289,00 406,00 406,00
Minimo 0,09 0,01 0,10 0,00 0,00
Maximo 5,28 0,93 17,08 0,50 0,26
Mediana 2,58 0,45 5,23 0,17 0,08
Promedio 3,07 0,45 7,86 0,21 0,10
Desviacion Estandar 1,59 0,22 6,36 0,15 0,08
Limite inferior 1,48 0,23 1,50 0,05 0,02
Limite superior 4,66 0,67 14,22 0,36 0,19

Conforme a lo anterior, los indicadores de capacidad financiera y de capacidad
organizacional que se recomiendan para el proceso seleccién, son los siguientes:

FACTOR | MARGEN QUE SOLICITAR |
indice de Liquidez Mayor o igual (=) a 1,48
indice de Endeudamiento Menor o igual (=) a 0,67
Razdn de Cobertura de Intereses Mayor o igual (=) a 1,50
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual (=) a 0,05
Rentabilidad del Activo Mayor o igual (=) a 0,02

Nota 1: La informacion financiera se podra acreditar con la presentacion el Registro Unico
de Proponentes que se encuentre vigente y en firme.

Nota 2: La informacién financiera sobre la cual se calcularan tanto los indicadores de
capacidad financiera como la capacidad organizacional, se verificara el cumplimiento de
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estos, seréa la contenida en el Registro Unico de Proponentes “RUP”, siempre y cuando la
informacién financiera reportada corresponda a los estados financieros con corte a
31/12/2024 o 31/12/2025 (lo anterior teniendo en cuenta que la renovacion debe realizarse
anualmente antes del 5° dia habil del mes de abril). Adicional a ello, los proponentes cuyo
RUP esté en tramite o en proceso de adquirir firmeza se dara aplicabilidad a lo sefialado
por Colombia Compra Eficiente: Tratandose del trAmite de renovacion, la persona que haya
presentado la informacién para renovar su registro a mas tardar al quinto dia habil del mes
de abril, cumpliendo con el requisito establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar
en los procedimientos de seleccién, debiéndose tener en cuenta la informacién «antigua».
De esta manera, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovacion
y el momento de la firmeza de la nueva informacion, se permite que haga valer la
informacién del RUP que esta en firme antes de iniciar el tramite de renovacion, cuyos
efectos no han cesado por encontrarse vigente.

Nota 3: Cuando el indicador es indeterminado se procedera a habilitar autométicamente al
proponente en dicho indicador. En lo que se refiere al indice de Cobertura de Intereses los
proponentes que no incurran en gastos por concepto de intereses, es decir estos sean
iguales a cero, el resultado indiqgue INDETERMINADO vy la utilidad operacional sea positiva,
el indicador se calificara como CUMPLE en la evaluacion financiera.

Nota 4: Para los proponentes plurales (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura), los indices se verificaran o determinaran, segun corresponda, con la sumatoria de
cada componente para la verificacion de cada indicador establecido.

6. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE PRECIOS

La Empresa De Desarrollo y Renovacion Urbana E.I.C.E. EDRU, para conocer los precios
del mercado y poder realizar un analisis sobre estos, procedié a realizar una solicitud de
cotizacion a proveedores con la capacidad técnica y experiencia en ELABORAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A NIVEL
FASE |l LOS PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO”, “PLAZA DE
MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA SEXTA” Y “RECORRIDO
PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO
DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA 1I”, EN EL MARCO DE LA FASE Il DEL CONVENIO
4132.010.32.1.497-2025, en respuesta a esta, se recibieron cotizaciones de los
proveedores, COmo se muestra a continuacion:

e URBA INGENIERIAY CONSULTORIA S.A.S.
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santiago de Cali, 13 de abril de 2026

Sefiores

EDRU

Dr.Carlos Hernando Navia Parodi
Correo: Carlos.navia@edru govico
cali

ASUNTO: COTIZACION, "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
REQUERIDOS PARA LLEVAR A NIVEL FASE Ill LOS PROYECTOS "RENGVACION
DEL CENTRO HISTORICO", "PLAZA DE MERCADO GALERIA ALAMEDA"
"BULEVAR DE LA AVENIDA SEXTA" Y 'RECORRIDO PATRIMONIAL DEL
COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI,
BARRIO OBRERO ETAPA II", EN EL MARCO DE LA FASE Il DEL CONVENIO
4132.010.32.1.497-2025, A CARGO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION URBANA DE SANTIAGO DE CALL"

Acusamos recibo de su invitacién a cotizar en el proceso anunciado en el asunto, sobre
el cual, nos permitimos manifestar que estamos interesados en cotizar.

Hemos leido los detalles de su invitacion, y hemos entendido sus alcances e
implicaciones.

Se presenta la COTIZACION por parte URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS. la cual
se diserimina a continuacion,

VALOR (Con IVA):

RESUMEN TOTAL

[ALAMEDA 534366833
CENTRO HISTCRICO 16155638008
AV SEXTA 48306583
OBRERO S 23112073
ToTAL S 2969191259

PLAZO: 4 meses.

Los datos de contacto son los siguientes:

Calle 6 Norte N 1 — 42 Edificio Torre Centenario - 602-6650231

Nombre el proponente:

URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.

Nombre del
representante legal (si
aplicay

FERNEY MAURICIO MENDEZ LOPEZ

Cédula del proponente
(persona natural o del
representante legal):

93.239.146 de Ibagué

Direccién del
proponente:

Calle 6 Norte # 1-42, Oficina 701-Edificio Torre
Centenario

Teléfono contacto:

3137166317

Correo electronico
contacto:

propuestas@diconsultoriaingenieros.com

Ciudad: cali
™
A\
Firma del proponente \
(persona natural o del N E\\))
representante legal): X \
Y

Calle 6 Norte N 1 — 42 Edificio Torre Centenario - 602.6680231

e CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 317 258 0210

E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia

Pagina 47 de 53



mailto:ventanillaunica@edru.gov.co

Cédigo:

% FOR-GCT-17
- ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Version:

EDRU -

Empresa de Desarrollo Fecha de Emisién:

i RSrmRG GESTION CONTRACTUAL
31/05/2024

Q

CONSTRUCTORAGESALOPEZ . A 8

L0 PROYECTOS “NENOVACION DEL CEITR HSTORICO", -PLAZA D= MERGADO GALERLA ALAMEDA", BULEVAR DE
X AVEMDA SEXT A" Y *RECORNIO0 PATRIMOMAL DEL COMPLEJG MUSICAL  DAHGISTICD DE LA SALEA 45 ANTIAGO
DE GALL BARRIO OBRERO ETAPA I, ENEL MARCO DE L4 FASE Il DEL CONVENIO 415201032 1 4372075, A GARGO DE
L EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE SANTIAGO DECALL™

T T
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e ALCUADRADO ARQUITECTOS S.A.S.

PROYECTOS INTEGRAL EDRU | PLAZA ALAMEDA + CENTRO HSTORCO + AV. 6° + OBRERO E2

" .. Toda gran arquitectura es el disefio del espacio que contiene, exalta, abraza o estimula las
personas en ese espacio” -Sam Walton

PROYECTO| PROYECTOS NTEGRAL EDRU | PLAZA ALAMEDA + CENTRO HSTORCO + AV. SEXTA + OBRETO ETAPA 2
FEGHA Hord 2 gl 202
CENTE | Empresa de Desanclb y Renovaaén Utbana | EDRU - EICE

CUADRADO

AR QU I

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia

Pagina 48 de 53


mailto:ventanillaunica@edru.gov.co

EDRU

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Cédigo:
FOR-GCT-17

Version:

03

Empresa de Desarrollo
y Renovacion Urbana

GESTION CONTRACTUAL

Fecha de Emision:

31/05/2024

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

SINTESIS GRAFICA

PROYECTOS INTEGRAL EDRU | PLAZA ALAMEDA + CENTRO HISTORICO + AVENIDA SEXTA +
OBRERO ETAPA 11

Conforme a la informacion de las cotizaciones presentadas,

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

SINTESIS GRAFICA
PROYECTOS INTEGRAL EDRU

SUELDO BASEO
ues

N DEBCATION e VALORMES | No.DE | TOTALPARCIAL

pazaci) | weses

sommo| oo

o3 asa] a8 |5
14| wmas| 2% |s
X

om0 o0

aswowo| 1o

|
I
% |

STOTAL 07RO COSTOS|

COSTO TOTAL {15203
A%

determinar el presupuesto estimado para el proceso:

se realizé un analisis para

1. Se consolidd la informacion en el siguiente cuadro comparativo:

Galeria Alameda

COTIZACION . COTIZACION
COTIZACION
PROYECTO URBA INGENIERIA Y | LN | ALCUADRADO
CONSULTORIA OSOA LOPEY S A S ARQUITECTOS
SAS. AS. SAS.
Plaza de Mercado $ 634.366.833 $810.390.000 $647.680.703

Renovacién Centro
Historico

$1.615.638.009

$ 1.243.550.000

$1.601.072.284

Bulevar Av. Sexta

$ 488.065.683

$675.920.000

$494.829.418

Recorrido Barrio
Obrero

$231.120.735

$ 261.205.000

$ 225.682.934

VALOR TOTAL
COTIZADO (Incluido
IVA)

$2.969.191.260

$2.991.065.000

$2.969.265.339

2. Con los datos anteriores se procedio a calcular la medina de estos, asi:
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CO'U?;(;ION COTIZACION COTIZACION
CONSTRUCTORA | ALCUADRADO
PROYECTO INGENIERIA'Y OSSA LOPEZ ARQUITECTOS MEDIANA
CONSULTORIA
SAS S.A.S. S.AS.

Plaza de Mercado
Galeria Alameda

$ 634.366.833

$ 810.390.000

$ 647.680.703

$ 647.680.703

Renovacioén Centro
Histoérico

$ 1.615.638.009

$ 1.243.550.000

$1.601.072.284

$1.601.072.284

Bulevar Av. Sexta

$ 488.065.683

$ 675.920.000

$494.829.418

$494.829.418

Recorrido Barrio
Obrero

$231.120.735

$ 261.205.000

$ 225.682.934

$231.120.735

VALOR TOTAL

COTIZADO (Incluido

IVA)

$2.969.191.260

$2.991.065.000

$2.969.265.339

$2.974.703.140

3. Con el valor de la mediana, se procedio a determinar la variacion porcentual de los
valor con respecto a esta, como ese muestra a continuacion:

COTIZACION COTIZACION COTIZACION
PROYECTO URBA INGENIERIA | CONSTRUCTORA ALCUADRADO
Y CONSULTORIA OSSA LOPEZ ARQUITECTOS
S.A.S. S.A.S. S.A.S.
Plaza de Mercado Galeria 20 2504 0%
Alameda

Renovacién Centro Histoérico 1% -22% 0%
Bulevar Av. Sexta -1% 37% 0%
Recorrido Barrio Obrero 0% 13% -2%

4. Como se puede evidenciar la cotizacion presentada por CONSTRUCTORA OSSA
LOPEZ S.A.S., todos los valores cotizados tienen una variacién superior al 10% con
respecto a la mediana, en ese sentido, dicha cotizacion no sera tenida en cuenta
para el analisis para determinar el presupuesto del proceso.

5. Conforme a lo anterior, se procedié a determinar el presupuesto del proceso
calculando el valor promedio y la desviacion estandar de los valores presentados en

las cotizaciones de URBA

INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS,,

y de

ALCUADRADO ARQUITECTOS S.A.S.; posteriormente se restaron dichos valores,

asli:
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COTIZACION .
PROYECTO |NG|l£Jr\T|Eég|A Y Af‘éﬂi’éﬁf[,“o VALOR DESVIACION PRE\S/GIESESTO
CONSULTORIA ARQ;J‘IZI.ES(.:TOS PROMEDIO ESTANDAR ESTIMADO

S.AS.

Plaza de Mercado Galeria | ¢ 534 366 833 | $647.680.703 | $641.023.768 $6.656.935 $ 634.366.833

Alameda
Reno:—ilé:tlgrrilcgentro $1.615.638.009 | $1.601.072.284 | $1.608.355.147 | $7.282.863 | $1.601.072.284
Bulevar Av. Sexta $488.065.683 | $494.829.418 | $491.447.551 $3.381.868 $ 488.065.683
Recorrido Barrio Obrero $ 231.120.735 $ 225.682.934 $ 228.401.835 $2.718.901 $ 225.682.934
VALOR TOTAL

$2.969.191.260 | $2.969.265.339 | $2.969.228.300 $2.949.187.734

COTIZADO (Incluido IVA)

Asi las cosas, se estima el presupuesto para realizar el proceso de seleccién para
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA
LLEVAR A NIVEL FASE Ill LOS PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO
HISTORICO”, “PLAZA DE MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA
SEXTA” Y “RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE
LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II", EN EL MARCO DE LA
FASE Il DEL CONVENIO 4132.010.32.1.497-2025, A CARGO DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE SANTIAGO DE CALL., hasta por un valor
de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.949.187.734),
incluido IVA y demas costos directos e indirectos y tributos a los que haya lugar para la
ejecucion contractual.

Se debera tener en cuenta las deducciones por concepto de estampillas que podrian
realizarse, en los siguientes términos:

% A .
CONTRATOS APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
Pro-Desarrollo 3,50%
Pro-Univalle 2,00%
Pro-Hospital 1,00%
Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,000 |Pro-uniPacifico 0.50%
Pro-Cultura 1,00%
Pro-Adulto Mayor 2,00%
Pro-Deporte y Recreacion 2,00%
Justicia Familiar 2,00%

7. CONCLUSIONES

Se estima un presupuesto oficial del proceso de contratacion para ELABORAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A NIVEL
FASE Ill LOS PROYECTOS “RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO”, “PLAZA DE
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MERCADO GALERIA ALAMEDA”, “BULEVAR DE LA AVENIDA SEXTA” Y “RECORRIDO
PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL — DANCISTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO
DE CALI, BARRIO OBRERO ETAPA II”, EN EL MARCO DE LA FASE Il DEL CONVENIO
4132.010.32.1.497-2025, A CARGO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION URBANA DE SANTIAGO DE CALI, hasta por un valor de DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.949.187.734), incluido IVA'y
demas cotos directos e indirectos y tributos a los que haya lugar para la ejecucion
contractual.

Se sugieren las siguientes garantias:

Garantia

Porcentaje

Vigencia

Seriedad de la oferta

Del 10%
presupuesto
proceso.

del valor del
oficial del

Entre tres (3) y cuatro (4)
meses a partir del cierre para
la presentacién de ofertas.

Cumplimiento del
contrato

Entre el 10y el 20% del valor
del contrato.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y hasta seis (6)
meses mas.

Pago Salarios y
Prestaciones Sociales

Entre el 10y el 20% del valor
del contrato.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y hasta tres (3) afios
mas.

Calidad del servicio

Entre el 15y el 20% del valor
del contrato.

Vigente por el plazo total de
ejecucién del contrato y entre
tres (3) y cinco (5) afios mas,

contados a partir de la fecha
de Recibo a satisfaccion del
servicio.

Por el plazo Igual al periodo de
ejecucion del contrato y hasta
tres (3) meses mas.

Responsabilidad civil 300 SMMLV.

extracontractual

Se recomienda un plazo del contrato hasta CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha
que se establezca en el acta de inicio del contrato, término que se considera suficiente para
el desarrollo de las actividades planteadas.

Se sugiere establecer criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas que trata el Articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 del
2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021.

Conforme al analisis en la identificacion de proveedores segun su tamafio empresarial y
toda vez que, de la muestra relacionada el 100% de los estos, son MIPYMES, se sugiere
establecer criterios diferenciales para MIPYME en el sistema de compras publicas que trata
el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto
1860 del 2021.

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082
del 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021, se sugiere incluir un
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puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los
puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos de emprendimientos y empresas de
mujeres que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 del 2021.

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082
del 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021, se sugiere incluir un
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los
puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial, es
decir que sean Mipymes. Para los efectos, los criterios de clasificacion empresarial son los
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

Para la forma de pago se recomienda que sea mediante actas parciales, de acuerdo con la
prestacion efectiva conforme al valor de las actividades realizadas, en el periodo
establecido y con previo visto bueno y recibido a entera satisfaccion por el supervisor del
contrato.

Los indicadores de capacidad financiera y de capacidad organizacional que se recomiendan
para este proceso, son los siguientes:

FACTOR MARGEN QUE SOLICITAR

indice de Liquidez Mayor o igual (=) a 1,48
indice de Endeudamiento Menor o igual () a 0,67
Razdn de Cobertura de Intereses Mayor o igual (=) a 1,50
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual (=) a 0,05
Rentabilidad del Activo Mayor o igual (=) a 0,02

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los 17 dias del mes de abril del afio 2026.

%")‘6’4747{%2
JORGE/ANDRES MARTINEZ ZAMBRANO
Jefe Oficina de Planeacion

NOMBRE CARGO / ACTIVIDAD FIRMA
Proyect6 José Fernando Vidarte Lozano Contratista Oficina de s
Planeacion ——
Reviso Jorge Andrés Martinez Zambrano Jefe Oficina de Planeacion
Aprobd N/A N/A N/A
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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