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GOBERNACIÓN DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1062 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA — SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y RCR INGENIERIA SAS 

SVLPOB0006-25 

OBJETO 
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CODIGO 43HL07 DENOMINADA 
CRUCE IQUIRA — CRUCE YAGUARA RED VIAL DE TERCER ORDEN Y VIA CODIGO 
43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONTRATISTA RCR INGENIERIA SAS 
NIT. 	 900513690 
R.L. 	 RAUL CHARRY RONDON 
C.C. No. 	79402882 de Bogotá D.C. 

VALOR 	 NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($9.578.440.489) M/cte IMPUESTOS 
INCLUIDOS. 

PLAZO 	 DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

Entre los Suscritos a saber ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
55.117.518 de Guadalupe (Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación de 
conformidad con el Decreto Departamental No. 001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 04 de 02 de 
enero de 2024 y en el ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar Contratos delegada por el Gobernador 
del Departamento del Huila mediante Decreto No.1134 del 29 de agosto de 2012, actuando en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, con Nit 800.103.913-4, quien para efectos del Contrato se 
denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra, RCR INGENIERIA SAS, identificado con Nit. 
900513690, representada legalmente por RAUL CHARRY RONDON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
79402882 de Bogotá D.C., quien para los efectos del Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Obra Pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1). 
Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que, con la contratación, las entidades estatales buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los- administrados que colaboran con ellas en consecución de dichos fines.2) Que la 
Secretaría de Vías e Infraestructura elaboró el estudio previo No. 1185 del 04/08/2025, en el que se determina la 
necesidad de adelantar proceso de Licitación Pública para la "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 
DE LA VIA CODIGO 43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA — CRUCE YAGUARA RED VIAL DE TERCER 
ORDEN Y VIA CODIGO 43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.", los cuales fueron aprobados por el Comité de Contratación según consta en el 
Acta No. 62 del 09/09/2025, conforme a lo establecido en el Decreto Departamental No. 007 de 2007 y en 
concordancia con el Decreto Departamental 1134 de 2012. 3) Que atendiendo los principios y procedimientos 
establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, EL 
DEPARTAMENTO adelantó el Proceso de licitación pública No. SVLPOB0006-25, con la finalidad de satisfacer la 
necesidad prevista en el Estudio Previo. 4) Que, con base en la recomendación efectuada por el Comité evaluador 
EL DEPARTAMENTO, mediante resolución No. 43 de 2026, adjudicó el Proceso de Licitación Pública No. 
SVLPOB0006-25, cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CODIGO 
43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA — CRUCE YAGUARA RED VIAL DE TERCER ORDEN Y VIA CODIGO 
43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, al proponente RCR INGENIERIA S.A.S. por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($9.578.440.489) M/cte IMPUESTOS INCLUIDOS, la cual se notificó conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011. Conforme a lo anterior el presente Contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMER 
DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendi a V _ - 
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con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado 
establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la 
presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

DEFINICIONES 
Acta de Inicio Instrumento escrito que determina el inicio de la ejecución del contrato y correlativamente, del 

control del plazo y seguimiento que realizará el Supervisor 
Acta 	de 
liquidación 

Es el instrumento a través del cual, las partes del contrato estatal, una vez terminado el 
servicio, establecen un corte final de cuentas, donde deben constar como mínimo el valor 
inicial y final ejecutado, garantías, reconocimientos, conciliaciones y transacciones a las que 
hubiere lugar, a fin de declararse a paz y salvo. 

Acta 	de 
suspensión 

Documento escrito suscrito por las partes conjuntamente con el Supervisor, que procede 
cuando 	situaciones 	de 	fuerza 	mayor, 	caso 	fortuito 	o 	de 	interés 	público 	impidan, 
temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecución 
del contrato. 

Acta 	de 
reinicio 

Documento a través del cual las partes del contrato dan por finalizada la suspensión del plazo 
de ejecución del mismo y deciden de común acuerdo la reanudación de las actividades del 
servicio. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso 
de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Departamento y el adjudicatario, por medio del 
cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es realizar la REHABILITACIÓN 
DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CODIGO 43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA — CRUCE 
YAGUARA RED VIAL DE TERCER ORDEN Y VIA CODIGO 43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED 
VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, conforme a la descripción, especificaciones y 
demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso contractual, estudios previos 
y propuesta presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA cumplirá especial y 
celosamente las obligaciones contempladas en el presente Contrato, así como las que fueren objeto de 
discriminación en su propuesta, al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, así no 
estén expresamente mencionadas en los documentos contractuales. PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA asume 
los riesgos asignados en los Documentos del Proceso Contractual de Licitación Pública No. SVLPOB0006-25, los 
cuales fueron aceptados por él con la presentación de la oferta. CLÁUSULA TERCERA — VALOR DEL 
CONTRATO: el valor del Contrato es por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($9.578.440.489) M/cte 
IMPUESTOS INCLUIDOS. PARÁGRAFO 1: dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos 
directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la obra contratada, conforme a la oferta presentada por 
EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: De acuerdo a las especificaciones técnicas, ítems, cantidades y valores 
la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, el presupuesto del presente Contrato será: 
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El departamento Imputara el gasto con cargo al certificado de disponibilidad 
Presu uestal: 

CLÁUSULA CUARTA - IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 	  IMPUTACIÓN Y 
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19 
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR. SP Y/0 SI, 
TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA 
TIPO IV (90X90 CM) 

UND 19.00 S 941.564,00 S 17.889.716,0C 6.01 INV 710-22 E 6.01 

20 6,02 INV 701-22 E 6.02 TACHA REFLECTIVA -ADHESIVO EPÓXICO UND 1.512,00 $ 10.125,00 S 15.309.000,0C 

21 6,03 INV 700-22 E 6.03 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ML 11.939,00 S 6.497,00 $ 77.567.683,0C 

Subtotal $ 110.766.399,0C 

(,;, , b1;',1;•1,,s 1r4.111-..1.:14.¡3141,',Ir l' 

22 7.1 INV 210-22 E 7.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES M3 307,00 $ 53.039,00 S 16.282.973,0C 

23 7.2 INV 630-22 E 7.2 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 4,00 $ 906.637.00 S 3.626.548.0C 

24 lj INV 630-22 E 7.3 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (IMPERMEABILIZADO) M3 62.00 S 1.124.217,00 S 69.701.454,00 

25 7.4 INV 640-22 E 7.4 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa KG 4.259,00 $ 6.699,00 $ 28.531.041,0C 

26 L1 E 7.5 FILTRO EN GRAVA SECCION 0,70.0,70m M 26,00 $ 258.127,00 $ 6.711.302,0C 

27 7.6 IN 'v 311-22 E 7.6 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR. INCLUYE TRANSPORTE 

M3 234,00 $ 268.208,00 $ 62.760.672,0C 

Subtotal $ 187.613.990,06 

$ 99.948.292,0C 

._—illlNMIIIIII 
8,00, TRANSPORTE 	.  

- 11.  

. 	, 	..... 	 -  

S 1.093,00 28 8.01  INV 900-22 E 8.01 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN EN 
SECO, EN ROCA, EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) 
(Analizado para volqueta de 14 m3) 

M3-KM 91.444.00 

Subtotal $ 99.948.292,06 

SUBTOTAL OBRAS $ 	9.528,172.589M 

PLAN DE ADAPTACION ALA GUÍA AMBIENTAL PAGA $ 26.505.000,00 

PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T $ 23.762.900,00 

TOTAL OBRA CIVIL $ 9.518441489" 

DESCRIPCION PORCENTJAE 

ADMINISTRACIÓN A= 22% 

IMPREVISTOS I= 2% 

UTILIDAD U= 6% 

TOTAL A.I.0 A.I.U.= 30% 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Sección 208 
Estructura 
presupuestal 

EP: 2-3-2-02-02-005- 
202500000024264-24-02-0600/PR FT: 141406: 

$9.578.440.489 
Meta del Producto 2402018 vía secundaria rehabilitada 

(4,929,842,453.67) 
2402045 vía terciaria rehabilitada (4,648,598,035.33) 
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REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CODIGO 43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA -CRUCE YAGUARA RED VIAL DE TERCER ORDEN Y 

VIA CODIGO 43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

TRAMO: 	1 al 4 Localización: IQUIRA - YAGUARA VALOR TOTAL: 	S 	9.578.440.489.00 

_ . 

N2 ÍTEM 
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UNO. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GENERAL PARTICULAR 

1,00,PRELIMINARES ..• 	- ''' 	 - 	.. 	 ' 	• 	...4 	, •-•6•-..,,,,,,,,;.,..,* 	 _ . 

1 1.01 INV 201-22 E 1.01 	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES M2 23.872 00 	 S 27 "..‘_.,9 3 	 S 648.339.648.00 

Subtotal $ 648.339.648,00 

"IT' 	:rt°~' 	 -,,, 	• 	_ 
2,00 EXCAVACIONES 

2 2 01 INV 210-22 E 2.01 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y 
CANALES 

M3 12.190.00 $ 18.680.00 S 227.709.200,00 

3 2,02 INV 210-22 E 2.02 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 1.592.00 $ 11.885.00 $ 18.920.920.00 

Subtotal $ 246.630.120,00 

4 

	

3,01 	INV 231-22 

,', 	,,,t,,,,,,,,,::', 	'11:-_:z,:•,:,,,•¡,j,.-1z,', -,-,p 

E 3.01 

-, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 M2 25.463,00 $ 10.895.00 $ 277.419.385.00 

5 3,02 INV 311-22 E 3.02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE 

M3 183.00 $ 275.553,00 S 50.426.199,00 

Subtotal $ 327.845.584,00 

1 	••,- 	-,:,:,!, ;,• 	41.7,̀1 	i, - 	 , 

6 4,01 INV 320-22 E 4.01 
SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022: 
incluye suministro, transporte, extensión, compactación y 
demás actividades para su correcta ejecución en obra) 

M3 4.775,00 $ 331.198.00 $ 1.581.470.450,00 

7 4.02 INV 330-22 E 4.02 
BASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; 
incluye suministro, transporte, extensión, compactación y 
demás actividades para su correcta ejecución en obra) 

M3 3.687.00 S 374.665.00 S 1.381.389.855.00 

8 4,03 INV 420-22 E 4.03 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 M2 23.872,00 $ 5.912,00 S 141.131.264,00 

9 	 4 04 INV 450-22 E 4.04 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1 9 - COMPRA DE 
MEZCLA M3 1.931,00 $ 1.674.987.00 S 3.234.399.897.00 

Subtotal S 6.338.391.466,00 

5,00 OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE  

10 5.01 INV 210-22 E 5.01 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS M3 82.30 S 9.508,00 S 8.072.292,00 

11 5.02 INV 311-22 E 5.02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE 

M3 173,00 $ 275.553,00 $ 47.670.669.00 

12 lo INV 661-22 E 5.03 
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm 
DE DIAMETRO INTERIOR 

ML 108.00 S 782.273.00 $ 84.485.484.00 

13 124. INV 630-22 E 5.04 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (IMPERMEABILIZADO) M3 141.00 $ 941.368,00 $ 132.732.888,00 

14 1,0 INV 640-22 E 5.05 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa KG 10.421,00 $ 6.699,00 $ 69.810.279.00 

15 5jj) W 630/660-2 E 5.06 
1.15Ccla CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y M3 15,00 $ 914.886,00 $ 13.723.290,00 

16 5.07 INV 671-22 E 5.07 
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. 
EXCAVACIÓN Y ACERO DE REFUERZO 

M3 892,00 $ 1.342.317,00 $ 1.197.346.764.00 

17 5.08 NV 201-15-Z E 5.08 REMOCION DE ALCANTARILLAS ML 108,00 S 100.725.00 S 10.878.300.00 

18 5.09 E 5.09 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENO DE ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE TRANSVERSALES UNO 18.00 $ 217.618,00 $ 3.917.124.00 

Subtotal S 1.568.637.090,00 
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No. CDP 
	

1.632 del 03 de febrero de 2026 
	 : A) PAGOS PARCIALES: El Departamento pagará al Contratista el 
valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el 
Interventor, de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortización del anticipo, y el 
diez por ciento (10%) restante, a la terminación y liquidación de la obra contratada Nota 1: Para efectos de los 
pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de 
conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 
510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el 
evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social, el Departamento podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones. Nota 2: Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, 
aprobado por el Interventor, que contenga como mínimo: 1) Tabla de contenido;2) Valor del contrato ejecutado y 
pendiente por ejecutar; 3) Porcentaje de ejecución física a la fecha; 4) Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;5) 
Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6) Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 7) Vigencia 
de las garantías del contrato de obra; 8). Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de 
Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 9) Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10) 
La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra; 11) Equipo y 
personal utilizado durante el periodo de la obra;12) Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el 
rendimiento financiero de ellos, en caso que se hayan causado;13) Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental expedido por el Interventor; y 14) El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe 
final). Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 1) Presentar un 
informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor; 
2) El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Vías e Infraestructura o quien 
se delegue para el efecto; 3) El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación 
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; 4) Original de la 
bitácora de obra; 5) Los demás previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor. Nota 4: 
Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo 
valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los 
precios unitarios pactados. Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y 
deducciones legales a que hubiera lugar. Nota 7: En todo caso, los pagos del Contrato estarán sujetos a la 
disponibilidad de PAC. Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está 
obligado a presentar factura electrónica, tal y como establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la 
DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. Nota 9: Así, la 
facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la 
obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión /Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la 
plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el 
trámite. CLÁUSULA SEXTA — ANTICIPO  Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Contrato, el Departamento concederá al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Contrato, previa 
radicación de factura o documento equivalente. Parágrafo 1:  La iniciación de las obras o el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. El 
Departamento, a través de la Interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo, de 
conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007. Parágrafo 2:  Los recursos del anticipo sólo podrán 
ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato, situación que deberá ser verificada por el Interventor. 
Los recursos concedidos a título de anticipo son para todos los efectos legales del Departamento. La constitución 
y aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo es requisito indispensable previo para 

n17-7-\ la entrega del anticipo. Parágrafo 3:  El Contratista deberá presentar para la aprobación del anticipo, un progra 
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de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato, 
y un programa de inversión del anticipo, para la Correspondiente aprobación del Interventor, de lo cual deberá 
remitir copia a la sociedad fiduciaria. Parágrafo 4:  La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo 
estará a cargo del Interventor, por lo que el Contratista deberá ejercer el control del manejo e inversión y suministrar 
al Interventor toda la información que este requiera.  Parágrafo 5:  Los recursos desembolsados en calidad de 
anticipo y sus rendimientos son del Departamento, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta que para el 
efecto indique la Secretaria de Hacienda Departamental, a la terminación del contrato de fiducia mercantil o cuando 
se haya amortizado el anticipo. Parágrafo 6:  El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con 
respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial de obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, 
el saldo se amortizará en el acta de liquidación.  Parágrafo 7:  El contrato de fiducia mercantil deberá tener la 
duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio 
autónomo correspondientes al anticipo. NOTA 1: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido 
en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. El Contratista deberá presentar, previa 
aprobación del Interventor, al Departamento una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo. 
El costo de la comisión fiduciaria, así como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las 
comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, serán cubiertos directamente por el Contratista, quien 
deberá aportar tales sumas desde la constitución del patrimonio autónomo.UPara el manejo del anticipo, el contrato 
de fiducia mercantil irrevocable deberá ser de administración y pagos. La fiduciaria administrará los recursos del 
patrimonio autónomo y autorizará los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las 
cuales deben haber sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los 
rubros previstos en el programa de inversión del anticipo. El programa de inversión del anticipo deberá hacer parte 
integral del contrato de fiducia mercantil. En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o 
terminación del contrato estatal, la sociedad fiduciaria deberá reintegrar los recursos del anticipo al Departamento. 
No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública o fiducia 
mercantil de garantía, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. El 
contrato de fiducia mercantil deberá contener como mínimo las siguientes obligaciones a cargo de la sociedad 
fiduciarial .  Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 2 Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 
autónomollProteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra cualquier 
acto de terceros o del fideicomitente, así como cumplir las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código 
de Comercio Colombiano.kNo delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 
obligaciones.5.Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Interventor, 
exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversión del anticipo.fflReintegrar al Departamento 
los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria 
el acto administrativo ejecutoriado donde se declara la terminación unilateral o anticipada del Contrato estatal, la 
caducidad administrativa, o la nulidad del contrato estatal.[Informar mensualmente al Contratista y al 
Departamento sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo 
cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos 
del patrimonio autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados 
realizados0Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el 
acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citará previamente a 
la sociedad fiduciaria y al ContratistanEl contrato de fiducia mercantil deberá contener como mínimo las siguien s 
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obligaciones a cargo del Contratista (fideicomitente):ENotificar al Departamento la celebración del contrato de 
fiducia mercantil y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la sociedad 
fiduciaria.EEntregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado por el Interventor, así 
como copia del contrato de obra pública, los pliegos de condiciones y cualquier otra documentación requerida por 
la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier modificación a los mismos.nInformar a la sociedad fiduciaria 
quién es la persona que debe actuar como Interventor del contrato de obra pública y entregar los documentos que 
soporten dicha calidad.lInformar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor del contrato 
de obra pública y entregar los documentos que acrediten el cambio.ElInformar a la sociedad fiduciaria las 
suspensionesjL reinicios del contrato de obra pública. En tal evento, el Contratista se abstendrá de solicitar 
desembolsos.f. Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra pública, copia de la garantía 
de buen manejo y correcta inversión del anticipo aprobada e informar de las prórrogas, modificaciones y 
terminación del Contrato Estatal.FlAportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comisión 
fiduciaria, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.hAportar los recursos adicionales al 
valor del anticipo al momento de la constitución del patrimonio autónomo para el pago de la tarifa al gravamen a 
los movimientos financieros y gastos del patrimonio autónomo. NOTA 2: MANEJO DE EXCEDENTES: Los 
excedentes son aquellos que quedan en el patrimonio autónomo cuando se cumple su finalidad. Estos excedentes 
pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la administración que hace la fiduciaria. Estos 
excedentes pueden ser entregados al Contratista cuando se liquida el patrimonio autónomo, como un abono que 
realiza el Departamento de los pagos pendientes a él. Cuando se giren los excedentes al Contratista, la fiduciaria 
deberá informar al Departamento su valor para que ésta registre el abono en la proporción correspondiente. Los 
excedentes de los recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos 
inherentes al contrato de fiducia mercantil, serán reintegrados al Contratista. NOTA 3: OBLIGACIONES DE 
RESULTADO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Son obligaciones de resultado de la sociedad fiduciaria atender 
los desembolsos que instruye el contratista, verificar la autorización previa del Interventor y, el reintegro de los 
recursos al Departamento cuando haya lugar al mismo. NOTA 4: RECURSOS QUE CONFORMAN EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: 1 La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del anticipo del 
Contrato que el Departamento gire al patrimonio autónomo. 2. Los recursos adicionales que gire el Departamento 
al patrimonio autónomo, cuando se celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que generen los recursos 
que constituyen el anticipo. CLÁUSULA SÉPTIMA: SISTEMA DE PAGO:  El Sistema de pago del Contrato por 
precios unitarios fijos. En consecuencia, el valor definitivo del Contrato será la suma de los resultados que se 
obtenga al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción 
por EL DEPARTAMENTO por el valor de los precios unitarios fijos estipulados para el_respectivo_ítem en la 
propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. 

Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contrato. EL CONTRATISTA está obligado 
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual a los 
mismos precios en la propuesta económica, previa autorización del DEPARTAMENTO y el Interventor. En caso 
de presentarse mayores cantidades de obra estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, 
el CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO. PARAGRAFO 1: Cuando mayores cantidades de obra impliquen 
aumento del valor estimado del Contrato, antes iniciar suejecución_por parte del CONTRATISTA, será necesario 
la suscripción de la correspondiente adición al Contrato, previa verificación de la existencia de disponibilidad de 
recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, deberá procederse a la ampliación 
de las garantías exigidas de manera previa a la ejecución de las cantidades de obra que impliquen mayor valor. 
PARAGRAFO 2: Se entiende por precio unitario fijo, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien 
requerido para la ejecución del Contrato relacionado por el CONTRATISTA en su propuesta económica el cual 
comprende todos los costos directos e indirectos impuestos y demás erogaciones de carácter tributarios derivados 
de la ejecución de la respectiva actividad y/o 	suministro y en general todo costo en que incurra EL  CONTRATISTA 
para lala ejecución objeto de este Contrato. CLÁUSULA NOVENA EJECUCIÓN DE ITEMS O ACTIVIDADES  
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Si durante el desarrollo de la obra surge una necesidad de ejecutar ítems o actividades de obras no 
previstas contractualmente, según criterio del Interventor. EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa 
celebración del Contrato adicional correspondiente. PARÁGRAFO 1: Se entiende por ejecución de ítems o 
actividades no previstas las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato. El Departamento, 
previo concepto escrito del Interventor, podrá autorizar las obras, siempre que hagan parte del objeto, o sean 
necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual, se deberá celebrar el respectivo adicional, con 
los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estará obligado a ejecutarlas. PARÁGRAFO 
2: No se podrán ejecutar ítems o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el 
respectivo adicional al contrato; cualquier ítem o actividad que se ejecute sin la previa celebración del respectivo 
adicional, será asumido por cuenta y riesgo del Contratista. PARÁGRAFO 3: Para la determinación del precio de 
los ítems o actividades no previstas, el Contratista procederá a la elaboración del análisis de precios unitarios de 
ellos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos como aquellos que corresponden a las tarifas de los 
equipos, precios de los materiales básicos, tarifas del personal, contenidos en los respectivos análisis de precios 
unitarios de los ítems o actividades previstas. En el evento en que el análisis de los precios unitarios de los ítems 
o actividades previstas de insumos haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el de 
menor valor. Si el precio de algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o 
actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, será 
acordado entre el Contratista y el Interventor, sometido a la aprobación del DEPARTAMENTO. Los precios que 
se acuerden para los ítems o actividades no previstas, en ningún caso podrán ser superiores a los del mercado al 
momento de celebrar el respectivo adicional. PARÁGRAFO 4: En caso de que dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes al envío de la comunicación en la que el Interventor informe al Contratista sobre la necesidad 
de ejecutar un ítem o actividad no prevista, y éste no dé respuesta o no convenga en llevarla a cabo, el 
Departamento podrá contratar su ejecución con un tercero, conforme al Estatuto General de Contratación Pública. 
PARÁGRAFO 5: El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la presente vigencia CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA!:  El 
CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del Proceso. 2. Tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del proceso y recibió del 
DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.3. Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato. 4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido 
en el pliego de condiciones. 5. El CONTRATISTA está a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral y demás aportes, relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del 
Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma 
establecido. 8. El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA— PLAZO:  El plazo 
de ejecución es de DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
PARÁGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta el momento de su liquidación. 

: 1. Recibir una remuneración por la 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  1)  Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar 
la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los pianos y las 
especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.  2)  Garantizar la calidad de los bienes y 
servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Procesof7Adoptar 
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, 
a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato. 4) Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la 

normatividad vigente aplicable a cada uno de los procesos constructivos que le correspondan. EAcreditar en las oportunidades 
que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así co 
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los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -  SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.'  6)  Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato. 7) Responder civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le 
fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 
Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato. 9)  Dar a conocer 
a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 10) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 11) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. n Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 13 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. 14  Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 15 Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así 
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 16 Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación 
que implique una modificación del estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). nInformar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 19 Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos 
que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 20 Notificar al Departamento en 
caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados 
con el Contrato.21 Notificar al Departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.22)  Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo 
previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como  de las modificaciones que 
se presenten en la ejecución del mismo.  23  Presentar los documentos que le solicite el Interventor.  24  Con la suscripción del 
Contrato, el Contratista manifiesta que dará aplicación a los procedimientos y normatividad vigente y aplicable en cada una de 
las actividades que se desarrollen durante la ejecución del mismo.  25  Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del 
Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.  26)  Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su 
Oferta durante la ejecución del Contrato.  27)  Cumplir el Código de Ética de la Gobernación del Huila. 28 Presentar todos los 
documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor. 29 Informar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista. . 30 El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres días hábiles a la suscripción del 
contrato.  31  El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 32. Informar al interventor o al supervisor del contrato, 

' 	'Incorporar como mínimo el cuarenta 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para tvé,  este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
por ciento (40 %),de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. B) OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:  1)  Suministrar y mantener en las etapas 
que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para 
la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el 
Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos en cada frente de trabajo considerado 
para cada municipio, teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno de ellos.  2)  Mantener al frente de la obra al Director 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 

8) 

17 

SC43,3, 



GOBERNACIÓN DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1062 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA — SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y RCR INGENIERIA SAS 

SVLPOB0006-25 

Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato. 3) Obtener la 
aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio 
de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. n}  Asumir el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, arantizar que la 
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.  )  Cumplir con los 
pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal 
vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar  que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan 
con sus obligaciones frente a estos sistemas.  6)  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, im ulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del 
contrato. 	  Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido expedidos por 

el Gobierno Nacional —según aplique-, con ocasión a la pandemia producto del Covid- 9. 	 Ejecutar la totalidad de las obras 
en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 1682 de 2013.  C)  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES en cada frente de trabajo considerado para cada municipio, teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno de 
ellos.2)  Disponer de los elementos necesarios que deberán estar disponibles para trabajar de forma simultánea dentro de dos 

(2) frentes de obra que se requiere para la ejecución de las actividades contratadas. 131 Suministrar todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada de los proyectos, 
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 4)  Garantizar 
la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el 
Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor 
cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría 
de Vías e Infraestructura revisará la si:uación, y la respuesta será acatada por el Contratista. 5) Realizar, por su cuenta y riesgo, 
todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad 
de los materiales y los demás elementos que se requieran. 6)La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la 
ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean 
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos. 
D ¡OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:1) Entregar la obra de acuerdo a las 

especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual.  2)  Poner en práctica procedimientos 
adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad 
o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes 
a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o 
instalaciones.3) 	Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio 
deprocedimientos o equipos de construcción la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena 
calidad y correcta ejecución de las obras.I4) 1 Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, 
específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra 
y planes de manejo tráfico. 5) Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.k. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de 
materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el 
Contratista entregará al Departamento, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación 
deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Vías e Infraestructura o el Interventor. 

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato. 	 
Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato 
que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.  9)  Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar 
los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 10 Adelantar todas las 
gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferente 
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los previamente obtenidos por el Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, 
horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 11. Retirar los materiales sobrantes 
y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 12.  Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas 
de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra. n. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando 
se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las 
áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 
dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra. 15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término 
indicado por el Interventor o el Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. n. Garantizar el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para 
el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la 
dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto 
contractual. 17.  Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual. 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las modificaciones 
junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se 
sujetará a las especificaciones pactadas. En todo caso, el contratista deberá ceñirse a la normatividad vigente aplicable. III 
Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos 
y terceros. 19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el 
nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido 
en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las 
Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del 
Trabajo. En todo caso, el contratista deberá dar aplicación a la normatividad vigente aplicable. 20. Entregar al Interventor 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, 
la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las 
correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal 
que será empleado en la obra. 21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el 
Departamento o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del 
proceso contractual. 22.  Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de 
sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación 
sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista 
deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las 
interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. E) OBLIGACIONES DE 
INFORMACIÓN:nAtender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o 
de los organismos de control.2) Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida 
para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.  3)  Llevar una bitácora de obra, donde se deberán 
consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes 
de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. 4) Desde el día que se inicien los trabajos, 
se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance 
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, 
etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable 
de mantener al día este diario será el residente de obra. 5) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de 
entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.  6)  Instalar una valla en el sitio de ejecución de la 
obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el 
Contrato, la cual se deberá desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo 
caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de la obligación será asumido 
por el Contratista. F) OBLIGACIONES FINANCIERAS: 1) Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversión del anticipo del 
Contrato, lo cual deberá constar en acta. 2) Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversión del anticipo. 3) Verificar 
junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta. 4) Consignar los 
rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento, acompañada de la certificación de 
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sociedad fiduciaria. Nota: La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del Departamento. El Contratista es el 
único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Además de las derivadas de la esencia y la 
naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las previamente establecidas, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar 
en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los 
supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. Para el efecto, deberá incluir 
para la ejecución de la obra personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad 
Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia 
de la obra. Para el efecto el DEPARTAMENTO solicitará a Prosperidad Social remitir el listado de personas 
pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de 
selección, y remitirá al INTERVENTOR el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, 
junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. De igual manera, deberá vincular laboralmente, en el 
evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida 
para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalidad — ARN; para el efecto EL DEPARTAMENTO solicitará a Prosperidad 
Social el listado de las personas pertenecientes a dichos programas que residen en la zona de influencia de la 
obra para su respectivo proceso de selección. 2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 
de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia 
de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma 
en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 
al Interventor dentro de tres días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del contrato. Para la 
acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados 
por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas — RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los 
sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada 
por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplica 
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Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 
bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente 
de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de 
los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo 
la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) 
La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura 
o no uno de los supuestos definidos en este numeral. c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de 
estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de 
que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto. d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. CLÁUSULA DÉCIMA' 

1. Exigir al Constructor la ejecución idónea y oportuna del 
objeto del contrato. 2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 3. Cancelar al contratista el 
valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos 
establecidos para tal efecto. 4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que 
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor. 5. Adelantar las acciones conducentes en 
caso de daños y perjuicios con ocasión del contrato. 6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al momento de la 
suscripción del contrato 7. Suministrar oportunamente la información que requiere el Contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales. 8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecución 
del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el 
pliego de condiciones del proceso de contratación. 9. Aprobar la garantía única constituida por el contratista 
conforme al proceso contractual. 10. Liquidar el contrato. 

: 1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de Obra y solicitar las correcciones o 
modificaciones requeridas. 2. Aplicar cuando corresponda de las cláusulas excepcionales del Contrato. 3. Aplicar 
cuando corresponda la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado 
al DEPARTAMENTO contratante de manera legal o contractual. 

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del 
Contrato, el CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las 
clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos así: 

Característica Cca~ 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2_12.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii} Gararítia Bancaria.  

CUARTA - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 

DEPARTAMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DERECHOS DEL 

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — GARANTÍAS Y 

Clase 

4 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación del Huila identificada con NIT No. 800103913 — 4 
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Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 
Buen manejo y correosa inversión del 
.anticipo 

Amparos, 
vigencia 
valores 
asegurados 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 
Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Hasta 	la 	liquidación 	del 
contrato 

20% del valor 
del contrato 

Hasta la liquidación del 
contrato 	o 	hasta 	la 
amortización del anticipo 

100%. del valor 
del anticipo 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor 
del contrato 

Cinco 15) años contados a 
partir 	de 	la 	fecha 	de 
suscripción del Acta de 
Recibo 	Definitivo 	a 

20% del valor 
total 	del 
contrato 

satiacción de las obras 
por parre de la Entidad 	_ 

Tomador Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legalexpedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sida, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

4 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

e 

Consorcio, se debe incluir razón social. NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantia deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la. misma. 

I nforrración . Número y ario del contrato 
neoesaria « Objeto del contrato 
dentro de la li Firma del representante legal det Contratista 
póliza 41,  En caso de no usar cenuvos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $1.4.980.420,20 aproximar a $14.0811421 

Parágrafo 1: El Contratista deberá restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido 
como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por el Departamento. Parágrafo 2: En el evento en que se 
adicione el valor y/o prorrogue el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá ampliar el valor y/o vigencia 
de los amparos, según el caso. Parágrafo 3: Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantía: El Contratista será 
responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo 
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo 
de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad 
de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza 1 
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reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen 
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o 
la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. Parágrafo 4: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir 
con los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Este amparo solo puede ser cubierto 
mediante un contrato de seguro, con las siguientes características: 

Característica 
Clase 

Condición 
Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Gobernación del Huila identificada con NIT No. 80010391.3 — 4 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tornarse con el nombre o razón 
social 	y 	tipo 	societario que 	figura 	en 	el 	Certificado 	de 	Existencia 	y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio_ Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor 

No debe ser inferior a: 
1. 	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 
2.. 	Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV_ 
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta 
y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Gobernación del Huila identificada can NIT No. 800103913 — 
4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 30  del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

I nfomi ación 
necesaria 	dentro 
de la póliza 

• Número y arlo del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento 	si 	el 	valor a 	asegurar es 	$14.980.420,20 	aproximar a 
$14.980.421 

Parágrafo 5: En esta póliza de responsabilidad civil extracontractual solamente se podrán pactar deducibles con 
un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superior 
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a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las 
franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima 
del seguro de responsabilidad civil extracontractual CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA . El CONTRATISTA, responderá a EL DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los bienes 
del mismo y de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal subcontratistas, proveedores o 
personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción de EL DEPARTAMENTO, igualmente EL 
CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contractual hasta la entrega final y recibo definitivo por 
parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar todas las medidas que sean necesarias para no poner en peligro 
a las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. 
PARAGRAFO: Es obligación del CONTRATISTA llevar al día la bitácora de la obra; de igual manera, el 
CONTRATISTA deberá entregarla como requisito para la liquidación del Contrato, para que conste dentro del  
archivo del  DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Al 
OBTENER : Para ejecutar el Contrato de obra pública, se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas 
para este tipo de labores, tal como queda definido en el presupuesto de obra publicado por el DEPARTAMENTO 
y la oferta económica presentada por el CONTRATISTA. El objeto del Contrato abarca todas las labores 
fundamentales que se debe desarrollar el proceso. PARÁGRAFO 1: FACTOR TÉCNICO: Para ejecutar el contrato 
de obra pública, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal 
como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, métodos y procedimientos constructivos y los análisis 
de precios unitarios, documentos que hacen parte del proyecto acogidos por el Departamento del Huila para 
adelantar el proceso de selección, los cuales hacen parte integral del presente estudio y documento previo. La 
información Adicional sobre planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto será publicada en la página 
web del Departamento y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —SECOP II- y podrán ser 
consultadas en la Secretaría Vías e infraestructura del Departamento; el contratista deberá dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas del proyecto del cual se deriva el presente proceso. Considerando que los trabajos que 
se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la intervención de una vía en 
uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el Contratista en ningún momento puede 
suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y 
medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento al 
Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulación del 
tránsito y la seguridad vial, adoptado mediante Resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 
del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente o sustituya; esta señalización debe 
colocarse desde la suscripción del acta de inicio. El proyecto a ejecutar en esta obra, requiere la socialización con 
las diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria como es el caso de la CAM, también debe socializarse 
con la Secretaria de Planeación del municipio del Departamento del Huila a intervenir. La construcción de las 
obras, se realizará por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regirá conforme las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras, las especificaciones particulares del Proyecto y las Normas de Ensayo 
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. La construcción de las obras a ejecutarse 
debe cumplir con la siguiente normativa: 1. Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales programa 
Colombia rural — INVIAS. 2. Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella — INVIAS; 3. Norma Colombiana de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 
y decretos reglamentarios. 4. Manual de drenaje para carreteras — INVIAS. 5. Para la ejecución del contrato se 
exigirá el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26de mayo de 2014, las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras, las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 
y las especificaciones particulares que pudieran resultar para cada proyecto. 6. Manual de Señalización Vial del 
Ministerio del Transporte. 7. Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
sector Público Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovabl 
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se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 8. Decreto 1076 del 2015 - Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 9. 
Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental. 10. Las demás normas 
aplicables. CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, PLANOS Y 
	 : 1. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al AUTORIZACIONES 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y social 
del área de influencia en el cual se desarrolla. 2. El proyecto a ejecutar en esta obra requiere de socialización con 

CLAUSULA VIGESIMA: CONSECUCION DE las diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria. 
: EL CONTRATISTA se obliga a acreditar la procedencia licita de la fuente de materiales y el MATERIALES 

cumplimiento de la normatividad de carácter ambiental, así como el Código de Minas, la Ley 685 de 2001 y los 
Artículos 332 y 360 de la Constitución Política de Colombia o demás normas que adicionen o complemente dicha 
materia. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se obliga a indemnizar al 
DEPARTAMENTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, 
hasta por el monto del daño. El CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, 
demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas  o bienes de 
terceros, ocasionados por él, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del Contrato. 
VIGESIMA SEGUNDA: CESIÓN : El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente las obligaciones o 
derecho derivados del Contrato sin la autorización previa y por escrita del DEPARTAMENTO, pudiendo este 

cLÁusuLA1 reservarse las razones para negar la cesión de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la materia. 
VIGESIMA TERCERA — SUBCONTRATACIÓN : El CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la 
ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe 
comunicar de éstas contrataciones al DEPARTAMENTO y llevar el debido registro de este tipo de negocios 
jurídicos. PARÁGRAFO: El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del Contrato. 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES : el presente Contrato se rige por las 
cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilaterales de conformidad con lo consagrado en los 
artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, respectivamente las cuales se entienden incorporados al presente 
Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  El CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se 
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011 y demás disposiciones legales, y que en el evento de 
sobrevenir alguna de ellas lo informará inmediatamente al DEPARTAMENTO, para los fines que haya lugar, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. Igualmente  declara no estar reportado en el 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 
CADUCIDAD : EL DEPARTAMENTO, podrá declarar la caducidad de este Contrato cuando a su juicio se presente 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del CONTRATISTA, que afecten de manera 
grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: en caso de declaración de caducidad del 
Contrato no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a  las sanciones e 
inhabilidades prevista en la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MULTAS: : En caso de 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA con ocasión del Contrato, éste autoriza 
expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada día calendario de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas 
no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula 
penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que 
dio lugar a la aplicación de la multa. PARÁGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya 
hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión porál/ I,‘  
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reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos 
por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. PARÁGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños 
adicionales que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales 
o legales a las que haya lugar. PARÁGRAFO 3: El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió 
cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este 
interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
PARÁGRAFO 4: El incumplimiento del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, ante la no respuesta al 
primer requerimiento que efectué el Interventor y/o el Supervisor, sin ejecutar la obra en los términos pactados,  
dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo, será causal para la aplicación de multas. CLÁUSULAI 

: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las 
obligaciones del Contrato. el CONTRATISTA deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de indemnización, una 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o daños 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el 
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las 
reglas del Código Civil. . 
	 Se aplicará procedimiento MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el 
Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o 
sustituyan.PARÁGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la 
declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los pagos que el DEPARTAMENTO adeude 
al CONTRATISTA con ocasión del Contrato y/o de cualquier relación jurídica negocial o legal entre las partes, 
sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARÁGRAFO 2: La imposición de multas, penal pecuniario 
y/o declaratorio de incumplimiento no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, 
so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos PARÁGRAFO 3: 
El CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamación de cualquiera de las facultades legales o 
contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO. PARÁGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO podrá exigir la cláusula penal o multa. 
PARÁGRAFO 5: Con el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no 

CLAUSULA TRIGESIMA: REQUERIMIENTOS se entiende extinguida la obligación 	objeto de incumplimiento. 
Para ejecutar el Contrato de obra pública, se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas 

dispuestas en el estudio previo y sus anexos. PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA tiene la obligación de proveer 
todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad 
de los usuarios PARÁGRAFO 2: El CONTRATISTA desarrollará la Obra a partir de una cuidadosa planeación de 
la misma, aplicando buenas prácticas de Ingeniería. PARÁGRAFO 3: Serán a cargo del CONTRATISTA todos los 
costos requeridos para implementar la señalización y las vallas de Información en caso de aplicar. PARÁGRAFO 
4: El CONTRATISTA deberá mantener la señalización de Obra y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación. CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: ANEXOS DEL CONTRATO:  Hacen parte integral del 
Contrato: 1. Estudios previos y sus ajustes. 2. Pliego de condiciones del Proceso de Licitación Pública No. 
SVLPOB0006-25. 3. Las adendas del presente proceso en caso de haberse expedido 4. La propuesta presentada 
por el CONTRATISTA. 5. certificado de disponibilidad presupuestal. 6. Las actas que se suscriban durante la 
ejecución del Contrato.  7. Los demás documentos que se produzca durante la etapa contractual y/o post 
contractual del Contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:  De conformidad 
con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el Contrato será objeto de 
liquidación. El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del 
Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga, y el término para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su 
liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación previ 
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VIGESIMA OCTAVA — PENAL PECUNIARIA' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS 

TÉCNICOS: 
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notificación o convocatoria que le haga el DEPARTAMENTO, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, el DEPARTAMENTO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) meses 	/: 
siguientes: en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, 
estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. PARÁGRAFO 1: Para la liquidación 
se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de las garantías del Contrato para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del vínculo. El acta de liquidación deberá incluir 
como mínimo: 1. La relación de los pagos o desembolsos efectuados al CONTRATISTA. 2. La constancia de paz 
y salvo del CONTRATISTA con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. 
3. La constancia de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: Si el CONTRATISTA 
deja salvedades en el acta de liquidación de mutuo acuerdo, el DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente  

CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la ejecución, interpretación o terminación del Contrato, así 
como de cualquier otro asunto relacionado, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación de cualquiera de las partes envíe a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. 
La etapa de arreglo directo no podrá ser superior a cinco (5) días; 2. Fracasada la etapa anterior, las partes 
acudirán a solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. PARÁGRAFO: El acuerdo al que se 
llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio  cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. El 
CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora. 

: El DEPARTAMENTO no tendrá relación laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con el 
personal que éste utilice en la ejecución del Contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones 
laborales, incluyendo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje y demás que correspondan según el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago 
de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee en la ejecución del 
Contrato, sobre lo cual deberá presentar un informe mensual al Interventor o cuando éste lo requiera. CLÁUSULA 

: el CONTRATISTA deberá pagar el 5% del valor del Contrato 
de acuerdo a la ley 782 de 2002, Ley 1106 del 2006, Ley  1421, 1430 de 2010 y demás leyes Reglamentarias. 

: En caso de que exista información sujeta a reserva 
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe 
comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.  CLÁUSULA 
TRIGESIMA SEPTIMA - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES:  El CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma periódica ante el Interventor 
contratado por el Departamento la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta 
obligación será causal para la imposición de multas sucesivas. CLÁUSULA TRIGESIMA OCTAVA—
MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONTRATO . Cualquier modificación, adición, prórroga y/o 
aclaración del presente Contrato deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito, 
conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificación del objeto. 

La ejecución del presente Contrato se podrá 
suspender temporalmente por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores 
costos ni perjuicios para EL DEPARTAMENTO. 2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La 
suspensión se hará constar en un acta en la que se señalaran los motivos que dieron lugar a la suspensión y la 
fecha en que se reiniciarán las actividades. El término de la suspensión no imputable a EL CONTRATISTA no se 
computará para todos los efectos del plazo extintivo del presente Contrato. PARÁGRAFO 1: Una vez cese el 
motivo generador de la suspensión, el Contrato deberá reiniciarse de manera inmediata por EL CONTRATISTA?  
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los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: MECANISMOS DE 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 	 : Las controversias o diferencias que surjan entre el 

RELACIÓN LABORAL 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: EXCLUSIÓN DE LA 

TRIGÉSIMA QUINTA: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA — CONFIDENCIALIDAD 

CLÁUSULA TRIGESIMA NOVENA — SUSPENSIÓN TEMPORAL 
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la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte de éste. PARÁGRAFO 2: En todo caso, por el tiempo 
de la suspensión no se alegara por parte de EL CONTRATISTA perjuicio alguno en contra del 
DEPARTAMENTO.PARAGRAFO 3: En este caso EL CONTRATISTA deberá reajustar la vigencia de la garantía 
única por un término igual al de la suspensión, se suscribirá la  correspondiente acta de reinicio CLÁUSULA) 
CUADRAGESIMA— INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es independiente del 
DEPARTAMENTO, y en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene 
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA CUADRAGESIMAI 
PRIMERA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la 
ley colombiana. CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecución del Contrato se efectuará a través 
de un Interventor Contratado por el DEPARTAMENTO. La Interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato; el Interventor está facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener 
informados al DEPARTAMENTO de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del Contrato. El Interventor cumplirá las actividades establecidas en el artículo 
84 de la Ley 1474. La INTERVENTORIA ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. La INTERVENTORIA 
cumplirá las funciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y particularmente las 
de: a) Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades 
señaladas en la propuesta y en el presente Contrato. b) Atender las consultas que realice el DEPARTAMENTO respecto a sus 
obligaciones convenidas; c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de 
los objetivos del Contrato y presentarlos a consideración de! DEPARTAMENTO; d) Verificar la disponibilidad de recursos 
técnicos, administrativos, logísticos y humanos por parte del CONTRATISTA según su Propuesta, al momento de su iniciación 
y durante la ejecución del Contrato; e) Exigir al CONTRATISTA el empleo de personal técnico capacitado para la ejecución del 
objeto del Contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses de EL DEPARTAMENTO; f) Solicitar al CONTRATISTA 
efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son 
exigibles; g) Solicitar las adiciones cuando se requieran y justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por el 
CONTRATISTA sobre el avance físico, administrativo y financiero del Contrato; i) Autorizar, los pagos estipulados en el 
presente Contrato a favor del CONTRATISTA; j) Todas las demás derivadas del Contrato o de los estudios  revios, así como 
de la propuesta presentada por el CONTRATISTA.CLÁUSULA CUADRAGESIMA — TERCERA ELEMENTOS  
DEVOLUTIVOS: Los elementos devolutivos, así como los documentos que EL DEPARTAMENTO suministre a EL 
CONTRATISTA, deberán ser reintegrados en buen estado al DEPARTAMENTO  a la terminación del Contrato o cuando éste 
los solicite, salvo el deterioro normal causado por el uso legítimo. CLÁUSULA CUADRAGESIMA CUARTA — 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUÍSITOS DE EJECUCIÓN : El Contrato se considera perfeccionado con la suscripción del 
mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. Registro Presupuestal. 2. El pago de los impuestos correspondientes a 
los que haya lugar. 3. La aprobación de las clases de garantías estipuladas en el presente Contrato. 4. la acreditación de 
encontrarse el CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, 
si estuviera obligado a ello. 5. La suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriores. PARÁGRAFO 
1: Los gastos que se causen en la legalización del Contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: El 
CONTRATISTA  deberá cumplir dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del Contrato los requisitos de 
ejecución. CLÁUSULA CUADRAGESIMA QUINTA — NOTIFICACIONES:  Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 

efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direccion 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberán constar por escrito y se entenderán debidamente 

indicadas a continuación: 
	 € \¿N 
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EL DEPARTAMENTO 

Nombre: ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA 
Cargo: Secretaría de Vías e Infraestructura 
Dirección: Carrera 4 Calle 8 Esquina 
Teléfono: 8671300 
Correo electrónico: secretario.vias@huila.gov.co  

EL CONTRATISTA 

Nombre: RCR INGENIERIA SAS 
Representante legal: RAUL CHARRY RONDON 
Dirección: Calle 98 No. 70-91 Of 1115 Bogotá D.C. 
Email: rcharry@ingenieriarcr.com  
Teléfono: 6018054381 
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CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEXTA — LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL : Las 
actividades previstas en el Contrato se desarrollarán en los municipios de IQUIRA (HUILA), YAGUARÁ(HUILA) 
y el domicilio contractual será la ciudad de Neíva Huila. 

Para constancia se firma en Neiva, el Abril 6 de 2026 

POR EL DEPARTAMENTO 

ALBA LUCI EDINA RUBIO 
atora Departamento Ad inistrativo de Contratación 

POR EL CONTRATISTA 

RAUL CHARRY RONDON 
R.L. RCR INGENIERIA SAS 
Contratista 

•.;;Pl  Revisó: William duardo Meneses, Johanna Katherine Vargas Sarria, Maria Jose Bolívar Reyes, Patricia Patiño Osorio, Camilo Andres Bonelo 
Guahuña 
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes 
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GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

1 REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 2,828 DE 2026  

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2026, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: R.C.R INGENIERIA S.A.S 

NIT: 	 900,513,690-9.4 

OBJETO: 	Contrato de Obra Publica N.1062/2026.- Rehabilitación de Pavimento Flexible de la Vía Código 
43h107 Denominada Cruce Iquira - Cruce Yaguará Red Vial de Tercer Orden y Vía Código (' 
43h104 Denominada Ramal a Yaguará Red Vial de Segundo Orden del Departamento del 

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 	202500000024264 - Rehabilitación de Pavimento Flexible de la Vía Código 43h107 Denominada 
Cruce Iquira Cruce Yaguará Red Vial de Tercer Orden y Vía Código 43h104 Denominada Ramal 
a Yaguará Red Vial de Segundo Orden del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41406 - Recursos del Crédito - Banco Bbva 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), callr 

META PROD.: 24-02-018 - Vía Secundaria Rehabilitada 

VALOR: 	$4,929,842,453.67 

META PROD.: 24-02-045 - Vía Terciaria Rehabilitada 

VALOR: 	$4,648,598,035.33 	
--• 

Que el valor total del Compromiso es de $9,578,440,489.001 cual esta identificado con el número 2,828, vigente 
a partir del 17 de abril de 2026, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1,632 de 
2026. 

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE 
CONTRATACION, INT. 2026INT00004030, OFICIO 1191 DE 2 DE FEBRERO DE 2026.. 

Neiva, Vierne. 17 de Abril de 2026 

DAGOBERTS GONZALE TRUJILLO 
RESPONSA: E DE PRESUPUESTO 
SECRETARIA DE HACIENDA 
DEPARTAMENTAL 
Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: MAGDA M GONZALEZ C 



A PATRICIA SIERRA SANCHEZ.  
PONSABLE DE PRESUPUESTO. 

SECRETARIA DE HACIENDA. 

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO. 

qcp 

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2026 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Rehabilitación de Pavimento Flexible de la Vía Código 43h107 Denominada Cruce Iquira - 
Cruce Yaguará Red Vial de Tercer Orden y Vía Código 43h104 Denominada Ramal a 
Yaguará Red Vial de Segundo Orden del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO 	202500000024264 - Rehabilitación de Pavimento Flexible de la Vía Código 43h107 
Denominada Cruce Iquira Cruce Yaguará Red Vial de Tercer Orden y Vía Código 43h104 
Denominada Ramal a Yaguará Red Vial de Segundo Orden del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41406 - Recursos del Crédito - Banco Bbva 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 
calles 

META PROD.: 24-02-018 - Vía Secundaria Rehabilitada 

VALOR: 	$5,238,758,840.68 

META PROD.: 24-02-045 - Vía Terciaria Rehabilitada 

VALOR: 	$4,939,890,936.32 

Que el valor total de la Disponibilidad es de $10,178,649,777.00. la cual esta identificada con el número 1,632 
y que tiene una vigencia de 331 días calendario a partir del 3 de febrero de 2026. 

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE 
CONTRATACION, INT. 20261NT00004030, OFICIO 1191 DE 2 DE FEBRERO DE 2026..  

Neiva, Martes 3 de Febrero de 2026 
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