



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA No. TMSA-LP-001-2018

ADENDA No. 2

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. ("TMSA"), por medio de la presente Adenda se permite modificar los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. TMSA-LP-001-2018 en los términos y condiciones que más adelante se señalan.

1. MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA.

El cronograma de la presente licitación se modifica y quedará en los siguientes términos:

ACTIVIDAD	FECHA	
	DESDE	HASTA
Publicación del proyecto de pliego de condiciones y Estudios Previos	6/03/2018	13/04/2018
Publicación del aviso de convocatoria	6/03/2018	
Presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y Estudios Previos	06/03/2018	13/04/2018
Respuesta a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones	29/05/2018	
Publicación del acto administrativo que ordena la apertura	29/05/2018	
Apertura del proceso y publicación de los pliegos	29/05/2018	

definitivos		
Audiencia de aclaración de pliegos definitivos y audiencia de riesgos (una seguida de la otra)	01/06/2018 8:30 A.M. Transmilenio S.A. Avenida Eldorado No. 69-76 Edificio Elemento – Auditorio Torre 2	
Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo	30/05/2018	20/06/2018
Plazo máximo para contestar observaciones a los pliegos de condiciones definitivos	~~29/06/2018~~ <u>05/07/2018</u>	
Fecha máxima para expedir adendas	~~29/06/2018~~ <u>13/07/2018</u>	
Fecha de Cierre Inicial recepción del Sobre Único (diligencia de embalado y sellado con periódico del día)	~~12/07/2018~~ 26/07/2018 A las 10:00 A.M. Transmilenio S.A. Avenida Eldorado No. 69-76 Piso 5.	
Cierre de la Licitación Pública	~~13/07/2018~~ 27/07/2018 Radicación Plataforma SECOP II. Según horario SECOP II 3:00 P.M.	
PUBLICACIÓN SECOP II OFERTAS (SALVO OFERTA ECONÓMICA)	~~13/07/2018~~ 27/07/2018	
Evaluación de las ofertas	~~13/07/2018~~ 27/07/2018	~~25/07/2018~~ 03/08/2018
Consolidación y publicación del informe de evaluación preliminar	~~26/07/2018~~ 06/08/2018	

Traslado del informe de evaluación (término para presentar observaciones) <u>(en formato WORD)</u>	~~27/07/2018~~ 06/08/2018	~~02/08/2018~~ 14/08/2018
Término para subsanación de requisitos de cumplimiento simple y requisitos habilitantes	~~27/07/2018~~ 06/08/2018	~~2/08/2018~~ 14/08/2018
Presentación de réplicas <u>(en formato WORD)</u>	~~3/08/2018~~ 15/08/2018	~~3/08/2018~~ 15/08/2018
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a las observaciones	~~16/08/2018~~ 21/08/2018	
Plazo para hacer preguntas a los Proponentes de Provisión de Flota sobre sus Ofertas Técnicas y para que los Proponentes de Provisión contesten a la mismas (a través de la plataforma del SECOP II)	~~16/08/2018~~ 21/08/2018	~~22/08/2018~~ 24/08/2018
Audiencia pública de adjudicación	~~19/09/2018~~ ~~9:00 A.M.~~ 27/09/2018 9:00 A.M.	
Aprobación (suscripción) del contrato	~~28/09/2018~~ A partir de las 8:00 A.M. 11/10/2018 A partir de las 8:00 A.M	

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral de los Pliegos de Condiciones y, por lo tanto, deberá entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de las propuestas.

Los demás términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones no modificados con el presente documento, continúan vigentes.

Expedido en Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de junio de 2018.

[•]