
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9418392  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 25 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 4:14:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2026133  

Objeto del contrato
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA, APROBADO EN COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
14 días de tiempo transcurrido (7/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO

COLOMBIA, Roldanillo 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES LITRUPE SAS

COLOMBIA, Roldanillo
Número de documento 901161324

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INVERSIONES LITRUPE SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

SONIA YISELA
MONSALVE

Fecha de
aprobación:

26/03/2026 4:47:26 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JAIME RIOS
ALVAREZ

Fecha de
aprobación:

26/03/2026 4:48:29 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9418392_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada menor cuantía
Oficina de contratación  
SAMC004DE2026  
ARREGLO FISCALIA  
120.700.149 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Infraestructura de transporte  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/06/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 26/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/06/2031 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

8 días para terminar (30/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido (27/03/2026 6:10:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.19663102 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

Contrato de
seguro

102.595.126,65 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

27/06/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.19662912 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

350.181.000,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

27/06/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.19652135 Seriedad de la oferta - 12.070.515,90 COP - 18/09/1900 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9418392
INVERSIONES LITRUPE SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 carrera 7 #7-17 COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Carrera 7 # 7-17  

CO-VAC-76622 - Roldanillo  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Roldanillo  
Carrera 7 # 7-17  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9418392

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
120.705.159,00 120.700.149,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72121400

EJECUCIÓN DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE
DEL CAUCA, APROBADO EN COMITÉ DE
ORDEN PÚBLICO

1,00 UN 120.705.159,00 120.700.149,00 120.705.159,00 120.700.149,00

 2  CO1.PCCNTR.9418392

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
120.705.159,00 120.700.149,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72121400

EJECUCIÓN DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE
DEL CAUCA, APROBADO EN COMITÉ DE
ORDEN PÚBLICO

1,00 UN 120.705.159,00 120.700.149,00 120.705.159,00 120.700.149,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202500000001568 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

329 CDP No se ha iniciado 120.700.149 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

366 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

120.700.149
COP

120.700.149
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Contrato y desig.zip Contrato y desig.zip (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ALVARO FELIPE VARELA QUINTEROTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1113788237  

Supervisor JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRETipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1114118740  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRETipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1114118740  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO 25 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 4:48:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JAIME RIOS ALVAREZ

Supervisor JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE 25 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 4:48:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JAIME RIOS ALVAREZ

Ordenador del pago JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE 25 días de tiempo transcurrido (26/03/2026 4:48:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JAIME RIOS ALVAREZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 120.700.149

Sí No *

Sí No *

120.700.149

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

Detalle Editar

120.700.149 COP  
0 COP  
120.700.149 COP  

 
-  

Agregar usuario
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