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EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – 
INTEP, en cumplimiento de lo señalado el Estatuto General de la Contratación Estatal, 
especialmente acatando lo establecido en los numerales 7 y 12 a 14 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, y artículo 24 Acuerdo 009 de 2015 del Consejo Directivo elabora los siguientes estudios: 
    
 

FECHA 
DD MM AA 

25 02 2026 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, en el marco de la 
ejecución de su Plan de Desarrollo, requiere dar continuidad a los procesos académicos y 
fortalecer los ambientes de aprendizaje destinados a la transformación, análisis y control de 
calidad de materias primas agrícolas, pecuarias y otros procesos agroindustriales, actualmente 
desarrollados en los laboratorios de Ciencias Básicas, Microbiología, Análisis de Suelos, 
Reproducción Animal y en la Planta Piloto Agroindustrial. Estos espacios generan condiciones 
propicias y oportunas para la formación de competencias en las carreras Técnicas, Tecnológicas 
y Profesionales Universitarias en Procesos Agroindustriales, Agropecuarios, Ambientales y 
Agrícolas, permitiendo además la prestación de servicios de transferencia tecnológica en la región 
a través de proyectos productivos con fines académicos, investigativos, de extensión y proyección 
social. 
 
En la Planta Piloto Agroindustrial, resulta indispensable garantizar la infraestructura, insumos 
alimenticios, insumos de limpieza y desinfección, equipos, utensilios y personal capacitado para 
el desarrollo de las prácticas académicas, proyectos de investigación y actividades de extensión 
y proyección social en las cuatro tecnologías: cárnicos, lácteos, panadería y FRUVER. 
 
Durante el proceso de formación, los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales Universitarios del 
Programa Agroindustrial, en el componente específico, cursan asignaturas teórico-prácticas 
como Pluridisciplinariedad I, II y III, Postcosecha, Materias Primas Pecuarias y Agrícolas, 
Procesos I y II, Entorno Agroindustrial, entre otras. Estas asignaturas incluyen actividades 
prácticas y de laboratorio orientadas a la transformación de materias primas para la elaboración 
de diferentes alimentos, procesos que son esenciales para cumplir con los resultados de 
aprendizaje y fortalecer las competencias de los estudiantes. 
 
El presente estudio responde a la necesidad de realizar las actividades proyectadas para el 
periodo académico 2026-I y II, así como los proyectos de investigación y capacitaciones de 
extensión y proyección social, garantizando la disponibilidad de los insumos descritos en este 
estudio previo para el adecuado desarrollo de las prácticas de formación. 
 
Los insumos y cantidades detalladas en este estudio se obtienen del seguimiento de estadísticas 
de prácticas por tecnología, grupo, semestre y año en la Planta Agroindustrial y los laboratorios 
de Análisis de Suelos, Microbiología, Ciencias Básicas y Reproducción Animal, así como del 
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consolidado de gastos en materias primas e insumos registrado en CEDEAGRO por el área 
contable. 
 
La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, según consta en la certificación 
anexa al presente estudio previo.                                        
 
 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

 
2.1. OBJETO. 

 
ADQUISICIÓN DE ADITIVOS ALIMENTICIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL LLEVADAS A 
CABO EN LA PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE (INTEP).  

 
2.2. CÓDIGO UNSPSC 
 

CÓDIGO UNSPSC ACORDE AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL INTEP 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

PRODUCTO 

GRUPO E PRODUCTOS DE USO FINAL 

SEGMENTO 50000000 ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO 

FAMILIA 

50100000 
50130000 
50160000 
50170000 
50180000 
50200000 
50220000 

Frutos secos 
Productos lácteos y huevos 
Chocolates, azúcares, edulcorantes y confitería  
Condimentos y conservantes 
Productos de panadería 
Bebidas  
Productos de cereales y legumbre  

CLASE 

50101700 
50131700 
50161500 
50171500 
50181700 
50202200 
50221300 

Frutos secos 
Productos de leche y mantequilla 
Chocolates, azúcares, edulcorantes 
Hierbas y especias  
Suministros y mezclas para hornear 
Bebidas alcohólicas  
Harina y productos de molinos 

PRODUCTO 

50101716 
50131704 
50161509 
50171550 
50181709 

Nueces y semillas enteras  
Leche en polvo 
Azúcares naturales o productos endulzantes 
Especias o extractos  
Suministros para hornear 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  
 
3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

ADITIVOS ALIMENTICIOS  

ÍTEM     DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 1. ESPECIFICACIONES 

1 Proteína supro 500 E bolsa x 3 kilos Kilos 40 2. 1. La proteína texturizada que 
se requiere es en crispeta 
grande y gruesa.  

3.  
4.  
5. Todos y cada uno de los 

productos suministrados deben 
estar debidamente 
empacados, sellados y 
etiquetados. 

6.  
2.Fecha de vencimiento del 
producto deberá ser igual o 
mayor a 8 meses, a partir de la 
fecha de entrega. 
 
3.Las Cantidades de los 
productos deben ser 
entregadas conforme a lo 
estipulado en lo contratado. 
 
4.Los productos deben ser 
entregados en el lugar de 
desarrollo del contrato Instituto 
Técnico Profesional de 
Roldanillo- Valle. 
 
5.Los productos deben ser 
entregados con sus fichas 
técnicas y verificación de la 
fecha de vencimiento. 

2 
Proteína texturizada en crispeta grande 
bulto x 20 kilos 

Kilos 200 

3 Humo poly c-8.5 x 4 kl Litros (kilos) 12 

4 Humo enviro 24 p x 4kl Litros (kilos) 30 

5 Sal nitral al 12% x 1 kg Kilos 6 

6 Ascorban (12%) (d) x 1kl Kilos 6 

7 Polifosfato x 1kg Kilos 3 

8 Glutamato monosódico x 1 kg Kilos 3 

9 Sabor cervecero 000 x 1 kl Kilos 2 

10 Sabor mortadela 000 Kilos 2 

11 Sabor super perro 000 x 1 kl Kilos 4 

12 Sabor. chorizo antioqueño x 1 kl Kilos 8 

13 Sabor. Hamburguesa 000 x 1kl Kilos 5 

14 Sabor salami 000 x 1 kl Kilos 4 

15 Sabor cabano 000 x 1 kl Kilos 2 

16 Sabor jamón california x 1kl Kilos 5 

17 Vinagre blanco  Litros  20  

18 Madeja de cerdo 26/28-101 Madejas  40 Calibre 26 -28 m.m. 

19 Fibrosa N° 2 guía de corte Metros 200 
Multiflex fibrosa N° 2 guía de 

corte (para salami) 

20 Bolsa 18x22 vacío Unidad  6.000,00 Medidas 18x22 

21 Bolsa 15x20 vacío Unidad 2.000,00 Medidas 15x20 

22 Bolsa 20x25 vacío Unidad  8.000,00 Medidas 20x25 

23 Benzoato de sodio x 1kg Kilos 1 1.Todos y cada uno de los 
productos suministrados deben 
estar debidamente empacados, 
sellados y etiquetados. 
2.Fecha de vencimiento del 
producto deberá ser igual o 
mayor a 8 meses, a partir de la 
fecha de entrega. 

24 Sorbato de potasio x 1kg Kilos 4 

25 Ácido cítrico x 1 kg Kilos 8 

26 Ácido ascórbico x 1 kg Kilos 2 

27 Pectina cítrica 4610 x 1kg Kilos 2 

28 Super clorcal usp x 1kg. Kilos 6 
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ADITIVOS ALIMENTICIOS  

ÍTEM     DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 1. ESPECIFICACIONES 

29 Citrato x 1 kg Kilos 2 

3.Las cantidades de los 
productos deben ser 
entregadas conforme a lo 
estipulado en lo contratado. 
4.Los productos deben ser 
entregados en el lugar de 
desarrollo del contrato Instituto 
Técnico Profesional de 
Roldanillo- Valle. 
5.Los productos deben ser 
entregados con sus fichas 
técnicas y verificación de la 
fecha de vencimiento. 

30 Hilo empaque 8/4 1000 gr. Rollos 4 Color blanco  

31 Azúcar x 50 kg Bulto (50 kilos) 6 1.Todos y cada uno de los 
productos suministrados deben 
estar debidamente empacados, 
sellados y etiquetados. 
 
2.Fecha de vencimiento del 
producto deberá ser igual o 
mayor a 8 meses, a partir de la 
fecha de entrega. 
 
3.Las Cantidades de los 
productos deben ser 
entregadas conforme a lo 
estipulado en lo contratado. 
 
4.Los productos deben ser 
entregados en el lugar de 
desarrollo del contrato Instituto 
Técnico Profesional de 
Roldanillo- Valle. 
 
5.Los productos deben ser 
entregados con sus fichas 
técnicas y verificación de la 
fecha de vencimiento. 

32 Cultivo para yogurt 
sobre para 50 

litros 
80 

33 Colorante artificial verde limón Sobre x 25 gr. 2 

34 Colorante artificial amarillo huevo Sobre x 25 gr. 2 

35 Colorante artificial rojo fresa Sobre x 25 gr. 2 

36 Colorante artificial rojo mora Sobre x 25 gr. 2 

37 Rojo ponceau papeleta x 50 gr. Sobre x 25 gr. 1 

38 Sabor artificial lulo Frasco (x470m.l.) 1 

39 Sabor artificial piña Frasco (x470m.l.) 1 

40 Sabor artificial fresa Frasco (x470m.l.) 1 

41 Sabor artificial mango Frasco (x470m.l.) 1 

42 Sabor artificial melocotón Frasco (x470m.l.) 1 

43 Sabor artificial mora Frasco (x470m.l.) 1 

44 Esencia de vainilla Frasco (x470m.l.) 1 

45 Envase de plástico litro Unidad 1500 

Para empaque de yogur – 
polietileno de alta densidad – 

(Ancho x largo - 103mm x 
70mm) – color blanco tapa 

amarilla o roja. 

46 Tarrinas x 8 oz con tapa 
paquete x 25 

unidades 
20  

47 Vasos x 3.5 oz con tapa 
paquete x 50 

 unidades 
30 

1.Todos y cada uno de los 
productos suministrados deben 
estar debidamente empacados, 

sellados y etiquetados. 
 

48 Bolsas ziploc x libra 
paquete x 100 

unidades 
20 

49 Brandy x 750 Botella (x 750 m.l.) 3 

50 Canela astilla Kilo 1 
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ADITIVOS ALIMENTICIOS  

ÍTEM     DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 1. ESPECIFICACIONES 

51 Clavo astilla Kilo 1 NOTA: NO SE ACEPTAN 
MEZCLAS LÁCTEAS EN EL 

CASO DE LA LECHE EN 
POLVO 

 
2.Fecha de vencimiento del 
producto deberá ser igual o 

mayor a 8 meses, a partir de la 
fecha de entrega. 

 
3.Las Cantidades de los 

productos deben ser 
entregadas conforme a lo 

estipulado en lo contratado. 
 

4.Los productos deben ser 
entregados en el lugar de 

desarrollo del contrato Instituto 
Técnico Profesional de 

Roldanillo- Valle. 
 

5.Los productos deben ser 
entregados con sus fichas 

técnicas. 

52 Leche en polvo Kilo 8 

53 Sal Kilo 50 

54 Orégano en polvo x kl Kilo 1 

55 Tomillo puro molido x 1kl Kilo 1 

56 Laurel molido x 1kg Kilo 1 

57 Pimienta negra molida x 1 kg. Kilo 1 

58 Comino molido x 1kl Kilo 5 

59 Mostaza en salsas Kilo 1 

60 Salsa inglesa Kilo 1 

61 Bicarbonato de sodio x 1kg Kilo 1 

62 Cuajo liquido frasco litro 4 

63 C.M.C. x 1 kg Kilo 2 

64 Aceite desmoldante 5500x 1 lt Litros (kilo) 8 

 
Condiciones Técnicas:  
 

Fichas técnicas: 
El oferente deberá adjuntar, junto con su oferta económica, las fichas técnicas completas de todos 
los productos solicitados, detallando características, composición, presentación y 
especificaciones de cada uno. 

 
Vida útil: 
Los productos a entregar deberán contar con una vida útil mínima de ocho (8) meses a partir de 
la fecha de entrega, garantizando su aptitud para el uso en prácticas académicas, investigación 
y proyectos de proyección social. 

 
Empaque y etiquetado: 
Todos los productos deberán ser entregados en su empaque original, completamente sellado y 
rotulado, indicando claramente el nombre del producto, especificaciones técnicas, instrucciones 
de uso y cualquier información relevante exigida por la normatividad sanitaria vigente. 
 
3.2. OBLIGACIONES GENERALES 

 
a. Mantener los precios ofertados en su propuesta, en ningún momento podrá facturar 

precios por encima de los ofertados. 
b. Cambiar sin costo adicional para el INTEP, los insumos que presenten mala calidad o que 

no cumplan con las especificaciones técnicas.  
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c. Entregar en las instalaciones físicas del INTEP las cantidades solicitadas y bajo 
verificación de las condiciones técnicas requeridas,  

d. Garantizar que la vida útil de los elementos objeto de este contrato no sea inferior a 8 

meses a partir de la fecha de entrega en el INTEP. 
e. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos 

requeridos por el INTEP. 
f. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del 

INTEP no exoneran al contratista de la responsabilidad de los productos o bienes de 
primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las 
especificaciones deberá hacer corregir o aclarar del INTEP estas discrepancias antes de 
iniciar la ejecución del contrato. 

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 
a) Entregar los productos de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas por la Entidad 

y conforme a la oferta económica presentada. 
b) Entregar cada producto en la sede principal del INTEP bajo supervisión elemento a 

elemento, considerando el tiempo de vida útil ofrecido para cada insumo, por lo que el 
proveedor debe disponer del tiempo necesario para la entrega de los insumos. 

c) Entregar los elementos en óptima calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto 

d) Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la 
normatividad vigente, especialmente el artículo 50 de la ley 789 del 2002, sobre el 
personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo 
laboral alguno con el INTEP. 
 

3.4. OBLIGACIONES DEL INTEP 
 

a) Cancelar el valor de este contrato en la forma y términos establecidos. 
b) Suministrar oportunamente la información y el apoyo logístico que requiera EL 

CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
4.1. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 
SESENTA Y UN PESOS ($26.519.061) Iva incluido, incluye todos los costos y obligaciones 
asociadas al contrato, de los cuales el contratista deberá enterarse y presentar el valor de la 
propuesta bajo estas condiciones. En todo caso ninguna propuesta debe ser presentada por un 
valor superior al presupuesto oficial. 
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Nota: Conforme con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; aquellos 
productos y/o servicios que se encuentren dentro de la “Clasificación de Productos” deben ser 
codificados conforme a las nomenclaturas y codificaciones regladas y establecidas para tal fin, 
por lo tanto; los oferentes deberán tener presente al momento de presentar en sus ofertas, que 
el valor de los elementos, no superen los valores totales registrados por parte del INTEP, en la 
plataforma del DANE. 
 
Conforme a lo anterior, la codificación de los elementos requeridas quedó de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Valores totales Registrados en la plataforma del DANE: 
 
Codificación por el código 1, color verde, Valor Total Registrado: $693.627,00  
Codificación por el código 2, color azul, Valor Total Registrado: $5.719.219,00  
Codificación por el 3, color amarillo, Valor Total Registrado: $20.106.215,00  
 
Los proveedores al momento de formular su oferta económica deberán tener presente que, los 
valores unitarios IVA Incluido de los elementos requeridos, pueden ser superiores al valor unitario 
presupuestado, sin embargo, al totalizar por código, este valor no debe ser superior al valor total 
registrado por parte del INTEP en la Plataforma del DANE. 
 

DESCRIPCIÓN Vr Unitario Presupuestado IVA Incluido CODIGO DANE 

PROTEÍNA AISLADA DE SOYA X 20 KL 1.034.080 3542003 

PROTEINA TEXTURIZADA CRISPETA X 10 KILOS AP 2.036.200 3542003 

HUMO POLY C-8.5 X 4 KL 262.620 2399918 

HUMO ENVIRO 24 P X 4KL 1.448.670 2399918 

SAL NITRAL AL 12% X 1 KG 55.272 1620302 

ASCORBAN (12%) (D) X 1KL 53.226 3525012 

POLIFOSFATO X 1KG 63.324 34240 

GLUTAMATO MONOSODICO X 1 KG 35.997 3522001 

P.S. CERVECERO 000 X 1 KL 42.438 2399599 

P.S MORTADELA 000 36.362 2399599 

P.S SHA SUPER PERRO 000 X 1 KL 82.664 2399599 

P.S. CHORIZO ANTIOQUEÑO X 1 KL 203.504 2399599 

P.S.HAMBURGUESA 000 X 1KL 82.305 2399599 

P.S SALAMI 000 X 1 KL 104.720 2399599 

P.S CABANO 000 39.708 2399599 

P.S. JAMON CALIFORNIA X 1KL 71.325 2399599 

VINAGRE 112.760 2399401 

MADEJA DE CERDO 26/28-101 3.717.600 3632004 

FIBROSA N° 2 GUIA DE CORTE 626.400 3632004 

BOLSA 18X22 VACIO 1.056.000 3641001 

BOLSA 15X20 VACIO 282.000 3641001 
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DESCRIPCIÓN Vr Unitario Presupuestado IVA Incluido CODIGO DANE 

BOLSA 20X25 VACIO 1.632.000 3641001 

BENZOATO DE SODIO X 1Kg 24.240 3414028 

SORBATO DE POTASIO X 1Kg 175.780 3414033 

ACIDO CITRICO X 1 KG 158.536 3414045 

ACIDO ASCORBICO X 1 Kg 109.556 3525012 

PECTINA CITRICA 306.888 3542010 

SUPER CLORCAL USP X 1Kg . 147.414 3424003 

CITRATO X 1 Kg 45.508 3414051 

HILO EMPAQUE 8/4 1000 grs 124.356 3551004 

AZUCAR X 50 KG 1.365.108 2352001 

CULTIVO PARA YOGURTH 2.078.960 3527004 

COLORANTE ARTIFICIAL VERDE LIMON 6.382 3432004 

COLORANTE ARTIFICIAL AMARILLO HUEVO 6.382 3432004 

COLORANTE ARTIFICIAL ROJO FRESA 6.382 3432004 

COLORANTE ARTIFICIAL ROJO MORA 6.382 3432004 

ROJO PONCEAU PAPELETA x 50 grs. 72.745 3432004 

SABOR ARTIFICIAL LULO 34.099 2399599 

SABOR ARTIFICIAL PIÑA 23.726 2399599 

SABOR ARTIFICIAL FRESA 23.726 2399599 

SABOR ARTIFICIAL MANGO 23.726 2399599 

SABOR ARTIFICIAL MELOCOTON 23.726 2399599 

SABOR ARTIFICIAL MORA 23.726 2399599 

ESENCIA DE VANILLA 23.726 2399599 

ENVASE DE PLASTICO LITRO 4.744.500 3649003 

TARRINAS X 8 OZ CON TAPA 425.440 3649013 

VASOS X 3.5 OZ CON TAPA 342.390 3649013 

BOLSAS ZIPLOC X LIBRA 265.380 3641001 

BRANDY X 750 320.298 24131 

CANELA ASTILLA 195.030 165501 

CLAVO ASTILLA 230.175 165501 

LECHE EN POLVO 366.192 2221101 

SAL VITAL 213.150 16202201 

OREGANO EN  POLVO  X KL 52.594 2392998 

TOMILLO PURO MOLIDO X 1KL 47.596 2392998 

LAUREL MOLIDO X 1KG 56.043 2392998 

PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 1 Kg. 107.175 2392998 

COMINO MOLIDO X 1KL 394.780 2392998 

MOSTAZA EN SALSAS 20.617 2399505 

SALSA INGLESA 10.309 2399598 
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DESCRIPCIÓN Vr Unitario Presupuestado IVA Incluido CODIGO DANE 

BICARBONATO DE SODIO X 1KG 7.527 3424061 

CUAJO LIQUIDO 389.400 341713 

CMC FGHH X 1 Kg 125.240 3479003 

ACEITE DESMOL 5500X 1 LT 314.976 21550 

 
4.2. FORMA DE PAGO  
 
El INTEP cancelará al contratista, el valor del contrato en un único pago, previa presentación de 
la factura o documento equivalente y el soporte de pago de la seguridad social por parte del 
CONTRATISTA, y por parte del SUPERVISOR el recibo a satisfacción y el acta de recibo final, 
junto con el lleno de los requisitos y documentos legales conducentes para el pago. 
 
4.3. DESCUENTOS APLICABLES 
 

Conceptos Porcentajes aplicados 

RETE FUENTE 3.5% Compras  

RETEICA  8*1000 Por compra superior o Tarifa que se aplique a la actividad 

ESTAMPILLAS 7.2% 

PRO-DEPORTES 2.5% 

 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes, contados a partir de la firma del Acta de 
Inicio. 

 
5.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP; Municipio de Roldanillo 
– Valle del Cauca en la Carrera 7 No 10 – 20 
 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
El presupuesto oficial de la entidad para el presente proceso contractual esta conforme al 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 153 del 02 de febrero de 2026, con cargo al rubro. 
El valor antes señalado se incluyó en el presupuesto del proyecto y en el respectivo estudio del 
sector el cual hace parte del presente proceso precontractual. 
 
 
7. EXPERIENCIA  
 
7.1. Experiencia general: Los proponentes deberán acreditar una experiencia general de 3 

años contados a partir de la fecha de creación de la persona jurídica o la fecha de 
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inscripción en la cámara de comercio correspondiente a su domicilio. 
 

7.2. Experiencia relacionada: Se deberá acreditar la certificación de la ejecución de un (01) 
contrato, celebrado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al 
objeto a contratar. Debe aportar copia de la certificación expedida y firmada por persona 
idónea de la entidad contratante. Esta certificación podrá ser suplida con la copia del 
contrato ejecutado y acta de liquidación. 

 
 
8. TIPIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES NO 

ASEGURABLES 

 
Según lo establecido por el Documento CONPES 3714 del 2011, se entiende por RIESGO: "el 
riesgo contractual en general es entendido como toda aquella circunstancia que puede 
presentarse durante el desarrollo del contrato y que puede alterar el equilibrio financiero del 
mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión 
que se requieren en cada caso". 
 
Conforme a los artículos 1 del Decreto 1676 de 2016 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, 
"la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, 
Valle-INTEP, estableció la siguiente matriz, en cumplimiento a las directrices de Colombia 
Compra Eficiente en su Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en procesos de 
contratación.  
 
MATRIZ DE RIESGO PARA LA “ADQUISICIÓN DE ADITIVOS ALIMENTICIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL LLEVADAS A CABO EN LA PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL, DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, (INTEP)”. 

No. 1 2 3 4 5 6 

Clase Especifico General Especifico General General General 

Fuente Externa Interna Externa Externa Externa Externa 

Etapa Contratación Ejecución Planeación Planeación Planeación Planeación 

Tipo Operacional Operacional Operacional Financiero Financiero Financiero 

Descripción del 
Riesgo 

Celebración 
indebida de 
contratos 

Selección de un 
contratista que no 

cuente con 
idoneidad y 
experiencia 

El contratista se 
abstiene de firmar 

el 
contrato en el 

plazo 
establecido 

incumplimiento de 
las obligaciones 

laborales del 
contratista 

derivadas de la 
contratación del 

personal utilizado 
para la ejecución 

del contrato 

Incumplimiento 
parcial o total de 
los términos del 

contrato 
causando 

perjuicios a la 
entidad territorial 

No logro de 
objetivos 

requeridos por la 
administración en 

cuanto a la 
calidad de los 

bienes a adquirir 

Consecuencia 
Procesos legales 
en contra de la 

entidad  

Ineficiencia e 
ineficacia en el 

logro de objetivos 
de producto y de 

impacto 

Retraso en el 
inicio 

de la ejecución 
del 

contrato 

Procesos legales 
en contra de la 

entidad 

Procesos legales 
en contra de la 

entidad 

Ineficiencia e 
ineficacia en el 

logro de objetivos 
requeridos en lo 
concerniente a la 

calidad del 
servicio 

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 
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Descripción 
Probabilidad 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Impacto 3 3 3 3 3 3 

Descripción del 
Impacto 

VALORACIÓN: 
Moderado / 
CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio para las 
partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 
el 5% y el 15% 

VALORACIÓN: 
Moderado / 

CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para las 

partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 

el 5% y el 15% 

VALORACIÓN: 
Moderado / 

CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para las 

partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 

el 5% y el 15% 

VALORACIÓN: 
Moderado / 

CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para las 

partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 

el 5% y el 15% 

VALORACIÓN: 
Moderado / 

CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para las 

partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 

el 5% y el 15% 

VALORACIÓN: 
Moderado / 

CUALITATIVAME
NTE: Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para las 

partes  / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Genera un 
impacto del valor 
del contrato entre 

el 5% y el 15% 

Calificación 
Total 

4 4 4 4 4 4 

Categoría Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo 

A quien se le 
asigna 

Contratista 
Entidad 

Contratante 
Contratista Contratista Contratista Contratista 

Tratamiento/Co
ntroles a ser 

implementados 

Adelantar el 
proceso de 
selección con el 
acompañamiento 
de personal 
idóneo y con 
experiencia en 
contratación con 
el seguimiento de 
la normalidad 
vigente 

Adelantar el 
proceso de 

selección con el 
acompañamiento 

de personal 
idóneo y con 

experiencia en 
contratación 

 Adoptar 
mecanismos 
para que el 
proponente 

seleccionado 
acuda 

a firmar el 
contrato 

– 
ejecutar la póliza 

de 
seriedad 

Hacer 
Seguimiento al 

inicio y ejecución 
del proceso 
contractual a 
través de la 
supervisión. 

Solicitar garantía 
de cumplimiento 
contractual que 
ampare el 20% 

del valor total del 
contrato con una 
duración hasta la 
terminación del 
mismo y cuatro 

(4) meses más y 
hacer 

Seguimiento al 
inicio y ejecución 

del proceso 
contractual a 
través de la 
supervisión 

Hacer 
Seguimiento al 

inicio y ejecución 
del proceso 
contractual a 
través de la 
supervisión 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO  

Probabilidad  1 1 1 2 2 2 

Desc. 
Probabilidad  

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente
) 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 

Impacto 2 2 1 1 1 1 

Desc. Impacto 

VALORACIÓN: 
Menor / 
CUALITATIVAME
NTE: Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas mínimas 
se puede lograr el 
objeto contractual 
/ 
CUANTITATIVAM
ENTE: Los 
sobrecostos no 
representan más 
del 5% del valor 
del contrato 

VALORACIÓN: 
Menor / 
CUALITATIVAME
NTE: Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas mínimas 
se puede lograr el 
objeto contractual 
/ 
CUANTITATIVAM
ENTE: Los 
sobrecostos no 
representan más 
del 5% del valor 
del contrato 

VALORACIÓN: 
Insignificante / 
CUALITATIVAME
NTE: Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Los 
sobrecostos no 
representan más 
del 1% del valor 
del contrato 

VALORACIÓN: 
Insignificante / 

CUALITATIVAME
NTE: Obstruye la 

ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente / 

CUANTITATIVAM
ENTE: Los 

sobrecostos no 
representan más 
del 1% del valor 

del contrato 

VALORACIÓN: 
Insignificante / 
CUALITATIVAME
NTE: Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Los 
sobrecostos no 
representan más 
del 1% del valor 
del contrato 

VALORACIÓN: 
Insignificante / 
CUALITATIVAME
NTE: Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente / 
CUANTITATIVAM
ENTE: Los 
sobrecostos no 
representan más 
del 1% del valor 
del contrato 

Calificación 
Total 

3 3 2 3 3 3 
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Categoría Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo 

¿Afecta el 
equilibrio 

económico del 
contrato? 

SI NO NO SI SI SI 

Persona 
responsable del 

tratamiento 

Entidad 
Contratante 

Contratista Contratista 
Entidad 

Contratante 
Entidad 

Contratante 
Entidad 

Contratante 

Fecha estimada 
en que se inicia 
el tratamiento 

Fecha de 
elaboración 

estudios previos 

Fecha de 
elaboración 

estudios previos 

Fecha de 
presentación de 

la oferta 

Fecha de 
evaluación de las 

propuestas 

Fecha de 
evaluación de las 

propuestas 

Fecha de 
evaluación de las 

propuestas 

Fecha estimada 
en que se 

completa el 
tratamiento 

Fecha 
terminación 

ejecución del 
contrato 

Fecha 
terminación 

ejecución del 
contrato 

Fecha de inicio 
del contrato 

Fecha de 
terminación de 

ejecución 
contractual 

Fecha de 
terminación de 

ejecución 
contractual 

Fecha de 
terminación de 

ejecución 
contractual 

Monitoreo  

Verificando la 
Capacidad 
Jurídica, 

Condiciones de 
Idoneidad y 

Experiencia del 
Contratista 

Planificando y 
presupuestando 
adecuadamente 
las actividades a 
realizar, además 
de verificar que la 

ejecución del 
contrato vaya 
acorde a lo 

planificado, tanto 
en tiempo, como 

en ejecución 
técnica y en valor. 

Realizando un 
seguimiento 

desde la etapa 
precontractual 
hasta la etapa 

contractual 

Realizando un 
seguimiento 

técnico y 
económico a la 
ejecución del 

contrato 

Realizando un 
seguimiento 

técnico y 
económico a la 
ejecución del 

contrato 

Realizando un 
seguimiento 

técnico y 
económico a la 
ejecución del 

contrato 

revisión 
Al momento de 
seleccionar el 

contratista 
Mensual semanal Mensual Mensual Mensual 

 
 
9. GARANTÍAS 

 
Atendiendo la naturaleza del objeto del contrato, la matriz de riesgo y a la forma de pago el INTEP 
determina que, se requerirán las siguientes garantías al contratista: 
 

➢ Garantía de Cumplimiento: Por una cuantía igual al 20% del valor del contrato y una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y la de sus prorrogas si a ello hubiere 
lugar y hasta cuatro (4) meses más. 

 
 

Responsable 
elaboración del Estudio 

Previo 

Nombre Lucero Carmona Mejía 

Firma ORIGINAL FIRMADO 
Cargo o No. 

Contrato 
Coordinadora Planta Piloto 

Agroindustrial – INTEP 

Vo. Bo. Jefe 
Dependencia o Líder 

del Proceso 

Nombre Sandra Patricia Toro Gallego 

Firma ORIGINAL FIRMADO 

Cargo Directora UCAYA 

Revisión Jurídica 

Nombre Daniela Guevara Hurtado  

Firma ORIGINAL FIRMADO 

Cargo 
Asesoría Jurídica COEM 
ABOGADOS S.A.S. NIT: 

901.410.953-1  

 


