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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

ENTIDAD QUE CONTRATARA: GOBERNACION DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
MODALIDAD DEL PROCESO: SELECCION ABREVIADA

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece que se
deberan realizar los estudios en los cuales se analice la convenienciay la oportunidad de realizar la contratacion
de que se trate, y que estos tendran lugar de manera previa a la apertura de los procesos de seleccion o a la
firma del contrato, y buscaran contener criterios que permitan la informacion pertinente y eficaz para desarrollar
los debidos procesos de contratacion; y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, donde se establece que los estudios y documentos previos estaran conformados por los documentos
definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de condiciones de manera que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la
distribucion de riesgos que la entidad propone. Se han analizado los siguientes aspectos por parte de la
Secretaria de Infragstructura del Departamento de Sucre, para realizar la contratacion correspondiente a la
ADMINISTRACION Y OPERA C[ON DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, PUNTOS CRITICOS Y MANTENIMIENTOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El Departamento de Sucre es una Entidad Territorial con Autonomia Administrativa regida por la Constitucion y
las leyes, que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion sucrefia, impulsando la
participacion activa de la comunidad, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible en el ambito socio- -
econdmico, politico, ambiental y cultural, orientando la gestion piblica basada en los procesos de desarrolio
tecnoldgicos y cientificos para la obtencién de resultados con eficacia, eficiencia, efectividad y fransparencia
con el fortalecimiento de la informacién y la comunicacién.

De acuerdo con el DECRETO No 0988 DE 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEPARTAMENTAL, SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones esenciales de la
Secretaria de Infraestructura, las siguientes:

1. Definir, planear y coordinar el plan sectorial de infraestructura y vias del Departamento, asegurando su
articulacion con los demas sectores, municipios y el Plan de Desarrollo Departamental.

2. Dirigir el disefio, desarrollo, mantenimiento y supervision de la red vial departamental y de las obras de
infraestructura de vivienda, saneamiento y servicios basicos, cumpliendo los parémetros técnicos, ambientales

y de calidad establecidos.
3. Dirigir la operacion de recursos y servicios estratégicos, como el Banco de Maquinarias, y la efecucion de

sistemas de valorizacion u otros mecanismos financieros aplicables a los proyectos de infragstructura.
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4. Coordinar la prevencion y atencion de emergencias viales, asi como el mantenimiento de la infraestructura
critica del Departamento, garantizando la seguridad y el bienestar de la poblacion.

5. Planear, disefiar, estructurar, y ejecutar obras de infraestructura ambiental, asi como de recuperacion del
enforno ambiental, realizando construccion, mantenimiento y/o adecuacion.

6. Participar en las acciones que adelante la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo,
Atencion de Desastres y Cambio Climético del Departamento, y adelantar las gestiones para atender en los
temas de su competencia, las emergencias presentadas a causa de desastres naturales.

El Departamento de Sucre, ubicado en la region Caribe, es una de las zonas del territorio colombiano, que se
caracteriza por su doble afectacion conflicto armado y desastres naturales; lo que ha ocasionado que sus
comunidades afronten grandes problematicas sociales asociadas al tema de desastres. Ef tema de aumento de
las condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones se asocia a las condiciones de pobreza.

Historicamente, este departamento se ha visto expuesto a diferentes amenazas de origen natural y antropico,
dadas sus condiciones geogréficas, topograficas y su ubicacion dentro del territorio colombiano; lo que, sumado
a evidentes condiciones de vulnerabilidad econémica, social e institucional han favorecido la ocurrencia de
desastres que de una u otra manera han interrumpido el proceso de desarrollo de este Departamento.

Lared vial del departamento en su mayor parte se encuentra en afirmado teniendo afectaciones de conectividad
por el deterioro de la infraestructura atribuido a diferentes factores, entre los que encontramos las condiciones
ambientales propias de la regién y la poca inversion en infraestructura vial y mantenimientos por parte de los
gobiernos de orden municipal, departamental y nacional a lo largo de los afios.

Siendo reconocido el mejoramiento y el mantenimiento de la red vial existente como una de las estrategias
econdmicas para impulsar el desarrollo de una region, en el departamento de Sucre resulta evidente la baja
cobertura de carreteras, a pesar de que muchos caminos se han construido a unos costos y esfuerzos muy
alfos, esta inversion en nuestro medio no ha sido respaldada mediante un programa de mantenimiento, de
manera.que al cabo de unos pocos afios el camino se encuentra totalmente deteriorado y en algunos casos
cerrado perdiéndose los esfuerzos hechos en su apertura.

Para que esto no suceda es necesario proteger la inversién realizada mediante medidas acciones de
mantenimiento, que pueden ser de prevencion o curativas de los problemas que se presenten. La tarea del
pasado era construir una red de carreteras y caminos; la tarea de hoy es conservar esta red y adaptarla a las
necesidades de los usuarios, con el objeto de interrelacionar los centros de produccion tanto de hidrocarburos,
cemento, como de fa produccion agricola y ganadera, con los centros de mercado al interior del Departamento
de Sucre con el pais y con el exterior. -

Los efectos del cambio climatico vienen provocando en nuestro departamento fendmenos meteorolégicos
extremos, con largos periodos de sequias y el incremento de lluvias en épocas de invierno a causa del
calentamiento global, provocando mas muertes, damnificados, desplazados y dafios materiales.

La temporada de lluvias ocasiona el desbordamiento de arroyos y cuerpos de agua, ocasionando la pérdida de
cultivos y afectaciones en algunas poblaciones del departamento. La problematica consiste en que estos
arroyos y cuerpos hidricos se encuentran en su totalidad sedimentados por material arenoso o granular y
vegetacion, lo que genera que el agua de escorrentias no circule por el cauce de estos arroyos como debe ser,
sino que este sale de su cauce en forma de una I&mina de agua que afecta directamente el estado de muchas
vias rurales, inundandolas e impidiendo el paso en temporadas de invierno.
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A esta prohlematica se le suma que, el estado actual de las vias terciarias, se encuentran en muy mal estado y
se vuelver intransitables debido a la gran cantidad de huecos y hundimientos que impide el normal transito de
los vehitulos. Esto trae como consecuencia la dificultad que tienen los habitantes y visitantes de las zonas
veredalegs para la comercializacion de los productos agricolas y dificultades para atender emergencias en
materia de salud y movilidad. Esta situacion repercute negativamente en el fortalecimiento de las cadenas
productivas del campesino y pequefio productor. Esta problematica viene presentandose afio tras afio como
consecuencia de la falta de implementacion de obras de mantenimiento preventivo de las vias, asi como la
limpieza y rehabilitacion de cuerpos hidricos.

El Departamento de Sucre cuenta con una red de carreteras y carreteables que conectan con las diferentes
focalidades entre si, pero su mal estado no permite la integracion fisica entre los municipios, por lo que se quiere
acondicionar esta red y conectarla a los ejes secundarios, y estos a su vez a los ejes primarios de las vias
departamentales para conformar una red vial eficiente.

{

/ La deficiente red vial que comunica el sur del departamento con la zona céntrica y norte de este, siendo esta
region uha despensa agricola y ganadera del Caribe que no se ha desarrollado por las dificultades de
movilizéeion de sus productos hacia centros de comercializacion y/o consumo.

1,
De acuerdo con el Plan Vial Departamental de Sucre 2024 - 2033 realizado por el departamento de Sucre y
aprobado por el Ministerio de Transporte, el departamento de Sucre presenta la siguiente situacion en materia
de vias de orden primario, secundario y terciario, ast:

Tabla 4-1 Estade de la red vial del Departamente

COMFEIE'NQIA‘ : ORDEN PAVWfNTAD AFIRMAD TIERRA MEJ:J);!;M!E
Primer 416.04 - - - 4146.04
Nacidn Segundo - - - - -
Tercer 186.36 322.67 49.96 35.65 594.64
Primer - - - - -
Deparitamento Segundo 158.03 113.95 87.61 8.55 348.14
Tercer 32.35 78.91 - 6.44 117.70
Primer - - - - -
tMunicipio Segundo - - - - ~
Tercer 116.81 1,088.92 | 1,509.06 80.64 2,795.43
TOTAL $0%.59 1,404.45 11,626.43 131.28 4,271.95

Fuente: Plan vial Departamenial 2024_Gevial §.A.S

Tabla 1: Estado de la red vial del departamento segun su competencia en km
Fuente: Plan Vial Departamental

La infraestructura vial del departamento de Sucre tiene una longitud de 4271,95 km; de ellos, 38,12% de la red
vial esta en tierra, 37,79 % en afirmado y 3,06 % en ofra superficie de rodadura (DTS y PH); lo que demuestra
la necesidad de mejorar gran parte de la red vial departamental. Solo el 21.03% de la red se encuentra
pavimentada, correspondiendo este porcentaje en su mayoria a la red primaria.
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Sintesis\‘de la Problemética

» Bajos nivéles de movilidad en el transito vehicular en las vias de la zona urbana y rural de los municipios del
departamento de Sucre causado por el deterioro de la red vial.

« Dificultad en la intercomunicacion terrestre entre las cabeceras municipales y la zona rural de los municipios
del departamento de Sucre por deficiencia de la conectividad vial.

» Déficit y mal estado de las obras hidraulicas en las vias terciarias del departamento de Sucre.

La administracién departamental viene realizando acciones de prevencion, mitigacion, atencion y de respuesta
ante las emergencias ocasionadas por los efectos del cambio climético, como mecanismo de Gestion del
Riesgo; asi mismo, se proyecta fortalecer las tareas de mantenimiento periddico en las vias del departamento
de Sucre, mediante la intervencion de 211 km de vias terciarias con mantenimientos preventivos y periddicos,
por o anterior, se considerd la formulacion del proyecto jError! No se encuentra el origen de la referencia.,

identificado con codigo BPIN N° 202500000044154, lo que obliga adelantar la gestion correspondiente para
garantizar la operatividad de los equipos pertenecientes al Banco de Maquinaria de la Gobernacion de Sucre,
la lmpleméhtamon de su operatlwdad administracion, mantenimiento, sostenibilidad y el aprovechamiento
maximo de su vida (fil, permitiendo asi ejecutar las obras correspondientes y que conlleven al desarrollo de la

region.

Para el fuhcionamiento de esta maquinaria, se hace necesario un operador que la administre y garantice su
funcionalidad y operatividad, en aras de atender las necesidades del Departamento y poder apoyar a los
municipios en el desarrollo del mantenimiento de la red vial, atencion de emergencias y puntos criticos.

/ Asi fismo, para ra que no suceda un detrimento de las magquinas y/o equipos es necesario proteger la inversion

/ regliiada mediante medidas de acciones administrativas, operativas y de mantenimiento, que pueden ser de
prevencion y de sostenimiento. Asi mismo es necesario fortalecer técnicamente las acciones que desde la

'} entidad se promueven para adelantar las actividades de mantenimiento de la red vial y obras en puntos criticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de Sucre, previo andlisis realizado por la Secretaria de
Infraestructura, considera que se hace necesario, oportuno y conveniente, contratar los servicios de una
persona natural o juridica, que goce de idoneidad y experiencia, para que brinde los servicios de
ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, PUNTOS CRITICOS Y MANTENIMIENTOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE. En el marco del proyecto MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS EN PUNTOS
CRITICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO

DE SUCRE.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO: El objeto de la contratacion a celebrarse es "ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PUNTOS
CRITICOS Y MANTENIMIENTOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE",

2.2, ALCANCE DEL OBJETO.
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En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera, previa solicitud que se efectiie, administrar y operar
el banco de maquinaria de propiedad del Departamento de Sucre, para atender las emergencias, puntos criticos
y mantenimiento de vias terciarias y secundarias a cargo del departamento y los municipios que lo conforman.

En el evento que el Banco de Maquinaria entregado por el Departamento de Sucre, resulte insuficiente para la
atencion de emergencia, puntos criticos y mantenimiento de la red vial, el contratista deberé poner a disposicion
equipos y maquinaria adicional, conforme a la solicitud que efectle el Departamento de Sucre.

Las actividades de administracién y operacién de la maquinaria buscan atender de manera oportuna las
intervenciones para la recuperacion de la transitabilidad en las vias, atencion de puntos criticos y atencion de
emergencias siguiendo los canales y protocolos establecidos por la Secretaria de Infraestructura
Departamental, con la direccion técnica y ejecucion de la intervencién a cargo del contratista y el
acompafiamiento de los municipios.

2.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

ITEM PRODUCTO CLASIFICADOR CLASE FAMILIA SEGMENTO
: UNSPSC )
Servicios de alquiler | Servicios de Servicios de
0 arrendamiento de construccion pesada | Edificacion,
1 - 72141700 equipo y maquinaria Construccion de
de construccion Instalaciones y
Mantenimiento
Personal Servicios de Servicios de recursos | Servicios de Gestion,
magquinista personal temporal humanos Senvicios
2 temporal 80111615 Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrafivos
Servicios Servicios de Servicios de recursos | Servicios de Gestion,
Temporales de personal temporal humanos Servicios
3 Ingenieria 80111614 Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos

Tabla 2: Clasificador de Bienes y Servicios
Fuente: colombiacompra.gov.co

2.4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

2.41. Maquinaria y Equipos: El contratista debera administrar y operar la maquinaria de propiedad del
Departamento de Sucre, descrita a continuacion:
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INVENTARIO BANCO DE MAQUINARIA GOBERNACIGN DE SUCRE VIGENCIA 2025~ - |
ITEM EQUIPO MODELO Y/O REFERENCIA N°¢ SERIAL
1 Volqueta OGX 127 Chevrolet FTR 9GDFTR347EB030352
2 Volqueta OGX 128 Chevrolet FTR 9GDFTR345EB030351
3 Volgueta OGX 129 Chevrolet FTR 9GDFTR342EBO00661
4 Volqueta OGX 130 Chevrolet FTR 9GDFTR344EB000662
5 Volqueta OGX 131 Chevrolet FTR 9GDFTR345EB015140
6 Motoniveladora Caterpillar 120K CATO120KKSZNQ1687
7 Buldécer D6 KXL Caterpillar CATOOD6KVFVH02761
8 Camabaja OGX 065 Chevrolet Kodiak CM96660119
9 Motoniveladora 1 HYUNDAI HG190 LCL719H0OPM2000129
10 Motoniveladora 2 HYUNDAI HG190 LCL719HOCM2000135
11 Motoniveladora 4 HYUNDAI HG170 LCL717HOAM2000417
12 Volgueta JYY405 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION17230 9536G8247PR0O00065
13 Volqueta JYY408 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION17230 9536G8243PR0O00063
14 Volqueta JYY409 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION17230 9536G8248PR0O00060
15 Volqueta JYY410 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION17230 9536G8248PR0O00057
16 Volqueta JYY411 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION17230 9536G8248PR0O00074
17 Excavadora Hidrdulica 1 HYUNDAI — R220LC-9SB HBRR220CCE0001369
18 Excavadora Hidrdulica 2 HYUNDAI — R220LC-9SB HBRR220CCE0001372
19 Excavadora Hidraulica 3 HYUNDAI — HX220LC HHKHK606JEQ002128
20 |Excavadora Hidréulica 4 HYUNDAI — HX220LC HHKHK606JE0002131
21 Excavadora Hidrdulica 5 HYUNDAI — HX220LC HHKHK606AEQ002134
22 Vibrocompactador 1 CASE - SV208 DDDSV208NM3009315
23 Vibrocompactador 2 CASE-SV208 DDDSV208NM3009316
24 Retroexcavadora (Pajarita) 1 CASE—580N HBZN580ONCMAH26395
25 Retroexcavadora {Pajarita) 2 CASE-580N HBZN580NHMAH26411
26 ° Retroexcavadora (Pajarita) 3 CASE—~580N HBZNSSONEMAH26517
27 Retroexcavadora {Pajarita) 4 CASE-580N JIGNS8NRAMC771866

Tabla 3: Inventario Banco de Maquinaria Gobernacion de Sucre
Fuente: Propia

La maquinaria entregada debe contar con sistema inalambrico y/o sistema satelital de monitoreo que suministre
el estado de funcionamiento, mantenimiento y localizacion geogréfica del equipo las 24 horas del dia. Le
corresponde al contratista contratar el servicio durante la vigencia del contrato y deben contar con su instalacion
al momento de iniciar operaciones.

La Gobernacion de Sucre entregar al contratista los equipos objeto del presente estudio mediante ACTA DE
ENTREGA Y RECIBO, el Contratista una vez recibido los equipos, debe verificar que tengan vigente la
documentacion exigida por Ley para su correcta operacion como son: el seguro obligatorio, revisién técnico-
mecanica, polizas de responsabilidad civil extracontractual, equipos de carretera y de seguridad en la operacion,
entre otros, Para el caso de aquellos equipos que presenten dicha documentacién vencida o desactualizada, le
corresponde al Contratista realizar los trdmites necesarios para su adquisicién antes del inicio de actividades
con esos equipos. Es obligacion del contratista llevar el control de la documentacion exigida por la Ley para la
operacion de la maquinaria y vehiculos de carga y mantener vigente dicha documentacion durante la ejecucion
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total del contrato. En ninguna circunstancia el contratista podra operar los equipos sin el cumplimiento de los
documentos exigidos por la Ley.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera garantizar que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con las recomendaciones del fabricante del equipo, sino también con los temas
ambientales concernientes a la maquinaria y/o vehiculos suministrados en alquiler durante la vigencia del
contrato. Estos temas abarcan el adecuado manejo y disposicion de los residuos generados por la maquinaria
durante las actividades de mantenimiento y cambio de fluidos que permitan garantizar la proteccion de la calidad
del aire, agua y suelo y manejo de residuos solidos en las zonas a intervenir.

2.4.2. Recurso Humano: Garantizar el recurso humano para el funcionamiento y operacion de la
maquinaria. Se asegurara la contratacion del personal calificado y certificado necesario para la operacion de
cada tipo de maquinaria pesada y vehiculos nuevos, asi mismo, del grupo de profesionales y técnicos que se
requieran para la supervisién y control de cada uno de los procesos.

El oferente debe contar y mantener todo el personal idoneo y calificado que se requiere. El personal de que
disponga el Administrador sera de su libre eleccion y remocion. No obstante, la Gobernacion de Sucre, se
reserva el derecho de solicitar el retiro o traslado de cualquier trabajador, si considera que hay motivo para ello,
en la medida en que el servicio prestado no sea de calidad. Toda solicitud de retiro o traslado de personal que
presta el servicio impartido por El Departamento debera ser satisfecha por el Administrador dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la comunicacién en ese sentido.

El pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, indemnizaciones etc., de todo el personal que
ocupe la ejecucion de la Administracion y Operacion sera por cuenta del contratista. El contratista tendra la
obligacion de entregarles a quienes presten los servicios de operacion, control, seguimiento, etc. la dotacion de
conformidad a lo establecido en las normas laborales. .

El personal que utilice el Administrador del Banco de Maquinaria debera cumplir los siguientes requisitos
generales durante el término de ejecucion del contrato:

« Personal capacitado y con experiencia en la labor que va a realizar.

* Personal mayor de edad.

+ Personal uniformado adecuadamente, de acuerdo con la especificacion de las labores a desarrollar.
* Personal debidamente identificado mediante camnés visibles.

* Reemplazos inmediatos en caso de ausencia y/o necesidad de cambio.

» El personal asignado para el apoyo administrativo, técnico y operativo debe cumplir los siguientes requisitos
especificos durante el término de ejecucién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista proveera, en todo momento, los recursos que sean necesarios
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y
terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes al proyecto, y preservara la integridad de
todos los bienes del Departamento de Sucre. El contratista garantizara que sus empleados, trabajadores,
subcontratistas, proveedores y en general, todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato
den cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas
de seguridad, conminando a ello.
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El contratista tomara todas las precauciones y medidas de seguridad legales y necesarias para la prevencion
de cualquier clase de accidente contra su personal, personal del contratante, terceras personas, bienes del
contratante o terceras personas y en caso de sucederse cualquier hecho, se evaluara la responsabilidad y se
asumiran las indemnizaciones del caso para cada una de las partes que intervengan en el suceso.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de accidentes y
enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general la normativa en materia de salud ocupacional vigente.

Antes de iniciar el contrato, el contrafista debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad
que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a la aprobacion del supervisor, quien podra
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del
supervisor al respecto, este podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las
intervenciones o de cualquier parte de ellas, sin que el contratista tenga derecho a ampliacion de plazo y sin
perjuicio de la aplicacion de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

El personal que utilice el contratista debera cumplir los siguientes requisitos generales durante el término de
ejecucion del contrato:

CATEGORIA | T curso
A0S DE DELA | CALIFICADOY DE | EXAMENE
TIPO DE EQUIPO/CARGO EXPERIENCI | LICENCIA | CERTIFICACION | 0 e o s TiTULO
A DE ES DE DEFENSIV | MEDICOS | ACADEMIC
REQUERIDA | CONDUCCIO | EXPERIENCIA 5 0
N ,
VOLQUETAS 2 2 X X X No Aplica
MOTONIVELADORAS 2 No Aplica X No Aplica X No Aplica
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 2 No Aplica X No Aplica X No Aplica
RETROEXCAVADORA CARGADORA  SOBRE : : No Apli
LLANTAS 2 No Aplica X No Aplica X 0 Aplca
VIBROCOMPAGTADORES 2 No Aplica X No Aplica X No Aplica
BULLDOZER 2 No Aplica X No Aplica X No Aplica
CABEZOTE CON CAMABAJA 2 c3 X X X No Aplica
. . Ingeniero
JEFE ADMINISTRATIVO DE MAQUINARIA 2 No Aplica X No Aplica X Mecanico
INGENIERO RESIDENTE 2 No Aplica X No Aplica X '"gg{\}'"e“’
Tabla 4: Requisitos Generales Talento Humano
Fuente: Propia
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2.4.3.  Alquiler De Equipos: En caso de presentarse emergencias viales o cualquier evento ocasionado
por la naturaleza, donde el Banco de Magquinaria entregado al contratista sea insuficiente, se podra hacer uso de la
actividad de alquiler de equipos adicionales para atender estas contingencias, equipos cobrados contra factura. Se
debe garantizar la disponibilidad de equipos en caso de presentar fallas graves alguno de los equipos que conforman
el Banco de Maquinaria de la Gobernacion de Sucre, y de esta manera lograr reemplazarlo por otro de iguales o
similares caracteristicas.

Los valores de alquiler de maquinaria adicional se estiman tomando como base los APU vigentes del Departamento

de Sucre, ast:
44 |A-QUILER DEMAQUINARIA AMARILLA TIPO MOTONIVELADORA Hr $§  164.595,00
" |MOTONIVELADORA 140 HP | Ins hr 1,00 | 16450500 %  164.595,00
4 |ALQUILER DEMAQUINARIA AMARILLA TIPO VIBROCOMPACTADOR Hr $  148.543,00
" [VBROCOMPACTADOR 10TON [ Ins hr 1,00 | 14854300 %  148543,00
4.3 JALQUILER DEMAQUINARIA AMARILLA TIPO BULLDOZER [ A | I [$ 182.670,00
" {BULLDOZER 305 HP ] Ins [ hr 1 100 | 18267000 % 182.670,00
44 |PLOUILER DEMAQUINARIA AMARILLA TIPO RETROEXCAVADORA Hr $  137.000,00
" |RETROEXCAVADORA | ins hr 1,00 | 1s7.000,00[$ 13700000
45 JALQUILER DEVOLQUETA [ Hr ] [§  114.169,00
" |VOLQUETA6 M3 | Ins " hr 1100 | 11416900 | §  114.169,00

Tabla 6: Precios Base Gobernacion de Sucre
Fuente: APU Departamento de Sucre

Para tal fin el oferente debe contar con disponibilidad para realizar reposicién y/o utilizacion de los equipos
adicionales con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) dias calendario. Los gastos de alquiler de equipos deben
ser solicitados por escrito por el contratista y autorizados por escrito por el supervisor designado por la Gobernacion
de Sucre, previa verificacion de la pertinencia del requerimiento. SE PAGARA CONTRA FACTURA, soportada por
las respectivas solicitudes, cuentas de cobro yfo facturas. El Contratista debe cubrir todo lo referente a
desplazamientos de su personal de trabajo hasta los diferentes frentes de trabajo y asumir los costos de hospedaje
y alimentacion en caso de que se requieran.

2.4.4. Otras Especificaciones: El Contratista debera implementar y garantizar los siguientes planes y
obligaciones:

Implementar el plan de SENALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VA e
implementacion de plan SSTy PMA. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligacion, se debera entregar
en el informe: a. Plan de sefializacion y medidas de seguridad para obras en la via. b. Documento que
contenga la implementacion del plan SST y PMA. SE PAGARA CONTRAFACTURA, soportada por las
respectivas solicitudes y formatos de seguimiento y control.

e Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las obligaciones y requisitos contenidos en
la propuesta presentada y en el pliego de condiciones.

e Suscribir las garantias establecidas en la clausula de Garantias del contrato que se genere como resultado
del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y
condiciones alli establecidas.

« Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, financieras, econdémicas y comerciales presentadas en la

propuesta.
Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.sucre,gov.co
Linea de atencion gratuita: #584 Las Pefiitas - Sincelejo (CO). infraestructuragisucre.gov.co
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e Darcumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, ARL, salud y pensién y presentar
los documentos respectivos que asi lo acrediten.

o Ejecutar la administracion tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demés elementos necesarios para la ejecucion de esta.

o El oferente debera sefializar e identificar los equipos objeto de la administracion y operacion. Para la
codificacion de los equipos se escogio una estructura de cédigo alfanumérico compuesto por seis letras y
dos digitos, el cual debe ser interpretado en la siguiente forma: las tres primeras letras corresponden al tipo
de equipo, muestra los cédigos utilizados para los equipos, las siguientes letras, la marca, muestra
codificacion segun las diferentes marcas y los dos nimeros siguientes identifican el equipo, asi:

ITEM EQUIPO ) ) ETIQUETA .- |
1 Motoniveladora MOT
2 Excavadora Sobre Oruga EXO
3 Retroexcavadora Cargadora Sobre Llantas REC
4 Vibro compactador viB
5 Volgueta VOL
6 Cama baja CAM
7 Bulldozer BUL
. ITEM - , MARCA . q < | v ETIQUETA:: i
1 CASE CAS
2 HYUNDAI HYU
3 CATERPILLAR CAT
4 HITACHI HIT
5 KOMATSU KOM
6 JHON DEER JHD
7 NISSAN NIS
8 VOLSWAGEN VWG
9 MAZDA MAZ
10 CHEVROLET CHV
MOT HYU 01

—> NUMERO IDENTIFICACION

»  MARCA DEL EQUIPO

>  TIPO DE EQUIPO

Tabla 7: Sistema de Identificacion de Equipos
Fuente: Propia

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calie 25 No. 25B - 35 Av. WwWw.sucre.gov.co
Linea de atencidn gratuita: #584 Las Pefitas - Sincelejo (CO). infraestructura@sucre.gov.co
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e Dentro de la maquinaria pesada y vehiculos nuevos, la Gobernacion de Sucre requiere identificar los
equipos con calcomanias de tipo reflectivas, dicho logo institucional a su vez contara con los codigos de
identificacion por maquina y/o vehiculo siguiendo las instrucciones antes descritas, el cual identificard de
manera (nica e inequivoca la totalidad de la maquinaria y vehiculos de carga. Esta actividad estara a cargo
del administrador de la maquinaria y debera cumplir con los siguientes requisitos: 1. Referencia de logo:
Logo aprobado por el area de comunicaciones de la Gobernacion de Sucre (Encargada de suministrar el
arte). 2. Dimensiones: Ver Cuadro de dimensiones del logo. 3. Cantidad: 2 por cada tipo de equipos. 4.
Cadigo: El codigo de marcado se colocara de acuerdo con las instrucciones antes descritas y acorde al
listado provisto por la Secretaria de Infraestructura. En caso de que se requiera alquilar equipos
complementarios, estos deben estar identificados con los logos de la Gobernacion de Sucre siguiendo las
especificaciones antes descritas.

CANTIDAD
ITEM TIPO DE EQUIP DE UBICA
QuIPO SITIO DE UBICACION DELLOGO | DIMENSIONES LOGO (IMAGEN INSTITUCIONAL
Y CODIG O DE IDENTIFICACION)
1 VOLQUETA OGX 127 Al lado delas puertas.. EsPacios 45 cm x 40 cm 5
laterales (derecha eizquierda)
En el Bomm junto por ambos lados
) EXCAVADORA HIDRAULICA y en los laterales derecho e 45 35 4
SOBRE ORUGA izquierdo de la estructura dela cmxss em .
carcasa al lado de las puertas
3 MOTONIVELADORA Lateral izquierdo y derecho 45 cmx 35cm 2
4 RETROEXCAVADORA SOBRE En la pluma del brazo dela 0 25 5
LLANTAS excavadora a ambos lados cmx2>cm
5 CAMIONETA 4X4 Al lado delas puertas..EsF)acms 45 cmx 40 em 2
laterales {derecha eizquierda)
6  |VIBROCOMPACTADOR Allado delas puertas. Espacios | o oo 2
laterales (derecha eizquierda)
7 CAMA BAIA Al fado delas puertas..EsF)acms 45 cm x 40 cm 5
laterales (derecha eizquierda)

Tabla 8: Caracteristicas de Logos de Equipos
Fuente: Propia

e Garantizar exclusivamente que la operacién, uso y destino de la maquinaria pesada y/o vehiculos, se
realizara cifiéndose al plan de accién presentado previamente por la Secretaria de Infraestructura
Departamental y atendiendo al objeto de la adquisicion de estos equipos por parte de la Gobernacion de
Sucre que serd: “LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PUNTOS CRITICOS Y MANTENIMIENTOS

PREVENTIVOS DE LA RED VIAL".
Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Aw. WWW.SUCTe,gav.co
Linea de atencidn gratuita: #584 Las Pefitas - Sincelejo (CO). infraestructuraigisucre.gov,co
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e Elcontratista debe velar por que el personal que presta sus servicios temporales mantenga un frato amable
y cordial con los funcionarios y contratistas de la entidad. El horario regular corresponde a: seis (6) dias de
la semana, de 7:00 AM a 12:00 M y de 2:00 pm a 5:00 PM. En caso de atencion de emergencias se
estableceran horarios adicionales en caso de ser requerido.

* Realizar el fransporte de los equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra
para el cumplimiento de los cronogramas establecidos. SE PAGARA CONTRA FACTURA, soportada por
las respectivas solicitudes y facturas.

e Elaborar y presentar juntamente con el supervisor, actas parciales, final de ejecucion de los trabajos y
fiquidacién.

o Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

o Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades; b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes;
y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

¢ Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

o Eloferente deberé contar con un parqueadero localizado en la ciudad de Sincelejo o en un radio no superior
a 20 km de distancia, con vigilancia para guardar los equipos pertenecientes al Banco de Maquinaria de la
Gobernacién de Sucre y un area minima de 10.000 m2

{
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2.5. PLAZO.

El Plazo de ejecucidn del presente contrato sera de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio por parte del supervisor del contratd y el contratista, previa aprobacion del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.

Para el perfeccionamiento se requiere la aprobacion del contrato a través de la plataforma del SECOP Il y para su
ejecucion se requiere: expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las garantias exigidas y el pago del
porcentaje correspondiente de las estampillas que apliquen con ocasién al presente contrato.

Teniendo en cuenta que la causacion de las estampillas departamentales, se causan en el momento del
perfeccionamiento del respectivo contrato y sera requisito de ejecucion, conforme a lo sefialado en el articulo 129
de la Ordenanza No. 010 de 2018, el cual establece lo siguiente: "El impuesto por concepto de estampillas a cargo
del Departamento se causara en el momento de su perfeccionamiento del respectivo contrato, sus modificaciones
o adiciones, acto, operacion sin incluir IVA, se cancelarén de la siguiente manera: un 30% al perfeccionamiento del
contrato y seré requisito de inicio de éste, el 70% restante se deducira conforme a los pagos efectuados por la
entidad", el futuro contratista debera pagar el porcentaje respectivo de estampilla para el inicio del contrato.

El contratista deberé pagar el porcentaje correspondiente de estampillas, el dia habil siguiente al perfeccionamiento
del contrato.

2.6. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades se realizaran en el Departamento de Sucre, comprendido por sus cinco subregiones y 26 municipios.
En todo caso, se tendra como domicilio contractual, el municipio de Sincelejo (Sucre).

NOTA: La maquinaria estara en custodia del contratista en los frentes de trabajo de los diferentes municipios.

e Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWW.SLICTe.gov.co
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2.7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.
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El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a Prestacion de Servicios regulado por Ley 80 °
de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y
en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, de conformidad con el articulo

13 de la Ley 80 de 1993.

“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado, o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como
los que, a fitulo enunciativo, se definen a continuacion: (#)

3% Contrato de Prestacion de Servicios

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sblo podran celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planfa o requieran
conocimientos especializados. En ningtin caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y
se celebraran por el término estrictamente indispensable”

2.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES,
2.8.1. Obligaciones Generales de las Partes:

e Conocer y ejecutar lo dispuesto en el Plan de Accion Departamental presentado por la Secretaria de
Infraestructura Departamental, donde se informa el tipo de intervencion a realizar, que es base para la
programacion mensual de la maquinaria atendiendo al objeto de la adquisicion de estos equipos por parte de
la Gobernacién de Sucre que serd: “LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PUNTOS CRITICOS Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA RED VIAL".

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.

Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante la ejecucion y liquidacion del contrato.
Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se conSIderen
necesarios en cumplimiento del objeto contractual.

2.8.2. Obligaciones Generales del Contratista:

Cumplimiento general del contrato, de conformidad con la invitacién, sus anexos y adendas y su oferta.

Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecucion de las actividades contratadas.

Suscribir el acta de inicio y demas documentos que se generen en desarrollo del contrato.

Prestar las garantias exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el

contrato y realizar su renovacion y/o ampliacion segun le indique la administracion.

e Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando asi lo requiera la
supervision, que incluyan registro fotografico con el antes, durante y después de la intervencion.

o Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades
relacionadas con el objeto a contractual.

»  Contratar directamente el personal que requiera para [a prestacion del servicio y ejercer su supervision.

Teléfonho: (+57) 320 3509703 v, Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWW.SLICTE,gov.CO
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e Encumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015 y las modificaciones realizadas a través
del Decreto 0287 de 2026, el contratista debera priorizar la contratacion de personas naturales con
discapacidad para [a ejecucion del contrato.

e  Realizar el pago de los tributos locales.

e Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, Sena ¢ ICBF) y administradora de riesgos laborales de acuerdo con la Ley 1562
de 2012 por cuanto el cumplimiento de esta obligacién es requisito indispensable para la realizacion de
cualquier pago.

e  De acuerdo al objeto contractual y con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a

los bienes y servicios que comportan la necesidad a satisfacer en esta oportunidad, el contratista deberéa
garantizar la aplicacion de los principios de accesibilidad universal, disefio universal y ajustes razonables
conforme a lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013 y deméas normas que las desarrollen,
modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la materia. Para ello, debera contar contextos accesibles, asi
como estrategias comunicativas entre las que se encuentran: a modo de ejemplo: rampas de acceso y bafios
adaptados en el lugar donde se prestei los servicios (evento), garantizar la utilizacién de mensajes de texto y
sefiales visuales de informacion, orientacion y prevencion de situaciones de riesgo, conforme a lo establecido
en la Resolucion 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.
El cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad, se acreditara en las condiciones que
disponga la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013, la Resolucion 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social y demas normas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la
materia. Este aspecto sera objeto de scguimiento por parte del supervisor.

e El contratista se obliga con el ente {erritorial a ejecutar, a los precios presentados en la propuesta y con sus
propios medios, materiales, equipo y personal en forma independiente.

o  Realizar las actividades de administracion y operacion tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para la ejecucion de esta.

e Prestar el servicio de alquiler de equipos y maquinaria adicional, en caso de que el banco de maquinaria
suministrado por el Departamento de Sucre sea insuficiente para atender cualquier emergencia o evento,
situacion en la cual debera ser auinrizado previamente el servicio por parte del Departamento de Sucre —
Secretaria de Infraestructura, de #::rdo con las tarifas presentadas en la propuesta y aprobadas por el
Departamento de Sucre.

«  Desplazary localizar la maquinaria enregada por el Departamento de Sucre en condiciones de oportunidad
en los sitios en que se requiera ¢l servicio, para el cumplimiento de la programacion establecida por el
departamento.

o Contratar el personal calificado y con experiencia necesaria para ejecutar el trabajo de manera técnica,
eficiente y dentro del plazo acordado.

e  Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la terminacion, el personal profesional
ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el personal propuesto por renuncia, despido, terminacion,
incapacidad o licencia, debera hacerlo con otro perfil igual o superior al que se retird, reemplazo éste que
debera hacerse de manera inmediatz, sin que perjudique el normal desarrollo de la operacion.

o Velary garantizar la correcta afiliacién y pago de aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social
mtegral de los operadores, conductores, ayudantes y demas personal involucrado en la ejecuclon del contrato,
asi como dar cumplimiento a las obligaciones tributarias si a ello hay lugar.

e Garantizar la adecuada identificacion de los operadores, supervisores, técnicos, profesionales y deméas
personal involucrado en la adnunistrazion y operacion de la maquinaria entregada por el Departamento de
Sucre 0 aquellos adicionales que scan arrendados, quienes deberan utilizar el uniforme corporativo de la
empresa contratista y portar elemantos distintivos que los identifique como contratistas del Departamento de

Sucre.
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Recibir, mediante inventario los equipos y maquinaria, sus accesorios y herramientas, en las condiciones de
fecha, modo vy sitio de entrega, para lo cual las partes suscribiran un acta de entrega que dé cuenta de las
condiciones del recibo de la maquinaria y equipos. En igual sentido, debera realizarse un inventario y acta de
entrega de la maquinaria y propios del Departamento de Sucre, a la finalizacion del contrato.

Asumir completa responsabilidad por toda la operacion de la maquinaria a partir de su entrega.

Cumplir con las observaciones y recomendaciones dadas por el supervisor del contrato.

Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad durante la ejecucion del contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento.

Las demas que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relacion con el objeto contractual.

2.8.3. Obligaciones Especificas del Contratista:
En Cuanto Al Mantenimiento Preventivo De La Red Vial Del Departamento De Sucre.

Disponer de un Jefe Administrativo de Maquinaria y logistica, quien debe mantener contacto continuo con el
supervisor del contrato y realizar todas las tareas e informes que sea necesario para llevar a cabo el objeto del
contrato.

Apoyar el mantenimiento preventivo de la red vial del Departamento de Sucre y atender las emergencias y
puntos criticos que se puedan presentar, de acuerdo con la programacion establecida, de conformidad a las
necesidades y prioridades establecidas.

Mantener la maquinaria, vehiculos y equipos de trabajo en sitios de parqueo cercanos de los centros poblados,
cuando no estén en uso o se encuentren en periodo de descanso. En todo caso, el contratista debera responder
por la seguridad de los equipos, vehiculos y maquinaria; y su custodia sera responsabilidad del contratista.

En Cuanto A La Administracion Y Operacion De Las Maquinarias Y Vehiculos.

Presentar por escrito y en medio magnético, informes mensuales que contengan informacion relacionada con:
*Reporte del apoyo con la administracion y operacion de la maquinaria al mantenimiento preventivo de la red
vial, atencién de emergencias y puntos criticos realizadas durante el periodo inmediatamente anterior,
indicando el total de kilometros y los puntos o sectores intervenidos con dicha maquinaria, anexando registro
fotografico y un mapa donde sefialen dichos sectores. *Relacion detallada de los pagos de salarios, aportes a
salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de todo el personal vinculado, anexando el
correspondiente comprobante de pago.

Velar por el buen uso de la maquinaria y equipos, asf como de sus elementos y herramientas respondiendo
por la pérdida o dafio que le sea imputable al contratista o al personal vinculado por este.

Garantizar a su costa, el traslado y alojamiento en sitio que se requiera del personal operativo y demés
dispuesto para las acciones en territorio.

Responder econémicamente por los dafios que se presenten en las maquinas y/o vehiculos, como
consecuencia de negligencia o uso indebido de las mismas, pagando la totalidad de las reparaciones a que
haya lugar.

En Cuanto Al Arrendamiento De Equipos Adicionales Al Banco De Maquinaria Suministrado.

Presentar, de manera previa al envio de magquinaria o equipos adicionales, un cuadro comparativo del costo
del fransporte de la misma para cada frente de trabajo, el cual seré autorizado por el supervisor designado por
la Secretaria de Infraestructura Departamental para el presente contrato, con el fin de realizar el posterior pago
contra factura en cada acta mensual; en cuanto al pago de los equipos alquilados, se.pagara de acuerdo a los
precios pactados segun los valores consignados en la propuesta econémica.

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWW,SUCTe.goVv.Cco
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e En caso de que se requiera alquiler de maquinaria por situacion de emergencia, con autorizacion de la
Secretaria de Infraestructura, y dicha maguinaria no esté incluida en el presupuesto oficial, el costo del alquiler
de esta con un tercero no debera afectar los rendimientos durante las actividades de apoyo al mantenimiento
de la red vial, atencion de emergencias y puntos criticos.

o  Garantizar y responder por la calidad de los equipos alquilados, acorde con las normas técnicas y ambientales
para cada actividad.

e  Encaso de que se produzca un daiio o averia de Ia magquinaria o vehiculos arrendados durante la operacion
no se reconocera el valor del tiempo que se deje de laborar con la maquinaria afectada.

e  Reemplazar la maquinaria y/o vehiculos cuando presenten averias que requieran algln tipo de reparacién o
repuesto, cuyo dafio exceda més de cuatro (4) dias calendario para quedar nuevamente operativa.

o Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en su contra
el equilibrio econémico o financiero del contrato.

2.8.4. Obligaciones del Contratante.

o  Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

e Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar.

e  Socializar las actualizaciones o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en su
contra el equilibrio econémico o financiero del contrato.

e  Cancelar al contratista los pagos parciales y finales establecidos en el contrato.

e  Prestar al contratista y al personal que este vincule, la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del
contrato.

e  Suministrar toda la informacion que el contratista requiera para la ejecucién del contrato.

e  Ejercer la supervision general sobre la ejecucion del contrato.

¢ Adelantar revisiones periodicas de los servicios prestados para verificar que ellos cumplan con las condiciones
de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

e Entregar la maquinaria, equipos herramientas y demés accesorios al contratista, en la fecha que se acuerde
entre las partes para su administracion y operacion, y su control total.

o Verificar que el personal operativo del contratista que operara la maquinaria tenga la certificacién de idoneidad
y experiencia de acuerdo con los requerimientos contenidos en el presente estudio.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN
SU ELECCION.

En virtud del objeto y del valor de la presente contratacion, la modalidad de seleccion elegida para la escogencia del
contratista sera una SELECCION ABREVIADA,; lo anterior, se determiné teniendo en cuenta que el valor a contratar
no supera la menor cuantia de la entidad, y de conformidad con los requerimientos establecidos en el Estatuto de
Contratacion Estatal, principalmente la establecidas en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 en el que
se establece que la escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de seleccion abreviada.

Tetéfono: {(+57} 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW,SUCre,gov.co
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4. VALORESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO
COMPONEN.

4.1. VALOR DEL CONTRATO.

Valor Estimado del Contrato: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los rubros
que lo componen se foman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra
calificada y no calificada y este a su vez se compone de los costos directos de la prestacion del servicio.

La forma y el célculo para establecer el presupuesto y soportar sus calculos en la estimacion del valor total del
contrato, es el resultado de los Analisis de Precios Unitarios (APU) elaborados por la entidad. (Ver Anexo 1: Anélisis
de Precios Unitarios — APUs)

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y
no calificada, la Gobernacion de Sucre por medio de la Secretaria de Infraestructura determind que el valor estimado
para la ejecucion del proceso de “ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA MAQUINARIA PESADA Y
VEHICULOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PUNTOS CRITICOS Y MANTENIMIENTOS EN LA RED
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE” es de OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTAY OCHO MIL CIENTO SETENTAY UN PESOS MCTE ($ 833.698.171,00), el cual incluye los los costos
directos e indirectos que se deriven del contrato. '

El presupuesto se detalla a continuacion:

COSTOS DE PERSONAL DURACION | 4 MESES
D DESCRIPCION CANT DEDiCACI()N DURACION (MES) VR, MES . VR. TOTAL
1 | PERSONAL PRCFESIONAL ' , $ ~30.000.000
1,1 | Jefe Administrativo de Maquinaria y Vehiculo 1 100% 4 $ 4.000.000,00 $ 16.000.000,00
1,2 | Ingeniero Residente 1 100% 4 $ 3.500.000,00 $ 14.000.000,00
2 | OPERARIOS Y CONDUCTORES $  237.600,000,00
2.1 | Operario Motoniveladora 4 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 35,200.000,00
2.2 | Operario Retroexcavadora 4 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 35.200.000,00
2.3 | Operario Excavadora Hidraulica Oruga 5 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 44.000.000,00
2.4 | Operario Vibrocompactador 2 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 17.600.000,00
2.5 | Operario Bulldozer ’ 1 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 8.800.000,00
2.6 | Operario de Volqueta 10 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 88.000.000,00
2.7 | Operario Cabezote Cama Baja 1 ’ 100% 4 $ 2.200.000,00 $ 8.800.000,00
A SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ' $ v267.600.000,0
FACTOR PRESTACIONAL 1,62
Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW,SUCTe.gov.co
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A1 TOTAL COSTOS DE PERSONAL . $ : ;1,53.512.00(5,06
B COSTOS DE OPERACION ‘ 4§ 5180.819.626,00
D CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD VR/UNT ‘WTOTAL |
ALQUILER DE MAQUINARIA $ 72.070.580
3 Gastos de alquiler de equipos adicionales a todo costo, los cuales incluyen todo lo necesario para la correcta operacion, la provision se ufilizara siempre y cuando
hayan sido autorizadas por escrito por parte del supetvisor,
3.1 | Alquiler Motoniveladora 140 HP - HiMaquina 100 $ 164.595,00 $ 16.459.500,00
3.2 | Alquiler Vibrocompactador 10 Ton HiMaquina 90 $148.543,00 $ 13.368.870,00
3.3 | Alquiler Bulldozer 305 HP H/Maquina 100 $182.670,00 $ 18.267.000,00
3.4 | Alquiler de Retroexcavadora - Cargadora Sobre Liantas H/Maguina 100 $137.000,00 $ 13.700.000,00
3.5 | Alquiler de Volqueta Sencilla 6 M3 H/Maquina 90 $114.169,00 $ 10.275.210,00
4 | SERALIZACION Y OTROS COSTOS $ 88.049.246,00
4.1 | Semvicios de gestion e implementacion del plan de SST UND 4 $ 44,882.906,25 $ 19.531.625,00
4.2 | Servicios de Gestion e Implementacion del PMA UND 4 $ 185.386,25 3 741.545,00
43 ;er‘]’gﬁ:igﬁ:ﬁgn © Implementacion del Plan de UND 4 § 60800000|  $ 243200000
4.4 | Gastos de Alojamiento y Alimentacion del Personal Mes 4 $14.203.200,00 $ 56.812.800,00
4.5 | Sistema GPS Mes 4 $ 2.132.519,00 $ 8.531.276,00
5 | TRANSPORTE DE EQUIPOS $ 20.700.000,00
Transporte y movimientos de maquinas (se aclara que la .
provision se utilizara siempre y cuando hayan sido
5.1 | autorizadas por esctrito por parte del supervisor. Incluye Km 1.000 $  20.700,00 $ 20.700.000,00
todos los costos necesarios para el desplazamiento de
los equipos)
c TOTAL COSTOS (A1+B) $  614,331,826,00
D ADMINISTRACION (A+B) 22,89% $  102.643.298,00
E IVADEC 19% $  116.723.047,00
F TOTAL COSTOS DE OPERACION $° 833698.471,00

4.2. PRESUPUESTO.

Para obtener un costo estimado del proyecto se estructuré con fundamento en el estudio de mercado realizado
mediante el andlisis de precios de diferentes procesos cargados en el SECOP |, SECOP II, APU oficiales de la
Gobernacion de Sucre y analisis propios basados de contratos ejecutados por la entidad, de tal forma que fueron
desarrollados para obtener unas bases y el presupuesto estimado del proyecto.
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4.3. VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN.

El componente correspondiente al personal, podemos decir que el personal operativo es el encargado
principalmente de la operatividad del proyecto y distribucion, mientras que el personal administrativo es el encargado
de ordenar, disponer y organizar los recursos de este, es decir, se encargan de administrar. Para tal fin se pudo
comparar los costos de los operarios y administradores en base a los precios ya establecidos por la Gobernacion
de Sucre y haciendo una analogia entre el proyecto y o que se viene realizando, es por ello que estos han sido
tomados y comparados de acuerdo con la: TARIFA BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DEPARTAMENTO DE
SUCRE. (Ver APU CAPITULO 1-2-3, PERSONAL PROFESIONAL Y OPERARIOS, Pg. 132 y 133 del Proyecto).

Se estima necesario dentro de los costos del proyecto disponer de un rubro para alquiler de maquinaria pesada que
sirva para complementar los equipos existentes y/o, en caso de presentar fallas graves alguno de los equipos que
conforman el Banco de Maquinaria, lograr reemplazarlo por otro de iguales o similares caracteristicas y de esta
manera lograr rendimientos eficientes de las actividades sin tener paros prolongados de los trabajos. Los valores de
alquiler de maquinaria adicional fueron tomados de los precios de los APU vigentes del Departamento de Sucre,
que es un documento legalmente vinculante que se utiliza para alquilar equipos de una parte a otra durante un
perfodo de tiempo determinado (Ver APU CAPITULO 4, ALQUILER DE MAQUINARIA, Pg. 134 del Proyecto). Para
tal fin se dispuso para estos, los precios para alquiler de: Alquiler Motoniveladora, Alquiler de Retroexcavadora,
Alquiler Excavadora Hidraulica Oruga, Alquiler Vibro compactador, Alquiler Bulldozer, Alquiler de Volqueta, tarifa de
alquiler tiempo completo. (incluye todos los costos de operacidn). Es importante establecer que estos gastos de
alquiler de equipos deben ser solicitados por esctito por el Administrador de la Maquinaria y autorizados por escrito
por el supervisor designado por la Gobernacion de Sucre, previa verificacion de la pertinencia del requerimiento. SE
PAGARA CONTRAFACTURA, soportada por las respectivas solicitudes, cuentas de cobro y/o facturas.

Se establece un rubro destinado al trasporte de maquinaria pesada, teniendo en cuenta que la capacidad de carga
de la Cama baja de la Gobernacion de Sucre se limita a 16 toneladas y dentro del inventario se cuenta con equipos
con peso superior a 20 toneladas. Los costos de estos fueron analizados con base a valores contratados por los
entes municipales y departamental para el movimiento de equipos hasta las diferentes subregiones del
departamento de Sucre. Se toma como referencia en el APU un costo de $20.700 por kildmetro (Ver APU CAPITULO
6, TRANSPORTE DE EQUIPQS, Pg. 137 del Proyecto).

El rubro que compone la contratacion es 2.3.2.01.01.001.03.02, Se cuenta con el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 55 de fecha 09 de enero de 2026 por valor de ($1.500.000.000,00) expedido por el jefe de
presupuesto de la entidad.

5. FORMA DE PAGO.

El Departamento pagara al Contratista el valor de este contrato de la siguiente manera: EI 20% del valor del contrato
en calidad anticipo y el valor restante se cancelara de manera mensual por los servicios efectivamente prestados a
partir de la suscripcion del acta de inicio y amortizacién del anticipo. Con un costo fijo por concepto del personal
operativo y técnico, asi como el porcentaje de administracion y un costo variable por concepto de: (i) alquiler de
equipos adicionales, (ii) Sefializacion de maquinaria, Servicios de Gestion de seguridad industrial, Salud
Ocupacional y manejo de residuos sélidos generados por la maquinaria en el mantenimiento. informes de ejecucion
mensual, Actas de cobro, gestion Vial. Parqueaderos, Vigilancia y seguridad vial, gatos adicionales de alojamiento
y alimentacién del personal, (ii) Combustible, (iv) Transporte y movimiento de méaquinas. La entidad hara el
reconocimiento de los gastos variables contra factura, previa aprobacion de la supervision.

Los pagos estaran sometidos a un control respecto a la ejecucién de las actividades realizadas en el respectivo
periodo de prestacion del servicio, por lo que podran efectuarse en una cuantia inferior al inicialmente acordado,
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disminuyéndolos en un monto equivalente a las actividades o items no ejecutados en el respectivo periodo. Estos
descuentos podran efectuarse de manera periddica para realizacion de cada pago o en un conjunto al momento de
realizar el Ultimo pago.
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EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y pensién, en los términos de Ley, al supervisor del
contrato, del personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. Para efectuar los pagos, se deberan
adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el supervisor. Los pagos se efectuaran previa
presentacion de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales
inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas
y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las labores desarrolladas, Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan
ir acompafiadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar el pago.

Para el pago final, se deberéa incluir factura, informe final de ejecucion del contratista, informe final del supervisor,
certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, evidencias, acta de liquidacion.

El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para
el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habréa lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza
mayor y el caso fortuito.

PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial,
de conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario y la resolucion 042 de 2020 de la DIAN (facturacion
electronica) asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen
comin.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. ¢) Llévar un nimero que corresponda a
un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica
o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad
de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO 2; Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSION y ARL),
parafiscales (SENA — ICBF- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar
para el pago constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla
de dichos aportes.

PARAGRAFO 3: El Departamento de Sucre no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para
el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

NOTA: Descuentos: El Departamento efectuara los descuentos de Ley del orden Nacional, Departamental y
Municipal vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la
actividad objeto del Contrato.

El futuro contratista debera pagar de manera anticipada el porcentaje correspondiente a las estampillas que con
ocasién ala celebracion del contrato se celebre
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6. SUPERVISION.

La supervision del presente contrato estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura Departamental, quien velara
que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pertinentes.

El supervisor y/o su Apoyo ejerceran sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion de la
entidad y normas vigentes, estando obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.
El supervisor debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demés normas
concordantes vigentes.

El ordenador del gasto podré designar mediante comunicacion escrita un servidor Pablico y/o contratista que se
denominara “apoyo a la supervision” y que tendra como funcion apoyar a éste en la supervisién de la ejecucion de
las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. En todo caso, podra variar unilateralmente la designacion
del supervisor, comunicando su decision por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor.

En ningan caso el supervisor del contrato podra delegar la supervision en un tercero.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION.

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de seleccion, se justifica en que las condiciones minimas (requisitos habilitantes) que debera acreditar los
proponentes seran la capacidad juridica, financiera y técnica. Estos requisitos seran verificables por lo integrantes
del respectivo Comité, analizando si los proponentes cumplen o no con los requisitos y especificaciones exigidas
por la entidad.

De acuerdo con lo establecido en fa Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Departamento
de Sucre verificara en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros, de expetiencia y
requerimientos técnicos, contenidos en el pliego de condiciones, los cuales tienen por objeto establecer si las
propuestas cumplen con las condiciones y requisitos minimos exigidos en el presente proceso de seleccion.

De la verificacion de los requisitos habilitantes dara como resultado una propuesta HABIL o NO HABIL.

7.1. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS.
7.1.1.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA - (Habilitante/No Habilitante)

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar experiencia a través de la informacion
consignada en el registro (inico de proponentes (para personas naturales y juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas en Colombia) relacionando, en el formato respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el
proceso de seleccion, la cual debe corresponder a maximo DOS (2) CONTRATOS EJECUTADOS, cuyo objeto este
relacionado con la ejecucion de contratos de ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA MAQUINARIA PESADA'Y
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NOTA 1: La suma del contrato o los contratos aportados deberan ser igual o superior a una (1) vez el presupuesto
oficial expresado en SMMLYV, esto es igual o superior a 476,15 SMMLV.

Para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademas de consignarse en el formato de experiencia toda
la informacion solicitada, seglin corresponda, el proponente debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Aportar méximo DOS (2) contratos terminados y ejecutados satisfactoriamente, que cumplan lo requerido en el
pliego, los cuales deben encontrarse inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP, informacion que debe
estar firme al momento del cierre. )

b) El o los contratos aportados para efectos de acreditacion de experiencia, reportado en el Registro Unico de
Proponentes-RUP, debe encontrarse clasificado hasta el tercer nivel en el "Clasificador de Bienes, Obras y Servicios
de las Naciones Unidas", en alguno de [os siguientes codigos: 72141700, 80111615, 80111614

¢) Si el(los) contrato(s) se suscribid (eron) en union temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de
participacién y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unién temporal, o certificacion emanada de la
Entidad Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion

d) En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, union temporal o cualquier
ofra forma de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

e) Para efectos de la evaluacion de [a experiencia presentada por Consorcios 0 Uniones Temporales, seran
evaluables los Contratos de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada miembro.

Los criterios de evaluacion para la experiencia seran los siguientes:

CRITERIO CALIFICACION
VALOR TOTAL EJECUTADO CUMPLE ° NO CUMPLE
TOTAL HABIL NO HABIL

* Sielcontrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la evaluacion
7.1.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

El proponente debera acreditar que los contratos relacionados en el Anexo de experiencia se encuentran-inscritos
en el RUP. La entidad verificara del RUP aquella informacion de los contratos requerida en el presente pliego de
condiciones, ademas de lo anterior debera allegar certificado de cumplimiento y/o acta final y/o acta de liquidacion
con el fin de verificar el objeto celebrado.

LA INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA QUE NO REPOSE EN EL RUP, DEBERA APORTARSE DENTRO
DE LA PROPUESTA.

Para efectos de la verificacion de la experiencia. el proponente debera acreditar los siguientes datos de la misma,
los cuales se acreditaran, por regla general, mediante la informacion inscrita en el RUP:

e Entidad Contratante
e Objeto del contrato
» Principales Actividades Ejecutadas
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Nimero del contrato

El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribio en cualquier forma asociativa.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).

Tiempo total de suspension (SI APLICA).

Debe Indicar dia. mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacion del

periodo de la suspension. (Se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de

condiciones), O

o Debe indicar el tempo total (En dias) del periodo de suspension. (En este caso, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses), 0

e Debe indicar el tiempo total (En meses) del periodo suspension.

Secretaria de
Infraestructura

NOTA 1: En caso de que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y terminacion;
y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad les fechas de iniciacion y terminacion de las mismas. para
el calculo de las suspensiones

NOTA 2:; Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension. pero se indique la fecha de reanudacion,
o de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara corno fecha de terminacién de la suspension, el dia
anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento se aplicara la férmula descrita para tal fin en el
presente pliego de condiciones, para el calculo correspondiente.

« Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos susctritos con €l DEPARTAMENTO DE SUCRE
deberé acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente pliego.

NOTA 4: La experiencia debera acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente
pliego, asi mismo el valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel
que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) se hara conforme al vigente en dicho afio, de conformidad con el numeral 2° del literal b, del numeral
1.2.2.1.1 de la circular #002 del 31 de enero de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

NOTA 5: Para efectos de la acreditacion de experiencia de contratos que haya sido objeto de cesion antes de'la
ejecucion del 50% de la ejecucion fotal, se admitiran como experiencia para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna por ellos al cedente.

CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES
Se deberé aportar junto con el contrato, uno o alguno de los documentos que se describen a continuacion

o Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales:
La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener los datos requeridos en el presente pliego
de condiciones, que no se acrediten con el certificado del RUP.

¢ Acta de Entrega o de Recibo Definitivo
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion requerida,
que no se acredite con el certificado RUP.
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e Acta de Terminacién :
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion requerida,
que no se acredite con el certificado RUP.

e Actade Liquidacion
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion requerida,
que no se acredite con el certificado RUP.

El DEPARTAMENTO DE SUCRE se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por los Proponentes.
7.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA.

El andlisis financiero no tiene ponderacion alguna. Se trata del estudio que debe realizar el Comité Evaluador, para
determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de la Ley y del Pliego de Condiciones, con miras a
establecer la Capacidad Financiera para contratar.

La entidad evaluaré los indicadores de la capacidad financiera teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje
en el RUP de acuerdo con el PARAGRAFO TRANSITORIO del articulo 2.2.1.16.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,
sustituido por el articulo 3 del Decreto 579 del 31 de mayo de 2021. Por «mejor afio fiscal» se interpreta la
informacion relativa al afio apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral.

INDICADOR FINANCIERO MINIMO REQUERIDO
Liquidez: (AC/PC) Mayor oiguala=1,7
Endeudamiento: (PT/AT) *100 Menor o igual a < 59%
Razén de cobertura de intereses (UP/GI) Mayoroiguala=1,8

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el anélisis se hara de la siguiente manera:

En ceso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de liquidez, endeudamiento y razon de cobertura
de interese se calcularan cada uno de los del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de
acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (union temporal. consorcio o promesa de sociedad
futura).

LY Cangtoneni T ouid it X porcentdis e .uarticipacidn,)

“

HY Incliczociy: == . - )
{) P X @emponents 2 dul ndicai. | X porcentaje de parttclpacldn,)

\

Donde es el ndmero de integrantes del oferente plural (union temporal, consorcio o0 promesa de sociedad futura).
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NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para determinar la capacidad
financiera.
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Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de
intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el
cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses.

Se consideran inhabilitados los proponentes que no cumplan con los criterios establecidos.

7.1.4. Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcion de su organizacion interna. La capacidad de organizacion esta dada por su rentabilidad.

Los indicadores de capacidad organizacional se encuentran contenidos en el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015.

INDICADOR ORGANIZACIONAL MINIMO REQUERIDO
Rentabilidad sobre patrimonio 20,05
Rentabilidad sobre activos 20,04

En caso de proponehtes o estructuras plurales el indicador de liquidez se calculara con la suma ponderada de las
partidas de cada uno de los integrantes por el porcentaje de participacion.

Se considera inhabilitadas las propuestas que no cumplan con los criterios establecidos

{ 3, Componernte ¢ del indicador, }{ porcentaje de partfcipacidnj} E

{0 Indlicador = ;
( X Companente 2 def fndicador, X porcsmiaie oe parti’cipacidnﬁ)f .

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

Seglin lo establecido en el decreto No. 1860 de 2021 en su Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas. En los procesos de licitacion
plblica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que
adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica,
las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos
habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos.
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indices de Capacidad Financiera empresas de mujeres.

Indicador Foérmula Margen
indice de liquidez Activo corriente dlY[dldO por el pasivo Mayor o igual a 1,21
i corriente
Indice de endeudamiento Pasivo total dividido por el activo total x 100 Menor o igual a 70%
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Intereses Igual o mayor 1,0
Rentabilidad de Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio x100 Mayor o igual a 0,04
Rentabilidad de Activo Utilidad Operacional / Activo x 100 Mayor o igual a 0,02

Segun lo establecido en el decreto No. 1860 de 2021 en su Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para
MiPymes en el sistema de compras publicas. De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000,
seglin los resultados del andlisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion,
los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos
estableceran condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos
de seleccion competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en funcién de los criterios de
clasificacion empresarial, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferencia/es
relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

indices de Capacidad Financiera para MiPymes.

Indicador Férmula Margen
indice de liquidez Activo corriente dlyldldo por el pasivo Mayor o igual a 1,21
' corriente
Indice de endeudamiento Pasivo total dividido por el activo total x 100 Menor o igual a 70%
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Intereses lgual o mayor 1,0
Rentabilidad de Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio x100 Mayor o igual a 0,04
Rentabilidad de Activo Utilidad Operacional / Activo x 100 Mayor o igual a 0,02

CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287
de 2026, se establece como criterio diferencial para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad
la capacidad financiera y organizacional.

Para utilizar este criterio se entiende como emprendimiento y empresas de personas con discapacidad quienes se
encuentren con alguna de las siguientes condiciones, definidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015:

1. PERSONA NATURAL 2. PERSONA NATURAL 3. PERSONA JURIDICA 4, PERSONA JURIDICA

(PROFESION LIBERAL) (COMERCIANTE) (PROPIEDAD >50%) (VINCULO LABORAL EN
NIVEL DIRECTIVO)
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Persona Natural con
discapacidad que ejerza una
profesién liberal.

Persona Natural con
discapacidad que haya
realizado actividades

comerciales a través de un
establecimiento de comercio,
durante al menos el Ultimo afio
anterior a la fecha del cierre del

Personas juridicas donde mas
del 50% de sus acciones, paries
de interés o cuotas participacion
pertenezcan a personas con
discapacidad y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a
estas durante al menos el Ultimo

Personas juridicas que
tengan vinculadas laboraimente
al menos una persona con
discapacidad en empleos del
nivel directivo de ia empresa al
menos el Ultimo afio anterior a
la fecha de cierre del proceso

proceso de seleccion. afio anterior a la fecha del cierre | de seleccion en el mismo cargo
del proceso de seleccion. u ofro del mismo nivel,
Documentos: Documentos: Documentos: Documentos:

+ Cédula / Pasaporte / Cédula de
exfranjeria.

+ Cédula/ Pasaporte / Cédula
de extranjeria.

* Cédula/ Pasaporte / Cédula de
extranjerfa del socio con
discapacidad.

« Cédula / Pasaporte / Cédula
de exiranjeria de los
{rabajadores con discapacidad.

» Certificado de discapacidad
{Minsalud),

» Certificado de discapacidad
(Minsalud).

« Certificado de discapacidad
(Minsalud) de los socios.

+ Certificado de discapacidad
(Minsalud) del empleado.

+ Titulo profesional.

+ Registro mercantil,

+ Certificado del representante
legal y el revisor fiscal o el
contador donde conste la
distribucion de los derechos en la
sociedad y el tiempo que las
personas con discapacidad han
mantenido su participacion.

* Certificado del representante
legal y el revisor fiscal o el
contador donde se sefiale de
manera detallada las personas
con discapacidad que ocupan
los cargos del nivel directivo
del proponente y su tiempo de
vinculacion.

+ Copia del certificado de
existencia y representacion.

+ Copia de Contratos o
certificacion laboral con las
funciones.

+ Certificado de aportes a
Seguridad Social del tltimo
afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el
empleador.

Tratandose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicaran cuando al menos uno de los integrantes
cumpla con los criterios previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. de este Decreto y acredite una participacion no inferior
al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unidn temporal, aportando la experiencia requerida, como minimo, en
una proporcién equivalente a su participacion en la conformacién del proponente plural.

indices de Capacidad Financiera para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad:

__Indicador Férmula Margen
Indice de liquidez Activo corriente dividido por el pasivo Mayor o igual a 1,21
corriente

Menor o igual a 70%
lgual 0 mayor 1,0
Mayor o igual a 0,04

Mayor o igual a 0,02

indice de endeudamiento
Razén de Cobertura de Intereses
Rentabilidad de Patrimonio

Rentabilidad de Activo

Pasivo total dividido por el agtivo fotal x 100
Utilidad Operacional / Intereses
Utilidad Operacional / Patrimonio x100

Utilidad Operacional / Activo x 100
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8. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE.

La evaluacion de las propuestas que resulten habilitadas sera realizada por el comité evaluador, quienes verificaran
el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de
evaluacion y calificacion.

La entidad adopta para este caso, como Factor de Seleccion de la propuesta més favorable, el establecido en el
literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015:
“La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas”.

Este criterio se adopta teniendo en cuenta que es el menos complejo para la entidad, pues el descrito en el literal b)
genera muchas dificultades a la hora de hacer la evaluacion

El procedimiento -de seleccion del contratista esta sometido a principios de transparencia, economia y
responsabilidad, que en desarrollo de los mismos la seleccién sera objetiva, en igualdad de derechos y
oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas
en laley y en el pliego de condiciones.

La evaluacion y ponderacion del factor de evaluacion se realizara por el Comité Evaluador designado para el efecto,
quienes verificaran el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes correspondientes. De
conformidad con el objeto y la modalidad de seleccion, el ofrecimiento més favorable para la Entidad es aquel que
obtenga el mayor puntaje en los factores de evaluacion y ponderacion relacionados con la calidad del proponente.

A continuacién, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento mas favorable
para la Entidad.

Los proponéntes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales
pertinentes y en el pliego de condiciones el criterio de HABILITADO, seran tenidos en cuenta para la evaluacion y
calificacion de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicacién que se
establecen en el siguiente numeral, los cuales determinaran el orden de elegibilidad de las propuestas. Una vez la
propuesta sea considerada HABIL, la ENTIDAD, de acuerdo con los criterios estipulados en la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015, efectuara los estudios del caso y el analisis comparativo para seleccionar la propuesta
més favorable y que esté ajustada al pliego de condiciones, teniendo en cuenta los factores de evaluacion y
ponderacion detallados a continuacion:

La ponderacion de los factores de evaluacion de las propuestas se hara con base en la siguiente tabla:

FACTOR EVALUABLE PUNTAJE
- CALIDAD 600 PUNTOS
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS
EVALUACION ECONOMICA 300 PUNTOS
TOTAL PUNTAJE 1000PUNTOS
Teléfono: (+57) 320 3508703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW,SUCre,gov.co
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8.1. CALIDAD: 600 PUNTOS

PLAN INTEGRAL DE GESTION
El proponente debera entregar un plan integral de gestion Integral de la obra, basado en las NTC 1SO 9001,14001 y 45001.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:

Los oferentes como potenciales futuros constratistas deben presentar un esquema general del Sistema de Gestion de la Calidad
conforme a la norma NTC-ISO 9001:2015, para cada uno de los componentes. Se exige un Sistema de Gestién de la calidad
del proyecto, bajo las condiciones particulares del proceso de seleccion y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas

en los pliegos de condiciones.

El sistema de gestion de calidad de la obra para cumplir y garantizar todos los argumentos anteriores, debe tener los siguientes
componentes a los cuales se le asignara el siguiente puntaje:

PUNTAJE

fTEM REQUISITO MAXIMO
POSIBLE

1 | GENERALIDADES
PRESENTACION DEL OFERENTE

REFERENCIAS NORMATIVA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION (OFERENTE)

MISION, VISION, VALORES

*COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADA
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
LIDERAZGO Y COMPROMISO

ENFOQUE AL CLIENTE '

POLITICA

COMUNICACION DE LA POLITICA DE CALIDAD

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION
ORGANIGRAMA

2 | PLANIFICACION

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVOS DE CALIDAD

PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

PLANIFICACION DE PROCESO

3 | APOYO

PERSONAS (RECURSO HUMANO)

INFRAESTRUCTURA '

AMBIENTE PARA LA OPERACION DE LOS PROCESOS

COMPETENCIA

COMUNICACION

INFORMACION DOCUMENTADA

4 | OPERACION.

100

40

40
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PLANIFICACION DEL DESARROLLO DEL SERVICIO
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 40

MANEJO DE ESPACIO PUBLICO

5 | EVALUACION DEL DESEMPENO

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
REVISION POR LA DIRECCION 40
AUDITORIA INTERNA

6 |MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
MEJORA CONTINUA

7 | TECNICAS ESTADISTICAS

SERVICIOS ASOCIADOS

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE PERSONAL.”
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 100
PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO DETERMINACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES

40

Estos procedimientos deberan tener objeto, alcance, responsables, descripcion, y con los respectivos formatos a utilizar

TOTAL 400
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PUNTAJE
ITEM REQUISITO | MAXIMO
. POSIBLE

Documento del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en donde estén definidos claramente
1 |los objetivos de la politica de SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador. 100

Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST, con el formato de Autoevaluacion SG-SST

Procedimiento para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos 30
Matriz de peligros y riesgos del proyecto

3
4 | Procedimiento para rendicion de cuentas en SST
5
6

10 | Politica de Seguridad y Salud en el trabajo
14 | Procedimiento de requisitos legales

16 | Procedimiento de Gestion de contratistas 50
17 | Procedimiento de induccion y reinduccion.

Calle 25 No, 25B - 35 Av,
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18 | Procedimiento gestion de mantenimiento .
Procedimiento de Investigacion incidentes y ATEL, Formato de Investigacion incidentes y ATEL

24

26 | Procedimiento para inspecciones

30 | Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de trabajo

33 | Programa de promocion de estilos de vida y entornos de trabajo saludables

36 | Procedimient de trabajo seguro para el manejo de cargas

MATRIZ DE CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO LaMatriz Debe

Contener Lo Siguiente: Comité De Convivencia Laboral ,"Copasst Y/O Vigla En Sst’,Perfil del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Identificacion
de peligros y riesgos para el proyecto,Documentacion del Plan de trabajo especifico para el proyecto ,Documentacion del cumplimiento det plan de
trabajo ,Afiliacion vigente del personal que participa en el proyecto a la seguridad social ,/dentificacion de requisitos legales ,"COPASST ylo VIGIA EN
SST",Comité De Convivencia Laboral — CCL,Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV ,Proveedores y subcontratistas,Instalaciones, vehiculos, equipos
ylo herramientas,ldentificacion de las necesidades de  EPP y dotacién especlficas para el proyecto ,Registro de entrega de EPP y dotacion,Registro de
instrucciones &l personal del uso y mantenimiento de EPP,Control de !ainspeccion, el uso y estado de los EPP,Reglamento de Elementos de
Proteccion Personal EPP, Disefio del perfil o profesiograma ,Aprobacion de la IPS que aplicard las pruebas,Realizar las valoraciones médico 20
ocupacionales. Establecimiento de Sistemas de vigilancia epidemiologica - SVE o de programas de promocion y prevencion, Desarrollo del procedimiento para
el reporte, registro e investigacion de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.Reporte de accidentes y casi accidentes de
trabajo ,Reporte de ausenfismo,Reporte de indicadores de SST,Induccién y/o reinduccion a los trabajadores , Programa de capacitacion ,Desarrollo del
Andlisis de trabajo seguro (ATS), Permisos de frabajo para actividades de alto riesgo ,Disefio y aprobacion del plan de emergencias y contingencias
y procedimientos asociados,Simulacros,Brigadas,Kit de primeros auxilios y extintores,|dentificacion y ubicacion de la sefializacion en SST para todos los frentes
de obra Manejo de materiales y Sustancias Quimicas. Las casillas de verificacion de esta malriz seram:Actividad / Prueba & Ensayo, Norma que ¢
aplica Variable de control,Método de control ,Criterio  de aceptabiliad,Frecuencia _deconirol ,Responsable del control y Registro de Verificacion

Los procedimientos deberan tener objeto, alcance, responsables, descripcién, y con los
respectivos formatos a utilizar

TOTAL | 200

8.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 PUNTOS

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través
de la Contratacion Publica’, el Departamento de Sucre asignara el siguiente puntaje:

Asignacion de Puntaje: En este criterio se asignara un maximo de cien (100) PUNTOS, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

| Puntaje Condicion
Si todo el personal que ofrece el proponente es de nacionalidad colombiana, obtendré el
' puntaje sefialado. Este aspecto se acreditara mediante la informacién que sobre la
nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante legal en el
correspondiente formulario del Pliego de Condiciones.
Si dentro del personal que ofrece el proponente, hay algunos de nacionalidad colombiana
y extranjera, obtendra el puntaje sefialado. Este aspecto se acreditard mediante la
informacion que sobre la nacionalidad del personal, suministre el proponente o el
representante legal en el correspondiente formulario del Pliego de Condiciones; que
hayan aportado el documento que acredite reciprocidad, por la existencia de un tratado,
acuerdo o convenio.
Si todo el personal que ofrece el proponente es de nacionalidad extranjera, obtendra el
puntaje sefialado. Este‘aspecto se acreditara mediante la informacién que sobre la
nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante legal en el
. correspondiente formulario del Pliego de Condiciones.

j 10 Puntos

- 5 Puntos

- 0 Puntos
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El proponente debera diligenciar y firmar el ANEXO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, en el cual acreditara
su condicion, suscrito por el representante legal,-estableciendo el total cumplimiento de los términos de la Ley 816
de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratacién publica’, En el caso de
Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignara en
proporcion al porcentaje de participacion de cada integrante, segin sea su condicion de nacional o extranjero.

Nota: En caso de no diligenciar y firmar el Anexo, de acuerdo a su condicion, NO SE OTORGARA PUNTAJE
8.2. EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (300 PUNTOS)

Para la presentacion de la oferta economica el proponente deberé diligenciar correctamente el Formato de Oferta
Econdmica, con todos sus componentes. De no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de establecer el valor total o
parcial a precio cero ($0), este criterio sera evaluado con cero (0) puntos.

El proponente debera tener en cuenta que el valor propuesto debe contemplar todos los gastos y descuentos que
se generen para la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los efectuados en cada
pago, y todos los impuestos de Ley derivados de este tipo de contratacion, etc.

Los valores deben presentarse en moneda legal colombiana e incluiran todos los costos directos e indirectos que
garanticen la ejecucién del contrato.  ~

El proponente debera contemplar en su oferta la totalidad de los costos y mano de obra requeridos para el desarrollo
de las actividades ofertadas, requeridos para tal fin, incluyendo el transporte y deméas necesarios para el
cumplimiento de las especificaciones y del objeto contractual.

Los valores deberan ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto. Si la cifra decimal del peso es igual o
superior a cinco (5) se ajustara a la unidad de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es menor
a cinco (5) se ajustara la cifra suprimiendo el decimal. :

Las operaciones entre columnas y las sumas se deben realizar con todos los decimales. Solamente los valores
totales se deben aproximar al peso, si la cifra decimal del peso es igual o superior a cinco (5) se ajustara a la unidad
de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es menor a cinco (5) se ajustara la cifra suprimiendo
el decimal. Los valores deben cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir el contratista durante el desarrollo
del contrato, deberan expresarse en nlimeros y en pesos colombianos.

La omisién de los items o el cambio en la descripcion de los mismos que implique cambio de especificaciones
técnicas en los mismos, daran cero (0) puntos, por inconsistencias en la propuesta econémica. El Departamento de
Sucre corregira los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria y con los valores corregidos
se realizara la evaluacion de la oferta econdmica. Sin embargo, si como resultado de las correcciones aritméticas y
de aproximacion el sumatorio total de la propuesta varfa en mas del 0.1% en valor absoluto de su valor sin corregir,
la oferta econdmica seré puntuada con cero (0) por no ser confiable, este error se evaluaré con la formula:

(Valor del indice sin corregir — Valor del indice corregido) / Valor del indice corregido
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El valor propuesto para cada uno de los precios unitarios no podra ser mayor al 100% del respectivo Valor Oficial
por precios unitarios establecido segln el estudio de mercado hecho por la entidad. En caso de que esto ocurra,
sera causal de rechazo de la propuesta.

El Proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones deberan ser contemplados dentro
de los valores de la propuesta. La evaluacion se hara con el valor corregido, como resultado del proceso de
verificacion aritmética.

Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de la oferta y hasta el momento
de la liquidacién del contrato a suscribirse. El oferente debe indicar en su oferta que acepta la forma de pago
propuesta por el Departamento de Sucre. Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion
y elaboracion de su propuesta.

De acuerdo con los formatos de Gastos de operacion y mantenimiento a monto agotable, el porcentaje (%) de
administracion no podra superar el valor estimado por la entidad, y debe ser mayor a cero (0), so pena de rechazo
de la oferta.

Nota: El valor del contrato se realizara a monto agotable, la diferencia entre el valor de la propuesta econdmica del
proponente y el valor del presupuesto oficial, se utilizara para adquirir mayores cantidades de bienes y servicios. El
proponente debera en la oferta electronica establecer el valor del presupuesto oficial y en la oferta econdmica anexa
su valor a ofertar.

Mecanismo de evaluacion de los factores econémicos:
Se determina el siguiente procedimiento para la evaluacion y calificacion de la propuesta econdmica, asi:

La evaluacion y calificacion de las ofeftas econdmicas presentadas al momento del cierre del Proceso de Licitacion
Publica, se realizard mediante la siguiente metodologia, asignando como calificacién méxima de 300 puntos
aplicando las férmulas que se exponen ast:

El Departamento de Sucre a partir del valor de todas las Ofertas debe asignar maximo los puntos acumulables de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econdmica:

Tabla 1 - Métodos de evaluacion de la oferta econoémica

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la seleccion de la alternativa de evaluacion para el FACTOR No. 1, se tomaran los dos primeros decimales de
la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente dos (2) dias habiles anteriores a la fecha prevista
para la publicacién del informe preliminar de evaluacion. La fecha de publicacion del informe preliminar, para los
efectos del presente numeral, sera la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del
proceso. de seleccion, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso se
seleccion.
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Se seleccionara la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.
Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, hitp:/www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa

Tabla 2 - Asignacion de método de evaluacion segiin TRM

Rango (inclusive) Ndmero Método
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor

(i) Media aritmética

Consiste en la determinacin del promedio aritmético del valor de cada una de las Ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcion de la proximidad de cada una de ellas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

X= Media aritmética. ,
i = Valor de cada una de las propuestas sin decimales
n = Nimero fotal de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

. £-v . =
3 X (1~ (_}?_l)) para valores menores o iguales a X

By

Puntajei =
3 X"‘Vi F
Ax(1—-2 (‘—-—X;-—})) para valores mayores a X

X = Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Nidmero de oferta,

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de Ia
diferencia entre [a media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(i} Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de la oferta vélida mas altay el promedio aritmético
cada una de las Ofertas validas y la asignacién de puntos por oferta en funcién de la proximidad de cada una de
ellas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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¥, Vmaxz+X ‘\

Donde,

X4 = Media aritmética alta
Vinax= Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X =Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

P -~V .
Al X (1 — (QX'}—[)) para valores menores o iguales

et

a XA
Puntaje i =

El

X (12 ('—%—;K‘—I)) para valores mayores a X,

Donde,

X4 = Media aritmética alta
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores a la media aritmética alta, se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un numero determinado
de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y
se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el

siguiente cuadro:
Tabla 3~ Asignacion de nlimero de veces del presupuesto oficial
NUmero de Nimero de veces que se incluye el
Ofertas (n) presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13~-15 5
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Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso
de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula;

Gpo = ""/PO X PO X ... X POpyy X Py X P, X .. X B,

Donde,

Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
1= Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Confratacion.

P; = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente /.

Establecida la media geometrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la

siguiente formula:
Gpo V¢
x(1-— — }) para valores menores o iguales
a Gpg
Puntajei = !X (12 ('—%‘)) para valores mayores a Gpp
Donde,

Gpo = Medfa geoméfrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial, se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como
se observa en la formula de ponderacion.

(iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valory la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas
a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion
de este método [nombre de la Entidad Estatal contratan te] procedera a determinar el menor valor de las Ofertas
vélidas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

.

{ireetuir e walor del mdeiee preane ol 20 Vg b
¥

Puntaje | =

Donde,
Vaw=Menor valor de las Ofertas validas.
V= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
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NOTA 1: Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal de! valor obtenido
como puntaje.

NOTA 2: En caso de no diligenciar el formato Anexo — Propuesta Economica dispuesto para tal fin, NO SE
OTORGARA EL PUNTAJE.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

El CONTRATISTA se compromete a otorgar por su cuenta garantia tnica para afianzar el cumplimiento de las
obligaciones detivadas del contrato, contra los siguientes riesgos:

e SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, vigente durante el término de su duracion y hasta seis (6) meses mas.

e SUFICIENCIA DE LA GARANTIA CALIDAD DE LOS BIENES por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses més.

e SUFICIENCIA DE LA GARANTIA CALIDAD DEL SERVICIO por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.

e PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Esta
garantia se constituira por el Por el 5% del valor del contrato, por el término de ejecucion del contrato y
tres (3) afios més.

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 200 SMLMV, Vigencia durante el término de ejecucién del
contrato.

e GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO cuyo valor sera
el 100% del valor del anticipo y debera estar vigente hasta la amortizacién del mismo.

EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Departamento, para su aprobacion, las correspondientes pdlizas
y sus certificados, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la firma de este contrato.
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10.1. PROBABILIDAD DE RIESGO
NIVEL RANGO DESCRIPCION -
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurrir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias

10.2. IMPACTO DE RIESGO

. CALIFICACION CUALITATIVA

CALIFICACION
MONETARIA

Obstruye la ejecucién del contrato
de manera trascendente.

Los  sobrecostos  no
representan mas del uno
por ciento (1%) del valor del
contrato.

Dificulta la ejecucion del contrato de
manera baja. Aplicando medidas
minimas se puede lograr el objeto
del contrato

Los  sobrecostos  no
representan mas del cinco
por ciento (5%) del valor del
contrato.

Afecta la ejecucion del contrato

Genera un impacto sobre el
valor del contrato entre el
cinco (5%) y el quince
(15%) por ciento

Obstruye la ejecucion del contrato
sustanciaimente pero aun asi
permite la consecucion del objeto
contractual.

Incrementa el valor del
contrato entre el quince
(15%) y el treinta (30%).

NIVEL RANGO

1 Insignificante
2 Menor

3 Moderado

4 Mayor

5 Catastrofico

Perturba la ejecucion del contrato de
manera grave imposibilitando la
consecucion del objeto contractual.

Impacto sobre el valor del
contrato en més del treinta
por ciento (30%)

Teléfono: (+57) 320 3509703
Linea de atencion gratuita: #584
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10.3. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL CATEGORIA
RIESGO

8,9Y10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto

5 Riesgo Medio
2,3y4 Riesgo Bajo

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se
entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los
cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la
Gobernacion de Sucre por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso
y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento
especializado del servicio objeto de esta contratacion. La Gobernacion se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

11. INDICACION SOBRE LA APLICACION DE TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES EN EL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la
tabla incluida en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base en
las reglas establecidas en el Anexo 2. Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para
Entidades Estatales del nivel Departamental del “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION’ expedido por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente’.

El presente proceso de contratacion de Prestacidn de Servicios esta cubierto segtn la tabla
que se presenta a continuacién:

Vigente | Entidad Valor del Proceso de | Excepci | Proceso de
en Estatal Contratacion on Contratacion
Colomb | Cubierta | superior al umbral | Aplicabl | cubierto por
ia. del Acuerdo | eal el Acuerdo
ACUEDO COMERCIAL Comercial Proceso | Comercial

de

Contrata

cion

1 hitps://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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SIINO SIINO SI/NO/NA SI/INO
. $1.028.247 507 COP -
s Chile Sl ] NO SUPERA NA NO
Pacifico México Sl NO NA (
Perd 3| 3| $1.028.247.507 - NO | NA NO
SUPERA
Canada Sl NO NA NA NA
. $1.021.836.954 - NO
Chile Sl Sl SUPERA NA NO
$1.028.000.000 - NO
Corea Sl Sl SUPERA NA NO
. $1.825.530.678 -NO
Costa Rica Sl Sl SUPERA NA NO
. $1.825.530.678 - NO
Estados Unidos Si Sl SUPERA NA NO
$1.071.354.018 — NO
Estados AELC S| Sl SUPERA NA NO
México Sl NO NA NA NA
Triangulo El Salvador Sl S Sl NO S
Norte Guatemala sl sl S NA 8|
Honduras Sl NO NA NA NA
Union | eimo Unido o . $1.071.354.018 - NO | \O
Europea Ilanda  del SUPERA
Norte
$1.489.514.794 — NO
[srael Sl Sl SUPERA NA NO
Comunidad Andina S Sl Sl NO S

Los Departamentos estan incluidas en [a lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales
con la Alianza Pacifico (Inicamente con Chile y Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los
Estados AELC, Estados Unidos, el Triangulo Norte (inicamente con El Salvador y
Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y
por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Para los acuerdos con: Alianza Pacifico (inicamente con Chile y Pert), Chile, Corea,
Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, la Union Europea e Israel, este
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proceso de contratacion no esta cubierto por el acuerdo comercial pues el valor del contrato
no es superior al umbral del Acuerdo Comercial.

Por lo anterior el presente proceso de contrataciéon de prestacion de servicios esta cubierto

por los acuerdos Triangulo Norte: El Salvador y Guatemala y la Comunidad Andina de
Naciones — CAN.

12.  VEEDURIAS CIUDADANAS.

Se invita a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para que desarrollen su
actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de seleccion de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica y demas normas pertinentes.

Se firma electronicamente por quien aprueba en la plataforma del sistema electrénico de contratacion publica
SECOP 2

Se firma el presente el 17 de marzo de 2026.

7 L/ ’ —
@F%G&A@Eﬁ@ ROMERO ROMERO
‘ v >
../‘Secret/a[ie'De Infraestructura Departamental
" Departamento de Sucre

PROYECTO: I Julio Villegas Sadder I Profesional Universitario — Secretaria Infraestructura ’

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciongs legales y/s criicas vigentes
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del

remitente
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