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Anexo Técnico 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 

ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE 

CONCESIÓN PORTUARIA:  
 
 
 

GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 027 – 2004 3) No. 030 – 2006 4) No. 031 – 2006 5) No. 032 
– 2006 6) No. 34 – 2007 7) 3_0035_2007 8) 36_2007 9) 3_0037_2008 10) No. 38 – 2008 11) No. 
04 – 2009 12) No. 40 – 2009 13) No. 07 – 2010 14) No. 41 – 2010 15) No. 43 – 2010 16) No. 09 – 
2010 17) No. 10 – 2010 18) No. 45 – 2011 19) No. 13 – 2011 20) No. 47 – 2011 21) Resolución 

# 36_2011 22) Resolución # 106-2024 23) Resolución # 332-2024 
 

GRUPO 2: 1) 03_1993 (VOPAK COLOMBIA S.A) 
 

GRUPO 3: 1) 3_0001_2013 (SOCIEDAD PORTMAGDALENA S.A.) 
 

GRUPO 4: 1) 3_002_2014 (SOCIEDAD PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A.) 
 

GRUPO 5: 1) 3_006_2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

 

1. OBJETIVOS 
 
ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE 
CONCESIÓN PORTUARIA:  
 
GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 027 – 2004 3) No. 030 – 2006 4) No. 031 – 2006 5) No. 032 
– 2006 6) No. 34 – 2007 7) 3_0035_2007 8) 36_2007 9) 3_0037_2008 10) No. 38 – 2008 11) No. 
04 – 2009 12) No. 40 – 2009 13) No. 07 – 2010 14) No. 41 – 2010 15) No. 43 – 2010 16) No. 09 – 
2010 17) No. 10 – 2010 18) No. 45 – 2011 19) No. 13 – 2011 20) No. 47 – 2011 21) Resolución # 
36_2011 22) Resolución # 106-2024 23) Resolución # 332-2024 
 
GRUPO 2: 1) 03_1993 (VOPAK COLOMBIA S.A) 
 
GRUPO 3: 1) 3_0001_2013 (SOCIEDAD PORTMAGDALENA S.A.) 
 
GRUPO 4: 1) 3_002_2014 (SOCIEDAD PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A.) 
 
GRUPO 5: 1) 3_006_2016 
 
 
2. FUNCIONES 
 
La Interventoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan 
de Inversiones, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de concesión portuaria 
descritos en los estudios previos. 
 
La interventoría a contratar, de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones 
portuarias incluye, pero no se limita a las siguientes obligaciones descritas en el numeral 5.4.2. 
del MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CORMAGDALENA: 
 

“5.4.2. Funciones específicas de la Interventoría de los Contratos de Concesión 
Portuaria: 
5.4.2.1. Además de las facultades que se ejercerán en relación con los Contratos que 
celebre CORMAGDALENA, se contará con interventoría para los Contratos de 
concesión, la cual de manera particular tendrá las siguientes funciones: 
5.4.2.2. Elaborar un documento introductorio del contrato de concesión e interventoría, 
con respecto a los compromisos de inversión y mantenimiento del concesionario. 
5.4.2.3. Elaborar un resumen ejecutivo del avance general físico del contrato de 
concesión relacionado con los compromisos de inversión en bienes de uso público, y 
el contrato de interventoría.  
5.4.2.4. Revisar las resoluciones de aprobación de las obras ejecutadas y adjuntarlas 
al informe.  
5.4.2.5. Realizar un informe de la verificación de ejecución de los diseños, los planos 
y especificaciones técnicas, que incluya los resultados, el control de cambios, las 
conclusiones y síntesis de las acciones que deben realizarse con ocasión de la 
validación del diseño y demás documentos aprobados por CORMAGDALENA. 
5.4.2.6. Rendir los informes mensuales de que trata el numeral, incorporando a ellos, 
además de los requisitos generales, la descripción del avance de las obras (con 
diagramas de Gantt y porcentajes) a la fecha de corte con respecto a la proyección, 



  
 
 

  

 

soportado con información relevante del avance del contrato (Planos, figuras, registro 
fotográfico, cuadros y demás), el pago de la contraprestación a CORMAGDALENA y 
a los Municipios y/o Distritos donde opere, la tasa de vigilancia y demás aspectos 
financieros. 
5.4.2.7. Realizar registro fotográfico, ubicación y fecha a todos los sitios de trabajo para 
el desarrollo de Obras. 
5.4.2.8. Verificar que las especificaciones del equipamiento portuario y obras 
establecidos contractualmente y/o sus modificatorios cumplan con las normas de 
calidad y demás requisitos de seguridad y salud en el trabajo, así como exigir las 
garantías, certificados de calibración, y cumplimiento de los programas de 
mantenimientos que se requieran de estos equipos. 
5.4.2.9. Verificar el suministro e instalación de equipos para el cargue y/o descargue 
de carga a granel, bandas transportadoras, equipos para carga de granel. 
5.4.2.10. Verificar el suministro e instalación de subestaciones de potencia (entre otros: 
transformador, plantas de emergencia). 
5.4.2.11. Elaborar un inventario de todos los equipos disponibles, comparados con los 
requeridos para la operación portuaria, actual y futura, establecidos en los contratos 
de concesión. 
5.4.2.12. Verificar que el concesionario cumpla con las especificaciones técnicas, 
modalidades de operación, presentación del informe periódico de volúmenes y clase 
de carga a la que se destina el terminal dentro de las visitas periódicas establecidas 
en el contrato de interventoría y que la operación se preste, en el caso del servicio 
privado a empresas vinculadas jurídicamente. 
5.4.2.13. Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento aplicable a cada contrato 
de concesión portuaria. 
5.4.2.14. Informar a CORMAGDALENA cualquier situación anómala en aspectos 
inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 
5.4.2.15. Verificar si está o no aprobado el Reglamento técnico de operaciones 
(R.T.O.) y si el mismo se ajusta a la operación del Terminal. En caso contrario, deberá 
adecuarse al cumplimiento de los requerimientos de cada terminal. 
5.4.2.16. Exigir al concesionario que cuente con un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo acorde con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 3368 de 2014 
y presentar un informe. 
5.4.2.17. Presentar informe de la carga movilizada a lo largo del contrato, proyectado 
y compararlo con lo proyectado en el contrato de concesión. Se debe detallar: tipo de 
carga, toneladas, destino y/o procedencia de la carga, esta información debe ser 
incluida en los informes que serán entregados por el interventor. 
5.4.2.18. Verificar y presentar informe del estado de permisos, licencias y/o 
resoluciones que el concesionario requiere para su operación (permiso de comercio 
exterior, reglamento técnico de operaciones, PBIP, habilitaciones DIAN, licencias 
ambientales etc.) anexando copia de todos los documentos, otrosíes, modificaciones, 
etc., con su respectiva aprobación. 
5.4.2.19. Incorporar en el sistema de información que implemente CORMAGDALENA 
la información que se requiera para hacer seguimiento a los contratos de concesión 
portuaria. 
5.4.2.20. Diligenciar la matriz de control de las concesiones portuarias. 
5.4.2.21. Verificar que el concesionario cuente con el registro de tarifas ante ente de 
control y que determine si las mismas presentan variación respecto de las tarifas 
cobradas por los servicios prestados en el terminal portuario. 



  
 
 

  

 

5.4.2.22. Verificar la información contable de la inversión realizada por el concesionario 
en los bienes de uso público entregado en concesión. 
5.4.2.23. Verificar las tasas de cambio aplicables, y hacer el cálculo correspondiente 
para la conversión a la moneda que corresponda de los valores invertidos en virtud de 
los planes de inversión aprobados, cuando el concesionario con ocasión de la 
ejecución de éstos utilice moneda diferente a la definida. 
5.4.2.24. Emitir certificado de cumplimiento o incumplimiento de los montos de 
inversión comprometidos y el pago de la respectiva contraprestación al finalizar el 
desarrollo de cada periodo anual. 
5.4.2.25. Revisar y conceptuar sobre el cumplimiento y entrega de las garantías del 
concesionario, y solicitar su aprobación dejando registro de la misma y de la vigencia 
de los amparos.” 

 
3. DATOS BASICOS 
 
3.1 Plazo 
 
El plazo máximo estimado para la ejecución del presente contrato se contará a partir del Acta de 
Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
Para la el tiempo de ejecución se debe tener en cuenta que el plazo máximo de cada grupo de 
contratos de concesión será de la siguiente manera: 
 
GRUPO MESES  
GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 027 – 2004 3) No. 030 – 2006 4) No. 031 – 2006 
5) No. 032 – 2006 6) No. 34 – 2007 7) 3_0035_2007 8) 36_2007 9) 3_0037_2008 10) 
No. 38 – 2008 11) No. 04 – 2009 12) No. 40 – 2009 13) No. 07 – 2010 14) No. 41 – 
2010 15) No. 43 – 2010 16) No. 09 – 2010 17) No. 10 – 2010 18) No. 45 – 2011 19) 
No. 13 – 2011 20) No. 47 – 2011 21) Resolución # 36_2011 22) Resolución # 106-
2024 23) Resolución # 332-2024 

10 
 

GRUPO 2: 1) 03_1993 (VOPAK COLOMBIA S.A) 6 
GRUPO 3: 1) 3_0001_2013 (SOCIEDAD PORTMAGDALENA S.A.) 12 
GRUPO 4: 1) 3_002_2014 (SOCIEDAD PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA 
S.A.) 

12 

GRUPO 5: 1) 3_006_2016 Sociedad Portuaria La Gloria De Colombia S.A. 6 
 
Nota: Nota: La interventoría realizada a los contratos de concesión del GRUPO I, será ejercida por 
el tiempo máximo de ejecución de 10 meses, que no podrá sobrepasar el 31 de diciembre de 2026.   
 
 
3.2 Lugar de Ejecución 
 

Ítem No. Contrato Concesionario Departamento Municipio GRUPO 

1 08_1993 Sociedad Portuaria Regional 
De Barranquilla S.A. Atlántico Barranquilla GRUPO 

1 

2 27_2004 
Sociedad Portuaria 
Monómeros Colombo 
Venezolanos S.A. 

Atlántico Barranquilla 



  
 
 

  

 

3 30_2006 Sociedad Portuaria Riverport 
S.A. Atlántico Barranquilla 

4 31_2006 Sociedad Portuaria Rio 
Grande S.A. Atlántico Barranquilla 

5 32_2006 Sociedad Portuaria Omniport 
S.A. Atlántico Barranquilla 

6 34_2007 Sociedad  Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. Magdalena Sitio Nuevo 

7 3_0035_2007 Sociedad Portuaria Del 
Caribe S.A. Atlántico Barranquilla 

8 36_2007 Sociedad Portuaria Terminal 
De Mallorquín S.A. Atlántico Barranquilla 

9 3_0037_2008 Sociedad Portuaria Terminal 
Las Flores S.A. Atlántico Barranquilla 

10 38_2008 Sociedad Portuaria Riomar 
S.A. Atlántico Barranquilla 

11 40_2009 Compañía De Puertos 
Asociados S.A. Compas S.A. Atlántico Barranquilla 

12 04_2009 Sociedad Portuaria Terminal 
De Galán S.A. Santander Barrancabermeja 

13 07_2010 Sociedad Portuaria Mardique 
S.A. Bolívar Cartagena 

14 41_2010 
.Sociedad Barranquilla 
International Terminal 
Company S.A. -Bitco S.A. 

Atlántico Barranquilla 

15 43_2010 Sociedad Portuaria 
Michellmar S.A. Atlántico Barranquilla 

16 9_2010 Sociedad Portuaria Puerto 
Pimsa S.A. Atlántico Malambo 

17 10_2010 Sociedad Portuaria Coal 
Corp. S.A. Cesar Gamarra 

18 45_2011 Sociedad Portuaria Aquamar 
S.A. Atlántico Barranquilla 

19 13_2011 Sociedad Portuaria Capulco 
S.A. Cesar Gamarra 

20 47_2011 Sociedad Portuaria Marinas 
Del Caribe S.A. Atlántico Barranquilla 

21 Resolución # 
36_2011 Ecopetrol S.A. Santander Barrancabermeja 

22 Resolución # 
106-2024 

Sociedad Portuaria 
Monómeros Colombo 

Venezolanos S.A. 
Atlántico Barranquilla 

23 Resolución # 
332-2024 

Sociedad Portuaria Río 
Grande S.A. Atlántico Barranquilla 

24 03_1993 Vopak Colombia S.A. Atlántico Barranquilla GRUPO 
2 

25 3_0001_2013 Sociedad Portmagdalena 
S.A. Atlántico Barranquilla GRUPO 

3 



  
 
 

  

 

26 3_002_2014 Sociedad Puerto Impala 
Barrancabermeja S.A. Santander Barrancabermeja GRUPO 

4 

27 3_006_2016 Sociedad Portuaria La Gloria 
De Colombia S.A. Cesar La Gloria GRUPO 

5 
 
3.3 Alcance técnico 
 
El interventor deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de 
Concesión y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en las especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes 
y sus documentos modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, 
legales, administrativos, y financieros. 
 
El contratista deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en los respectivos 
Contratos de Concesión Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine 
el Contrato de Interventoría. 
 
La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de la Concesión Portuaria tendrá, 
pero no se limitará las siguientes obligaciones Generales: 
 
3.4 Obligaciones Generales 
 
El alcance del contrato de Interventoría contempla las obligaciones básicas del proponente que 
se indican a continuación sin limitarse a ello, que Cormagdalena suministrará para el proceso 
de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de condiciones, en el 
Contrato de Interventoría suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del 
interventor en los Contratos de Concesión Portuaria, sus Modificaciones, Apéndices y Anexos. 
 
(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa 

de los Contratos de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar 
interacción con el concesionario y/o Cormagdalena. Lo anterior implica el establecimiento de 
un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, 
el registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización 
de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 
entre otros. 
 

(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios en el área 
técnica durante las actividades. 
 

(iii) Gestión Financiera y Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión de los contratos en aspectos financieros y contables, entre el contratista y 
Cormagdalena. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el 
contrato de concesión portuaria, así como apoyar a Cormagdalena en todos los aspectos 
jurídicos que se susciten en el desarrollo de dichos contratos. En virtud de ello, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir 



  
 
 

  

 

y la tasación de la multa respectiva en caso que aplique. 
 

(v) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando 
entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica considerando 
lo definido en los contratos de concesión portuaria. 

 
3.5 Forma de pago 
 
Cormagdalena pagará un valor mensual, determinado por la oferta económica del adjudicatario, 
así: 

 
a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por 

parte de Cormagdalena, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados 
a la previa aprobación que haga Cormagdalena de los informes que deba presentar el 
Interventor a la Corporación durante el correspondiente periodo mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el 
pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría. 
 

b) El valor mensual a pagar corresponde a un precio global fijo ofertado, incluido un factor 
multiplicador, por virtud del cual el interventor se obliga a ejecutar el contrato en su 
integridad.  

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor 

para la firma del acta de inicio no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni 
deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco 
implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de 
unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de 

inicio sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de 
presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y 
reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos 
hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, 

según los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la 
totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Personal y Plan de Cargas del 
anexo “Hoja de Datos”, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al 
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por Cormagdalena y por los servicios 
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma 
del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 
impedirá la imposición de multas en los términos del presente contrato. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no 

se cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual 
se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el 
interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 



  
 
 

  

 

desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción 
de la retribución de que trata el presente literal no impedirá la imposición de multas en 
los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se realizarán de acuerdo con el número de días reales del mes 

de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días 
ejecutados teniendo como base mes de 30 días (Si Aplica). 

 
h) Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo 

una vez se surtan los procesos internos por parte de Cormagdalena para tal efecto. 
 

i) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para 
lo cual a la firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor 
a 30 días. 

 
j) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de 

interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de 
la garantía única en caso de que haya lugar a ello. 

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una 
vez se surtan los procesos internos por parte de Cormagdalena para tal efecto. 

 
3.6 Personal Profesional Mínimo 
 
Para el personal profesional se deberá tener en cuenta el anexo técnico elaborado para el presente 
proceso por CORMAGDALENA. El proponente deberá allegar con su propuesta el personal clave 
evaluable que se indica en el anexo técnico de este pliego. 
 
1. Para la verificación de todos los miembros del equipo deben cumplir con los mínimos de 

formación educativa y experiencia requeridos. 
 
2. Para la acreditación de la experiencia se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Las certificaciones de experiencia deberán contener la siguiente información: 
 

• Nombre del contratante o empleador, Nit. o Cedula 
• Nombre del contratista o empleado. 
• Objeto del contrato y/o alcance del contrato 
• Cargo desempeñado 
• Relación de las principales funciones, actividades u obligaciones realizadas por la persona 

que conforma el equipo de trabajo, las cuales deben estar relacionadas con el cargo 
desempeñado. 

• Fecha de Inicio de la relación laboral o contrato. (dd/mm/aa).  
• Fecha de terminación de la relación laboral o contrato. (dd/mm/aa).  
• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
• Dirección del contratante o empleador 
• Teléfono y/o correo electrónico del contratante o empleador, donde pueda ser constatada 

la información. 



  
 
 

  

 

• Fecha de elaboración de la certificación. 
 

b) Para ser tenidas en cuenta cada una de las experiencias referidas, las mismas deben estar 
claramente delimitadas, es decir, se debe establecer la fecha de inicio (día, mes y año) y la 
fecha de terminación (día, mes y año) de los trabajos relacionados de manera cronológica, 
primero con la experiencia más reciente. 

 
c) En los casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará 

el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de 
terminación. 

 
d) Para la verificación de la experiencia del personal no se tendrá en cuenta la experiencia 

profesional simultánea, es decir, que no se sumará el tiempo traslapado de experiencias, 
esto es se sumará una sola vez. 

 
e) Para efectos de la contabilización de la experiencia no se tendrá en cuenta el porcentaje de 

dedicación, es decir, se tomará como el 100%.   
 
f) Las certificaciones sin firma no serán tenidas en cuenta. 

 
g) No se aceptarán auto certificaciones. 

 
h) La Experiencia Profesional exigida contará, para el caso de los ingenieros de conformidad 

con la Ley 842 de 2003. 
 
i) En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente título obtenido en el 

exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de los mismos, dicho título deberá 
presentarse convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
j) En la ejecución del contrato, si el consultor llega a solicitar el cambio de algunos de los 

miembros propuestos para el equipo de trabajo, este deberá ser autorizado por el supervisor 
del mismo, quien verificará que el personal propuesto cumpla con las mismas o mayores 
calidades al inicialmente presentado para la ejecución del contrato, en todo caso, hasta que 
no se reciba la aprobación del supervisor, no podrá ser remplazado ningún miembro del 
equipo de trabajo. 

 
k) Las certificaciones de relación laboral vigentes se contabilizarán teniendo en cuenta la fecha 

de inicio señalada en la certificación y la fecha de terminación será la fecha en la que se 
expida la certificación.  

 
 
3.6.1 Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
 
 

Cargo Cantidad Dedicación 



  
 
 

  

 

Director de Interventoría 1 Ver desglose de 
presupuesto 

Coordinador Financiero 1 Ver desglose de 
presupuesto 

Coordinador Técnico 1 Ver desglose de 
presupuesto 

Coordinador Jurídico 1 Ver desglose de 
presupuesto 

 
 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(Años mínimos) 

A. Experiencia 
Especifica 

(Años mínimos) 

B. Experiencia 
Especifica 
(Contrato 

Concesión 
Portuaria) 

 
Director de 

interventoría 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 

Ingeniero civil 
o Ingeniero de 

Vías y/o 
Transporte 

con matrícula 
profesional 
vigente (o 

título 
profesional en 
caso de que 

esté 
legalmente 
permitido el 

ejercicio de la 
respectiva 
profesión 
desde la 
fecha de 

graduación) 

Posgrado 
entre alguna 

de las 
siguientes 

áreas: 
Ingeniería 

Civil, 
Ingeniería de 

Puertos, 
Ambiental, 

Gerencia de 
Proyectos o 

Evaluación de 
Proyectos o 
Evaluación 
Financiera, 
Gerencia de 

Obras, 
Gerencia 

Financiera, 
Gerencia de 
Proyectos 
Portuarios. 

Mínimo ciento 
ochenta (180) 

meses, contados 
a partir de la 

fecha de 
expedición de la 

matricula 
profesional. 

 
Para los 

profesionales 
extranjeros la 
experiencia 
general se 

computará a 
partir de la fecha 
de la acreditación 
para el ejercicio 
de la profesión, 
conforme a la 

legislación 
interna de cada 

país. 

Mínimo sesenta  
(60) meses, dentro 

del periodo 
comprendido entre 
la fecha en la cual 

ejerce legalmente la 
profesión y la fecha 
de presentación de 
la hoja de vida, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones 
o mediante la suma 
de las dos: Ejercicio 
profesional como (i) 
Director o Gerente 
de Interventoría de 

contratos de 
concesión de 
puertos; o (ii) 

Director o Gerente 
de Interventoría de 

contratos de 
concesión sector 

transporte. 

De los contratos 
aportados en el 

literal A, al menos 
uno (1) deberá 

certificar el 
ejercicio del cargo 

de Director o 
Gerente de 

Interventoría en un 
contrato de 
concesión 

portuaria, con una 
duración mínima 

de ocho (8) meses. 

 
Coordinador 
Financiero 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 
Economía, 

Administració
n de 

Posgrado 
entre alguna 

de las 
siguientes 

áreas: 
Finanzas o 
Contaduría 

pública. 

Mínimo de 
ochenta y cuatro 

(84) meses 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 

Mínimo de sesenta 
(60) meses, dentro 

del periodo 
comprendido entre 
la fecha en la cual 

ejerce legalmente la 
profesión y la fecha 
de presentación de 
la hoja de vida, en 

De los contratos 
aportados en el 

literal A, al menos 
uno (1) deberá 

certificar el 
ejercicio del cargo 

de Subdirector, 
Coordinador 
Financiero o 



  
 
 

  

 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(Años mínimos) 

A. Experiencia 
Especifica 

(Años mínimos) 

B. Experiencia 
Especifica 
(Contrato 

Concesión 
Portuaria) 

empresas, 
Ingeniería 
industrial, 

Administració
n financiera, 
Contaduría 

pública, 
Ciencias 

económicas y 
administrativa

s, 
Administració
n y finanzas. 

 

Para los 
profesionales 
extranjeros la 
experiencia 
general se 

computará a 
partir de la fecha 
de la acreditación 
para el ejercicio 
de la profesión, 
conforme a la 

legislación 
interna de cada 

país. 

cualquiera de las 
siguientes opciones 
o mediante la suma 
de las dos: Ejercicio 
profesional como (i) 

Subdirector o 
Coordinador 
financiero de 

Interventoría de 
contratos de 
concesión de 
puertos; o (ii) 
Subdirector o 
Coordinador 
financiero o 
especialista 
financiero de 

Interventoría de 
contratos de 

concesión sector 
transporte. 

Especialista 
Financiero de 

Interventoría en un 
contrato de 
concesión 

portuaria, con una 
duración mínima 

de ocho (8) meses. 

Coordinador 
Técnico 

 
 

Título 
profesional 

como 
Ingeniero civil 
con matrícula 
profesional 

vigente 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
áreas: 

Ingeniería civil, 
Ingeniería de 

Puertos, Vías y 
Transportes, 
Ambiental, 

Gerencia de 
proyectos, 

Evaluación de 
proyectos, 
Evaluación 
financiera, 

Gerencia de 
obras, 

Gerencia 
financiera y/o 
Gerencia de 
proyectos 
portuarios. 

Mínimo ochenta 
y cuatro (84) 

meses contados 
a partir de la 

fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
Para los 

profesionales 
extranjeros la 
experiencia 
general se 

computará a 
partir de la fecha 
de la acreditación 
para el ejercicio 
de la profesión, 
conforme a la 

legislación 
interna de cada 

país. 

Mínimo sesenta  
(60) meses dentro 

del periodo 
comprendido entre 
la fecha en la cual 

ejerce legalmente la 
profesión y la fecha 
de presentación de 
la hoja de vida, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones 
o mediante la suma 
de las dos: Ejercicio 
profesional como (i) 

Director, 
Coordinador, 
Subdirector o 

Ingeniero Residente 
de Interventoría de 

contratos de 
concesión de 
puertos; o (ii) 

Director, 

De los contratos 
aportados en el 

literal A, al menos 
uno (1) deberá 

certificar el 
ejercicio del cargo 

de Director, 
Coordinador, 
Subdirector o 

Ingeniero 
Residente de 

Interventoría en un 
contrato de 
concesión 

portuaria, con una 
duración mínima 

de ocho (8) meses. 



  
 
 

  

 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(Años mínimos) 

A. Experiencia 
Especifica 

(Años mínimos) 

B. Experiencia 
Especifica 
(Contrato 

Concesión 
Portuaria) 

Coordinador, 
Subdirector o 

Ingeniero Residente 
de Interventoría de 

Interventoría de 
contratos de 

concesión sector 
transporte. 

Coordinador 
Jurídico 

Título 
profesional 

como 
Abogado con 

tarjeta 
profesional 

vigente para 
profesionales 
colombianos. 

 
Los 

profesionales 
extranjeros, 

deberán 
cumplir esta 

exigencia para 
la ejecución 
del contrato 
conforme a 
las normas 
vigentes. 

Posgrado en 
Derecho 

Administrativo 
y/o 

Contratación 
Estatal y/o 
Derecho 

Público y/o 
Gestión 

Pública y/o 
Derecho 

Marítimo y/o 
Derecho 

Contractual. 

Mínimo ciento 
ochenta (180) 

meses, contados 
a partir de la 

fecha de 
expedición de la 

matricula 
profesional. 

 
Para los 

profesionales 
extranjeros la 
experiencia 
general se 

computará a 
partir de la fecha 
de la acreditación 
para el ejercicio 
de la profesión, 
conforme a la 

legislación interna 
de cada país. 

Mínimo sesenta 
(60) meses dentro 

del periodo 
comprendido entre 
la fecha en la cual 

ejerce legalmente la 
profesión y la fecha 
de presentación de 
la hoja de vida, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones 
o mediante la suma 
de las dos: Ejercicio 
como Subdirector, 

Coordinador o 
profesional jurídico 
en Interventoría de 

contratos de 
concesión de 
puertos; o (ii) 

Ejercicio como 
Subdirector, 

Coordinador o 
profesional jurídico 
en Interventoría de 

contratos de 
concesión sector 

transporte. 

De los contratos 
aportados en el 

literal A, al menos 
uno (1) deberá 

certificar el ejercicio 
del cargo de 
Subdirector, 

Coordinador o 
Profesional Jurídico 
de Interventoría en 

un contrato de 
concesión 

portuaria, con una 
duración mínima de 

ocho (8) meses. 

 
 
 
 
3.6.2 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo que se denomina Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable serán 



  
 
 

  

 

verificadas una vez se suscriba el acta de inicio por tal motivo, no serán verificados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección. 
 
El personal profesional mínimo requerido adicional al clave evaluable para la ejecución del contrato 
de interventoría será el siguiente: 

 
CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN 

Profesional Financiero 4 Ver desglose de 
presupuesto 

Residente de Interventoría 
(Ingeniero Civil) 4 Ver desglose de 

presupuesto 

Auxiliar Contable  4 Ver desglose de 
presupuesto 

Auxiliar Ingeniería 4 Ver desglose de 
presupuesto 

Auxiliar Administrativo  4 Ver desglose de 
presupuesto 

Conductor 1 Ver desglose de 
presupuesto 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
adicional al clave evaluable para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, 
las certificaciones laborales que permitan verificar la experiencia especifica de cada uno de los 
profesionales.  
 
A continuación, se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal 
requerido: 

 
 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Especifica 
(años mínimos) 



  
 
 

  

 

 
Profesional 
Financiero 

Título 
profesional en 

Economía, 
Administración 
de empresas, 

ingeniería 
industrial, 

administración 
financiera, 
contaduría 

pública, ciencias 
económicas y 

administrativas, 
administración y 

finanzas 
 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
áreas: Gerencia 
de Proyectos o 
Evaluación de 
Proyectos o 
Evaluación 
Financiera, 
Gerencia de 

Obras, 
Gerencia 

Financiera, 
Gerencia de 
Proyectos 
Portuarios; 

Posgrados en 
Contaduría o  

finanzas o 
administración 

Mínima de cuarenta y 
ocho (48) meses 

contados a partir de la 
fecha de expedición 

de la matrícula 
profesional.  

 
Para los profesionales 

extranjeros la 
experiencia general se 
computará a partir de 

la fecha de la 
acreditación para el 

ejercicio de la 
profesión, conforme a 
la legislación interna 

de cada país. 

Mínimo veinticuatro (24) 
meses, dentro del periodo 

comprendido entre la 
fecha en la cual ejerce 

legalmente la profesión y 
la fecha de presentación 

de la hoja de vida, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones: 
Experiencia relacionada 

con funciones de 
participación como 

profesional financiero de 
contratos de interventoría 
a concesiones portuarias, 

y/o contratos de 
concesiones de 

infraestructura de 
transporte 

Residente de 
interventoría 
(Ingeniero 

Civil) 

Título 
profesional 

ingeniero civil 
con matrícula 
profesional 

vigente 

Postgrado en 
cualquiera de 
las siguientes 

áreas: 
ingeniería civil, 
ingeniería de 

puertos, vías y 
transportes, 
ambiental, 

gerencia de 
proyectos, 

evaluación de 
proyectos, 
evaluación 
financiera, 

gerencia de 
obras, gerencia 
financiera y/o 
gerencia de 
proyectos 
portuarios 

Mínimo Cuarenta y 
Ocho (48) meses de 

experiencia contada a 
partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente 

la profesión 

Mínimo veinticuatro (24) 
meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido 
entre la fecha en la cual 

ejerce legalmente la 
profesión y la fecha de 
presentación de la hoja 

de vida, en cualquiera de 
las siguientes opciones o 
mediante la suma de las 
dos: Ejercicio profesional 

en cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
(i) Ingeniero residente de 

proyectos de 
construcción o de 
rehabilitación o de 
mejoramiento de 

Infraestructura Portuaria 
u obras hidráulicas en 
cuerpos de agua.; (ii) 
Ingeniero residente de 

Supervisión o de 
Interventoría de 

proyectos de 
construcción o 
rehabilitación o 

mejoramiento de 
Infraestructura portuaria u 

obras hidráulicas en 



  
 
 

  

 

cuerpos de agua; (iii) 
Ingeniero residente de 

interventoría a proyectos 
de  concesión Portuaria 

y/o concesión a 
infraestructura de 

transporte 

Auxiliar 
Contable  

Título 
profesional en 

Economía, 
Administración 
de empresas, 

ingeniería 
industrial, 

administración 
financiera, 
contaduría 

pública, ciencias 
económicas y 

administrativas, 
administración y 

finanzas 

N/A 

Mínima de veinticuatro 
(48) meses contados 
a partir de la fecha de 

expedición de la 
matrícula profesional.  

 
Para los profesionales 

extranjeros la 
experiencia general se 
computará a partir de 

la fecha de la 
acreditación para el 

ejercicio de la 
profesión, conforme a 
la legislación interna 

de cada país 

Mínimo doce (12) meses, 
dentro del periodo 

comprendido entre la 
fecha en la cual ejerce 

legalmente la profesión y 
la fecha de presentación 

de la hoja de vida, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones: 
experiencia relacionada 

con funciones de 
participación como 

profesional financiero de 
contratos de interventoría 
a concesiones portuarias, 

y/o contratos de 
concesiones de 

infraestructura de 
transporte. 

Auxiliar de 
Ingeniería 

Título 
profesional 

ingeniero civil 
con matrícula 
profesional 

vigente. 

N/A 

Mínimo veinticuatro 
(24) meses de 

experiencia contada a 
partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente 

la profesión. 

N/A 



  
 
 

  

 

Auxiliar 
administrativo  

Poseer diploma 
de bachiller  

Mínimo de treinta y 
seis (36) meses, en la 
empresa privada o en 
entidades oficiales o 

en organismos 
multilaterales, como 

auxiliar administrativo 
desarrollando 
actividades 

administrativas y/o 
contables. 

 

Conductor Poseer diploma 
de bachiller    

 
Dichos documentos soporte serán entregados a CORMAGDALENA en un plazo no mayor a 
diez (10) días calendario después de la adjudicación del proceso de selección: 
La aprobación de la totalidad del personal presentado por el interventor será requisito previo 
para la suscripción del acta de inicio.  
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro 
del precio global pactado. 

 
NOTA COMÚN 1: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del 
personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará 
una de éstas como acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de 
la hoja de vida. 

 
NOTA COMÚN 2: (a) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que 
éste sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa Cormagdalena y deberá ser 
reemplazado por otro que cumpla el perfil profesional requerido por parte de Cormagdalena 
en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza 
Mayor) se considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas 
en los términos del presente Contrato. (b) En todo caso, Cormagdalena se reserva el derecho 
de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, cuando lo 
considere necesario y sin que se requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El 
Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de Cormagdalena a aquellos profesionales que 
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, 
por otros que sí los cumplan, previa aprobación de Cormagdalena. 
 
NOTA COMÚN 3: Los profesionales propuestos podrán ser presentados para más de un grupo 
dentro del equipo de trabajo, siempre y cuando su dedicación total asignada al grupo no supere 
el 100%. 

 



  
 
 

  

 

 
RECURSOS FISICOS 
 

Transportes Aéreos, 
terrestres y Gastos 
de viaje 

El Interventor debe garantizar el desplazamiento de su personal a las 
zonas objeto de supervisión, y a las zonas requeridas por el supervisor 
de Cormagdalena, las veces que sea necesario para el normal y buen 
desarrollo del contrato de interventoría, ya sea vía terrestre o aérea; al 
igual el interventor costeara todos los gastos generados por los 
desplazamientos o visitas a las zonas supervisadas. 

 
 
 
Oficina - incluye 
servicios y 
comunicaciones 
(celular, internet, 
fax). 

El interventor deberá contar con una deberá disponer de una oficina 
ubicada en la ciudad de barranquilla, teniendo en cuenta que la mayoría 
de contratos de concesiones están ubicados en esta zona y que dicha 
ubicación es central con respecto a las oficinas también de la entidad. 
El Interventor deberá proveer equipos de cómputo de última generación 
necesarios para la dotación de las oficinas y sitios de atención al público 
en los campamentos instalados, incluyendo computadores de escritorio, 
computadores Portátiles, servidores, scanner, fotocopiadoras, 
impresoras, cámaras fotográficas con video de al menos 12 mega 
pixeles y zoom óptico. etc. Los equipos de computación deberán poseer 
tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos y con 
Cormagdalena. 
El Interventor deberá contar como mínimo con Un (1) equipo de 
telefonía celular de última tecnología con plan de voz ilimitados e 
internet de alta velocidad, se tendrá en disposición para los 
profesionales del equipo de trabajo, con lo cual se asegurar la 
comunicación en tiempo real. 
El Interventor debe garantizar una comunicación efectiva de voz y datos 
para el desarrollo de sus actividades. 

 
Alquiler vehículo 
menor de 2000 cm3 
incluido conductor 

Alquiler de los vehículos necesarios para cumplir con sus funciones, 
para los cuales deberá relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. 
El mismo deberá ser un automóvil entre 1300 y 2000 cc modelo 2014 o 
posterior. El color de los vehículos tendrá identificaciones de 
Cormagdalena y de la interventoría de acuerdo a lo solicitado 
posteriormente por la entidad. El vehículo deberá estar disponible 
siempre que Cormagdalena lo solicite para las respectivas labores de 
supervisión y/o visitas programadas. 

 


