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CONTRATO NUMERO: 1.220-02.17.05-16383FECHA: 10 de octubre de 2025
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria Departamental de Salud

CONTRATISTA: CDC S.A.S

VALOR CONTRATO: Doscientos noventa y cinco millones doscientos cinco mil novecientos trece. M/CTE ($
295.205.913).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 3500010226 del 11 de julio de 2025 Y No.3500010460 del 5 de
diciembre del 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 4500040250 del 20 de octubre del 2025 y No. 4500040585 del 16 de
diciembre del 2025

FUENTE DE FINANCIACION: 1106/13342101/2320202008/3025005020050000/P130-102444/1/2/02/03
SECRETARIA DE SALUD RB Vent Bie y Serv Dest Esp OtrRec Salud Prevencién y Promocioén en/

PLAZO: 30 de DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR: JOSE LUBIARDO VALENCIA ECHEVERRI

OBJETO: CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION (AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA) PARA EL COMPLEJO DE SALUD
PUBLICA ANIBAL PATINO.

Los suscritos JOSE LUBIARDO VALENCIA ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadania nimero
14896007 de Buga, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR y JANETH ADRIANA GARZON
MARMOLEJO, portador de la cédula de ciudadania numero 31574186, obrando como CONTRATISTA, nos
reunimos en las instalaciones de la Gobernacién del Valle del Cauca, con el objetivo de acordar el pago final del
presente Contrato de la siguiente forma:

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales
se determinaron en OBLIGACIONES DE CDC S.A.S

Informe de evaluacién del sistema de climatizacion existente:

e Verificacion del funcionamiento operativo de los equipos y sistemas de control.

e Revision del estado fisico y técnico de ductos, tuberias, accesorios, unidades de tratamiento de aire y demas
componentes.

e Validacion del cumplimiento de normas nacionales (NTC, RETIE, NSR10) e internacionales aplicables
(ASHRAE, ANSI, SMACNA) en el entorno de una edificacion de salud.
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Disefio del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica (ingenieria conceptual)

Incluye el analisis de las estrategias bioclimaticas aplicables al proyecto y el desarrollo de la ingenieria conceptual del
sistema de climatizacién, con base en los requerimientos funcionales del laboratorio y las normativas aplicables.

Este item contempla:

Analisis de estrategias bioclimaticas, considerando el clima local, la orientacion del edificio, el potencial de ventilacion
natural, la radiacion solar sobre fachadas y otras variables.
Calculo de carga térmica para dimensionar la planta de agua helada.

Seleccion de equipos que componen la planta de agua helada: chillers, bombas, separador de aire, tanque de
expansion, valvulas de control y accesorios antivibratorios.

Documentacion técnica de los equipos que componen la planta de agua helada: fichas técnicas, cantidades de obra 'y
presupuestos preliminares, y requerimientos eléctricos, de control, civiles e hidrosanitarios.

Diagramas de flujo del sistema de distribucion de agua helada y sistema de distribucion de aire.

Plan de implementacion del proyecto por fases, donde la fase 1 corresponda al suministro, instalacion, puesta en
marcha de la planta de agua helada nueva, conexion a la red de tuberias existente y desmonte de la planta de agua helada
existente.

Las fases posteriores (al menos 2) deberan corresponder a la implementacion de los sistemas de climatizacion (equipos,
conductos, tuberias, etc.) de los laboratorios y areas complementarias.

Que incluye los siguientes entregables adicionales:

e Informe de andlisis de estrategias bioclimaticas aplicables al proyecto.
e Informe de seleccion de equipos, elementos y accesorios de la planta de agua helada.

e Plan de implementacién para la renovacion e instalacion del sistema por fases, considerando la continuidad
operativa del laboratorio.

Disefio del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica (ingenieria basica e ingenieria de detalle).
Incluye: Modelado 3D en Revit del sistema de climatizacion bajo estandar BIM (1ISO 19650).

Este item contempla:

Especificaciones técnicas detalladas de todos los componentes del sistema.

Memorias de calculo de cargas térmicas, incluyendo andlisis psicrométrico para cada zona a climatizar.

Planos del disefio de ductos de aire acondicionado, tuberias de agua helada y equipos mecanicos.

Diagramas unifilares de fuerza y control para conexion de equipos y sistemas asociados.

Listado de cantidades de obra.

Seleccion de equipos, incluyendo fichas técnicas, capacidades, eficiencias y cumplimiento de normas aplicables.
Ubicacion y modelado en detalle de precios unitarios (APUs).

Se realizaran visitas técnicas al sitio

Para validar en campo la informacién contenida en los planos arquitecténicos y ajustar el modelo en caso necesario.
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Que incluye los siguientes entregables adicionales:

Documentos técnicos:

Memorias de célculo
Especificaciones

Fichas técnicas

Planos en AutoCAD y Revit
Presupuesto detallado y APUs

Diagramas unifilares y esquemas de distribucion.

Modelo Revit del sistema de climatizacién en LOD-300.

Elaboracion del plan de Validacion Técnica (commissioning)

El contratista debera elaborar un plan estructurado de Validacidon Técnica (commissioning), conforme a los lineamientos
establecidos en el estandar ASHRAE 202 y adaptado a las condiciones del proyecto.

Este plan debera incluir, como minimo:

Identificacion de los sistemas criticos sujetos a validacion (equipos principales, redes de distribucién de aire y
agua, controles).

Matriz de pruebas funcionales y procedimientos de verificacion por etapa (instalacion, prearranque y puesta
en marcha).

Definicion de roles, responsabilidades y criterios de aceptacion técnica.

Listado preliminar de documentacion requerida para la fase de construccion (listas de chequeo, protocolos,
formatos de pruebas, etc.).

Esquema de capacitacion para el personal de operacion y mantenimiento del laboratorio.

Recomendaciones sobre el contenido minimo de los manuales de operacién y mantenimiento del sistema.

Modelado de nuevas rutas de climatizacion en LOD 300, incluyendo ductos de aire acondicionado, tuberia de
agua helada, equipos principales (chillers, unidades de tratamiento de aire, manejadoras y fan coils), mas
accesorios.

Ajustes al sistema de climatizacion existente cuando aplique.

Coordinacion del disefio mecanico con las demas disciplinas (civil, eléctrica y arquitectura), mediante coordinacion
geométrica en Revit.

Entrega del modelo en formato editable Revit version 2024, asi como archivos exportados en formato IFC para
interoperabilidad.
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Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA dio cumplimiento al (100%) del total de las obligaciones
del CONNVENIO N° 1.220-02.17.05-16383

Que el balance de ejecucion fisica es el siguiente:

Valor total del Contrato: $ 295.205.913
Valor ejecutado $ 295.205.913
Valor no ejecutado: $0
Porcentaje de Ejecucion: 100%

Que el balance de ejecucion financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato: $ 295.205.913
Anticipo: $ 0
Amortizacion anticipo: $ 0
Pago anticipado: $ 0
Pagos parciales: $ 295.205.913
Interés moratorio: $ 0
Total, pagado: $ 295.205.913
Saldo a favor de El Contratista: $ 295.205.913
Saldo a favor de El Departamento: $ 0

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Interna No.036 de fecha 18 de noviembre de 2025, suscrita por
la Gobernadora encargada del Departamento del Valle la Dr. Maria Victoria Machado Anaya, respecto al
cronograma de cierre de la vigencia fiscal 2025, donde detallan las fechas limites de cierre fiscal, haciendo
necesario realizar las acciones administrativas que permitan la causacion y pago de los contratos de prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las fechas establecidas asi: 1. Recepcién de cuentas por
pagar proveedores y PS (SGR) para ser pagadas en la misma vigencia 09/12/2025 y 2. Generacion de 6rdenes
de pago (Tesoreria) 15/12/2025.

Como supervisor del contrato se advierte que el contratista debe cumplir con los productos objeto de las
obligaciones derivadas de este, dentro del plazo establecido en el contrato es decir 30 de diciembre de 2025.

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor
como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 4 dias del mes de DICIEMBRE de 2025.

JOSE LUBIARDO VALENCIA ECHEVERRI JA@H ADRIANA GARZON MARMOLEJO
C.C. 14.896.007 de Buga C.C~31574186 de Cal
Supervisor REPRESENTANTE LEGAL CDC S.A.S



