
                                      
 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES 

EN MUNICIPIO DEL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. 

  
VALOR:  NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($950.000.000) 

M/CTE. 
 
PLAZO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
PARTES:  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                   - NIT. 800.215.807-2  

MUNICIPIO DEL SANTUARIO                        - NIT. 890.983.813-8 
 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO   DE 2020. Entre los suscritos, 
CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, en 
calidad de Directora de Contratación, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 
de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No.0034 del 28 de mayo de 2019, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, 
establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
Decreto 2618 de 2013, facultada por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, 
modificada por las Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero 
de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 
de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para efectos del presente Convenio 
se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, JUAN DAVID ZULUAGA 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.269.690 de Medellín, 
obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DEL SANTUARIO, en su calidad de 
ALCALDE, posesionado el 01 de enero de 2020 ante la Notaria Unicia del Santuario, 
autorizado para suscribir convenios por el Concejo Municipal del Santuario mediante 
Acuerdo No. 001 del 17 de enero de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los 
artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos de este convenio 
se denominará EL MUNICIPIO, hemos convenido celebrar el presente Convenio 
Interadministrativo, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) Que el Artículo 2° de la Constitución Nacional establece: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”. 
 
2) Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 288 de la Constitución 
Nacional, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaborarán 
armónicamente para la realización de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a 
los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad.  
 
3) Que el articulo 209 ibidem establece que “la función administrativa está al servicio de 
los servicios de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
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cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley”.  
 
4) Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales”. En consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se obtendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las 
autoridades administrativas a garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones y a prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones.  

 
5) Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la 
Constitución Política, permite la delegación de funciones de los organismos y entidades 
administrativas del orden nacional en favor de entidades descentralizadas o entidades 
territoriales. 

 
6) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades 
públicas se asocien con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas 
o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
Convenios Interadministrativos de cooperación. 
 
7) Que la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del 
presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la 
Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento. 
 
8) Que mediante oficio radicado 87716 de fecha 25 de Noviembre de 2020 el municipio de 
El Santuario elevó solicitud de recursos urgente para la intervención de puntos críticos, 
para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍA PAVAS – 
CUCHILLAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO”. Teniendo en cuenta que el 
problema central es la “Dificultad en la intercomunicación terrestre para el acceso a la 
zona rural del municipio de El Santuario - Antioquia”. Por este motivo se decidió presentar 
el proyecto de referencia en aras de obtener los recursos necesarios para atender de la 
manera más oportuna estas dificultades, en el cual se anexa el documento técnico de 
soporte de localización de la vía, obras proyectadas sujetas a verificación de acuerdo con 
los estudios y diseños, localización del tramo y presupuesto. 
 
9) Que las actividades a realizar están localizadas en la vía terciaria LA VIA PAVAS - 
CUCHILLAS, a cargo de la nación y que las obras a realizar son para el mejoramiento de 
la vía terciaria, de acuerdo con el ANEXO TECNICO, que hace parte integral del presente 
convenio.  

 
10) Que las especificaciones técnicas del presente convenio se enmarcan en el 
documento denominado “ANEXO TÉCNICO”, el cual hace parte integral de los estudios 
previos y del presente convenio, en el cual se relacionan las principales actividades a 
ejecutar 
 
11) Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 de 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, y adoptó 
medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID — 19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

 
12) Que mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica; y mediante el Decreto 457 de 23 de marzo de 
2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes, a partir de 
las cero (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 y hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el 
Coronavirus COVID — 19.  
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13) Que mediante los Decretos 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 
de 6 de mayo de 2020, 689 de 22 de mayo de 2020, y 749 de 28 de mayo de 2020 el 
Presidente de la República ha prolongado sucesivamente el aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio nacional, el cual se extenderá hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 1 de julio de 2020, limitando totalmente la circulación de personas y 
vehículos, con las excepciones previstas en las mismas disposiciones.  
 
14) Que en este mismo sentido el gobierno nacional expide los decretos 1168 de 2020, 
decreto 1297 de 2020 y 1408 de 2020, Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 
1168 de 25 de agosto de 2020 "Por 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable", prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020. 

 
15) Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el 
Gobierno Nacional adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, 
y su infraestructura, así como para mitigar los efectos económicos generados por la 
pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
16) Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, 
comprometida, responsable y consecuente con la situación que se ha derivado de la 
Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una prestación de los servicios de forma 
responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad adoptados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en todos los proyectos que se adelanten, por las 
entidades públicas que integran el Sector Transporte y las que determinen los entes 
territoriales en el marco de la autonomía constitucional a ellos conferida en coordinación 
con el Gobierno Nacional.  
 
17) Que la Circular Conjunta 001 de 11 de Abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, 
dirigida a los actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de 
suministros, emite orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por el Coronavirus COVID-19, estableciendo que cada proyecto 
debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención 
del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el 
mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
18) Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, 
dirigida al personal que se encuentra ejecutando proyectos de Infraestructura de 
Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria, deberán tomar medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el Coronavirus COVID-19.  
 
19) Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de 
Vías informó a los contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de 
las actividades contractuales durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, Consultoría, Convenios y Contratos 
Interadministrativos a cargo del Instituto.  
 
20) Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el 
clausulado de obligaciones específicas de los contratos de obras de infraestructura, 
estudios y diseños e Interventoría desde los documentos precontractuales, el 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad.  
 
21) Que a la fecha EL MUNICIPIO que suscribe el presente convenio, no se encuentra 
incurso en las circunstancias previstas en la Ley 550 de 1999, Ley 617 del 2000 y/o en 
causal de inhabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
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22) Que de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el 
Municipio de Santa Rosa de Osos buscando propender por el progreso y desarrollo vial 
del país, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras 
que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres 
que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida de la conectividad vial de dicho 
municipio al igual que los municipios aledaños. 

 
Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente 
Convenio Interadministrativo, que se regirá por las siguientes 
 

 CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN MUNICIPIO DEL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL”, de acuerdo con las estipulaciones 
del presente Convenio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá contratar las obras de conformidad con 
los documentos técnicos suministrados por el INSTITUTO, tales como, presupuesto de 
obra, análisis de precios unitarios, guías técnicas y pliego de condiciones tipo para 
proyectos de infraestructura vial de acuerdo con lo establecido en la ley.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de 
Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 
1376 del 26 de mayo de 2014, o las que se encuentren vigentes. Así como los 
lineamientos según lo previsto en la CARTILLA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 
CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA y/o CARTILLA DE OBRAS MENORES DE 
DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 2020 del Instituto Nacional de Vías, y/o la que se 
encuentre disponible y vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  ALCANCE DE LAS OBRAS. - Las actividades a realizar son 
las que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO suministrado por el 
INSTITUTO, que hace parte integrante del presente documento. En este sentido, EL 
MUNICIPIO ejecutará las obras de protección y el mejoramiento puente Cravo sur 
ubicado en la vía LAS PAVAS – CUCHILLAS, en el municipio del Santuario  
departamento de Antioquia, las cuales deben guardar correspondencia con la 
disponibilidad presupuestal señalada en el presente convenio. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL 
MUNICIPIO: 1) Invertirá integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO al objeto 
de este convenio, llevando a cabo proceso de selección de Contratistas de Obra por 
licitación pública o Selección abreviada de conformidad con el presupuesto otorgado al 
MUNICIPIO, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil, el Código de Comercio y demás normas vigentes, a fin de seleccionar al 
contratista idóneo que ejecute la obra. 2) Deberá contar con todos los permisos y trámites 
administrativos requeridos sobre los predios, previamente a la suscripción del respectivo 
contrato de obra. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR. - Para todos los efectos legales el valor del presente 
convenio se estima en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($950.000.000) M/CTE. Los cuales serán destinados a la contratación de la obra por parte 
del Municipio del Santuario. 
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente convenio, la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($950.000.000) M/CTE. 
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PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 142320 del 02 de septiembre de 2020, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del 
cual se reservará la suma de $950.000.000, del recurso C-2402-0600-12-0-2402041-02, 
Fuente Nación, Recurso 11. Lo anterior de conformidad con el Memorando SRT 78813 
del 03 de diciembre de 2020. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de 
diciembre de 2020, a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por el 
funcionario competente del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este documento.  
 
PARÁGRAFO: Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo del convenio por parte del Representante Legal del MUNICIPIO y el 
supervisor designado por el INSTITUTO soportada con las Actas de Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras de mejoramiento. Así mismo, deberá anexar copia de la respectiva 
Acta de Recibo Final de Obras del contrato suscrito entre EL MUNICIPIO y el Contratista, 
a la cual deberá anexarse la constancia suscrita por el Interventor sobre el cumplimiento 
por parte del contratista de obra de las obligaciones relacionadas con los pagos por 
concepto de seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el interventor para el 
contrato de obra y por el Supervisor del contrato de Interventoría para éste último, así 
como actualización de las respectivas garantías y demás soportes exigidos por EL 
INSTITUTO. 
  
CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO.- EL 
INSTITUTO girará al MUNICIPIO el valor a su cargo en un único desembolso equivalente 
al 100% del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2020, cuando EL 
MUNICIPIO cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente 
convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO presentó al Grupo de Tesorería del INSTITUTO 
certificación bancaria de fecha 15 de diciembre de 2020, para el giro de los recursos con 
la siguiente información: Banco Davivienda, cuenta corriente No. 3981 6999 8653, 
sucursal oficina Santuario, con indicación expresa de ser cuenta de manejo y firmas 
conjuntas a nombre del convenio que genera rendimientos financieros, en la que no se 
podrá disponer de los recursos de manera electrónica por parte de EL MUNICIPIO. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:   Para el pago de cheques se requiere la firma del Interventor 
Contratado por el INSTITUTO y del Tesorero de EL MUNICIPIO. Mientras El INSTITUTO 
cumple con los requisitos de selección, adjudicación y firma del contrato de Interventoría, 
el Director Territorial Antioquía tendrán la obligación de aperturar la cuenta de manejo 
conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de cheques. Una vez 
seleccionado el interventor de la obra, la cuenta será manejada por éste y el Tesorero de 
EL MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL 
MUNICIPIO no hubiese invertido los recursos, deberá reintegrarlos al Grupo de Tesorería 
del INSTITUTO y se procederá a la liquidación del Convenio Interadministrativo, sin 
perjuicio de las acciones legales a que haya lugar en contra del MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS.- Para la ejecución y manejo de los 
recursos del presente Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El manejo de los 
recursos del convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere 
rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y 
los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados la firma del 
Tesorero de EL MUNICIPIO y del interventor contratado por EL INSTITUTO y debe tener 
los respectivos soportes que justifiquen su pago. 2. EL MUNICIPIO mantendrá los 
recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que 
maneje o administre. 3. Los recursos del presente Convenio no podrán ser destinados 
para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser 
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estrictamente ejecutados por EL MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena 
de dar inicio a las acciones legales a que haya lugar. 4. El manejo de los recursos por 
concepto de anticipo en los contratos derivados seleccionados por Licitación Pública, 
deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, constatando que 
previamente a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista seleccionado, 
haya constituido un patrimonio autónomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostró 
previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto no le exigía llevar a cabo 
selección por licitación pública, sino por Selección abreviada, el manejo de los recursos 
por concepto de anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad 
vigente. 5. EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al MUNICIPIO los 
estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los recursos 
entregados y podrá pedir al MUNICIPIO su restitución inmediata, si su manejo no se 
ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto de este. 6. Los rendimientos 
financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y 
reintegrados al INSTITUTO conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 
del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta 
que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del recurso girado al MUNICIPIO, el número, año del convenio y el nombre del 
MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- 1). Girar al MUNICIPIO los 
recursos a cargo del INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. 2). Velar 
porque los recursos materia del presente Convenio se destinen a la ejecución estricta de 
su objeto. 3). Suministrar al MUNICIPIO las Especificaciones Técnicas de Construcción 
para obras y ejecución de Carreteras. 4). Apoyar al MUNICIPIO en caso de que lo 
requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. 5). Verificar que se cumpla 
por parte del Municipio con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 80 de 1993, sobre 
veedurías ciudadanas. 6). El INSTITUTO contratará la interventoría responsable del 
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del 
presente convenio. 7). Permitir al MUNICIPIO la realización de las obras en la 
infraestructura vial a su cargo objeto del Convenio, y recibirla al término de ejecución de 
las obras mediante Acta de Entrega y Recibo. 8). Ejercer la Supervisión Administrativa del 
presente convenio a través del funcionario designado de conformidad con la delegación 
de funciones vigente. A su vez el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea designará un 
Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el manual de contratación 
del INVIAS. 9). Remitir al Grupo de Contabilidad del INSTITUTO el acta de recibo final de 
las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al Municipio. 10). Las 
demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas. 
. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- EL MUNICIPIO se obliga a 
1). Incorporar los recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y 
obtener previo a la contratación de las obras, permisos de explotación de canteras y/o de 
intervención que se requiera y todos los demás documentos técnicos para el adecuado 
desarrollo de las obras objeto de este convenio. 2). Efectuar todas las diligencias 
administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el MUNICIPIO pueda ocupar 
en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se 
requiera para la ejecución de las obras, así como obtener los permisos por escrito de los 
propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos que 
se generen con ocasión de la ocupación y/o adquisición de los predios estarán a cargo del 
MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los 
trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para 
la ejecución total del proyecto. 4). Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 
1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que rigen la contratación estatal, y en 
especial, las normas de carácter presupuestal sus planes de ordenamiento territorial y las 
demás autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras objeto del presente 
convenio, manteniendo indemne al INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de 
la ejecución del mismo; aspectos que deberán ser analizados por el Municipio 
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previamente a la contratación de las obras. 5). Adelantar el proceso de contratación y 
celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los 
documentos suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 
de marzo de 2019, a fin de seleccionar al contratista idóneo que ejecute las actividades, 
previa revisión y aprobación técnica por parte del INSTITUTO. 6). Recibir las vías en las 
que el INSTITUTO autorizó la realización de las obras objeto del presente Convenio. 7). 
En caso de requerirse predios o franjas de terreno para la realización de las obras de las 
vías objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO hará su adquisición y deberá garantizar 
que los mismos sean transferidos al INSTITUTO a título gratuito adelantando los trámites 
notariales y de registro correspondientes. 8). Entregar a la finalización del presente 
Convenio, mediante acta de entrega y recibo las obras realizadas a la Entidad, 
garantizando su estabilidad y funcionabilidad, so pena del inicio de las acciones legales 
que sean del caso. El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, se abstendrá de recibir 
las obras en la vía objeto del presente convenio si aquellas se encuentran inconclusas o 
en condiciones adversas. 9). Asumir la administración, operación, mejoramiento y las 
demás intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del convenio, para lo cual deberá 
ejecutar las obras y acciones de protección que garanticen la estabilidad de la zona de 
infraestructura vial intervenida, para que se mantenga y luego de intervenida quede en 
mejores condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular en los contratos que 
se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio, la cláusula penal, 
multas y demás medidas de exhorto y sanción para los contratistas, en caso de que 
incurran en incumplimiento. 11). Suscribir los acuerdos de transparencia que sean 
requeridos para adelantar los procesos de contratación de obras que se van a llevar a 
cabo. 12). Para la contratación de la obra, EL MUNICIPIO deberá adelantar bajo su 
exclusiva responsabilidad el proceso de contratación y celebrar el respectivo contrato, por 
la Licitación Pública o Selección Abreviada según corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas vigentes aplicables. 13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 
1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y 
complementen relacionadas con el manejo ambiental. 14). Suministrar al contratista la 
información disponible para el cumplimiento del desarrollo del objeto contratado. 15). 
Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las 
especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las 
especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto. 16). Supervisar la ejecución 
del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos de ejecución de los 
proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 18). 
Coordinar, Revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 19). Exigir al contratista 
de obra la colocación de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante 
la obra, con base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada 
del Ministerio de Transporte. 20). Cumplir con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 
de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. 21). Adelantar el correspondiente proceso de 
licitación pública cuando aplique obedeciendo a los pliegos tipo estipulados para los 
proyectos de infraestructura vial de conformidad con la normatividad vigente.    22). 
Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por el Interventor de las 
obras y el Supervisor del Convenio cuando el INSTITUTO lo requiera. 23). Adelantar por 
su cuenta y riesgo la operación total de la infraestructura vial, garantizando de manera 
continua e ininterrumpida la transitabilidad de los corredores viales afectados con el 
desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al contratista de obra la 
inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de 
Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres 
que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitará a 
Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en 
la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. EL MUNICIPIO 
remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta 

condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan 
al contratista de obra derivado. 26). Garantizar y exigir al contratista de obra el 
cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad 
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vigente. 27). Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones 
aquí señaladas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá exigir al contratista de obra garantizar 
que el personal empleado para la ejecución del convenio se encuentre afiliado a una 
Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad industrial y 
permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, debidamente uniformado 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribirá en marco del programa Colombia 
Rural futuros convenios con EL MUNICIPIO, si no se cumpliere con las obligaciones 
estipuladas en el presente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a 
presentar con ocasión de los procesos de selección de los contratistas y de la ejecución 
de los contratos y de las obras del objeto contratado será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO.- El INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO, 
a través del funcionario competente de conformidad con la Resolución de Delegación de 
Funciones vigente, en calidad de supervisor. Así mismo, se designará un Gestor Técnico 
del Proyecto, de conformidad con la reglamentación interna de la Entidad. A su vez, EL 
MUNICIPIO designará un Supervisor.  
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse controversias entre el Supervisor del Convenio y 
EL MUNICIPIO, estas serán dirimidas por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Operativo, cuya 
decisión será definitiva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS - La ejecución de las obras y 
su cumplimiento, serán vigilados a través de un Interventor contratado por EL 
INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO 
CONTRACTUAL - Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de 
Seguimiento Contractual integrado por el Supervisor designado por EL INSTITUTO, el 
interventor contratado por EL INSTITUTO y el Supervisor designado por EL MUNICIPIO, 
quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente 
Convenio. Las partes actuarán en las reuniones a las que sean convocados, con voz y 
voto.  
 
PARÁGRAFO: Las reuniones del Comité Técnico se realizarán conforme a las 
necesidades del proyecto durante el plazo de ejecución del convenio. Las citaciones a las 
reuniones del Comité Técnico serán realizadas por EL MUNICIPIO, quien ejercerá la 
Secretaría del mismo. El temario por desarrollar en cada una de las reuniones del Comité 
de Técnico será propuesto por EL MUNICIPIO y consolidado con la información que 
aporten las demás Entidades participantes en el convenio, pudiendo ser tratados en ellas 
cualquier tipo de asuntos que se requieran y que se relacionen con su ejecución.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- EL INSTITUTO no adquirirá relación contractual 
alguna con los contratistas que vincule EL MUNICIPIO y la responsabilidad originada en 
el proceso de selección y en la ejecución del contrato y las obras seguirán a cargo del 
MUNICIPIO, siendo el único responsable ante EL INSTITUTO, por el cumplimiento de las 
obligaciones del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD AMBIENTAL.- EL MUNICIPIO garantiza 
que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o terceros por 
esta causa. EL MUNICIPIO mantendrá indemne al INSTITUTO y no lo hará responsable 
en caso de aplicación de sanciones o multas que por este concepto impongan las 
Autoridades Ambientales competentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES.- EL MUNICIPIO se 
obliga a exigir a los contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en 
especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. En 
ningún caso EL INSTITUTO responderá por obligaciones laborales provenientes de la 
ejecución del presente Convenio, ni de los contratos suscritos por EL MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIA ÚNICA Y SEGURO A CARGO DEL 
CONTRATISTA DERIVADO.- EL MUNICIPIO exigirá a su contratista una garantía que 
ampare, los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de multas 
y la cláusula penal pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. b) El 
buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, por el 
equivalente al cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) Salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del 
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del respectivo 
contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. d) Estabilidad y 
calidad de las obras, por un valor equivalente el treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras y por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo de las Obras. No obstante, las actividades de afirmado y/o 
conformación de la calzada existente se ampararán por una vigencia de tres (3) años 
conforme a lo dispuesto en el Memorando Circular SGT – 71996 del 09 de noviembre de 
2011 expedido por el INSTITUTO, e) Calidad de la  elaboración, revisión, ajustes y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, si los hubiere, 
por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Aprobación Definitiva de la calidad de la elaboración, revisión, ajustes y/o actualización 
y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, f) Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 
de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación del 
MUNICIPIO y se dejará expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el 
Instituto Nacional de Vías y el Municipio del Santuario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley, 
EL MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier 
reclamación proveniente de terceros, que tengan como causa sus actuaciones o las del 
contratista de obra o subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA.- El presente 
convenio interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo 
acuerdo entre las partes, de conformidad con las normas legales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN.- El presente convenio será objeto de 
liquidación, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 del Decreto Ley 19 de 
2012 y 11 de la ley 1150 de 2007, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los diez 
(10) meses siguientes a su vencimiento o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. 
Dentro de este plazo se entiende incluido un término de ocho (8) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si 
es del caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio 
se dará por terminado en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. 
b.- Por cumplimiento del objeto contractual. c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente acreditados. e. El incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por alguna de las partes  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO.- El presente documento se perfeccionará con la firma electrónica de las 
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partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo 
de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. 
 
 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias – Abogado SRT 
Revisó: Ing. Patricia Morales Padrón-Coordinadora Grupo G1 
Revisó: Manuel Ricardo Mesa Trujillo – Abogado SRT 
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