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CONTRATO No. 116 DE 2026 Y CO1.PCCONTR. 9

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
TECNICAPROFESIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -
INFOTEP-

CONTRATISTA: JULIO DE AVILA GOMEZ

QBJETO: “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACION CUBIERTA Y CIELORASQ AUDITORIO INFOTEP
POR DANOS POR FRENTE FRIO”,

YALOR: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES
MIL  SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($174.703.645.40) MICTE

PLAZO: CUATRO (04) MESES

Entre los suscritos JAMINA HERNY TALAIGUA, identificada con C.C. No. 40.992.725 expedida en
San Andrés Isla; en su calidad de RECTORA (E) v Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ~INFOTEP-,
identificado con el Nit. 882.400.461-5, establecimiento publico de caracter oficial del orden nacional,
con domiciio en la isla de San Andrés Isla, que presta sus servicios de educacién superior, de
conformidad con lo establecido por la resolucidon de encargo nimero 059 del 20 de marzo de 2026,
en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1893 (art. 11, numeral 3, literal ¢), quien en
adelante se llamard EL CONTRATANTE, y por la otra parte JULIO DE AVILA GOMEZ persona
natural, con domicilio principal en San Andrés, identificado con cédula de ciudadania No. 72.180.405
y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente
contrato previas las siguientes consideraciones: 1. De conformidad con los postuladoes definidos en
el numeral 7° del Articulo 25 de la Ley 80 de 1893, corresponde a la Entidad Estatal contratante,
sefalar la convenigncia y/o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones
para ello, por lo que se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del
contratista 0 al de la firma del contrato © convenio, seglin sea el caso. 2.El mismo articuio en su ~
numeral 12 establece que con antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma

del contrato o convenio segun el caso, deberdn elaborarse los estudios, disefios y proyectos

requeridos, v los pliegos de condiciones que determinan las exigencias del convenic o contrato, como
requisito esencial en advenimiento al principio de planeacién contractual.3.La elaboracion de unos
adecuados estudios previos, la verificacion oportuna de la necesidad gue existe en la eniidad, &l
analisis de las distintas alternativas gue existen para satisfacerla, la verificacion de las condiciones
y precios del mercado, determinan el éxito de los procesos de seleccion y de la ejecucion del
convenio o contrato, asi como la satisfaccion de los fines buscados. 4.Por ello, es recomendable que
las entidades publicas establezcan, de forma clara, tanto los procedimientos internos de planeacion
de la contratacién, en consonancia con las normas citadas, como los responsables de ejecutarlos,
con el fin de garantizar no sélo el éxito de los procesos de seleccion, sine &l resultado satisfactorio
de los convenios o coniratos, esto no sdlo permite que el Estado cumpla con sus fines esenciales,
sinc que garantiza que lo haga de forma oportuna y sin mayores costes. La planeacion de la
coniratacion constituye una de sus mas importantes etapas. La gran mayoria de dificultades ¢
inconvenientes en la actividad contractual se presentan por el incumplimiento por parte de las
entidades estatales del importante principic de planeacion. 5. Es asi como este principio es una
manifestacion del principio de economia, consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1983, como
s@ desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 v 12 a 14 de esta disposicion. “(...);éste principio
busca como lo manifiesta la Ley 80 de 19293 “garantizar que la escogencia de los contratistas, la
celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos no sea producto de la igmprovisacion, en
consecuencia, en virtud de este principic, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad
publica debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica vy
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economica (...)".6.En desarrollo de o sefalado en los numerales 7 v 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993 y reglamentado por el articuio 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1032 de 2015 que determina que
los estudios y documentos prevics son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones, y el convenio o contrato. 7.EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ~ INFOTEP, es una Entidad Publica del Orden
Nacicnal adscrito al Ministerio de Educacion Nacional, el cual de conformidad con la Ley 769 de
2002 y Ley 909 de 2004 cuenta con una sede principal ubicada en el Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Islas, establecimiento que brinda educacion superior, gue propende
por la excelencia académica y humana, formando profesionales criticcs, con sentido de
responsabilidad y con la capacidad para resolver ios problemas sociales, que impulsen la mejora de
su calidad de vida y la de su comunidad.8.E! instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional de
San Andrés y Providencia —INFOTEP— depende directamente de su infraestructura fisica, entre
otras, el area donde se encuentra ubicado el auditorio, pasilios, bafios y zonas comunes, para
garantizar la prestacion continua y segura del servicio educativo, y garantizar el buen desarrollo de
las reuniones del personai de planta y contratistas; por tanto, esta obligado a conservar, maniener y
proteger dichos bienes pablicos conforme a los principios de planeacion, prevencion y conservacion
del patrimonio estatal recogidos en el régimen de contratacion y en la normativa del sector educativo,
lo que exige la programacion y ejecucion de obras y mantenimientos cuando las condiciones fisicas
comprometen la funcionalidad, la seguridad o la continuidad del servicio. 9. En el reciente
levantamiento técnico se identificaron afectaciones que requieren intervencion inmediata vy
priorizada:; reposicion de cubierta en pasillo superior, desmontaje vy reposicion de ciglorrasos en
auditorio, reemplazo de puertas y mecanismos de cierre en ventanas, sustitucion de elementos de
iluminacion (incluyendo lamparas LED), trabajos en cerramientos y aleros, limpieza general y retire
de escombros, ademas de ohras de resanes y pintura en fachadas y cerramiento institucional. 10.
Estas intervenciones técnicas se justifican ademas por el fendmeno climatico atipico ccurrido este
afio, la presencia de uno 0 varios frentes frios procedentes del hemisferio norte que impactaron
indirectamente al Caribe colombiano y al Archipiélago entre finales de enero y mediados de febrero
de 2026, con un episodio de particular incidencia entre el a principic de febrero gue incrementd
vientos, oleaje y Huvias, acelerando procesos de corrosion por salitre, filtraciones y dafios en
cubiertas, cerramientos y carpinteria exterior. Dichas circunstancias documentadas en alertas
meteorologicas nacionales y relevadas en el levantamiento técnico aumentan la urgencia vy la
prioridad de ejecutar las partidas sefialadas en la cotizacion {cubiertas, aleros, impermeabilizaciones,
canaletas, elementos de fijacion, vy trabajos de proteccién anticorrosiva), porque actlian como
factores determinantes en la velocidad de degradacion y en el riesgo operativo para estudiantes y
personal. 11. Aunado a lo anterior, y acorde a la visita técnica efectuada por la Secretaria de Gestion
de Riesgos y Desastres — SGGRD-, del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia vy
Santa Catalina consideré prioritario “adoptar medidas preventivas orientadas a la reduccion del
riesgo, tales como la intervencion de fos sisternas de cublerta y cielorraso, el aseguramiento o reliro
de elementos sueltos, la reposicicén de componentes deteriorados y la eliminacion de elementos que
no garantizan condiciones adecuadas de sequridad. De manera complementaria, se recomienda
restringir temporalmente ef uso de las dreas afectadas, implementar sefializacion preventiva y
programar mantenimientos periodicos, destinando los recurscs necesarios para disminuir a
vulnerabifidad de la infraestructura y garantizar condicionss seguras para la comunidad”, documento
gue consta de 5 folios que hace parte de dicho instrumento ya que se tomé como insumo para e
presente estudio previo. 12.En consecuencia, resulta procedente desarrollar de manera prioritaria
dichas actividades y su programacion presupuestal, resultados que no se limitan a problemas
meramente visuales o superficiales. Mas bien, evidencian un nivel de deterioro que afecta
directamente la operatividad de areas fundamentales, pone en riesgo la integridad de quienes las
utilizan y compromete la adecuada conservacion del patrimonio institucional. En el contexto de uns
institucion de educacion superior, la ausencia de mantenimiento oportuno puede derivar incluso en
la suspension de actividades académicas y administrativas, impactando la continuidad y calidad del
servicio educativo. De igual manera, el INFOTEP tiene el deber legal y moral de asegurar que su
infraestructura permanezca en condiciones adecuadas, en armonia con los principios de planeacion,
prevencion y proteccion del patrimenio plblice consagrados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de

Sarie Bay Teléfonos 5125916 — 5125770 — 5126607 — 5121350 Fax (698) 5125770 Pagina Web www.infotepsai.edu.co
- E-mail. informacién@infotepsai.edu.co San Andrés, islas, Colombia



Andrés v Providenoh

2007 y ia Ley 1523 de 2012. Omitir 12 intervencion en las areas afectadas implicaria desatender
estas obligaciones y someter a la comunidad institucional a riesgos que podrian evitarse. 13. El
INFOTEP ajustandose a la normatividad aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, Estatulo Anticorrupcion y acorde con la naturaleza del contrato en areas de la Ingenieria
civil y/o arquitectura con el objeto de realizar el objeto del contrato, los analisis de precios unitarios
(APU), la determinacién de las cantidades de obras y los presupuestos oficiales requeridos para la
sede del instituto Nacional de Formacién Técnica Profesional de San Andrés y Providencia-
INFOTEP. 14, EL INFOTEP, valor¢ diversas alternativas de intervencion con el proposito de atender
las necesidades detectadas y elegir ia solucion mas idénea. 15. La primera alternativa consistia en
abstenerse de intervenir. Dicha opcidon fue descartada de plano, pues permitiria la progresiva
agravacitn del deterioro, incrementando los riesgos para los estudiantes, personal gue labora y
usuarios, generando mayores costos de reposicion o reparacién a futurc. Ademas, comprometeria
la continuidad de las actividades educativas y administrativas, en contravia de los principics de
planeacién y preservacion del patrimonio publico. 16. La segunda alternativa consistié en realizar
intervenciones parciales y reactivas, atendiendo exclusivamente los casos de mayor urgencia o los
dafios mas evidentes. Si bien podria mitigar temporalmente determinadas situaciones puntuales,
esta alternativa no constituye una solucion idénea, toda vez que no aborda las causas estructurales
de las afectaciones ni previene su avance. Este enfoque fragmentado resulta menos eficiente, suele
generar costos superiores por la multiplicidad de contratos, ia heterogeneidad en la calidad de las
obras y la ausencia de una planeacion integral. 17. Por uitimo, la entidad evalud la opcion de celebrar
un contrato gue permita ejecutar obras de mantenimiento general, adecuacion, reparacion vy
recuperacion del drea identificada. Esta alternativa —Ia seleccionada-— es la mas adecuada, pues
posibilita una atencién integrai, articulada y eficiente de ias necesidades. La centralizacion de los
trabajos en un Gnico procesc contractual garantiza un mejor control técnico y administrativo, la
aplicacidon homogénea de estandares de calidad, la optimizacion de recursos y una intervencion
coordinada gue reduce tiempos, costos y riesgos operativeos. Asimismo, asegura que las cbras se
desarrollen de forma planificada y preventiva, con una vision crientada a la continuidad del servicio
educativo. 18. En consecuencia, la alternativa adoptada por la entidad consiste en la celebracion de
un contrato para el mantenimiento, 1a adecuacion y 1a recuperacion de la infraestructura institucional,
con el fin de asegurar su correcto funcionamiento, prolongar su vida Gtil y dar cumplimiento a las
obligaciones juridicas y técnicas propias del INFOTEP como entidad.18.Por lo tanto, se hizo
necesario adelantar la seleccién del contratista idéneo, sea una persona natural o juridica, consorcio
o unién temporal que no se encuentren incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para gue suministre tiguetes aéreos a los diferentes destinos nacicnales e internacionales que la
Institucion requiera, asi como el acompafamiento y la prestacion de servicios de transporte agéreo,
alojamiento, transporte terrestre, alimentacién y ofros servicios complementarios. Estos
requerimientos se encuentran dentro del Plan anual de adguisicicnes establecidos para la
vigencia.20. Que el contratista, con la suscripcion de este conirato firma bajo juramento que no se
encuentra incurso en ninguna de las INMHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y demas
prohibiciones para contratar previstas en la constitucion politica y las leyes vigentes, en especial, la
ley 80 de 1993, la ley 1474 del 2011 y las demds disposiciones sobre la materia, y que, si llegara a
sobravenir alguna, actuara conforme lo dispone el articulo 9 de la ley 80 de 1993, igualmente declara
bajo juramento gue nc ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros contralos. 21. Que el
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA —INFOTEP adelantd los tramites normativos legales y reglamentarios, y elaboré los
documentos y estudios previos exigidos normativamente. 22. Que el funcionario encargado del area
de vicerrectoria administrativa y financiera deja constancia que la persona coniratada cuenta con la
capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida y relacionada con el area de qué trata el conirato.23
Que en consideracion a todo el presente contrato se regira por las siguientes clausulas especiales:
CLAUSULA PRIMERA OBJETO “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION CUBIERTA Y CIELORASO AUDITORIO INFOTEP POR DANOS POR FRENTE
FRIO”.CLASULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: 1. El contratista que resulte adjudicatario
se compromete a ejecutar de manera integral todas las actividades necesarias para desarrollar las
obras de mantenimiento, adecuacion y recuperacion de las areas identificadas por el INFOTEP,
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conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en los documentos técnicos
que hacen parte del proceso de seleccion incluyendo el analisis de precios unitarios. Para ello deberd
disponer de los recursos humanos, técnicos, econémicos, logisticos y materiales suficientes que
garanticen la correcta gjecucion de los trabajos vy la enirega oporiuna de las areas iniervenidas en
condiciones adecuadas para su uso. 2. El alcance comprende la realizacion de actividades de
mantenimiento v reparacion que comprenden trazado y replanteo; cerramiento en lona; subida de
materiales al tercer piso del audiforio; desmonte de lamina de cielorraso en PVC del auditorio,
incluyendo estructura metalica, suministro e instalacion de cielorraso en lamina de PVC en el
auditorio, incluyendo estructura metalica y elementos de fijacidn; revision general de la estructura
afectada por vientos de frente frio; desmonte de la cubierta existente del auditorio en &l tercer piso
afectada por vientos; construccién de estructura de cubierta en madera para el auditorio del tercer
piso, incluyendo cambio de iriplex, Instalacion de aleros en superboard para proteccion de la
cubierta; suministro e instalacion de cubierta en lémina UPVC tipo Ecoroof para &l auditorio del tercer
piso, incluyendo elementos de fijacion; instalacion de canal amazona en PVC, incluyendo vista en
madera, accesorios ¥ elementos de fijacion; desmonte de lamparas en mal estade en cielorrasos dei
auditorio y pasillos; instalacién de lamparas tipo LED, en el auditorio, incluyendo elemenios de
fijacién; limpieza general de obra, incluyendc traslado de materiales sobrantes y desmontes al sitio
de disposicion final. 3. Todos los materiales gue se suministren & instalen deberan ser nuevos, de
calidad adecuada y ajustarse a las caracteristicas técnicas exigidas para infraestructura expuesta a
condiciones ambientales propias del entorno insular. 4. La gjecucion de las obras debera realizarse
de manera segura, ordenada y con el minimo impacto en &l desarrollo de las actividades académicas
y administrativas. Ei contratista debera adoptar las medidas necesarias para proteger ios espacios
institucionales, sefializar las zonas de trabajo, mitigar riesgos y cumplir con los lineamientos de
seqguridad laboral y ccupacional establecidos para este tipo de intervenciones. 5. El alcance incluye
todas las actividades conexas y complementarias que resulten necesarias para garantizar el
adecuado funcionamiento y ia calidad de las obras ejecutadas, entre las cuales se encuentran: a).
Verificacion previa de alcance: inspeccion inicial tendiente a constatar medidas, estado de las
superficies y punios a intervenir, la cual debera documentarse en el acta de inicio. b) adecuacion
astructural y fijaciones: ejecucidon de las actividades necesarias y fijaciones para asegurar la correcta
instalacion o reposicion, conforme a las especificaciones contractuales. ¢) ejecucién contractual:
realizacién de las actividades de mantenimienio, reparacidn, reposicidon, en las éreas establecidas
por el INFOTEP, sujetas a los términos, cronograma y presupuesio aprobados. d) Acabados vy
correcciones: aplicacion de resanes, nivelaciones y demas remates necesarios para garantizar la
uniformidad y presentacion, todo ello conforme a los estandares de calidad pactados. e). Pruebas y
recepcion funcional: realizacion de pruebas basicas de funcionamiento en los elementos requeridos;
los resuliados deberan constar en el acia de pruebas y quedar como condicion para la recepcion. f).
Limpieza y disposicion de residuos: obligacion del contratista de limpiar las areas intervenidas vy
disponer debidamente los residuos generados, en cumplimiento de la normativa aplicable. g).
Entrega, plazos y garantias: entrega final de cada frente de trabajo en condiciones dptimas para su
uso institucional, formalizada mediante acta de entrega parcial o definitiva; la ejecucion estara sujeta
a los plazos contractuales, a la obligacion de subsanar vicios y a la constitucion de las garantias de
ley v contraciuales para responder por la correcta ejecucion v la calidad de los trabajos. h.) Revision
y actualizacion de los analisis de precios unitarios (APU) (adjuntar los soportes de precios en el
mercado tenidos en cuenta y/o fuente de los precios). {). Todos los trabajos deberan ejecutarse
utifizando materiales y técnicas compatibles con el ambiente costero en el que se encuentra la
institucion, de manera que se garantice la durabilidad de las intervenciones y se minimice el deterioro
prematuro asociado a la humedad, la salinidad y la exposicién al sol. J.). Finalmente, el contratista
debera entregar las obras a satisfaccion del INFOTEP, asegurando que cada actividad cumpla con
las especificaciones técnicas del anexo correspondiente y con los estandares de calidad que exige
la entidad para salvaguardar el adecuado funcicnamiento de su infraestructura. Ademas de los
derechos y deberes sefialados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberd cumplir
las siguientes obligaciones: CLASULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto del contrato en los lugares, tiempos y condiciones definidas
por el INFOTEP, cumpliende las especificaciones técnicas, estandares de calidad y parametros
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establecidos en el Pliego de Condiciones y en los documentos del proceso. 2. Utilizar exclusivamente
maieriales nuevos, de buena calidad, que cumplan con las especificaciones exigidas por la entidad
y sean adecuados para infraestructura ubicada en ambiente insular. 3. Reemplazar, sin costo
adicional para el INFOTEP, cualquier elemento, material o actividad que no cumpla con las
condiciones de calidad, durabilidad o desempefio establecidas. 4. Asumir de manera exclusiva la
contratacion y responsabilidad sobre el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual,
sin que ello genere vincuio laboral algunoc con el INFOTEP. 5. Garantizar gue todo el personal
asignado utilice los slementos de seguridad industrial y proteccion personal necesarios para la
ejecucion de las actividades. 8. Cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de la ejecucion
del contrato, asi como con las cbligaciones contractuates vy las instrucciones impartidas por el
INFOTEP. 7. Abstenerse de ejecutar actividades que impliquen sobrecostos ¢ sobrepasen el valor
contratado, ajustandose al analisis del precio unitario, salvo que exista modificacion contractual
debidamente autorizada. 8. Acoger y cumplir los procedimientos administrativas, {écnicos y de
supervigion determinados por el INFOTEP. 9. Acatar de manera oportuna las instrucciones
impartidas por el supervisor del contrato y atender los requerimientos de seguimiento y control. 10.
Informar al supervisor cualquier novedad, dificultad técnica o necesidad de ajusie que se presente
durante la ejecucion del contrato. 11. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro
conforme a los valores aceptados y las actividades efectivamente ejecutadas. 12. Mantenerse al dia
en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales durante toda la
ejecucion del contrato. 13. Cumplir todas las obligaciones inherentes a la correcta ejecucion dei
contrato, aun cuando no se encueniren expresamenie descritas, siempre gue correspondan a la
naturaleza de las actividades contratadas. 14, Garantizar que los materiales, herramientas vy
elementos utilizados para el mantenimiento, reparacion o reposicién sean adecuados para las
condiciones ambientales del Archipiélago. 15. Entregar & instalar correctamente los elementos que
deban ser reemplazados, reparados o instalados, en los lugares indicados por el INFOTEP. 16,
Prestar el servicio con idoneidad, compromiso, cuidado profesional y experiencia, asegurando
niveles adecuados de calidad y cumplimiento. 17. Atender en forma inmediata las observaciones
formuladas por el supervisor durante la ejecucidn del contrato. 18. Presentar los informes de avance
v de actividades ejecutadas que solicite el INFOTEP. 19. Acreditar y mantener su afiliacion al Sistema
de Seguridad Social, cumpliendo con los pagos exigidos por la ley. 20. Ejecutar las actividades
contratadas sin generar riesgos para la salud humana, la seguridad institucional o el medio ambiente.
21. Cumplir las demas obligacicnes derivadas del articulo 5 de la Ley 80 de 1993 vy las que sean
necesarias para la adecuada ejecucién del objeto contractual. CLASULA CUARTA.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS.1. Realizar la revision y la actualizacion de los analisis de precios
unitarios (APU) (existentes de vigencias anteriores ¢ adjuntar los soportes de precios en &l mercado
tenidos en cuenta y/o fuente de los precios). 2.Con base en el diagnodstico se deben presentar las
alternativas de solucion al problema existente utilizando metodologias de simulacion, incluyendo la
alternativa seleccionada, cantidades de obra, analisis de precios unitarios, presupuesio de cada
alternativa, especificaciones técnicas (adjuntar los soportes de precios en el mercado tenidos en
cuenta y/o fuente de los precios.) 3. Presentar un cronograma detallado de aclividades dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la celebracion del contrato, considerando la disponibilidad de
personal, materiales y frentes de trabajo.4. Emplear personal no calificado residente legalmente en
las islas, conforme a las normas lccales, y garantizar que, en caso de requerirse personal
especializado no residente, se gestionen los permisos correspondientes ante fa O.C.C.RE. 5.
Asegurar que el perscnal contratade para la obra cumpla con los requisitos migratorios vy
administrativos  establecidos para laborar en el Departamento Archipiélago, promoviendo la
contratacion de personal raizal o residente cuande exista oferta disponible. 6. Garantizar que los
trabgjadores involucrados en actividades que o requieran cuenten con certificacion vigente en
trabaio seguro en alturas y demas acreditaciones obligatorias para la seguridad en obra. 7.
Implementar las medidas de control, prevencion y seguridad que imparta el supervisor del contrato
durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuaciaon. 8. Verificar previamente las
areas a intervenir, confirmando medidas, condicionas y necesidades técnicas antes de gjecutar cada
actividad. 9. Ejecutar las labores de mantenimiento, reposicion, reparacion, adecuacion o pintura
conforme a las especificaciones técnicas entregadas por el INFOTEPR.9. Coordinar las actividades
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de tal manera que no interfieran el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas
de la institucion. 10. Entregar las areas intervenidas en condiciones adecuadas, realizando limpieza
final, retiro de residuos y proteccion de las superficies terminadas. CLAUSULA QUINTA;
OBLIGACIONES GENERALES DEL INFOTEP. 1. Prestar la mayor colaboracion al CONTRATISTA, para
la correcta ejecucion del objeto contractual. 2. Verificar y recibir del CONTRATISTA el 100% de los
servicios requeridos por el INFOTEP conforme a los estudios previos. 3.Realizar los pagos oportunamente,
previo el cumplimiento de los requisitos legales v fiscales por parte del CONTRATISTA. 4. Poner a
disposicion de EL CONTRATISTA la informacion y/o documentacion que reguiera para la cabal ejecucion
del objeto contractual. CLASULA SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INFOTEP. 1. Ejercer
las actividades de vigilancia y control sobre &l presente Contrate, de manera directa o indirecta. 2.
Pagar el valor del conirato, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 3. Designar
superviscr para la vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado. 4. Verificar y recibir del
CONTRATISTA el 100% de los servicios requeridos por &l INFOTEP conforme a la Tabla 2.5 .5, Verificar
que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA v cajas de compensacion familiar (cuando a elio haya lugar), en las condiciones
establacidas por la normatividad vigente. 8. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante
el desarrolio v ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras ofertadas
por el contratista. 7. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos se ajuste a los requisites
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la faculiad de exigir que tales bienes
o servicios cumplan con 1as normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia. CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hace parte del presente contrato y obliga juridicamente a las partes los siguientes
documentos 1. Estudio documentos previos y propuesta. 2. Disponibilidad Presupuestal. 3. Registro
Unico tributario actualizado. 4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania. 5. Propuesta del contratista.
6. Ceriificado de Antecedentes disciplinarios. 7. Certificado de antecedentes fiscales. 8. Formato
Gnico de hoja de vida diligenciado. 9. Los demas documentos que legalmente se requieran y 10s que
se produzcan durante el desarrolio del contrato. CLAUSULA OCTAVA: VALOR: CIENTO SETENTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($174.703.845.40) MCTE. incluido todos los costos directos e
indirectes, pero exento de IVA en virtud de lo establecido en el articulo 22 de 1a Ley 47 de 1993.
CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO: Bl Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional
de San Andrés - INFOTEP, pagaré al contratista de la siguiente manera: Un primer pago en calidad
de ANTICIPO: Se realizara un primer desemboiso correspondiente al 40% del valor dei contrate por
valor de SESBENTA Y NUEVE MILLONES OCHOQCIENTOS OCHENTA Y UN ML
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESCS CON DIECISEIS CENTAVDS (569.881.458.16)
MCTE, a titulo de anticipo, el cual serd entregado al CONTRATISTA una vez se verifique el
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Aprobacion de la garantia de correcta inversion del
anticipo, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo. b) Presentacion del Plan de inversion
del Anticipo, en el cual el CONTRATISTA detallara la destinacion y manejo de los recursos para lg
ejecucion de las actividades de mantenimiento. Este plan deberd ser aprobado por el supervisor de
contrato. Un Primer pago por avance: Se efectuara un segundo pago correspondiente al 50% del
valor del contrato, previa amortizacién del anticipo en un 50% por un valor de CINCUENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE ML NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($52.411.093.62) MICTE, cuando la gjecucion del contrate de mantenimiento alcance
un avance comprebado del 50% del objetc contractual, segin certificacion del supervisor. Pago
final: Se realizara el pago del 50% restante por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVDS
{$52.411.093.62) MCTE, previa amortizacion del saldo del anticipo y una vez se verifique el recibido
a satisfaccion de las actividades de mantenimiento ejecutadas. Para este pago, el supervisor debera
certificar: El cumplimiento del 100% de las labores de mantenimiento acordadas en el contrato.
Anexando: « Factura correspondiente y nimero de cuenta para realizar la transferencia virtual. =
Certificado de Cumplimiento a entera Satisfaccion expedido por el Supervisor del Contrate. «
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Acreditacion mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de Seguridad Social y
parafiscales se efectué al personal que se emplee en a ejecucion del contrato resultante del proceso
de Seleccion en mencion. « Impuestos a que hubiere lugar. EHINFOTEP efectuara al CONTRATISTA
las retenciones, que en materia tributaria tenga establecida ia Ley y respecto de las cuales sea su
obligacidn, constancia que acredite que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales al Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, asi como en los aportes al Sistermna
de Seguridad Social Integral. El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las obligaciones
sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1293, adicionado por el articulo 23 de la Lay
1150 de 2007. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor del contrato.
L.os pagos estan supeditados al PAC del Infotep. Para el pago, el contratista debera allegar Informe
consolidado donde se evidencien las actividades ejecutadas y de conformidad con &l cronograma
que se concerté. Para cada uno de los pagos, el contratista deberd allegar la siguiente
documentacion: a) Acta de recibo de avances de obra y/o acta parcial ¢ final debidamente firmada
por las partes respectivamente. b) Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la
realizacion de los trabajos objeto de contratacion o liquidacion de sus coniratos, en los cuales se
haga constar, que han recibido a satisfaccion los salarios, prestaciones sociales & indemnizaciones
derivados del contrato. ¢} Recibo y paz y salvo que compruebe el cumplimiento por parte del
coniratista en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), FIC. Todos los anteriores documentos
deberan contar con la aprobacion del Instituto Nacional de Formacidn Técnica Profesional de San
Andrés y Providencia - INFOTEP. Los pagos parciales no implican recibo o aprobacion definitiva por
parte del Instituto Nacional de Formacidn Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -
INFOTEP, de los productos entregados, v por consiguienie, no eximen al Contratista de su
respansabilidad, en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligacion contractual que
se genere. Los recursos deberan ser invertidos integramente por el contratista conforme al plan o
cronograma de inversion presentade en la propuesia elegida. Los iniereses generados seran
devueltos al INFOTEP previa a la liquidacion del contrato. CLAUSULA DECIMA: DURACION: Ei
presente contrato tendrd una duracion de CUATRO {4) MESES previo el cumplimiente de los
requisitos de perfeccionamienio y ejecucion y la suscripcion del acta de inicio, contados a partir de
la suscripeidn entre el supervisor y el contratista, de la respectiva acta de inicio, previa aprobacion
de las garantias. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION: El contratista no podra ceder en todo
o en parte dei presenie conifrato sin la Aulorizacion previa v escrita del INFOTEP. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento
total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, EL CONTRATISTA pagara al infotep, a
titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la
propuesta aceptada, cuando se trate de incumplimiento total de la misma o proporcicnal &l
incumplimiento cuando se trate de incumplimiento parcial, sin que supere el porcentaie sefialado.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION: El INFOTEP podra sancionar Al CONTRATISTA mediante la
imposicion de multas sucesivas del 0.1% del vaior de la propuesta, por cada dia de incumplimiento,
sin superar el 10% del valor de la misma, a efecto de conminarlo a su cumnplimiento. CLAUSULA
DECIMA CUARTA -DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del Contrato, EL INFOTEP podra
hacer uso de las accicnes sancionatorias previstas en el presente Contrato, ias cuales se
adelantaran respetando el derecho al Debide Proceso consagrado en el Articulo 29 de la
Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de las multas, efectividad de
la clausula penal pecuniaria, declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en
general para todas aquellas actuaciones gque generen sancién con ocasion de la actividad
contractual, serd precepto recter para la Entidad el respeto y ia garantia del Debido Proceso
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, EL INFOTEP, en el proceso sancionatorio aplicara
el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA QUINTA
- EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido con el inciso 2,
numneral 3 del Art.32 de la Ley 80 de 1.993, el contratista no tendra derecho a ninguna prestacion
distinta a lo pactado expresamente en la Clausula Segunda del presente contrato, razén por la cual
con este contrato no se genera ningdn vinculo jaboral entre el INFOTEP vy, el contratista y el personal
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subconiratado. CLAUSULA DECIMA SEXTA., CADUCIDAD Y EFECTOS: Bl INFOTEP, Podra
declarar la caducidad del contrato en caso de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencia que pueda
conducir a su paralizacioén o cuando el contratista incumpla la obligacion establecida en el numeral
5 del articulo 5 de la Ley 80 de 1983 o celebre pacto o acuerdo prohibidos. Declarars la caducidad:
a) No habra lugar a la indemnizacion de! contratista que se hara acreedor a las sancicnes en
inhabilidades previstas en la ley, b) Quedara sin efectos los derechos no causados a favor del
contratista, ¢) Se hara efectiva (si aplica) la garantia Unica a que haya lugar y la clausula penal
pecuniaria, d) se suspenderan los pagos que se hubieren liberado o fueren a liberarse a favor ded
contratista ejecutoriada la resolucion de caducidad se dara por terminade el contrato y se ordenars
su liquidacion en el estado en que se encuentre. CLAUSUL A DECIMA SEPTIMA. TERMINACION,
MODIFICACION, INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: De conformidad con o
dispueste en la Ley 80 de 1893 podra saer terminado modificado o interpretado unilateralmente por
el INFOTEP con sujecién a lo dispuesto en los articulos 15 y 17 inclusive, de la mencionada Ley.
PARAGRAFO: Salvae lo dispuesto en el articulo 16 de la ley 80 de 1993, sobre modificacion unilateral,
cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el contrato, que hagan modificar el plazo
convenide, se suscribira un contrato adicional en recursos y prorroga en tiempo, que debera cumplir
con todos los requisitos exigidos para tal efecto por las normas de contratacion estatal, estos
quedaran perfeccionados una vez suscritos y requerian de la adicion o prérroga de la garantia tnica
de cumplimiento, aprobacion de la misma y del cumplimiento de los demas requerimientos de ley.
CLAUSULA DECIMA CCTAVA. DOMICILIO: El lugar de ejecucion de todas las situaciones y
circunstancias legales atinente a este contrato sera la Isla San Andrés, por lo cual y de comdn
acuerdo entre las partes este se fija como domicilio contractual. CLAUSULA DECIMA NOVENA,
SUPERVISION: La supervisién del presente contrato sera ajercida por |a Vicerrectora Administrativa
y Financiera del INFOTEP o por quien designe la Rector, quién tendra las siguientes funciones: a)
Informar sobre cualguier incumplimiento o demora de parte del contratista v en consecuencia dar
inicio al Procedimiento de Multas sefialado an el contrato. b) Supervisar la ejecucion del presente
contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, ¢) Verificar
la prestacion y recibo a satisfaccidn de los servicios contratados expidiendo las constancias

respectivas, d) Impartir instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que
estime conveniente sobe el desarrollo del contrato. e) revisar el pago de la seguridad social del
contratista y demas que se encuentren en el pliego o hagan parte de la normatividad que regula ef
contrato. CLAUSULA VIGESIMA. REGISTRO Y APROPIACION PRESUPUESTAL: Fl presente
contrato esté sujeto a registro presupuestal y la entrega de ja suma de dinero a que se obliga el
INFOTEP, se subordina a las apropiaciones presupuestales con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N.° 14726 del 18 de febrero de 2026, expedido por la Oficina de
Presupuesto del Instituto, a nombre de la dependencia 000 -~ Gestion General —~ INFOTEP/SEC
General, con cargo al catdlogo del gasto A-2202-0700-8-20203k-2202072-02. — Adquisicion de
hienes y servicios sedes y servicics sedes de instituciones de educacion superior mejoradas vy
adecuadas. fuente Nacion. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: Ei
presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de suscripcion del mismo. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: EL contratista con ocasion
de la celebracion y ejecucion del presente contrato respondera civil y penalmente por las
obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y causen
dafio al INFOTEP. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. El contratista mantendra
indemne al INFOTEP por todos los reclamos provenientes de terceros que tengan como causa las
actuaciones del contratista. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de! Juramento que no se haila
incurso en inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993,
Y que se encuenira a paz v salvo con el Tesoro Nacional por concepto de impuesto de rentas v
complementarios. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CONTROL A LA EVASION DE RECURSOS
PARAFISCALES: ART. 50 LEY 78% DE 2002: Para la celebracion, renovacion o liquidacion del
presente contraio, ! contratista requerira del cumplimiento de sus obligaciones de salud y pensiones.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. E! presente contrato serd
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liguidado dentro de los cuatro {4) meses siguientes a la fecha de finalizacién del plazo de ejecucion
previsto o de la expedicion del Acto Administrative gue ordene su terminacion en los términos
previstos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y/o en su defecto de conformidad con el articuio 61.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: E| contratista se compromete a guardar
&l debido sigilo y confidencialidad de ta informacion que llegase a su conocimiento y que sea
referente a las actividades desarrolladas por el INFOTEP, o que por motivos del desarrollo del objeto
contractual llegasen a su conocimiento. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA, GARANTIAS. EL
CONTRATISTA garantizard el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por este contrafo,
mediante la constitucion de una garantia Unica a favor del INFOTEP, en una compafiia legalmente
establecida en Colombia, la cual serd aprobada por la entidad que ampare los siguientes riesgos: a)
Cumplimiento del contrato, pago de multas, clausula penal pecuniaria y demas sanciones, debera
ser equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plaze del mismo y Cuatro
(4) meses mas. b) Calidad del servicio: La garantia de buena calidad del servicio debe ser
equivalente al 10% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo del mismo Cuatro (4)
meses mas. ¢) De Buena Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes Suministrados:
Equivalente al 50% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y un (01)
afio mas. d) Calidad de la obra: Equivalente al 50% del valor total del contrato con una vigencia
igual a la del contrato y un afio mas, contados a partir de la aprobacién de la garantia Unica. e) Pago
de salarios, prestaciones sociales legales ¢ indemnizaciones laborales: La garantia de salarios
y prestaciones sociales debe ser equivalente al cince por ciente (5%) del valor del contrato, con
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la aprobacién de la
garantia Unica. f) Buen manejo de anticipo: En cuantia equivalente al 100% del valor que,
entregado en anticipo, cuya duracion sera a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas, de
conformidad a lo regulado en los articulos 2.2.1.2.3.1.1. y 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. g}
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Tal v como lo establece el Articulo
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, por la naturaleza del objeto a contratar y con ocasion de los
riesgos del contrato, se considera necesario exigir el otorgamiento de una poliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual que cubra los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones
de su contratista y subcontratistas autorizados. En defecto de este Gltimo, debe acreditarse que e
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto vy que la Entidad Estatal sea &l
asegurado. De acuerdo a las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, el
vaior del amparo de responsabilidad civil extracontractual se exige por la suma equivalente &
doscientos (200) SMMLV, por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior a mil quinientos (1500)
SMMLY, por el término de gjecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - PREVENCION
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- SAGRILAFT. Las Partes
manifiestan bajo la gravedad de juramento, gue los recursos que compenen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros,
trafico de migrantes, trata de personas, extorsidn, enriquecimiento ilicito, secuestro extorsivo,
rebelion, trafico de armas, Financiacion y Proliferacidon de Armas de Destruccion Masiva trafico de
menores de edad, financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con
actividades terroristas, trafico de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias sicotropicas, de delitos
contra el sistema financiero, delitos contra la administracion publica o vincuiados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recurses recibidos en desarrollo de este Contrato no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas. Para efectos de lo antericr, las partes se autorizan mulua y
expresamente, para gue la otra parte consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos
a los que haya lugar y, de enconirar algin reporte, se procederd a adelantar las accione

coniractuales y/o legales gue correspondan. Las Partes se obligan a realizar todas las actividades
encaminadas a asegurar gue todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados,
elc., v ios recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas,
particularmente, de las anteriormente enunciadas. Para ello, se compromete a suministrarse toda la
informacién requerida y diligenciar los formularios que se soliciten. De igual manera, las Partes se
autorizan mutuamente para consultar la informacion en Centrales de informacion, Bancos de datos,
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instituciones financieras vy gubernamentales. CLAUSULA TRIGESIMA CAUSALES DE
TERMINACION. Las partes acuerdan que el presente contrato terminard por: a) Vencimiento del
términc pactado; b) Por cumpiimiento de su objefo. ¢} Por mutuo acuerdo entre las partes. d) Por el
incumplimiento de cualguiera de las obligaciones que asumen las paries. e) Por la cesién del
convenio que hagan las partes sin autorizacion expresa, previa y por escrito de la otra parte. f)
Cualquiera de las partes podra terminar unilateralmente en cualquier momento, el presentie contrato,
sin necesidad de preaviso ni indemnizacion alguna, en el evento en que alguno de sus accionistas,
socios, representantes legales, miembros de Junta Directiva, gerentes o directivos resulte
formalmente incluido en la orden ejecutiva numero 12.978 “Specially Designated Narcotics
Traffickers — SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets
Control (OFAC), listas de personas buscadas en el Federal Bureau Of Investigation (FB!), Lista de
terroristas de las Naciones Unidas, Lista de Organizaciones Terroristas Union Europea, Lista de
Personas designadas como Terroristas de la Union Europea, Lista de Organizaciones Terroristas
por los Estades Unidos, Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos y
en general las listas de las agencias internacionales que identifican personas vinculadas al lavado
de activos y financiacion del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, por narcotrafico,
lavado de actives, terrorismo o trafico de armas, en los términos indicados por las leyes colombianas
aplicables.

Para constancia se firma en San Andrés, Isla a los (24) dias del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis
(20286).

EL INEOF EL CONTRATISTA /

JAMINA HENRY
RECTORA (E)

EL SUPERVISOR

ANDRES AVEHNOMERA vsLLARREAL
Yicaerrechin dmm%ratwe y Financisra

Revisd: Andrés Avelino MezaNillarreai / Vicerrector Administrativo y Financiero,
Aprobd: Jamina Henry Talajgua / Rectora (e)
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