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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Bl  de Adauisic Plan No: PAA1600
siciones

S L Consecutivo N/A

Tipo de presupuesto asignado SGP Agua Potable y Saneamiento Béasico

Nombre del Proyecto o de la
Necesidad que se incluyd en el Plan
Anual de Adquisiciones:

Optimizacién y fortalecimiento de acueducto, alcantarillado
y aseo de los municipios del departamento de Caldas

Cddigo BPIN: 202500000043516

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracién del estudio:  |Abril de 2026

Nombre del Secretario de Francisco Javier Vélez Quiroga

Despacho responsable del Estudio: |Secretario de Vivienda y Territorio

Modalidad de contratacién Seleccion abreviada por subasta inversa

Tipo de contrato: Compraventa Otro:

Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993, en
armonia con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicacion del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”, se procede a suscribir el
estudio previo necesario para la celebracién de un contrato.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El articulo 366 de la Constitucion Politica de Colombia establece que el Estado tiene como
objetivo fundamental atender |las necesidades insatisfechas en materia de salud, educacién,
saneamiento ambiental y agua potable. Para tal fin, determina que en los planes y

presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales el gasto publico social tendra
prioridad sobre cualquier otra asignacion.

En concordancia con este mandato, el Plan de Desarrollo 2024 — 2027, adoptado mediante
la Ordenanza N.° 974 de 2024, contempla en el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro
del subprograma “Asegurando y fortaleciendo el sector de agua y saneamiento basico”, el
objetivo de mejorar los indicadores de cobertura, continuidad y calidad en la prestacion de
los servicios de agua y saneamiento basico, a través de acciones de inversion que abarcan
los componentes de acueducto, alcantarillado, gestion social, gestion ambiental y
aseguramiento en la prestacién del servicio.

De manera especifica, se definieron los siguientes compromisos:

Elemento Descripcién
Meta de Fortalecer los proyectos de agua potable, saneamiento basico vy
producto aseo.
Producto Prestacién de servicios de apoyo financiero a planes, programas y
esperado proyectos de agua potable y saneamiento basico.
Medicion Numero de proyectos formulados y ejecutados.

Indicalorde | o eeite do sousdiicts, slcartanlad financi
producto yeclos de acueducto, alcantarillado y aseo con apoyo financiero.

Adicionalmente, la Politica Nacional de los Planes Departamentales de Agua (PDA) busca
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion mediante la asistencia
tecnica y el apoyo financiero a municipios y departamentos, asi como la optimizacién de la
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infraestructura y de la gestién empresarial de los prestadores de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

En este marco, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido, se formularon proyectos
orientados a la optimizacién de las rutas selectivas de residuos sélidos organicos y

reciclables en las zonas urbanas y rurales de siete (7) municipios del departamento de
Caldas.

Estos proyectos fueron aprobados por el Comité Técnico Departamental de Proyectos, de
la siguiente manera:
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Municibio Consecutivo Carta Fecha de Impacto
. de viabilidad viabilidad (En poblacion)
Viterbo CTDP-65 | O7de abrilde 2025 | -2 2990
habitantes
Pensilvania CTDP-66 | 07 de abril de 2025 | A2 28900
habitantes
Victoria CTDP-67 | 07 de abril de 2025 | -2 -
habitantes
: 02 de septiembre de | Actual: 12.8434
Neira CTDP -68 2025 habitantes
, 02 de septiembre de | Actual: 6.949
Aranzazu CTDP - 69 2025 T
; 02 de septiembre de | Actual: 4970
Marquetalia CTDP -70 2025 habitantes
02 de septiembre de | Actual: 12527
Aguadas CToP -71 2025 habitantes

Con lo anterior viabilizado se pretende cubrir la siguiente necesidad:

- Viterbo

La Empresa de Servicios Publicos de Viterbo S.A.S. E.S.P., como prestadora del servicio
publico de aseo, reconoce la necesidad de ampliar su cobertura hacia la zona rural. Sin
embargo, la empresa enfrenta limitaciones operativas debido a la falta de un vehiculo
adecuado para realizar la recoleccién de residuos en areas de dificil acceso.

Una de las principales causas de la problematica del inadecuado manejo de los residuos
solidos en las zonas rurales es el dificil acceso por la dispersién de las viviendas, falta de
gestién municipal, inapropiada separacién de los residuos en los hogares y en muchos
casos la deficiente infraestructura vial. Ademas, se vuelve una pricridad debido a que en el
Plan de Desarrollo 2024-2027 en la mesa tematica de servicios publicos unos de los
principales problemas es la no prestaciéon del servicio publico de aseo y la mala gestion
integral de los residuos sélidos en la zona rural.

Actualmente, los habitantes de zonas rurales como Bellavista, Canaan, Changui, El
Granadillo, El Palmar, El Porvenir, El Socorro, La Alsacia, La Arabia, La Linda, La Maria,
La Merced y La Tesalia, no cuentan con una infraestructura eficiente que permita el manejo
apropiado de sus residuos.

Esta situacién genera acumulacién de desechos, afectaciones al medio ambiente, y
problemas de salubridad para los residentes, quienes en muchos casos se ven obligados a
recurrir a practicas inapropiadas como la quema, el enterramiento de residuos o la
disposicién en fuentes hidricas. Adicionalmente, la falta de un servicio regular de
recoleccidén en estas areas dificulta el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
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lo que puede derivar en la contaminacién de los recursos naturales y en la afectacién de la
calidad de vida de la poblacién rural.

Debido a esto se vuelve esencial obtener un vehiculo tipo Minitipper como parte del
proyecto “Adquisicién de un vehiculo recolector de residuos sdlidos para el drea rural del
municipio de Viterbo, Caldas” para garantizar una prestacion eficiente del servicio, reducir
el impacto ambiental, y mejorar las condiciones de salubridad y bienestar en las veredas.

La problemética relacionada con el manejo inadecuado de los residuos sélidos causa el

deterioro del paisaje natural, haciendo evidente la contaminacion del aire, agua, suelo y
poniendo en riesgo la salud humana.

- Pensilvania

Una gestion adecuada de residuos solidos es un factor fundamental para el desarrollo
sostenible de cualquier municipio, especificamente el de Pensilvania. la adquisicidn de un
vehiculo destinado al transporte de residuos sélidos aprovechables es vital por varias
razones, Pensilvania se enfrenta a un aumento en la generacién de residuos sélidos en sus
corregimientos, lo que requiere una gestion mas eficiente. Por tanto, se requiere de un
vehiculo que permitira una recoleccién rapida y organizada, donde se dé una adecuada
recoleccion de residuos sélidos aprovechables y de esta manera reducir la acumulacién de
desechos, evitando problemas de salud publica y ambiental.

La gestion inadecuada de residuos puede tener graves consecuencias ambientales,
incluyendo la contaminacién del suelo y el agua. Contar con la herramienta especializado
garantizara que los residuos sélidos aprovechables sean transportados correctamente,
disminuyendo el impacto negativo ambiental y promoviendo practicas sostenibles.

Los residuos solidos aprovechables constituyen un importante porcentaje del volumen total
de desechos generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que
contribuya al manejo adecuado, potenciando los productos finales de estos procesos y
minimizando un gran nimero de impactos ambientales que conlleven a la sostenibilidad de
los recursos naturales. La importancia del buen uso de los residuos aprovechables empieza
a adquirir una mayor dimension por el acelerado crecimiento urbanistico y la necesidad de
reutilizar materias primas desechadas.

Es por esto que el PGIRS con vigencia del 2015 — 2027 del Municipio se tiene como
proyecto uno, la implementacion de programas de aprovechamiento, su objetivo general es
utilizar adecuadamente los RSA generados en el municipio y sus corregimientos para
disminuir su impacto social, ambiental y econémico.

En cuanto a la inclusion de los recuperadores se cuenta con la sentencia “T-291de 2009, la
corte constitucional, después de precisar el enlace de los conceptos de grupo social
marginado, discriminado y describir la configuracién histérica de los recicladores como
grupo social en Colombia, llegé a la conclusién de que no hace falta hacer mayor analisis
para establecer que los recicladores informales hacen parte de un grupo social
tradicionalmente marginado y discriminado. Puntualizo la corte”.

Los recuperadores sobreviven en un ambiente social y hostil quienes son discriminados
por la sociedad en ocasiones por ejercer esta actividad, con los elementos gue la misma
sociedad desecha, es por esta razén que se ha disminuido la mano de obra de los
recuperadores en nuestra sociedad, lo cual los vuelve invisibles en su trabajo prestandoles
poca atencion en su valiosa labor, pero es de resaltar que por el grande aporte que estas
personas hacen a la sociedad al mitigar el grado de contaminacién a nuestro planeta, lo
que se busca con este proyecto es la inclusion de estas personas que dia a dia se dedican
a tan importante labor y poder conseguir el sustento para sus familias con la adquisicion de

dicho vehiculo se pretende disminuir su esfuerzo fisico y mejorar sus condiciones de
trabajo.
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El transporte de residuos solidos aprovechables no solo implica eficiencia operativa, sino
también la oportunidad de educar a la ciudadania sobre la importancia de la reduccion,
reutilizacion y reciclaje. Un vehiculo destinado a este propésito puede ser utilizado en
campanfias de sensibilizacion, fortaleciendo el vinculo entre el municipio y sus ciudadanos.

Ademas, es fundamental para el transporte de residuos sélidos aprovechables en el
municipio de Pensilvania no es solo una decision operativa, sino un paso esencial hacia un
futuro mas sostenible. Al mejorar la gestion de residucs, fomentar el reciclaje, reducir
costos, y contribuir al bienestar ambiental y social de la comunidad, esta accién tendra un
impacto positivo duradero en la calidad de vida de los habitantes de Pensilvania.

- Victoria

En el municipio de Victoria, la mayoria de los residuos generados corresponden a residuos
organicos, los cuales son gestionados mediante una ruta selectiva de recoleccién que ya
esta establecida dos veces por semana. Sin embargo, se busca ampliar esta ruta para
incluir la recoleccién de otro tipo de residuos, como residuos aprovechables y restos de
poda. En los resultados de la caracterizacion de residucs solidos realizados en el municipio
se evidencia que el 47,8% de los residuos generados en las zonas residenciales pertenece
a residuos organicos, el 17% a residuos aprovechables como papel; cartén; vidrio; plastico
y chatarra por ultimo el 34,5 % pertenece a residuos inservibles que son llevados
directamente a disposicion final

En las zonas no residenciales los residuos organicos ocupan un porcentaje de generacion
del 21,5 %, los residuos aprovechables 41,7 % y los inservibles con un porcentaje de 36,7%.
Teniendo en cuenta estos resultados obtenidos en la caracterizacién los residuos
aprovechables ocupan un porcentaje significativo seguido de los residuos organicos.

La ampliacion de la ruta de recoleccion para incluir residuos aprovechables y restos de
poda, junto a los residuos organicos contribuye al cumplimiento de las actividades
planteadas en el Plan Integral de Gestién de Residuos

Dicho lo anterior la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE VICTORIA S.A.E.S.P., como
prestadora del servicio publico de aseo, reconoce la necesidad de adquirir un vehiculo que
cuente con caracteristicas superiores en términos de capacidad de volumen y eficiencia en
la recoleccién. Este vehiculo no solo permitird manejar residuos organicos, sino que
también facilitara la recoleccion de residuos aprovechables y restos de poda garantizando
una gestién mas eficiente en los residuos generados en el municipio

- Neira

El municipio de Neira actualmente cuenta con cobertura para la recoleccion de residuos
solidos convencionales, atendida mediante dos vehiculos compactadores que realizan las
labores de recoleccion y transporte. Sin embargo, No se dispone de una ruta selectiva
destinada exclusivamente a la recoleccién diferenciada de residuos aprovechables, lo que
limita significativamente el aprovechamiento de materiales que pueden ser reincorporados
a procesos productivos o de valorizacion

Esta necesidad se hace evidente a partir de los resultados obtenidos en la caracterizacion
de residuos realizada en el municipio. En las zonas residenciales se identificaron materiales
con potencial de aprovechamiento, como papel y cartén y plastico, con porcentajes del 5,91
%y 9,64 %, respectivamente, siendo el plastico el residuo inorganico mas generado. Por
otro lado, en los sectores no residenciales, especialmente en los establecimientos
comerciales, se evidencié una mayor presencia de estos materiales: el papel y carton
representaron el 10,36 %, y el plastico alcanzd un 18,45 %. Estos datos reflejan que, tanto
en areas residenciales como comerciales, se genera una cantidad considerable de residuos
que podrian ser aprovechados si se contara con los medios adecuados.
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El hecho de que estos materiales representen un porcentaje significativo del total de
residuos generados muestra que existe un potencial real de aprovechamiento en el
municipio. Sin embargo, la falta de una ruta selectiva para recolectarlos de forma
diferenciada ha limitado este proceso. Contar con un sistema de recoleccién adecuado
permitiria no solo dar un mejor manejo a estos residuos, sino también avanzar hacia
practicas mas sostenibles y acordes con lo que establece el Plan de Gestién Integral de
Residuos Sélidos del municipio.

Con base en la informacion suministrada por el prestador del servicio publico de aseo,
durante la Ultima vigencia se dispuso en el municipio de Neira un promedio de 249,64
toneladas mensuales de residuos sélidos. De este volumen, el componente

correspondiente a papel, cartén y plastico (considerando tanto la fraccion residencial como
no residencial) representa el 44,45%.

Al aplicar un factor de recuperacion estimado, se calcula que al menos 17,8 toneladas
mensuales de estos materiales podrian ser efectivamente recolectadas, clasificadas y
valorizadas. Esta recuperacion permitiria reducir la cantidad de residuos dispuestos en el
relleno sanitario La Esmeralda, disminuyendo asi la presion operativa sobre el sistema de
disposicion final, prolongando su vida atil y aportando al cumplimiento de los objetivos de
economia circular establecidos en la normativa ambiental vigente.

Debido a esto, desde Empresas Publicas de Neira, entidad prestadora del servicio publico
de aseo en el municipio, se ha identificado la necesidad urgente de implementar una
estrategia operativa que permita optimizar la gestién de estos residuos. Como parte de esta
estrategia, se propone la adquisicion de un vehiculo tipo basculante, que permita poner en
marcha una ruta selectiva para la recoleccién de residuos aprovechables.

- Aranzazu

La Empresa Aguas de Aranzazu presenta importantes desafios en la gestion integral de
residuos sélidos, particularmente en lo relacionado con el transporte eficiente de los

residuos aprovechables y organicos hacia la Central de Clasificacion y Aprovechamiento
(ECA), ubicada en la vereda Alegrias.

Actualmente, la empresa solo cuenta con una camioneta modelo 2014 (placas OUC-109),
la cual se encuentra sobreutilizada debido a la multiplicidad de tareas que debe cumplir,
como la recoleccién de residuos en barrios de dificil acceso, el fransporte de reciclables
(plastico, cartén, vidrio, entre otros), y el traslado de residuos organicos. Esta situacién

genera demoras, reduce la eficiencia operativa y pone en riesgo la sostenibilidad del
sistema de aprovechamiento actual.

La necesidad de un vehiculo basculante es apremiante dado el potencial de
aprovechamiento con el que cuenta el municipio, los cuales se exponen a continuacion:

Tabla 1. Residuos Sclidos Aprovechables por composicion Fisica

: : Porcentaje del Total
Tipo de Residuo de Besidiios
Residuos Organicos 60 %
Plastico 4%
Cartén 4 %
PET 3%
Papel 2%
Vidrio 2%
Metales 2%
| Total, Aprovechables 17 %
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Como se evidencia, el 60 % de los residuos corresponde a materia organica, un volumen
considerable que requiere transporte frecuente y adecuado hasta la ECA para evitar su
descomposicién prematura, reducir impactos sanitarios y garantizar un proceso de
compostaje efectivo. Este compostaje tiene el potencial de convertirse en una fuente de
ingresos mediante la produccion de un potenciador de suelos comercializable, por lo cual
su recoleccion y transporte oportunos son clave.

Adicionalmente, el 17 % de los residuos corresponde a materiales completamente
aprovechables que, si son recolectados de forma separada y transportados sin mezcla,
pueden ser comercializados a empresas transformadoras. Para lograr esto, se requiere de
un sistema de recoleccion selectiva eficiente y un vehiculo adecuado para el transporte
seguro y voluminoso de estos residuos.

- Marquetalia

El municipio de Marquetalia ha venido avanzando en la implementacién de esquemas de
aprovechamiento de residuos sélidos, especialmente a través de rutas selectivas para la
recoleccion de residuos organicos y reciclables. Sin embargo, existen limitaciones técnicas
y operativas que afectan la eficiencia y sostenibilidad de estas iniciativas.

Actualmente, la recoleccién de residuos organicos se realiza utilizando un vehiculo
compactador disefiado para residuos no aprovechables. Este equipo no es adecuado para
manejar materia prima destinada a la planta de compostaje, ya que su sistema de
compactacién altera las condiciones fisicas del residuo y dificulta su descargue, lo cual
genera retrasos, sobrecostos operativos y pérdidas de material util.

De igual manera, para la recoleccion de residuos reciclables como botellas PET, y para la
ruta selectiva en ejecucion bajo el proyecto piloto, no se dispone de un vehiculo con la
capacidad técnica y volumétrica necesaria. El tnico equipo disponible es un motocarguero,
que, aunque funcional en ciertos tramos urbanos, resulta insuficiente ante el volumen
creciente de materiales recolectados, obligando a realizar multiples viajes por jornada, lo
que incrementa el desgaste del vehiculo, el consumo de combustible y el tiempo operativo.

Desde una perspectiva humana, estas condiciones también impactan el bienestar de los
operarios, quienes deben realizar maniobras de cargue y descargue con equipos no aptos,
aumentando el esfuerzo fisico y los riesgos laborales.

Teniendo en cuenta el alto potencial de residuos reciclables y organicos identificados en la
caracterizacion municipal, se hace urgente fortalecer el esquema de recoleccion selectiva
con equipos especializados. Un vehiculo tipo basculante permitiria optimizar las rutas,
facilitar el cargue y descargue de los materiales sin comprometer su calidad, adaptarse a
las condiciones topograficas y viales del municipio y dar un impulso al crecimiento del
modelo de aprovechamiento que ya esta en marcha.

- Aguadas

En el municipio de Aguadas no se cuenta actualmente con un sistema organizado de
recoleccion y aprovechamiento de residuos solidos reciclables como papel, carton,
plasticos, vidrio, entre otros. A pesar de que estos materiales representan una fraccion
significativa de los residuos generados por la poblacion, en el territorio no existe una ruta
selectiva ni una estrategia que permita su recoleccién diferenciada, valorizacion o
reincorporacion a ciclos productivos.

Actualmente, todos los residuos sin importar su tipo son recolectados de forma
indiferenciada y llevados directamente al relleno sanitario “Los Eucaliptos”, lo cual



GOBIERNO DE  Codigo: FO-CA-096 PAGETINUM
‘%’ CALDAS ESTUDIO PREVIO SUBASTA  version: 1.0 gl

INVERSA 3% Eecha de Creacion: 29/12/2022

representa una pérdida de recursos con potencial de aprovechamiento, reduce |a vida Util

del sitio de disposicién final y aumenta los costos e impactos asociados al manejo de los
residuos.

Segun la caracterizacion de residuos sélidos realizada en el municipio por la consultoria
Zoluciona Ltda en el afio 2022, basado en muestras de residuos residenciales y no
residenciales, se evidencid que los residuos orgdnicos representan cerca del 48%,
seguidos por un 28% de inservibles, y aproximadamente un 20% de residuos reciclables
(plasticos, papel, cartén, vidrio y metales). En el sector residencial se identificé una alta
presencia de residuos organicos, mientras que en el sector no residencial se destaca la

generacion de papel archivo y cartén, especialmente en oficinas y establecimientos
comerciales.

Al proyectar estos porcentajes al total de residuos efectivamente dispuestos en el afio 2024
que asciende a 3.319,9 toneladas segun el registro mensual de disposicion se estima que:

e Se habrian dispuesto sin separacién previa aproximadamente 1.593 toneladas de

residuos orgénicos que podrian haber sido aprovechados mediante procesos de
compostaje o digestion.

e Ademas, alrededor de 660 toneladas corresponden a materiales reciclables que

podrian haber sido recuperados mediante una ruta de aprovechamiento y

reincorporados a cadenas productivas, tales como plasticos, papel y carton, vidrio y
metales.

Esta realidad pone en evidencia el potencial desaprovechado en el municipio y la necesidad
urgente de implementar una estrategia de recoleccion selectiva. Ademas, la situacion actual
no se ajusta a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013, que reglamenta la prestacion del
servicio publico de aseo e incluye el aprovechamiento como una actividad complementaria
obligatoria para promover la separacion en la fuente y el fortalecimiento del reciclaje.

En linea con lo anterior, el PGIRS de Aguadas contempla dentro de su componente
programatico el Proyecto 2: “Fortalecimiento de la infraestructura y tecnologia necesaria
para el aprovechamiento de residuos inorgénicos en el PIRS”, lo cual respalda la pertinencia
de gestionar recursos para la adquisicion de un vehiculo recolector que permita
implementar rutas selectivas de recoleccién. Este tipo de herramienta logistica es
fundamental para que el programa de aprovechamiento pueda ser operado de forma

técnica y eficiente, generando impactos positivos tanto en términos ambientales como
sociales.

En atencion a lo expuesto, y considerando que el Plan Departamental de Agua del
Departamento de Caldas debe formular su respectivo Plan Ambiental en cumplimiento de
lo establecido en el Decreto 1425 de 2019, se precisa que dicho instrumento fue aprobado
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, una vez surtido el proceso de
priorizacién de proyectos y la correspondiente concertacién con la Corporacién
Auténoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS.
En el mencionado Plan Ambiental fueron priorizadas diversas iniciativas en la linea de
saneamiento basico, orientadas a fortalecer la gestion ambiental y mejorar las

condiciones de prestacion del servicio ptblico de aseo en los municipios beneficiados,
conforme se detalla a continuacion:
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Adquisicién de Un
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la optimizaciéon de
las rutas selectivas
de residuos soélidos
organicos y
reciclables del
municipio de
Pensilvania
Caldas, con el fin
de aumentar los
indices de
aprovechamiento y
fortalecer los
procesos de
reciclaje
desarrollados por
el prestador de
residuos municipal
y los recicladores
formales e en
proceso de
formalizacién

465.000.000

100% SGP
APSB
Municipio de
Pensilvania

Adquisicion de Un
(1) Minitipper para
la Creacién de las
rutas selectivas de
residuos sélidos
organicos y
reciclables del
municipio de
Viterbo Caldas,
con el fin de
aumentar los
indices de
aprovechamiento y

465.000.000

50% SGP
APSB
Departamento

50% SGP
APSB
Municipio de
Viterbo

465,000,000 | 0
465.000.000 0
465.000.000 0
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Adquisicion de Un
(1) Minitipper para
la Creacion de las
rutas selectivas de
residuos sélidos
organicos y
reciclables del
municipio de Neira
Caldas, con el fin
de aumentar los
indices de
aprovechamiento y
fortalecer los
procesos de
reciclaje
desarrollados por
el prestador de
residuos municipal
y los recicladores
formales o en
proceso de
formalizaciéon

465.000.000

70% SGP
APSB
Departamento

30% SGP
APSB
Municipio de
Neira

465.000.000

Adquisicién de Un
(1) Minitipper para
la optimizacion de
las rutas selectivas
de residuos soélidos
organicos y
reciclables del
municipio de
Marquetalia
Caldas, con el fin
de aumentar los
indices de
aprovechamiento y
fortalecer los
procesos de
reciclaje
desarrollados por
el prestador de
residuos municipal
y los recicladores
formales o en
proceso de
formalizacion

465.000.000

60% SGP
APSB
Departamento

40% SGP
APSB
Municipio de
Marquetalia

465.000.000

Adquisicién de Un
(1) Minitipper para
la Creacion de las
rutas selectivas de

465.000.000

50% SGP
APSB

Departamento

465.000.000
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residuos sdlidos
organicos y
reciclables del
municipio de
Aranzazu Caldas,
con el fin de
aumentar los
indices de
aprovechamiento y 50% SGP
fortalecer los APSB
procesos de Municipio de

reciclaje Ardnzazu
desarrollados por

el prestador de
residuos municipal
y los recicladores
formales e en
proceso de
formalizacién
Adquisicién de Un
(1) Minitipper para
la Creacion de las
rutas selectivas de |
residuos solidos

organicos y
reciclables del
municipio de ‘50%.
Aguadas Caldas, SOA/ESSP
con el fin de Departamento
aumentar los ] o
indices de 465.000.000 5 0 [465.000.000 0
aprovechamiento y SOA/;gg . 4l
fortalecer los Municipio de
procesos de Aguapdas

reciclaje

desarrollados por

el prestador de
residuos municipal
y los recicladores

formales e en

proceso de
formalizacién

De esta manera, con el fin de dar cumplimiento a dicho plan, mejorar las condiciones de los
sistemas de aseo de los municipios en especial la linea de aprovechamiento, se establece
la necesidad de adquirir siete (7) vehiculos tipo basculante para los municipios de Viterbo.
Pensilvania, Victoria, Neira, Aranzazu, Marquetalia y Aguadas, con el propdsito de
fortalecer la gestion integral de residuos sélidos.

La incorporacién de esta flota a los municipios beneficiarios permitira optimizar los procesos
de aprovechamiento, recoleccion y transporte de residuos reciclables y organicos,
mejorando las condiciones técnicas y operativas bajo las cuales se presta actualmente el
servicio en dichas localidades. Asimismo, garantizara una mayor eficiencia logistica en las
rutas selectivas, con la consecuente reduccién de tiempos de operacion y costos asociados,
contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
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Departamental, los PGIRS de cada municipio beneficiario, el Plan Nacional de Desarrollo y
su programa de “Basura Cero”, ademas en concordancia con los lineamientos de
sostenibilidad ambiental y fortalecimiento institucional.

En este sentido, la dotacién de los vehiculos basculantes no solo responde a una necesidad
operativa inmediata, sino que también se constituye en una inversion estratégica orientada
a asegurar la sostenibilidad y eficiencia del servicio de aseo en el mediano y largo plazo.

El presente proceso se encuentra incluido en el PAA.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO EN EL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

2.1. Objeto a contratar: ADQUISICION DE VEHICULOS BASCULANTES PARA
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE VITERBO, PENSILVANIA,
VICTORIA, NEIRA, ARANZAZU, MARQUETALIA Y AGUADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

2.2. IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

Clasificacién UNSPSC | Producto
25101600 Vehiculos de transporte de productos y materiales
25101900 Vehiculos Especializados o de recreo
25172700 Sistemas de Control Medio Ambiental
25181600 Chasis automotriz
23153400 Ensambladoras
24112800 Contenedores de Carga
25172800 Sistemas y Componentes Hidraulicos
25174800 COMPONENTES Y SISTEMAS DE VEHICULOS
ESPECIALIZADOS
25181600 Chasis automotriz
41112800 EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON
EL
TRANSPORTE
72154100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE
EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y
ACONDICIONAMIENTO
76121500 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. La Gobernacion de Caldas, Secretaria de

Vivienda y Territorio, requiere contratar siete (7) vehiculos basculantes con las
siguientes condiciones técnicas:

‘ Chasis
Caracteristicas Especificaciones
Modelo 2026
Chasis Camioneta 4x4 cabina sencilla
DIMENSIONES
Longitud maxima (mm) 5,080
Altura maxima (mm) 1970
Ancho maximo (mm) 1,770
Distancia entre ejes (mm) 3,180
Altura al piso (mm) 249
Tanque de combustible (Gal) 24
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Peso vacio (Kg) 1.890

Peso bruto vehicular (Kg) 3.200

3.200 capacidad de carga (Kg) 1.310

MOTOR

Cilindraje (c.c) 3.956

Relacion de comprension 10,0:1

Potencia maxima (Hp @ rpm) 231 @ 5.200

Torque maximo (Nm @ rpm) 360 @ 3.800

Tecnologia motora VVT-i

TRACCION
Sistema Traccion 4x4 Part Time

Selector 4x2 - 4x4

Palanca Manual

ACCESORIOS

Aire Acondicionado

Contar con sistema de aire
acondicionado

Equipo de Carretera

Contar con equipo de carretera
reglamentario para el territorio
Nacional que debera incluir lo
siguiente:
- Un (1) Gato hidraulico
- Una (1) Cruceta
- Dos (2) sefiales de carretera
reflectivas
- (1) Un botiquin de primeros
auxilios
- Un (1) extintor
- Dos (2) tacos
- Una (1) caja de herramientas
basica
- Una (1) linterna

Llanta de repuesto

[ncluir una (1) llanta de repuesto

Radio

Radio Bluethoot / usb

Sistema de seguridad

Minimo blogue central

Alarma Reserva

Debe venir incluido

Tapetes

Debe venir incluido

Volco
Caracteristicas Especificaciones
Volumen 3 yd®
Material Aceros HSLA Antidesgaste
DIMENSIONES
Longitud maxima (mm) 2430
Altura maxima (mm) 890
Ancho méaximo (mm) 1690

CUERPO DE LA CAJA

Subchasis estructura (mm)

Lamina 4,5 mm en acero de
minimo 50.000 PSI

Subchasis orejas pivote (mm)

Lamina 8,25 mm en acero de
minimo 80.000 PSI

Caja laterales y piso (mm)

Lamina 2,6 mm en acero de
minimo 50.000 PSI

Estructura

Lamina 3,42 mm en acero de
minimo 50.000 PSI

Orejas pivote

Lamina 8,25 mm en acero de
minimo 80.000 PSI

Base anticorrosiva

Epdxica

e,
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Pintura Acabado | Poliuretano color blanco
SISTEMA HIDRAULICO

Unidad Hidraulica Motor eléctrico, bomba hidraulica,

tanque de aceite y valvula

direccional electrohidraulica
Caudal 1,6 cm3/ Revolucién
Presion Maximo 2400 PSI
Tanque de aceite Capacidad de 8 galones para

aceite hidraulico
Sistema de seguridad en sistema Sistema de seguridad valvula de
hidraulico alivio

' - Cilindros hidraulicos

Fabricacién Nacional especializada en cilindros

hidraulicos
Levante Dos (2) cilindros de doble efecto de

minimo 1,5" de diametro

3.2. OTRAS ESPECIFICACIONES:

Debe estar matriculado en el
departamento de Caldas

Matricula i e
especificamente en el municipio
que indique el supervisor.

Tipo de Servicio Oficial

SOAT Debe venir Incluido
logos de la Gobernacion de Caldas,
Alcaldia Municipal y/lo de la
Empresa de servicios a la cual se le
hara entrega del vehiculo, o las que

Logos

la entidad contratante requiera (las
caracteristicas de los logos y la
El ubicacién seran suministradas e
indicada por la entidad contratante)
Dos (2) catalogos en original y en
Catilogo espgﬁol, en los cuales se pu.edan
verificar  las  especificaciones
técnicas ofrecidas.

El proveedor debera dictar cursos
de operacién y mantenimiento
preventivo de los equipos a minimo
dos (2) operarios y entregar a cada
uno igual nimero de manuales de
Manuales y cursos de operacién operacion y mantenimiento (en
espanol).

La capacitaciéon se efectuard la
semana siguiente a la entrega del
vehiculo.

proponente como persona natural o juridica de carécter nacional o extranjera debera
acreditar las siguientes condiciones:

CHASIS



Volco

2R

10.

El chasis ofertado por el proponente debera ser nuevo original de fabrica y de marca
reconocida en el mercado nacional con una presencia superior en Colombia a 20
anos.

La marca del chasis debe pertenecer a una red nacional de servicios postventa.

La caja compactadora ofertada por el proponente debera ser nueva original de
fabrica y de marca reconocida en el mercado nacional con una presencia superior
en Colombia a 50 afios, para evidenciar este requisito el proponente debe adjuntar
camara de comercio del fabricante de las cajas compactadoras.

La totalidad de las cajas deben ser todos de la misma marca y referencia.

El proponente debe estar autorizado para ofrecer la marca de las cajas
compactadoras, mediante certificacion emitida por el fabricante y/o el concesionario
autorizado con fecha no superior a 15 dias calendario contados a partir del cierre
del presente proceso.

El proponente debe ostentar calidad de carrocero vigente fabricante, en este sentido
debe adjuntar a su propuesta certificado emitido por el RUNT, con una experiencia
superior a dos afios de estar inscrito, en caso de UNIONES TEMPORALES O
SOCIEDADES FUTURAS al menos uno de sus integrantes debe cumplir este
requisito.

Obligaciones Generales : El adjudicatario del proceso debera cumplir las
siguientes obligaciones y/o condiciones, sin perjuicio de las demas que resulten
necesarias para la guarda del interés publico.

El proponente debe presentar certificacion firmada por el representante legal,
distribuidor y/o concesionario autorizado para Colombia de la marca del vehiculo
ofertada que comprometa los siguientes requisitos:

Entregar toda la documentacién correspondiente a la matricula del vehiculo a
entregar, manifiestos de aduana y demas documentos necesarios para demostrar
el debido tramite de importacién del vehiculo a que hubiere lugar, pago de
impuestos, fotocopias de formulario Unico Nacional en el cual se realizd la matricula.
Entregar los bienes ofrecidos libre de impuestos, multas, embargos, pignoraciones
y demas gravamenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las
mismas, los vehiculos matriculado, la matricula deberé ser de servicio oficial, con
sus correspondientes placas y servicios oficial, seguro obligatorio (SOAT) por un
afio contado a partir del traspaso y documentos que lo acrediten como lo tal a
nombre de del Departamento de Caldas.

Entregar los vehiculos con todos los elementos descritos en los requisitos minimos
exigidos en la ficha técnica para su funcionamiento.

Cumplir con los requisitos legales exigidos para la legalizacién del contrato.
Garantizar la calidad del vehiculo a ofertar.

Suministrar la factura del producto entregado al Departamento — Secretaria de
Vivienda y Territorio.

El contratista debera entregar informe final que deberd contener evidencias
fotograficas de cada uno de los productos entregados.

Hacer entrega de los vehiculos siguiendo las indicaciones del Departamento de
Caldas.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros.

Informar oportunamente a la Secretaria de Vivienda y Territorio de cualquier
inconveniente que se presente y del cual sea corresponsable la administracion.

i Cddigo: FO-CA-096 PAGE M
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11. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los
estudios, las clausulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre
gue no se opongan a los mismos.

12. Cubrir los costos de transporte y ubicacion en los Municipios de Viterbo, Pensilvania,
Victoria, Neira, Ardnzazu, Marquetalia y Aguadas de los bienes objeto de
adquisicién.

13. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor
del contrato.

14. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

15. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y entrabamientos.

16. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados se acreditara
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista

17. El objeto del presente CONTRATO no podréa ser subcontratado en su totalidad.

18. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrolio
del objeto del contrato.

19. Obtener y presentar para su aprobacion las garantias en las condiciones, plazos y
con el objeto y montos establecido en el contrato, asi como mantener vigentes sus
amparos y prorrogarlos en los términos sefialados.

20. Construir las pélizas pactadas en el contrato.

21. Firmar el acta de inicio de comUn acuerdo con el supervisor una vez legalizado y
perfeccionado el contrato.

22.Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean
determinadas por el Supervisor.

Obligaciones Especificas:

23. 1.El contratista hara la entrega total del vehiculo tipo panel a la Secretaria de
Vivienda y Territorio, con las caracteristicas y condiciones expuestas en el presente
pliego de condiciones

24. 2. El contratista otorgara una garantia técnica por un plazo minimo de tres (3) afios
sin limite de kilometraje amparando el vehiculo contra posibles defectos de
fabricacion, dafios ocasionados por fallas en el disefio o materiales, incluyendo la
mano de obra de los repuestos.

25. 3. El contratista se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo
minimo de dos (2) afios 0 50.000 kilémetros sin costo adicional para la entidad y en
cuanto a la mano de obra y repuestos en las actividades de alineacion y balanceo,
rotacion de llantas, sincronizacién, lavado de inyectores cambio de filtro y cambio
de aceite.

26. 4. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el
fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente a
LA SECRETARIA y demas autoridades competentes cuando se presenten tales
peticiones 0 amenazas.

27.5. Informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato sobre los
inconvenientes que afecten el desarrollo de este.

28. 6. Cumplir con el objeto del contrato en los términos sefialados y en coordinacion
con el funcionario que asuma la supervision de este, atendiendo sus
recomendaciones con el fin de lograr una adecuada ejecucion del objeto contractual.

29.7. Respetar los plazos contractuales, ejecutar la entrega dentro del plazo fijado,
evitando retrasos injustificados.

30. 8. Realizar la facturacion o comprobante de pago del suministro, dentro del término
establecido por el supervisor del contrato.

31.9. Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la ejecucion del
contrato, como impuestos, tasas, seguros y demas.
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32.10. Mantener las condiciones establecidas en cuanto entrega, facturacion, pago,
politicas y demas aplicables en procesos de contratacion segun el acuerdo marco.
33. 11. Mantener libre a la entidad de cualquier perjuicio originado en relacion con

terceros y que se deriven de sus actuaciones, de las de sus subcontratistas,
empleados dependientes.

4. OBLIGACIONES DE LA GOBERNACION DE CALDAS.

1. Coordinar la programacion y ejecucion del contrato entre el departamento y el
contratista, impartiendo las instrucciones necesarias, a fin de que se efectlen las
transacciones. Para tal propésito debera designar una persona responsable de
autorizar a través de su firma las érdenes de solicitud de suministro de materiales.

2. En caso de que el departamento requiera materiales que no se encuentran
disponibles en el inventario del contratista, este debera presentar solicitud con las
especificaciones técnicas del producto en un tiempo prudencial, ya que solo se
obliga por el inventario de materiales acordados previamente.

3. Estudiar y verificar los informes presentados por el contratista.
4. Designar un supervisor para el presente contrato.
9. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en

coordinacion con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos que puedan
surgir durante las diversas etapas del contrato o convenio.

5. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

5. Funciones Generales

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades
y adecuada ejecucién de los recursos de este.

2. Mantener en contacto a las partes del contrato.

3. Evitar la generacidon de controversias y propender por su rapida solucién.

4. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecuciéon del contrato o
convenio.

5. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los
bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato o
convenio, conforme a las obligaciones, especificaciones técnicas, condiciones y/o
calidades acordadas.

6. Suscribir las actas y documentos que se susciten durante la ejecucién del contrato
0 convenio para dejar documentadas diversas situaciones entre las que se
encuentran: actas de inicio, cronograma de ejecuciéon actas parciales de avance,
actas de mayores cantidades de obra, actas de items no previstos, suspensiones,
reinicios, actas de terminacién, actas de liquidacién, actas parciales de recibo y
actas de recibo final.

7. Cargar y publicar en el SECOP Il la informacién de la ejecucion del contrato. Una
vez realizado esto, y en el caso de que se conserve el expediente fisico, se deben
enviar al Grupo Interno de Trabajo de Gestion Contractual, Asuntos Legales y
Judiciales el informe de ejecuciéon y demas documentos que deben reposar en la
carpeta y cargarlo en el repositorio digital correspondiente.

8. Publicar el acta de inicio de acuerdo con el formato establecido, con los debidos
soportes, registro presupuestal (CRP), en el moédulo de ejecucion del contrato en la
plataforma SECORP II.
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9. Iniciar la ejecucion del contrato en la plataforma SECOP Il conforme a la ltima fecha
de aprobacion y/o expedicion de los documentos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

10. Los documentos fisicos que se produzcan deberan ser publicados en la plataforma
SECORPI L.

11. Remitir al grupo Juridico para publicacion en SECOP |, a mas tardar al dia habil
siguiente a su produccién, los documentos de la ejecucion de contratos suscritos en
fisico y que se encuentren vigentes. El supervisor del contrato se encargara de su
archivo en el expediente correspondiente.

12. Informar a la Agencia los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que
desarrolle las denuncias y/o acciones correspondientes.

13. Efectuar seguimientos periddicos y constantes al desempefio del contratista y la
calidad de los productos a los que esta obligado e informar a la Agencia cuando se
presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes necesarios
para que la entidad tome las medidas y/o ejerza las acciones correspondientes.

14. Organizar y mantener actualizado el archivo digital que recopile toda la informacién
relacionada con la ejecucién del negocio juridico que supervisa, junto con la
correspondencia cruzada con el contratista y actas levantadas y suscritas por el
contratista y el supervisor y demas documentos relativos a la celebracién, iniciacion,
ejecucion, modificacion, terminacion y liquidacion de este.

15. Llevar el registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones, mediante la
elaboracién de una relacién de pagos parciales y finales requeridos, realizados
durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en
el mismo, para su control y seguimiento.

16. Comunicar veraz y oportunamente la liberacién de recursos que no seran utilizados
durante la vigencia fiscal correspondiente.

17. Comunicar al area responsable del proyecto, cuando se requiera ceder o terminar
anticipadamente el contrato, presentando en el tiempo oportuno, por lo menos con
cinco (5) dias de antelacion a la fecha prevista para la modificacidn, la respectiva
justificacion junto con la informacion sobre la ejecucion del contrato y el estado de
las garantias.

18. Comunicar al area responsable del proyecto, cuando se requiera prorrogar o
adicionar el contrato, presentando en el tiempo oportuno, por lo menos con diez (10)
dias de antelacién al vencimiento, la respectiva justificacion junto con la informacion
sobre la ejecucion del contrato y el estado de las garantias.

19. Cargar el registro presupuestal (CRP) y certificacién de ampliacion de cobertura de
ARL (cuando se trate de persona natural) en el médulo de ejecucion del contrato en
la plataforma SECOP Il cuando el contrato sea prorrogado o adicionado.

20. Revisar cada una de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista
Yy una vez sean presentadas correctamente, impartir su aprobacion.

21. Verificar, mediante los medios legales permitidos para el efecto, el cumplimiento de
las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL,
a cargo del contratista.

22. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, montos, calidad y demas
terminos establecidos por las partes.

23. Requerir por escrito al contratista, con copia al garante, los posibles incumplimientos
parciales o totales que presente el contratista en la ejecucion del contrato.

24. Estructurar las respuestas de las solicitudes, derechos de peticidn, requerimientos
y demas, relacionados con la ejecucidn del contrato y/o convenio.
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25. Las demas que sean necesarias para la correcta ejecucion del contrato

26. Informar de las dudas o inquietudes que puedan surgir en el ejercicio de sus labores
al Grupo juridico

6. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El Presente proceso de contratacion, asi como el contrato que de él se derive, estan sujetos
a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica,
contenido en las Leyes 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de
2015 y él Demas normas concordantes.

El Articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién (...)".

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines".

De conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden
incluir en los Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las
clausulas o estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y las buenas costumbres para lograr el
cumplimiento de los fines estatales.

El literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Establece como causal de
Seleccion abreviada, la adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad
objetivamente definidos, Igualmente dispone que para la adquisicién de estos bienes vy
servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo sefiale, hacer uso de
procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catélogo derivados de
la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicién en bolsas
de productos.

De acuerdo a lo anterior, el presente proceso se llevara a cabo a través de SELECCION
ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA teniendo en cuenta que el tipo o naturaleza del bien
a contratar se enmarcan dentro de la modalidad de seleccién abreviada para la adquisicién
0 suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes, que corresponden
aquellos que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempefio y de calidad
homogéneos para su adquisicién, e igualmente corresponde a esta modalidad de seleccién
objetiva, toda vez que la misma esta prevista para aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o
destinacion del bien, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual, acorde a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. y
siguientes del Decreto 1082 de 2015.

NOTA: El Decreto 310 de 2021, por medio del cual extiende la obligatoriedad del uso de los
acuerdos marco a las entidades regidas por el estatuto general de contratacién:

Finalmente, la Secretaria de Vivienda y Territorio deja constancia que se efectud la consulta
en la tienda virtual del Estado Colombiano el 23 de septiembre del afio 2025 sobre los
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Acuerdos Marco de Precios vigentes y no existe uno suscrito para los bienes o servicios a
adquirir de caracteristicas técnicas uniformes requeridos que se establecen en los
presentes estudios y documentos previos.

El presente proceso es susceptible de ser limitado a Mipyme, de acuerdo al articulo
2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1860 de 2021.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El Departamento de Caldas, estimo el valor del contrato para el proceso de seleccion,
incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) Administracion Imprevistos y Utilidad,
cuando a ellos hubiere lugar, y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional
y/o municipal legales, costos directos e indirectos es la suma de TRES MIL DOCIENTOS
TREINTAY OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
DOCE PESOS ($ 3.238.399.612) M/CTE.

El vehiculo por suministrar sera de primera calidad y deben cumplir con las normas técnicas

colombianas que apliquen y las especificaciones técnicas descritas, haciendo entrega de
los certificados de calidad cuando estos apliquen.

Paragrafo: El citado valor incluye el pago de todos los impuestos nacionales y territoriales
a cargo del futuro contratista, asi como: El pago de la estampilla se efectuara mediante
retencion, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta”, de acuerdo con el articulo 174 del
Estatuto de Rentas del Departamento i. ProDesarrollo (1%); ii. ProUniversidad (2%); iii.
Prohospital Santa Sofia (1%); y iv. Proadulto Mayor (3%) v. ProCultura(1%), anotando que
dicho importe se efectuara mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del
contratista en aplicacion del articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento

(Ordenanza 816 de 2017, modificada por la ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de
2024).

El valor aqui sefialado, sera con cargo a los siguientes CDP:

N. de CDR Municipio VALOR
19359 Viterbo $231.314.258
19360 Viterbo $231.314.258
19361 Pensilvania $ 462.628.516
19362 Victoria $370.102.813
19363 Victoria $92.525.703
19364 Neira $144.628.516
19365 Neira $ 318.000.000
19366 Aranzazu $231.314.258
19367 Aranzazu $231.314.258
19368 Marquetalia $ 240.628.516
19369 Marquetalia $ 222.000.000
19370 Aguadas $ 323.839.961
19371 Aguadas $ 138.788.555

La suma anterior se obtiene de la informacién contenida en el presupuesto

8. ANALISIS DE LA OFERTA:
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Para obtener los precios del mercado, se solicité cotizaciones a las firmas que prestan los
servicios requeridos. Los cuales presentaron cotizacion, de acuerdo a las especificaciones
tecnicas y requerimientos exigidos en el presente estudio de conveniencia y oportunidad.
Para obtener los precios de mercado cotizado por estas firmas, se procedié a hacer un
analisis de los valores, donde se pudo establecer que se encuentran muy acordes, por lo
que se estimé que su valor es razonable y procedente: por lo tanto, los precios del mercado
corresponden al valor promedio de los valores cotizados y que estan acordes, teniendo en

cuenta que cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el presente
estudio previo:

8.1. VALORES ESTIMADOS DE PRECIO DE MERCADO:

Empresa que
realiza la
cotizacién

Valor total

item promedio

Descripcién Cantidad Valor Unidad Promedio

MINI VOLCO DE 3YD3
MINITIPPER CON
CARAMA DE REVERSA
Y CARPA CON AJUSTE
MANUALINSTALAD
SOBRE CAMIONETA
TOYOTA LAND CRUISER
1

MINI VOLCO DE 3YD3
MINITIPPER CON
CARAMA DE REVERSA
Y CARPA CON AJUSTE
MANUAL  INSTALADA
SOBRE CAMIONETA
TOYOTA LAND CRUISER

FANALCA 448.507.736

$462.628.516 | ; 530 309 612

FASICAR SAS 476.749.297

9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El futuro contrato tendrd una duracion de Seis (6) Meses, contados desde la suscripcién del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

10. LUGAR DE ENTREGA

Los vehiculos deben ser entregados en los municipios de Viterbo, Pensilvania, Victoria,
Neira, Aranzazu, Marquetalia y Aguadas

El sitio de entrega se acordara entre el supervisor y el contratista una vez se den todas las
condiciones que den lugar a ello.

El registro de los vehiculos se realizara en respectivo Municipio, en caso no tener oficina
de transito se realizara en la Oficina de Transito del Departamento de Caldas.

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad Estatal, para el presente proceso ha establecido los siguientes criterios de
seleccion asi:

Se consideraran HABILES aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos
habilitantes, asi:
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Requisitos Calificacién
Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia General Cumple / No Cumple
Experiencia Especifica Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional. Cumple / No Cumple

La Gobernacién de Caldas escogera la oferta mas favorable a través del proceso de
subasta inversa. Para que una subasta pueda llevarse a cabo en los términos del Decreto

1082/2015 deberan resultar habilitados para presentar lances de precios por lo menos dos
(2) proponentes.

12. FORMA DE PAGO: El Departamento de Caldas, efectuara los pagos en pesos
colombianos asi:

Se pagara contra entrega de cada uno de los bienes, previa presentacién de los soportes a

que hubiere lugar incluida certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato.

El Departamento de Caldas, cancelara el valor del contrato en moneda legal colombiana,
de acuerdo con los bienes, obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfaccion
por el Supervisor o Interventor designado, seguln corresponda, siempre y cuando el
CONTRATISTA haya cumplido con la obligacion exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. Adicionalmente, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos
al Sistema Integral de Seguridad Social

y aportes parafiscales.

PARAGRAFO: E| pago de la estampilla se efectuara mediante retencién sobre anticipos,
pagos parciales, totales o abonos en cuenta’, de acuerdo con el articulo 174 de la
ordenanza 816 de 2017, estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

13. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos
2.2.1.1.1.31,221.1.1.6.1.,,2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto
1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado

por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la
presente contratacion.

Como documento anexo de los estudios previos se presenta la respectiva matriz de riesgos
en la cual se identifican y describen segln el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion en
la que ocurre; posteriormente se evalian los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su
probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en
cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. (Se anexa matriz).

13.1. Andlisis de garantias

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente adjuntara a su propuesta garantia Unica que ampare la seriedad de su
propuesta en favor del Departamento expedida por aseguradora o entidad bancaria
domiciliada en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera. En caso de
requerirse ampliacion de la vigencia, esta debera ser ajustada conforme los requerido de

la administracion. Para efectos de constitucion, los interesados deberan tener en cuenta la
siguiente informacion:
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Beneficiario: Departamento de Caldas (NIT. 890801052-1).
El proponente (segun certificado de existencia y representacién). En
; , el caso de consorcios o uniones temporales debera tomarse a nombre
Afianzado: . . o oo i : ,
de la figura asociativa elegida (indicando integrantes y porcentaje de
participacion) y no a nombre de su representante.
Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion de la
oferta. ‘
Cuantia: Equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial.
A , El texto de la garantia debera indicar textualmente el numero, afio y
mparo: ;
objeto del proceso.
Firmas: Debera ser suscrita por quien la expide.

Nota. La ausencia de la garantia de seriedad no resulta subsanable y constituye causal de
rechazo de la oferta segun el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, agregado
por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2017.

Asi las cosas, se advierte a los interesados en el proceso que la garantia de seriedad
requerida por la administracién cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia presentada cuando el término previsto en
el pliego de condiciones para la adjudicacion se prorrogue, o cuando ocurriere lo mismo
con el termino previsto para la suscripcién del contrato.

c. Lafaltade otorgamiento por parte del adjudicatario de la garantia Gnica de cumplimiento
exigida por el Departamento para amparar las obligaciones derivadas del contrato.

d. Elretiro de la propuesta después del cierre del proceso durante la vigencia sefialada.

El Departamento hara efectiva la garantia de seriedad a titulo de indemnizacién, sin
menoscabo de las acciones para el reconocimiento de perjuicios no cubiertos cuando
hubiere lugar a ello.

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, a favor del Departamento de Caldas, la cual debe tener los siguientes
amparos:

3 Ampar
Cumplimiento incluido amparo
de posibles multas y la clausula
penal pecuniaria.

Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes
ofertados.

‘Suficienc

20% del valor del  |lgual al plazo de ejecucion y cuatro (4)
Contrato. meses mas.

20% del valor del  |Igual al plazo de ejecucién y un (1) afio
Contrato. mas. ‘

El CONTRATISTA debera ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y ampliar,
modificar y prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el valor del contrato o se
prorrogue o suspenda su vigencia, dentro de los 2 dias siguientes a la suscripcion del
documento que dé origen a la respectiva modificacion.

EL CONTRATISTA debera hacer entrega de estas garantias al DEPARTAMENTO para su
aprobacion de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de
1993 y el Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato respectivo.

En todo caso, y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015,
cuando con ocasion de eventuales reclamaciones efectuadas por el Departamento de
Caldas o la suscripcion de prérrogas y/o adiciones, el valor de la garantia se reduzca, el
contratista se obliga a restablecer el valor inicial de la garantia. Igualmente, cuando el
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contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar el plazo, el contratista debera
adicionar el valor o modificar la vigencia, segun el caso.

En todo caso, y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015,
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad

Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor la garantia otorgada o ampliar su vigencia,
segun el caso.

14. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente Proceso de Contratacion, Si_x_, No __ esta sometido a un o varios Acuerdos
Comerciales. En caso afirmativo describir cuales.

il PRESUPUESTO DEL PROCESO DE
: ' - ENTIDAD | PROCESO DE E);SEE?E AL CONTRATACION
ACUERDQO COMERCIAL ESTATAL CONTRATACION PROCESG DE CUBIERTO POR
INCLUIDA SUPERIOR AL ACUERDO CONTRATACION j EL ACUERDO
COMERCIAL COMERCIAL
Alianza Chi!c:! Sl NO NO NO
Pacifico México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador S| Sl .(Menor cuantia de la NO 3|
Tridngulo Entidad) '
Noria Guatemala si Sl _(Menor cuantia de la NO S|
Entidad)
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina NO NO NO NO
Decision 438/1998 de la
Secretaria de la CAN O NO NO NO

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de andlisis
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

—

——A

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
Secretario de Vivienda y Territorio
Gobernacioén de Caldas
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