Jesús María Hincapié
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ANEXO No. 5
RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS COMO EXPERIENCIA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 4143.010.32.1244-2020

A continuación, relaciono los contratos que presento en la invitación en referencia, con los cuales demuestro la experiencia solicitada en la invitación o sus adendas

PROPONENTE:

No.	Objeto	Entidad contratante	% de Participación en consorcios o Uniones Temporales	VALOR EN PESOS ($)	VALOR SMMLV	FECHA (MES/Año)	
						INICIAL	FINAL
1	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	100%	60.720.448	88.07	29-12-2015	11-10-2016
2	CONSTRUCCION AULA DE CLASE IE ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	100%	219.689.107	297.796	01-08-2017	1-12-2017
TOTAL					385.866		

Atentamente;



JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CC. 10.525.361
MAT. PROF 1920200220 CAU
Proponente.

Calle 31 Nte # 6-03 Portón de la Hacienda Popayán Cauca
Cel.: 312 8330438
Correo chuchohincapie1061@gmail.com – carlosgarcia356@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
561 DE 2015	4 MESES	29-dic-15

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 09-dic-15
CERT. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1732 DE 2015
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No. 1

ACTA No 2 FINAL

SEPTIEMBRE 28 DE 2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	CERRAMIENTO DE LA OBRA CON TELA EN FIBRA TEJIDA Y GUADUA	ML	42	10.471	$ 439.782,00	44,00	460.724	80,00	837.680
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	52	1.864	$ 96.928,00	100,70	187.705	170,00	316.880
3	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN	M3	7	12.462	$ 87.234,00	58,60	730.273	68,30	851.155
4	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	3,04	12.720	$ 38.669,00	5,60	71.232	9,90	125.928
5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	7	36.500	$ 255.500,00	58,40	2.131.600	58,40	2.131.600
6	CONCRETO POBRE DE RESISTENCIA 2000 PSI PARA SOLADO DE CIMENTACIÓN	M2	12	20.281	$ 243.372,00	4,60	93.293	19,80	401.564
7	ZAPATA DE 1,0*1,0*0,30, EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	M3	2,4	507.791	$ 1.218.698,00	0,50	253.896	2,40	1.218.698
8	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30*30 CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	24	55.125	$ 1.323.000,00	-5,40	- 297.675	29,40	1.620.675
9	COLUMNAS DE CONCRETO DIMENSIONES 30*30 CM DE RESISTENCIA 3000 PSI, REFORZADO	ML	24,8	67.935	$ 1.684.788,00	6,50	441.578	32,10	2.180.714
10	ACERO DE REFUERZO	KG	1033	3.743	$ 3.866.519,00	101,00	378.043	1751,00	6.553.993
11	VIGA DE AMARRE AEREA DE 20*25 CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	24	65.252	$ 1.566.048,00	-9,50	- 619.894	34,80	2.270.770
12	VIGA DE REMATE DE CULATA DE 12*20 CM, EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	18,6	18.429	$ 342.779,00	8,90	164.018	25,90	477.311
13	MURO EN LADRILLO DE ARCILLA CERAMICO DE 12*20*30 CM A LA VISTA	M2	40,88	56.708	$ 2.318.223,00	0,30	17.012	77,00	4.366.516
14	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHA METALICA EN PERFIL ABIERTO TIPO CAJON DE 2*6, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	9	136.290	$ 1.226.610,00	3,50	477.015	12,50	1.703.625
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERLINES METALICOS DE 2*5 CALIBRE 16, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE TENSOR EN VARILLA DE 3/8"	ML	62	29.160	$ 1.807.920,00	72,00	2.099.520	72,00	2.099.520
16	CUBIERTA EN TEJA FIBRA DE CARBONO TRAPEZOIDAL, PINTADA CON CAL PARTE INTERNA	M2	64	85.000	$ 5.440.000,00	0,00	-		-
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA	ML	8	42.774	$ 342.192,00	16,00	684.384	16,00	684.384
18	BAJANTES EN TUBO PVC 3"	ML	6	17.850	$ 107.100,00	9,00	160.650	9,00	160.650
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CHAPA TIPO YALE Y PORTACANDADO	M2	2,2	176.198	$ 387.636,00	2,20	387.636	2,20	387.636

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
561 DE 2015	4 MESES	29-dic-15

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 09-dic-15
CERT. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1732 DE 2015
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No. 1

ACTA No 2 FINAL

SEPTIEMBRE 28 DE 2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA, INCLUYE REJA DE SEGURIDAD , ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	15,2	170.352	$ 2.589.350,00	0,00	-		-
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LISO 4mm	M2	15,2	54.000	$ 820.800,00	0,00	-		-
22	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO	M2	50	31.301	$ 1.565.050,00	-5,10	- 159.635	48,10	1.505.578
23	MORTERO PARA ALISTADO DE PISO	M2	50	22.030	$ 1.101.500,00	-7,60	- 167.428	45,60	1.004.568
24	CERÁMICA TRÁFICO IV	M2	50	42.503	$ 2.125.150,00	0,00	-		-
25	GUARDAESCOBAS	ML	22	29.505	$ 649.110,00	0,00	-		-
26	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	12	40.478	$ 485.736,00	108,70	4.399.959	108,70	4.399.959
27	SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO	ML	12	24.849	$ 298.188,00	8,90	221.156	8,90	221.156
28	SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA)	UN	8	48.636	$ 389.088,00	3,00	145.908	3,00	145.908
29	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON)	UN	8	50.030	$ 400.240,00	2,00	100.060	2,00	100.060
30	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UN	1	84.062	$ 84.062,00	1,00	84.062	1,00	84.062
31	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UN	4	34.745	$ 138.980,00	2,00	69.490	2,00	69.490
32	PUNTO DE SALIDA DE RED DE DATOS CON CABLE UTP Y JACK CATEGORÍA 5E, INCLUYE CANALETA PLÁSTICA 40*22	UN	4	89.250	$ 357.000,00	0,00	-		-
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2*48	UN	8	107.016	$ 856.128,00	0,00	-		-
	ITEMS NO PREVISTOS						-		-
34	CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO, PINTADA CON CAL PARTE INTERNA	M2		34.000	$ -	87,20	2.964.800	87,20	2.964.800
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA, LAMINA GALCANIZADA, INCLUYE REJA DE SEGURIDAD EN TUBO OVALADO, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		230.642	$ -	11,90	2.744.640	11,90	2.744.640
36	TABLON GRESS 25X25	M2		42.503	$ -	45,60	1.938.137	45,60	1.938.137
37	SAL SWITCHE (C/T)	UN		25.000	$ -	1,00	25.000	1,00	25.000
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED 60 X 60 LUZ BLANCA	UN		215.000	$ -	2,00	430.000	2,00	430.000
39	ACOMETIDA DESDE EL POSTE A CUCHILLA CENTRAL EN CABLE ANTI FRAUDE COBRE THWN# 8	ML		12.100	$ -	30,00	363.000	30,00	363.000
40	CABLE COBRE THWN# 12	ML		5.000	$ -	100,00	500.000	100,00	500.000
41	PERNOS PARA ANCLAJE	UN		15.000	$ -	6,00	90.000	6,00	90.000
42	LOSA MACIZA AEREA REFORZADA	M2		75.000	$ -	3,90	292.500	3,90	292.500
43	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		3.900	$ -	369,20	1.439.880	369,20	1.439.880
	COSTO DIRECTO				**$ 34.653.380,00**		**23.302.539,00**		**46.708.037,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
561 DE 2015	4 MESES	29-dic-15

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 09-dic-15
CERT. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1732 DE 2015
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No. 1

ACTA No 2 FINAL

SEPTIEMBRE 28 DE 2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	AIU			30%	$ 10.396.014,00		6.990.762,00		14.012.411,00
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 45.049.394,00**		**30.293.301,00**		**60.720.448,00**

ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	$22.524.697,00
V/R. AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$7.311.122,67
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	$22.524.697,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$0,00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR BÁSICO CONTRATO PRINCIPAL :	$ 45.049.394,00
VALOR MAYORES CANTIDADES DE OBRA:	$ 15.671.054,00
V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA :	$ 60.720.448,00
V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA :	$ 60.720.448,00
SALDO DEL CONTRATO :	$ -

V/R. PRESENTE ACTA :	**30.293.301,00**
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :	**22.982.178,33**

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
CONTRATISTA

CARLOS A GARCIA V.
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Educativa

Alberto Bustos G

ALBERTO BUSTOS GONZALEZ
Secretario de Educación y Cultura

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Santander de Quilichao, Febrero

1.- DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO**
CONTRATO DE OBRA:	**561 DE 2015**
VALOR INICIAL	**$ 45.049.394**
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 15.671.054**
CONTRATISTA:	**JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS**
SUPERVISOR:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA**
PLAZO INICIAL:	**4 MESES**
PLAZO ADICIONAL:	

2.- PARTES QUE INTERVIENEN:

En el municipio de Santander de Quilichao, se reunieron el Dr. ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ, actuando en representación del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca en calidad de Alcalde Municipal, el Lic. ALBERTO BUSTOS GONZALEZ, Secretario de Educación y Cultura y supervisor y el señor JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS, contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato.

3.- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA:	09-dic-15
LEGALIZACION DEL CONTRATO:	12-dic-15
INICIO DE OBRA:	29-dic-15
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	11-oct-16

4.- VALOR OBRA CONTRATADA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 45.049.394
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 60.720.448

5.- OBRA EJECUTADA:

Las obras ejecutadas corresponden a las que aparecen en las ACTAS DE RECIBO DE OBRA No. 01 y 2 - FINAL y que tiene un valor de obra ejecutada acumulada por valor de SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE $60720448.

6.- BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	$ 22.524.697,00	
AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTA FINAL:		$ 22.524.697,00
SUMAS IGUALES	$ 22.524.697,00	$ 22.524.697,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Continuación acta de liquidacion bilateral Contrato de obra No. 561 DE 2015

7.- PAGOS AL CONTRATISTA:

VALOR CONTRATADO:		$ 60.720.448
ANTICIPO	$ 22.524.697,00	
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA EN ACTA FINAL	$ 38.195.751,00	
SUMAS IGUALES	$ 60.720.448,00	$ 60.720.448,00

8.- BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA		$ 45.049.394
VALOR TOTAL CONTRATADO :		**$ 60.720.448**
VALOR TOTAL EJECUTADO :	**$ 60.720.448**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -	
SUMAS IGUALES:	**$ 60.720.448**	**$ 60.720.448**

9.- PAZ Y SALVO:

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, firman quienes intervienen:

ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
Contratista

Alberto Bustos G

ALBERTO BUSTOS GONZALEZ
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

"Santander de Quilichao, compromiso de todos"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

1.- DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO**
CONTRATO DE OBRA:	**280 DE 2017**
VALOR INICIAL	**$ 160.085.033**
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 59.604.074**
CONTRATISTA:	**JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS**
SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES I.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)**
PLAZO INICIAL:	**4 MESES**
PLAZO ADICIONAL:	**$ 0,00**

2.- PARTES QUE INTERVIENEN:

En la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, se reunieron el Dr. ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ, actuando en representación del Municipio de Santander de Quilichao, en calidad de Alcalde municipal, ALBERTO BUSTOS GONZÁLEZ, Secretario de Educación y Cultura y quien hace las veces de supervisor del contrato, CARLOS ALBERTO GARCIA VERGARA, Ingeniero de Apoyo profesional en infraestructura educativa y JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente acta de liquidación del contrato.

3.- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA:	12-jul-17
LEGALIZACION DEL CONTRATO:	27-jul-17
INICIO DE OBRA:	1-ago-17
SUSPENSIÓN DE OBRA	
REINICIO DE OBRA	
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	1-dic-17

4.- VALOR OBRA CONTRATADA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 160.085.033
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 219.689.107

5.- OBRA EJECUTADA:

Las obras ejecutadas corresponden a las que aparecen en el ACTA No 2 - FINAL y que tiene un valor de obra ejecutada acumulada de $ 219689107 DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE.

6.- BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	$ 80.042.516,50	
AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTA FINAL:		$ 80.042.516,50
SUMAS IGUALES	$ 80.042.516,50	$ 80.042.516,50
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Continuación acta de liquidacion bilateral Contrato de obra No. 280 DE 2017

7.- PAGOS AL CONTRATISTA:

VALOR CONTRATADO:		$ 219.689.107,00
ANTICIPO	$ 80.042.516,50	
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA EN ACTA FINAL	139.646.590,50	
MAYORES CANTIDADES DE OBRA		$ 59.604.074,00
SUMAS IGUALES	$ 219.689.107,00	$ 219.689.107,00

8.- BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA		$ 160.085.033,00
VALOR TOTAL CONTRATADO :		**$ 219.689.107,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO :	**$ 219.689.107,00**	
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 59.604.074,00	
SUMAS IGUALES:	**$ 219.689.107,00**	**$ 219.689.107,00**

9.- PAZ Y SALVO:

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, firman quienes intervienen, el dia 15 de febrero de 2018.

ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
Contratista

ALBERTO BUSTOS GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

CARLOS ALBERTO GARCIA VERGARA
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Educativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
280 DE 2017	4 MESES	1 de agosto de 2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES I.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 12-jul-17
CERT. DISPONIB. PRESUPUESTAL: 877, 876 del 17 de Julio de 2017
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No 2 - FINAL

DICIEMBRE 1 DE 2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO OFERTADO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	AULA DE CLASES I.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE								
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	69	5.199,00	$ 358.731,00	0,00	-	72,00	374.328
2	DESCAPOTE A MANO	M2	69	5.099,00	$ 351.831,00	0,00	-	72,00	367.128
3	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN	M3	17	22.496,00	$ 382.432,00	-1,00	- 22.496	71,50	1.608.464
4	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	10	18.496,00	$ 184.960,00	-10,90	- 201.606	0,00	-
5	CONCRETO POBRE DE RESISTENCIA 2000 PSI PARA SOLADO DE CIMENTACIÓN	M2	21	31.499,00	$ 661.479,00	-1,00	- 31.499	19,60	617.380
6	CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE CIMENTACIÓN	M3	2,5	526.696,00	$ 1.316.740,00	-0,30	- 158.009	2,10	1.106.062
7	COLUMNAS DE CONCRETO DIMENSIONES 30*30 CM DE RESISTENCIA 3000 PSI, REFORZADO	ML	26	102.499,00	$ 2.664.974,00	-3,22	- 330.047	22,72	2.328.777
8	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30*30 CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	32	71.499,00	$ 2.287.968,00	0,00	-	31,60	2.259.368
9	VIGA DE AMARRE AEREA DE 30*30CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	31	82.499,00	$ 2.557.469,00	-7,00	- 577.493	22,80	1.880.977
10	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	21	55.000,00	$ 1.155.000,00	-7,00	- 385.000	16,80	924.000
11	ACERO DE REFUERZO	KG	1850	4.500,00	$ 8.325.000,00	-115,60	- 520.200	1727,80	7.775.100
12	MURO EN LADRILLO LIMPIO CERAMICO PRENSADO A LA VISTA A DOS CARAS DIMENSIONES 12 X 29 X 10	M2	55	61.500,00	$ 3.382.500,00	-17,50	- 1.076.250	40,80	2.509.200
13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHA METALICA EN PERFIL TIPO CAJON DE 2*6, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	9,5	212.497,00	$ 2.018.722,00	0,00	-	8,90	1.891.223
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERLINES METALICOS DE 2*5 CALIBRE 16, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE TENSOR EN VARILLA DE 3/8"	ML	56	39.499,00	$ 2.211.944,00	0,00	-	56,00	2.211.944
15	CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO, PINTADA CON CAL PARTE INTERNA	M2	70	46.499,00	$ 3.254.930,00	0,00	-	66,50	3.092.184
16	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 8 CM	M2	36	41.999,00	$ 1.511.964,00	0,00	-	34,60	1.453.165
17	CERÁMICA TRÁFICO IV	M2	39	65.199,00	$ 2.542.761,00	0,00	-	37,30	2.431.923
18	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	25	52.500,00	$ 1.312.500,00	0,00	-	16,90	887.250
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CHAPA TIPO YALE Y PORTACANDADO	M2	2,5	218.708,00	$ 546.770,00	0,00	-	2,34	511.777
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA, INCLUYE REJA DE SEGURIDAD, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	18	301.999,00	$ 5.435.982,00	0,00	-	10,14	3.062.270
21	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON)	UN	4	59.998,00	$ 239.992,00	0,00	-	4,00	239.992
22	SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA)	UN	4	63.499,00	$ 253.996,00	3,00	190.497	4,00	253.996
23	SAL SWITCHE (C/T)	UND	1	30.998,00	$ 30.998,00	-3,00	- 92.994	1,00	30.998
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED	UN	4	177.497,00	$ 709.988,00	0,00	-	4,00	709.988
25	ACOMETIDA DESDE EL POSTE A CUCHILLA CENTRAL EN CABLE ANTI FRAUDE COBRE THWN# 8	ML	20	9.823,00	$ 196.460,00	0,00	-	0,00	-

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
280 DE 2017	4 MESES	1 de agosto de 2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES I.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 12-jul-17
CERT. DISPONIB. PRESUPUESTAL: 877, 876 del 17 de Julio de 2017
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No 2 - FINAL

DICIEMBRE 1 DE 2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO OFERTADO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
26	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UN	1	81.999,00	$ 81.999,00	0,00	-	1,00	81.999
27	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UN	2	42.495,00	$ 84.990,00	0,00	-	2,00	84.990
28	ASEO GENERAL	GLB	1	123.426,00	$ 123.426,00	0,00	-	1,00	123.426
29	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	53,2	29.499,00	$ 1.569.347,00	0,00	-	72,50	2.138.678
30	LOSA MACIZA H=5 CM	M2	4	66.499,00	$ 265.996,00	0,00	-	3,60	239.396
31	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	16	44.999,00	$ 719.984,00	14,00	629.986	14,00	629.986
32	BAJANTES EN TUBO PVC 3"	ML	18	22.999,00	$ 413.982,00	10,00	229.990	10,00	229.990
	ITEMS NO PREVISTOS								
33	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		65.200,00		10,40	678.080	10,40	678.080
34	MORTERO PARA ALISTADO DE PISO	M2		29.174,00		37,30	1.088.190	37,30	1.088.190
35	SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI	ML		26.731,00		6,50	173.752	6,50	173.752
36	CABLE COBRE THWN# 12	ML		3.800,00		200,00	760.000	200,00	760.000
37	PERNOS PARA ANCLAJE	UN		25.000,00		4,00	100.000	4,00	100.000
38	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		3.864,00		132,60	512.366	132,60	512.366
39	CANALETA EN CONCRETO	ML		29.800,00		15,00	447.000	15,00	447.000
	CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)					0,00			
33	DESMONTE ESTRUCTURA DE MADERA EN TEJA DE BARRO EXISTENTE INCLUYE CIELO FALSO Y RETIRO	M2	476	17.466,00	$ 8.313.816,00	258,90	4.521.947	458,90	8.015.147
34	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA EN PERFIL TIPO CAJÓN DE 2*6, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	180	99.731,00	$ 17.951.580,00	420,00	41.887.020	420,00	41.887.020
35	INSTALACIÓN DE PERLINES METÁLICOS DE 2*4 CALIBRE 16, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE TENSOR EN VARILLA DE 3/8"	ML	460	20.499,00	$ 9.429.540,00	0,00	-	0,00	-
36	CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO, PINTADA CON CAL PARTE INTERNA	M2	476	38.611,00	$ 18.378.836,00	0,00	-	0,00	-
37	COLUMNAS DE CONCRETO DIMENSIONES 30*30 CM DE RESISTENCIA 3000 PSI, REFORZADO	ML	8	68.699,00	$ 549.592,00	6,00	412.194	12,00	824.388
38	CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE CIMENTACIÓN	M3	0,8	363.780,00	$ 291.024,00	3,42	1.244.128	4,50	1.637.010
39	VIGA DE AMARRE AÉREA DE 30*30CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML	6	61.541,00	$ 369.246,00	0,00	-	0,00	-
40	INSTALACIÓN CIELO EN LÁMINA DE PANEL YESO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	476	17.999,00	$ 8.567.524,00	0,00	-	0,00	-
41	INSTALACIÓN CARTERA EN LÁMINA SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA	ML	88	21.998,00	$ 1.935.824,00	20,00	439.960	20,00	439.960
42	ACERO DE REFUERZO	KG	100	3.725,00	$ 372.500,00	349,00	1.300.025	499,00	1.858.775
43	SAL LAMP (C/T/A.2#12+1#14 +PLAFÓN)	UND	24	61.531,00	$ 1.476.744,00	0,00	-	0,00	-
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED	UND	24	130.225,00	$ 3.126.400,00	0,00	-	0,00	-
45	SAL SWITCHE (C/T)	UND	6	31.132,00	$ 186.792,00	0,00	-	0,00	-
46	CABLE COBRE THWN# 10	ML	200	5.151,00	$ 1.030.200,00	0,00	-	0,00	-

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	INICIACIÓN
280 DE 2017	4 MESES	1 de agosto de 2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES I.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO HORIZONTE, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CUBIERTA LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA : JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
FECHA CONTRATO: 12-jul-17
CERT. DISPONIB. PRESUPUESTAL: 877, 876 del 17 de Julio de 2017
SUPERVISOR : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA No 2 - FINAL

DICIEMBRE 1 DE 2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO OFERTADO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
47	CABLE COBRE THWN# 12	ML	300	3.973,00	$ 1.191.900,00	0,00	-	0,00	-
48	CANALETA METÁLICA	ML	88	32.000,00	$ 2.816.000,00	0,00	-	0,00	-
	ITEMS NO PREVISTOS								
49	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2		5.199,00		576,00	2.994.624	576,00	2.994.624
50	DESMONTE DE TEJA DE BARRO EXISTENTE	M2		8.500,00		458,90	3.900.650	458,90	3.900.650
51	INSTALACIÓN DE TUBO METALICO DE 120*60*2MM, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE PARA CORREAS	ML		27.600,00		690,00	19.182.000	690,00	19.182.000
52	INSTALACION CUBIERTA EN TEJA UPVC TIPO COLONIAL INCLUYE TORNILLERIA	M2		30.000,00		439,70	13.191.000	439,70	13.191.000
53	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CUBIERTA EN TEJA UPVC TIPO COLONIAL INCLUYE TORNILLERIA	M2		106.400,00		113,50	12.076.400	113,50	12.076.400
54	VIGA DE AMARRE AÉREA DE 15*20CM EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO	ML		58.500,00		14,10	824.850	14,10	824.850
55	NIVELACION DE PAREDES EXISTENTES EN ADOBE	ML		5.200,00		92,00	478.400	92,00	478.400
56	CINTA DE REFUERZO EN CONCRETO CON MALLA GALLINERO E = 5 CM, ANCHO = 60 CM, INCLUYE FORMALETA	ML		58.500,00		92,00	5.382.000	92,00	5.382.000
57	CINTA DE REFUERZO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA E= 10 CM, ANCHO = 60 CM, INCLUYE FORMALETA	ML		80.000,00		92,00	7.360.000	92,00	7.360.000
58	CANALETA EN FIBROCEMENTO	ML		34.800,00		20,00	696.000	20,00	696.000
59	LIMATESA EN UPVC TIPO COLONIAL	ML		46.200,00		11,00	508.200	11,00	508.200
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTERA EN LAMINA SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA	M2		48.500,00		20,00	970.000	20,00	970.000
61	BALDOSA DE 20 X 20 ESPECIAL IMITACION EXISTENTE	M2		78.500,00		12,10	949.850	12,10	949.850
	COSTO DIRECTO 2 OBRAS				**$ 123.142.333,00**		**$ 119.733.515,00**		**$168.991.621,00**
	AIU	30%			**$ 36.942.700,00**		**$ 35.920.055,00**		**$ 50.697.486,00**
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 160.085.033,00**		**$ 155.653.570,00**		**$219.689.107,00**

ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	$80.042.516,50
V/R. AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$48.024.748,00
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	$80.042.516,50
SALDO POR AMORTIZAR :	$0,00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR BÁSICO CONTRATO PRINCIPAL :	$ 160.085.033,00
VALOR MAYORES CANTIDADES DE OBRA:	$ 59.604.074
V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA :	$ 219.689.107,00
V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA :	$ 219.689.107,00

V/R. PRESENTE ACTA :	**155.653.570,00**	**SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO :**	**$ -**
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :	**107.628.822,00**		

CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
CONTRATISTA

CARLOS A GARCÍA V.
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Educativa

ALBERTO BUSTOS GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Cultura

P.I - 3441 -
P.I 3442
P.I 3443 -