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CONTRATO No. 227-2026 

CONTRATISTA 

MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S. 
Nit. 900842752-8,  
R/P: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS  
C.C. No. 7.210.392 de Duitama 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS, DIAGNÓSTICOS, ANÁLISIS Y 
FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INGENIERÍA QUE 
RESULTEN NECESARIOS EN LA EJECUCION DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE TURISMO DEL META 

VALOR TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($320.000.000) 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN SEIS (06) MESES 

 
Entre RONAL YAMID LOZANO DELGADO, mayor de edad, vecino y residente 
en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.122.117.136 Acacías-Meta, obrando en condición de director general del 
INSTITUTO DE TURISMO DEL META, con NIT. 892.000.563-1, nombrado 
mediante Decreto No.463 del 14 de noviembre de 2025 y posesionado según 
consta en acta N° 034 del 20 de noviembre de 2025 (en adelante la “Entidad”), 
por una parte; y, por la otra, MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S, con 
Nit. 900842752-8 y Representada legalmente por MARCO TULIO BENITEZ 
MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía número 7.210.392 de Duitama 
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 
de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 115 del 07 de abril de 2026, la Entidad 
Apertura el Proceso de Contratación número CM-ITM-002-2026. 
 

II. Que mediante Resolución No. 132 del 22 de abril de 2026, la Entidad 
adjudicó el Contrato al oferente MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S, 
con Nit. 900842752-8 y Representada legalmente por MARCO TULIO 
BENITEZ MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía número 
7.210.392 de Duitama 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
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Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben entenderse 
de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad 
con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura 
social en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO  
 

El objeto del Contrato es CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS, DIAGNÓSTICOS, ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE INGENIERÍA QUE RESULTEN NECESARIOS EN LA EJECUCION 
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL INSTITUTO DE 
TURISMO DEL META. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de 
Contratación CM-ITM-002-2026, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SEIS (6) MESES 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
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de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 
la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($320.000.000), equivalentes a 182.76 SMLMV para el año 2026 de 
suscripción del contrato suma que se discrimina de la siguiente manera: 

ITEM COMPONENTE ENTREGABLES DEL PROYECTO VALOR DEL 
COMPONENTE 

1 

Patología 
estructural y 
análisis de 

vulnerabilidad 
de la 

infraestructura 
existente 

 

El consultor deberá realizar un diagnóstico estructural 
detallado de la infraestructura existente, mediante: 
 
• Inspección visual técnica especializada de la 

infraestructura construida. 
• Levantamiento estructural de los elementos 

ejecutados (como pilotes, caissons, losa, vigas y 
demás componentes según proyecto). 

• Evaluación del estado de los elementos estructurales 
afectados. 

• Aplicación de ensayos de campo y pruebas no 
destructivas cuando resulte técnicamente pertinente. 

• Identificación de daños, fallas estructurales, 
deterioros y afectaciones de la estructura. 

• Evaluación de la estabilidad estructural actual de la 
infraestructura y de los elementos de cimentación. 

 
Con base en este análisis, el consultor deberá determinar el 
nivel de vulnerabilidad estructural existente y establecer, 
cuando corresponda, las alternativas técnicas de 
intervención, reforzamiento, rehabilitación o reconstrucción 
que resulten necesarias para garantizar la estabilidad y 
funcionalidad de la infraestructura. 
 
Productos esperados: 
 
• Informe técnico de patología estructural. 
• Informe de vulnerabilidad estructural. 
• Registro fotográfico técnico. 
• Recomendaciones preliminares de intervención. 
• Demas documentos que sean requeridos para el 

soporte de la patología.  
 
Estos informes constituirán la base objetiva para la toma de 
decisiones técnicas y administrativas sobre la continuidad o 
ajuste del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 49.277.513 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El consultor deberá realizar el levantamiento de información 
geométrica y morfológica del tramo de la fuente hídrica en 
el área donde se localiza el proyecto, con el fin de 
caracterizar las condiciones actuales del cauce y su 
interacción con la infraestructura. 
 
El estudio deberá incluir: 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
topográficos, 
batimétricos e 
hidrométricos 

del área de 
intervención 

 

 
• Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría 

del área de la infraestructura y su entorno inmediato. 
• Topografía incluyendo batimetría con 

georreferenciación de precisión, Planimetría completa 
que debe inc. curvas de niveles con 
georreferenciación de precisión.  

• Levantamiento batimétrico del lecho del río en el 
tramo de influencia del proyecto. 

• Caracterización geomorfológica del cauce. 
• Levantamientos hidrométricos mediante aforos del 

río. 
• Identificación de procesos de erosión lateral, 

transporte de sedimentos y cambios morfológicos en 
el cauce. 

• La información obtenida deberá servir como insumo 
para la comprensión del comportamiento hidráulico 
del río y para la formulación de las soluciones técnicas 
que eventualmente se requieran. 

 
Productos esperados: 
 
• Topografía incluyendo batimetría con 

georreferenciación de precisión, Planimetría completa 
que debe inc. curvas de niveles con 
georreferenciación de precisión 

• Planos de levantamiento topográfico y batimétrico en 
medio análogo y digital en formatos de pliego o ½ 
pliego. La escala del dibujo debe ser 1:200, 1:500, 
1:750, 1:1000, 1:2000, 1:2500 o 1:5000, según 
permita una adecuada visualización del entregable. 

• Carteras topográficas. 
• Perfil longitudinal y secciones transversales del cauce. 
• Informe técnico hidrométrico. 
• Informe de desarrollo de actividades con Registro 

fotográfico, el informe debe incluir la articulación del 
informe inicial con la información complementaria 
entregada en este proyecto.  

• Memorias del Levantamiento y en medio magnéticas. 
• Certificado de Calibración de equipos Vigente. 
• Memorias de cálculo y resultados del aforo liquido 
• Demas documentos que sean requeridos para el 

soporte técnico topográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 39.245.418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consultor deberá desarrollar un estudio geotécnico que 
permita establecer las condiciones actuales del suelo y del 
subsuelo en el área de intervención, con el propósito de 
evaluar la estabilidad de la infraestructura existente y 
determinar los parámetros técnicos necesarios para el 
diseño de eventuales intervenciones. 
 
El estudio deberá incluir: 
 

• Exploraciones geotécnicas mediante perforaciones 
o sondeos. 

• Ensayos de campo. 
• Ensayos de laboratorio para determinar 

propiedades físicas y mecánicas del suelo. 
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Estudios 
geológicos y 
geotécnicos 

• Identificación de los estratos del terreno. 
• Evaluación de la capacidad portante del suelo. 
• Evaluación de la estabilidad del terreno frente a 

fenómenos de socavación y erosión. 
• Análisis de estabilidad de taludes en el área de 

influencia. 
 
Con base en los resultados del estudio, el consultor 
deberá establecer los parámetros geotécnicos de diseño y 
formular recomendaciones técnicas para cimentaciones, 
estabilización del terreno y control de riesgos geotécnicos, 
cuando ello resulte necesario. 
 
Productos esperados: 
 
• Informe geotécnico completo, donde se incluya la 

articulación del informe inicial con la información 
complementaria entregada en este proyecto  

• Parámetros de diseño geotécnico de las 
cimentaciones para las obras de protección fluvial 
propuestas, y de ser necesario, las recomendaciones 
y diseños de refuerzos y/o reconstrucción de las 
cimentaciones de la infraestructura afectada. 

• Memorias y análisis de los cálculos y recomendaciones 
geotécnicas para la elaboración y complementación 
del Informe geotécnico proyecto. 

• Perfiles estratigráficos. 
• Recuento de todas las actividades y metodologías 

desarrolladas en la zona del proyecto, Validación 
Investigación del subsuelo y comparación con la 
documentación existente del proyecto. 

• Demas documentos que sean requeridos para el 
soporte técnico de geotecnia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 56.401.285 

4 

Estudios 
hidrológicos, 
hidráulicos y 
de socavación 

 

El consultor deberá realizar estudios especializados que 
permitan comprender el comportamiento hidrológico e 
hidráulico de las fuentes hídricas, y evaluar los riesgos que 
estos procesos representan para la infraestructura afectada. 
 
El estudio deberá incluir: 
 

• Análisis hidrológico de la cuenca hidrográfica. 
• Caracterización de crecientes ordinarias y 

extraordinarias. 
• Evaluación de eventos extremos y crecientes 

súbitas. 
• Modelación hidráulica del cauce en el tramo del 

proyecto. 
• Evaluación del transporte de sedimentos. 
• Análisis de procesos de socavación general y local. 
• Identificación de zonas potenciales de erosión, 

deposición o inestabilidad del cauce. 
 

Con base en estos análisis, el consultor deberá determinar 
si existen condiciones hidráulicas o geomorfológicas que 
puedan comprometer la estabilidad de la infraestructura, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 35.952.429 
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en tal caso formular las recomendaciones técnicas 
correspondientes para su mitigación o control. 

Productos esperados: 
 
• Análisis hidrológico de la cuenca hidrográfica. 
• Informe hidrológico. 
• Informe hidráulico. 
• Modelación del comportamiento del río. 
• Análisis técnico de procesos de socavación. 
• Descripción de la metodología empleada para 

ejecución de los estudios hidrológicos, hidráulicos y 
de socavación. 

• Informe donde se incluya la articulación del informe 
inicial con la información complementaria entregada 
en este proyecto  

• Memorias de calculo 
• Resultados de laboratorio (granulometría y aforo 

liquido) 
• Copia de modelo hidráulico desarrollado  
• Demas documentos que sean requeridos para el 

soporte técnico de hidrología, hidráulica y socavación. 
 
Este componente permitirá establecer si existen riesgos 
hidráulicos que deban ser considerados en el ajuste al 
diseño o intervención de la infraestructura. 

 

5 

Evaluación 
estructural y 

formulación de 
alternativas de 
reforzamiento 

o 
rehabilitación 

 

Con base en los resultados de los estudios de patología, 
topografía, estructural, geotecnia, e hidráulica, el consultor 
deberá evaluar técnicamente la infraestructura existente y 
formular las alternativas de intervención que resulten 
necesarias para garantizar su estabilidad, seguridad y 
funcionalidad. 
 
Este componente deberá incluir: 
 
• Evaluación integral de la estructura existente. 
• Identificación de elementos estructurales 

recuperables o que requieran intervención. 
• Formulación de alternativas técnicas de solución. 
• Diseño estructural de reforzamiento, rehabilitación o 

reconstrucción cuando ello resulte técnicamente 
necesario. 

• Memorias de cálculo estructural. 
• Planos estructurales constructivos. 
• Cantidades de obra y especificaciones técnicas. 

 
Productos esperados: 
 
• Descripción de la metodología empleada para 

ejecución de los estudios estructurales 
• Diseño estructural de la alternativa de intervención 

recomendada 
• Especificaciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 60.811.300 
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• Presupuesto estimado de las intervenciones 
requeridas. 

• Memorias de calculo 
• Copia de la información utilizada 
• Modelo estructural desarrollado 
• Planos estructurales en original y 2 copias, firmadas 

y también se debe anexar información en medio 
magnético.  

• Demas documentos que sean requeridos para el 
soporte técnico del diseño estructural. 

 

6 

Evaluación 
funcional y 

diseño 
arquitectónico 

 

El consultor deberá evaluar las condiciones funcionales y 
espaciales de la infraestructura turística existente, con el fin 
de determinar si se requieren ajustes o rediseños 
arquitectónicos que permitan garantizar la adecuada 
operación de la estructura. 
 
En caso de ser necesario, el consultor deberá formular 
el diseño arquitectónico correspondiente, teniendo en 
cuenta: 

 
• Los resultados de los estudios estructurales y 

geotécnicos. 
• Las condiciones físicas actuales de la infraestructura. 
• Las necesidades funcionales del proyecto turístico. 
• La integración paisajística con el entorno natural. 

 
El diseñador deberá tener en consideración toda la 
normativa aplicada a la accesibilidad al medio físico y 
espacios de servicio al ciudadano (NTC 6047) y asociadas, 
así mismo deberá verificar para su planificación y desarrollo 
los planes o esquemas de ordenamiento territorial y las 
consideraciones ambientales en cuanto a aislamientos, 
áreas de protección, hídrica, forestal o cualquiera que 
pudiese intervenir en las variables de diseño arquitectónico 
a desarrollar. 
 
Productos esperados 

 
• Planos arquitectónicos. 
• Memoria descriptiva del diseño. 
• Articulación con los diseños estructurales. 
• Informe que incluya la articulación de los diseños 

iniciales con la información complementaria 
entregada en este proyecto 

• Estudios de la alternativa de solución. 
• Anteproyectos y Diagramaciónes.  
• Diseños Arquitectónicos ajustados conforme a los 

resultados de los estudios de patología, vulnerabilidad 
y las necesidades de reforzamiento estructural.(si 
aplica) 

• Planimetrías Completas (Plantas, cortes, fachadas, 
detalles constructivos arquitectónicos), estos se 
deben presentar en medio físico impreso, en escala 
legible, debidamente acotados, y detallados, en 
original y 2 copias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 13.304.200 
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• Demas documentos que sean requeridos para el 
soporte técnico arquitectónico en cada proyecto 
particular. 

 

7 

Evaluación y 
diseño de 
obras de 

protección 
contra erosión 
y socavación 

 

Con base en los resultados de los estudios hidráulicos, 
hidrológicos y geotécnicos, el consultor deberá evaluar la 
existencia de procesos de erosión o socavación que puedan 
comprometer la estabilidad de la infraestructura. 
En caso de evidenciarse riesgos o afectaciones que lo 
justifiquen técnicamente, el consultor deberá formular y 
diseñar las obras de protección, mitigación o estabilización 
que resulten necesarias, tales como: 
 
• Estructuras de protección de cimentaciones 
• obras de control de erosión 
• estabilización de taludes 
• enrocados u otras soluciones de ingeniería hidráulica. 

 
Productos esperados 
 
• Estudio para determinar los sistemas constructivos 

aconsejables de acuerdo a los resultados de las 
especialidades de geotecnia, hidráulica y socavación. 

• Selección de la alternativa optima de las obras de 
protección.  

• Diseño de las obras de protección requeridas. 
• Memorias de cálculo. 
• Informe donde se incluya la articulación del informe 

inicial con la información complementaria entregada 
en este proyecto. 

• Diseño detallado de las estructuras necesarias de 
protección de orilla. 

• Planos de diseño de las obras, planta, perfiles y 
secciones transversales según corresponda. 

• Cantidades de obra y presupuesto. 
• Demas documentos que sean requeridos para el 

soporte técnico en cada proyecto particular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 39.764.594 

8 

Documentos 
técnicos de 

ruta de 
intervención 

para la 
culminación de 
los proyectos 

 

Finalmente, el consultor deberá consolidar los resultados de 
todos los estudios en unos documentos técnicos integrales, 
ya que estos van a establecer la ruta de intervención 
recomendada para garantizar la culminación segura y 
funcional del proyecto. 
 

Este documento deberá incluir: 
 
• Diagnóstico técnico integral del estado actual de la 

obra. 
• Determinación técnica de las causas que pudieron 

comprometer su estabilidad. 
• Alternativas técnicas de intervención analizadas. 
 
Solución técnica recomendada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 15.000.000 
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METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA  
 

1. COMPONENTE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y ANALISIS DE 
VULNERABILIDAD 

 
Realizar el estudio de patología y vulnerabilidad estructural de la infraestructura 
existente, requerido para evaluar el estado actual, donde se diagnostique las 
posibles fallas, deterioros o debilidades. Este estudio permitirá contar con 
información objetiva y técnica que sirva como base para el diseño de la solución 
estructural definitiva, orientada a resolver problemáticas presentada (si las hay)  

El consultor deberá realizar un diagnóstico estructural detallado de la 
infraestructura existente, mediante: 

• Inspección visual técnica especializada de la infraestructura construida. 
• Levantamiento estructural de los elementos ejecutados (pilotes, caissons, 

losa, vigas y demás componentes). 
• Evaluación del estado de los elementos estructurales afectados por la 

creciente súbita del río. 
• Aplicación de ensayos de campo y pruebas no destructivas cuando resulte 

técnicamente pertinente. 
• Identificación de daños, fallas estructurales, deterioros y afectaciones 

derivadas del evento hidrológico. 
• Evaluación de la estabilidad estructural actual de la infraestructura y de 

los elementos de cimentación. 

Con base en este análisis, el consultor deberá determinar el nivel de 
vulnerabilidad estructural existente y establecer, cuando corresponda, las 
alternativas técnicas de intervención, reforzamiento, rehabilitación o 

• Presupuesto estimado para la culminación del proyecto 
con los insumos que exige el SGR. 

• Cronograma de ejecución de las intervenciones 
requeridas y flujo de caja. 

• Memorias de cantidades de obra 
• Análisis de precios unitarios. 
• Estudio de mercado de insumos no incluidos en la base 

de datos de precios AIM, en caso de ser necesario 
• Especificaciones técnicas 
• Diagramas de Gantt con ruta crítica y flujo de fondos. 
• Demas documentos que sean requeridos para el 

soporte técnico 
  TOTAL $ 320.000.000 
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reconstrucción que resulten necesarias para garantizar la estabilidad y 
funcionalidad de la infraestructura. 

El consultor deberá elaborar el estudio de patología y vulnerabilidad de la 
estructura existente, para que sirva como base en el diseño de la solución para 
la problemática expuesta anteriormente.  
 
Documentos a Entregar: 
 

• Plano de levantamiento estructural en medio análogo y digital en formatos 
de pliego o ½ pliego. La escala del dibujo debe ser 1:200, 1:500, 1:750, 
1:1000, 1:2000, 1:2500 o 1:5000, según permita una adecuada 
visualización del entregable.  

• Localización y tipo de afectaciones sobre planos. 

• Informe de patología estructural con registro fotográfico y 
recomendaciones. 

• Informe de vulnerabilidad con conclusiones y recomendaciones. 

• Resultado de los ensayos de Laboratorio 

• Memoriales de responsabilidad en original Tarjeta profesional, Vigencia de 
Matricula 

 
Estos informes constituirán la base objetiva para la toma de decisiones técnicas 
y administrativas sobre la continuidad o ajuste del proyecto. 
 
Perfil profesional a ejecutar este componente: 
 
Cargo a desempeñar: Especialista En Estructuras y Patología, Formación 
académica:   Ingeniero Civil especialista o maestría en área estructuras, 
Requerimiento Ingeniero Civil y con experiencia general profesional de 6 años 
a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años como especialista o 
master en estructuras contados a partir del grado. 
 

2. COMPONENTE TOPOGRAFÍA, BATIMETRÍA E HIDROMETRÍA 

 
Este componente tiene como finalidad caracterizar detalladamente la fuente 
hídrica  y su entorno, mediante levantamiento topográfico en planimetría y 
altimetría, batimetría del lecho y aforo hidrométrico. La información recolectada 
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permite evaluar relieves, profundidades, dinámica del caudal y riesgos 
hidráulicos, fundamentales para: Diseñar obras de protección fluvial en zonas 
vulnerables, ubicar y referenciar elementos existentes de infraestructura 
turística y vial (como el puente, redes, viviendas y servicios), prevenir 
interferencias entre estas estructuras y las soluciones proyectadas y calibrar 
modelos hidráulicos con parámetros reales, considerando fenómenos extremos 
como crecientes súbitas. Este componente incluirá la presentación de informes, 
planos, carteras memoriales de levantamiento, entre otros.  

Estas labores son necesarias dadas las condiciones cambiantes de la zona 
ocasionados por los eventos de creciente súbita y/o avalanchas presentadas en 
la cuenca de los ríos durante estos periodos. 

El consultor deberá realizar el levantamiento de información geométrica y 
morfológica del tramo de la fuente hídrica, en el área donde se localiza el 
proyecto, con el fin de caracterizar las condiciones actuales del cauce y su 
interacción con la infraestructura. 

El estudio deberá incluir: 

• El levantamiento topográfico detallado en planimetría y altimetría de las 
orillas en el mismo tramo de la Batimetría, con mayor detalle en la zona 
de mayor presión de la Infraestructura turística, donde se debe analizar 
obras de protección fluvial, con la respectiva referenciación topográfica de 
los elementos existentes de la Infraestructura turística y las estructuras 
complementarias de su entorno tales como el puente, vías tuberías, 
canales, casas, líneas eléctricas entre otras, para conocer su ubicación y 
considerar en los estudios y diseños, su interferencia con las obras de 
protección. 

• El Levantamiento Batimétrico, hidrométrico y Topográfico de la fuente 
hídrica, necesaria para los estudios, análisis y diseños de las obras de 
protección requeridas. 

• Caracterización geomorfológica del cauce. 
• Realización como mínimo un aforo líquido, para obtener los parámetros 

dinámicos y geométricos del cauce de la fuente hídrica y aplicarlos en los 
análisis y la calibración de la modelación hidráulica a desarrollar, labores 
necesarias dadas las condiciones cambiantes de la zona ocasionados por 
los eventos de creciente súbita y/o avalanchas presentadas en la cuenta 
del río. 



 
 
 
 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

• Identificación de procesos de erosión lateral, transporte de sedimentos y 
cambios morfológicos en el cauce. 

La información obtenida deberá servir como insumo para la comprensión del 
comportamiento hidráulico del río y para la formulación de las soluciones 
técnicas que eventualmente se requieran. 

El proyecto deberá ser referenciado a la red Magna Sirgas del IGAC utilizando la 
red de puntos existentes del levantamiento inicial empleado para la construcción 
de las obras actuales. La red de puntos será verificada en Base a algún vértice 
cercano y certificado del IGAC o con el apoyo de la red Magna Eco. La verificación 
de coordenadas se deberá realizar con receptores GNSS de doble frecuencia y 
con captura de datos para postproceso. 
 
Planimetría, Altimetría y Batimetría en longitudes del orden de 400 y 800m 
aguas arriba de los puentes existentes y de 350 m por el río aguas debajo de 
dichos puentes, acorde con la geometría del cauce, iniciando y terminando en 
tramos rectos. 
 
Las secciones batimétricas transversales deben levantarse normales al eje 
geométrico de ambos cauces y complementarse en seco a partir del nivel 
existente de agua, hasta un mínimo de 2 m por encima de las huellas de 
crecientes máximas o del nivel máximo registrado históricamente en el 
limnímetro de la estación hidrológica; la separación máxima de las secciones 
transversales a levantar se proponen del orden de 25 m, las que deben 
extenderse desde el hombro superior de ambas orillas hasta un mínimo de 50 
m. 
 
Las secciones batimétricas transversales deben levantarse normales al eje 
geométrico de ambos cauces y complementarse en seco a partir del nivel 
existente de agua, hasta un mínimo de 2 m por encima de las huellas de 
crecientes máximas o del nivel máximo registrado históricamente en el 
limnímetro de la estación hidrológica del IDEAM ubicada en el mismo puente; la 
separación máxima de las secciones transversales a levantar se proponen del 
orden de 25 m, las que deben extenderse desde el hombro superior de ambas 
orillas hasta un mínimo de 50 m. 
 
En el sector de la infraestructura turística de mayor presión, la topografía debe 
cubrir al menos un área aproximada de 100 m en el sentido del río, por 80 m 
dentro del hombro superior de la orilla derecha que, sin embargo, el consultor 
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debe garantizar que la información levantada sea la suficiente y necesaria para 
la modelación hidráulica. 
   
La topografía además debe referenciar e identificar con detalle los accidentes 
topográficos y entre otros los siguientes aspectos: tuberías, cabezales, dársenas, 
pontones, casas, vías, torres de energía, postes, árboles de mayor tamaño, 
obras construidas, estructuras de protección en las márgenes, descoles de 
tubería, barras, barrancos, sitios críticos de inestabilidad del cauce, islas, canales 
existentes y demás detalles de interés para los estudios. 
 
Para la ejecución de la topografía y batimetría, deben de estar vigentes no mayor 
a un mes antes del inicio de los trabajos, los certificados de calibración de los 
equipos a utilizar, expedidos por una empresa debidamente certificada. 
 
El alcance planteado anteriormente para los levantamientos topográficos y 
batimétricos, son los adecuados para la implementación de una modelación 
hidráulica unidimensional 1D, requerida en el presente estudio. 
 
Documentos a Entregar: 
 

• Topografía incluyendo batimetría con georefenciacion de precisión, 
Planimetría completa que debe inc. curvas de niveles con georefenciacion 
de precisión 

• Planos de levantamiento topográfico y batimétrico en medio análogo y 
digital en formatos de pliego o ½ pliego. La escala del dibujo debe ser 
1:200, 1:500, 1:750, 1:1000, 1:2000, 1:2500 o 1:5000, según permita 
una adecuada visualización del entregable. 

• Carteras topográficas. 

• Perfil longitudinal y secciones transversales del área de estudio. 

• Informe técnico hidrométrico. 

• Informe de desarrollo de actividades con Registro fotográfico, el informe 
debe incluir la articulación del informe inicial con la información 
complementaria entregada en este proyecto.  

• Memorias del Levantamiento y en medio magnéticas. 

• Certificado de Calibración de equipos Vigente. 

• Memorias de cálculo y resultados del aforo liquido 
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• Memoriales de responsabilidad en original Tarjeta profesional, Vigencia de 
Matricula. 

• Demas documentos que sean requeridos para el soporte técnico 
topográfico 

 
Cargo a desempeñar: Topógrafo, Formación académica: Topógrafo, 
Requerimiento:  Topógrafo, con experiencia general profesional de 4 años a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y 2 años de experiencia 
especifica.  

 
3.  COMPONENTE GEOTECNIA, Y GEOLOGÍA. 

 
El consultor deberá desarrollar un Estudio de suelos y geotecnia que permita 
establecer las condiciones actuales del suelo y del subsuelo, que contenga las 
propiedades físicas y mecánicas del terreno en el área de intervención, 
incluyendo los parámetros requeridos para el diseño de cimentaciones y obras 
de protección, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Norma 
Sismo-Resistente NSR-10 vigente, en el cual se podrá analizar las condiciones 
del suelo y la geología del área de intervención, con el fin de garantizar la 
estabilidad estructural y funcional de las obras proyectadas.  
 
Se llevarán a cabo el estudio de suelos necesario para garantizar la estabilidad 
y funcionalidad de las obras de protección a diseñar, y trabajos que también 
servirán para determinar las mejoras en la cimentación de las obras que se vean 
afectadas; las actividades que se proponen ejecutar son las siguientes: 
 

• Exploraciones geotécnicas mediante perforaciones o sondeos: Tres (3) 
Perforaciones de suelos, de 10 m, 15 m y 20 m, con las cuales se 
obtendrá el perfil estratigráfico y los parámetros geodinámicos 
necesarios para el cálculo de las cimentaciones, ajustes a la socavación 
máxima calculada, identificación del nivel de inhibición bajo el lecho que 
mitigue los fenómenos de socavación y las demás actividades 
geotécnicas requeridas para el objeto de los estudios y diseños. 

 
• El programa de ensayos de laboratorio incluye Humedad natural, Limites 

de consistencia, Peso Unitario, granulometría, Lavado Tamiz 200, 
Compresión inconfinada, Corte directo UU, CBR inalterado. 
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Los estudios geotécnicos definitivos deben contener como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

• Del proyecto — Nombre, plano de localización, objetivo del estudio, 
descripción general del proyecto, sistema estructural y evaluación de 
cargas. No se podrán considerar como ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO 
aquellos estudios realizados con cargas preliminares ni donde sólo se hayan 
tenido en cuenta las cargas de gravedad.  
 

• Del subsuelo — Resumen del reconocimiento de campo, de la investigación 
adelantada en el sitio específico de la obra, la morfología del terreno, el 
origen geológico, las características físico mecánicas y la descripción de los 
niveles freáticos o aguas subterráneas con una interpretación de su 
significado para el comportamiento del proyecto estudiado.  

 
• De cada unidad geológica o de suelo, se dará su identificación, su espesor, 

su distribución y los parámetros obtenidos en las pruebas y ensayos de 
campo y en los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capítulo H.3 
(NSR-10). Para el análisis de efectos locales, la definición de tipo de suelo 
se debe hacer siguiendo los lineamientos del numeral A.2.4. Se debe 
estudiar el efecto o descartar la presencia de suelos con características 
especiales como suelos expansivos, dispersivos, colapsables, y los efectos 
de la presencia de vegetación o de cuerpos de agua cercanos.  
 

• De los análisis geotécnicos — Resumen de los análisis y justificación de los 
criterios geotécnicos adoptados que incluyan los aspectos contemplados 
especialmente en el Título H (NSR-10) y en el numeral A.2.4. También, el 
análisis de los problemas constructivos de las alternativas de cimentación 
y contención, la evaluación de la estabilidad de taludes temporales de corte, 
la necesidad y planteamiento de alternativas de excavaciones soportadas 
con sistemas temporales de contención en voladizo, apuntalados o 
anclados. Se deben incluir los análisis de estabilidad y deformación de las 
alternativas de excavación y construcción, teniendo en cuenta, además de 
las características de resistencia y deformabilidad de los suelos, la influencia 
de los factores hidráulicos.  

• De las recomendaciones para diseño — Los parámetros geotécnicos para el 
diseño estructural de los proyectos como: tipo de cimentación, profundidad 
de apoyo, presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los 
diferenciales, tipos de estructuras de contención y parámetros para su 
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diseño, perfil del suelo para el diseño sismo resistente y parámetros para 
análisis de interacción suelo-estructura junto con una evaluación del 
comportamiento del depósito de suelo o del macizo rocoso bajo la acción 
de cargas sísmicas así como los límites esperados de variación de los 
parámetros medidos y el plan de contingencia en caso de que se excedan 
los valores previstos. Se debe incluir también la evaluación de la estabilidad 
de las excavaciones, laderas y rellenos, diseño geotécnico de filtros y los 
demás aspectos contemplados en este Título.  
 

• Anexos — En el informe de suelos se deben incluir planos de localización 
regional y local del proyecto, ubicación de los trabajos de campo, registros 
de perforación y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. 
Se debe incluir la memoria de cálculo con el resumen de la metodología 
seguida, una muestra de cálculo de cada tipo de problema analizado y el 
resumen de los resultados en forma de gráficos y tablas. Además, planos, 
esquemas, dibujos, gráficas, fotografías, y todos los aspectos que se 
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus 
recomendaciones. 

 
• Identificación de los estratos del terreno. 

• Evaluación de la capacidad portante del suelo. 

• Evaluación de la estabilidad del terreno frente a fenómenos de 
socavación y erosión. 

• Análisis de estabilidad de taludes en el área de influencia. 

 
Con base en los resultados del estudio, el consultor deberá establecer los 
parámetros geotécnicos de diseño y formular recomendaciones técnicas para 
cimentaciones, estabilización del terreno y control de riesgos geotécnicos, 
cuando ello resulte necesario. 
 
Documentos a Entregar: 

Se deberá presentar un informe final en el que se incluirán las siguientes 
actividades básicas:   

• Recuento de todas las actividades y metodologías desarrolladas en la zona 
del proyecto, Validación Investigación del subsuelo y comparación con la 
documentación existente del proyecto. 
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• Perfiles estratigráficos 
• Parámetros de Diseños geotécnicos de las cimentaciones para las obras 

de protección fluvial propuestas, y de ser necesario, las recomendaciones 
y diseños de refuerzos y/o reconstrucción de las cimentaciones de la 
infraestructura afectada. 

• Informe geotécnico completo, donde se incluya la articulación del informe 
inicial con la información complementaria entregada en este proyecto  

• Memorias y análisis de los cálculos y recomendaciones geotécnicas para 
la elaboración y complementación del Informe geotécnico proyecto. 

• Memorial de responsabilidad del geotecnista y/o laboratorio, Tarjeta 
profesional, Vigencia de Matricula. 

• Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico de 
geotecnia. 

 
Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar:  Geotecnista, Formación académica:   
Ingeniero Civil especialista o master en el área de geotecnia, 
Requerimiento: experiencia general profesional de 6 años contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años como especialista 
o master contados a partir del grado.  

 

4. ESTUDIO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 

 
Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación como insumo esencial para 
comprender el comportamiento del río y su influencia sobre las obras existentes 
o proyectadas en el área de intervención. Este componente es clave para evaluar 
los riesgos asociados al flujo del agua, incluyendo crecientes súbitas, erosión, 
inundaciones y procesos de socavación que puedan afectar la estabilidad de la 
estructura.  
 
La importancia de este estudio radica en que permite tomar decisiones 
informadas y seguras sobre la localización, diseño y protección de la 
infraestructura, evitando futuras afectaciones por acción del agua, protegiendo 
vidas, inversiones y garantizando la sostenibilidad del proyecto. 
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Realizar los estudios hídricos en sus componentes de hidrología, hidráulica y 
socavación en el sector donde se encuentra la infraestructura afectada, desde el 
punto de vista hídrico de la estabilidad y cimentación de las obras de protección 
que se proyecten para abrigar dicha infraestructura.  
 
Como complemento a los análisis hidrológicos e hidráulicos propuestos, se deben 
ejecutar por el consultor las siguientes mediciones: 
 

• Referenciación altimétrica de la cota “cero” del limnímetro de la estación 
hidrológica mas cercana del IDEAM,  

• Aforo líquido, en el evento que durante los trabajos de campo los niveles 
de agua se encuentren en el intervalo de medios a altos, para que sean 
representativos en los análisis de crecientes máximas en la modelación 
hidráulica. 

• Caracterización de los materiales del lecho con recolección de muestras 
y/o mediciones o registro fotográfico de los sobre tamaños mayores al 
diámetro de 3 pulgadas, con generación de curvas de granulometría en 
Laboratorio y complementada con gradaciones teóricas para los sobre 
tamaños. 

El estudio deberá incluir: 

• Análisis hidrológico de la cuenca hidrográfica. 
• Caracterización de crecientes ordinarias y extraordinarias. 
• Evaluación de eventos extremos y crecientes súbitas. 
• Modelación hidráulica del cauce en el tramo del proyecto. 
• Evaluación del transporte de sedimentos. 
• Análisis de procesos de socavación general y local. 
• Identificación de zonas potenciales de erosión, deposición o inestabilidad 
del cauce. 
 

a. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

 
El consultor debe complementar y/o ampliar la información existente teniendo 
en cuenta los siguientes requerimientos: 

• Análisis y distribución de las precipitaciones totales y máximas mensuales 
en el sitio del proyecto, con la estación meteorológica del IDEAM, con 
registros históricos desde el año 1983 y representativa para dichos 
análisis. 
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• Trazado de la cuenca hidrográfica del río, aferentes al sitio del proyecto, 
para hallar los principales parámetros físicos y morfométricos. 

• Recolección de los niveles y caudales mínimos, medios y máximos 
mensuales del río en la estación hidrológica del IDEAM. 

• Depuración de los registros históricos de los caudales históricos de las 
estaciones hidrológicas representativas del IDEAM, con el propósito de 
tener en cuenta aquellos años de registro incompleto con menos de tres 
(3) meses que después del análisis de ocurrencia de los máximos anuales, 
se deduzcan los que son altamente confiables como máximo anual. 

• Distribución durante el año de los niveles y caudales medios y máximos 
mensuales históricos en la estación hidrológica, mas cercana al sitio de 
proyecto. 

• Análisis de probabilidad de los niveles y caudales máximos anuales por 
diversos métodos estadísticos, para seleccionar los niveles y caudales 
máximos esperados en diversos años de retorno, principalmente para 
2.33, 5, 10, 20, 50 y 100 años. 

• Ajuste de los caudales máximos derivados de limnímetro a instantáneos, 
esto en el caso que la estación hidrológica del IDEAM sea solo limnimétrica 
(lecturas diarias de niveles solo a las 6 am y 6 pm) y no limnigráfica ni 
automática (con registro continuo). 

b. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA FLUVIAL 

 
• Definición de los coeficientes de rugosidad de Manning en el lecho y 

paredes del río en el tramo a estudiar, por inspección de campo durante 
la visita técnica, registro fotográfico y curvas de granulometría de los 
materiales representativos. 

• Implementación del modelo Hec Ras unidimensional con el modelo topo 
batimétrico del río, para simulación de diversas crecientes máximas, con 
prioridad a la establecida de diseño en principio para 100 años de retorno, 
obteniendo los diversos parámetros geométricos y dinámicos, 
representativos para los análisis y diseños de la estructura, así como para 
los estudios de socavación máxima. 

• Calibración del modelo hidráulico unidimensional: Inicialmente, se 
desarrollará con los parámetros dinámicos del resumen de aforos líquidos 
de la estación hidrológica del IDEAM, localizada en el mismo sitio del 
proyecto en la corriente del río, dependiendo su confiabilidad de la época 
del aforo escogido para este procedimiento, porque la sección de aforo 
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puede haber variado con el tiempo, por los procesos dinámicos del cauce 
que inducen a los fenómenos naturales de agradación, sedimentación, 
erosión y socavación del lecho; sin embargo, es importante la ejecución de 
un aforo líquido, preferiblemente si el río se encuentra en niveles medios a 
altos, para que dicho caudal aforado se simule en la modelación hidráulica 
y se realice el proceso de calibración de los parámetros más relevantes 
como velocidad y esfuerzo del flujo, profundidad media, ancho de la lámina 
de agua, número de Froude y factor hidráulico entre otros. 

 
c. ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN 

 
• Socavación general máxima teórica: Los análisis de la socavación 

máxima general se fundamentan inicialmente en el desarrollo con 
metodologías empíricas, que arrojan magnitudes teóricas que se deben 
validar mediante un cotejo con la estratigrafía de los suelos bajo el lecho; 
adicionalmente, de los resúmenes de los aforos líquidos de la estación 
hidrológica del IDEAM, se aprovecha para obtener la variación del fondo 
de la sección de aforos con el tiempo, la que se precisa mejor con las 
secciones transversales dibujadas y dan una muy buena aproximación al 
valor real. 

• Socavación local teórica en los pilotes de la estructura turística: Para los 
pilotes de la estructura turística existentes o que se proyecten, se 
calculará la socavación local que estos puedan generar tanto 
individualmente como en grupo por el fenómeno de tubificación del flujo 
con altos incrementos de las velocidades del flujo, que son las que 
generan este tipo de socavación. 

• Socavación local teórica de los estribos del puente vial: En la modelación 
hidráulica se calculará la socavación local en el puente vial y su incidencia 
en la estructura turística, dada su cercanía. 

• Socavación por contracción: En la modelación hidráulica se calculará la 
socavación que por contracción puede generar el estrechamiento del 
puente vial y su incidencia en la estructura turística, dada su cercanía. 
Esto en los casos que aplique. 

• Socavación hidromorfológica: Las máximas profundidades de 
socavaciones hidromorfológicas naturales propias del lecho de los ríos, se 
evaluarán en los resultados de los planos topográficos y batimétricos 
actualizados y realizados para los ajustes hídricos. 
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• Socavación regresiva o remontante en cauces naturales aluviales: El 
frecuente que socavaciones máximas ocurridas aguas arriba o aguas 
abajo del sitio del proyecto, tengan migración a lo ancho y largo del cauce 
y podrían afectar la cimentación de las estructuras que se proyecten, por 
lo que se deben evaluar para conocer su incidencia en los pilotes. 

• Socavación teórica por palizadas: En la modelación hidráulica se 
contemplará en los posible, la socavación máxima que por palizadas 
atrapadas en los pilotes se puedan generar. 

• Socavación máxima total: La socavación máxima total esperada en una 
estructura expuesta en el cauce de un río, en principio es la suma de 
todas las socavaciones anteriormente descritas, obteniendo el perfil 
correspondiente; al ser la mayoría de las socavaciones aplicadas de forma 
empírica o teórica, se deben cotejar con el perfil estratigráfico geotécnico 
en una sección transversal del cauce del río, representativa de la 
estructura turística, aspecto muy importante en la interacción suelo-
agua, en especial con el posible nivel de inhibición que pueda existir bajo 
el lecho, que mitiga y controla los fenómenos de la socavación máxima. 

• Análisis complementarios al estudio de socavación máxima, con las 
secciones transversales y el resumen de aforos líquidos en la estación 
hidrológica del IDEAM. 

Para obtener socavaciones ocurridas más precisas y más cercanas a la realidad, 
se le debe de  solicitar al IDEAM las secciones transversales dibujadas de los 
diferentes aforos líquidos realizados, en los cuales en cada uno se identificará el 
punto más bajo del lecho y se graficará su variación con el tiempo según lo 
descrito en el párrafo anterior; de esta forma se tiene una buena aproximación 
de las magnitudes de la socavación máxima real bajo el lecho del río en el sitio 
del proyecto en el puente, para confrontarla con la socavación máxima teórica y 
ajustada según la estratigrafía y características de los suelos bajo el cauce. 

 
Documentos a Entregar: 
 
Se deberá presentar un informe final en el que se incluirán las siguientes 
actividades básicas: 
 

• Informe hidrológico. 

• Informe hidráulico. 

• Modelación del comportamiento del río. 
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• Análisis técnico de procesos de socavación. 

• Descripción de la metodología empleada para ejecución de los estudios 
hidrológicos, hidráulicos y de socavación. 

• Informe donde se incluya la articulación del informe inicial con la 
información complementaria entregada en este proyecto  

• Memorias de calculo 

• Resultados de laboratorio (granulometría y aforo liquido) 

• Copia de modelo hidráulico desarrollado  

• Memorial de responsabilidad del ingeniero hidráulico, Tarjeta profesional, 
Vigencia de Matricula 

• Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico de 
hidrología, hidráulica y socavación. 

 
Este componente permitirá establecer si el evento ocurrido corresponde a 
condiciones extraordinarias de fuerza mayor o si existen riesgos hidráulicos que 
deban ser considerados en el rediseño o intervención de la infraestructura. 
 
Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar: Especialista en Hidráulica e Hidrología, Formación 
académica: Ingeniero Civil especialista o máster en el área de Hidráulica o 
Hidrología. Requerimiento: Ingeniero Civil y con experiencia general 
profesional de 6 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años 
como especialista o máster en el área de Hidráulica o Hidrología contados a partir 
del grado.  

5. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 
DE REFORZAMIENTO O REHABILITACIÓN 
 

Diseño estructural definitivo de las obras requeridas, con base en la información 
técnica recolectada en los estudios de patología estructural, así como en los 
insumos complementarios y actualizados de topografía, batimetría, hidrometría, 
hidrología, hidráulica, socavación y geotecnia, el consultor deberá evaluar 
técnicamente la infraestructura existente y formular las alternativas de 
intervención que resulten necesarias para garantizar su estabilidad, seguridad y 
funcionalidad, de acuerdo con la Norma Sismo-Resistente NSR-10 y demás 
reglamentaciones aplicables.  
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Los diseños en el Territorio Nacional deben someterse a los requisitos y criterios 
mínimos que se establecen en la Normatividad de Sismo-resistencia Vigente, las 
cuales comprenden: 
 
• La ley 400 de 1997 

• La ley 1229 de 2008 

• El Reglamento Colombiano de Construcciones sismo-resistentes NSR-10 

• Las resoluciones expedidas por “la Comisión Asesora permanente del régimen 
de Construcciones Sismorresistentes”, del Gobierno Nacional, Adscrita al 
Ministerio del medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por 
el Articulo 39 de la ley 400 de 1997. 

 
Para los desarrollos de esta consultoría los Ingenieros Calculistas de estructuras 
deberán acogerse a los títulos establecidos dentro de la Nsr-10. 
 
Teniendo en cuenta que la estructura existente presenta afectaciones 
considerables en su infraestructura, con vulneraciones a su cimentación, por lo 
cual los diseños estructurales deberán corresponder a lo siguiente: 

• Evaluación integral de la estructura existente. 
• Identificación de elementos estructurales recuperables o que requieran 

intervención. 
• Elaboración de informe con evaluación de alternativas para la reparación 

o reconstrucción de la infraestructura afectada. 

• Diseño estructural de reforzamiento, rehabilitación o reconstrucción 
cuando ello resulte técnicamente necesario. 

• Elaboración de memorias de cálculo de acuerdo con la normativa aplicable 
para la solución definida. 

• Elaboración de los planos constructivos para la solución definida. 

• Cantidades de obra. 

 

NORMAS  

Ø CCP-14  
Ø AASHTO LFRD última versión  
Ø Design guide of Pedestrian Bridges. AASHTO.  



 
 
 
 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

Ø NSR-10  

 
Documentos a Entregar: 
 
Se deberá presentar un informe final en el que se incluirán las siguientes 
actividades básicas: 
 

• Descripción de la metodología empleada para ejecución de los estudios 
estructurales 

• Diseño estructural de la alternativa de intervención recomendada 

• Especificaciones técnicas. 

• Presupuesto estimado de las intervenciones requeridas. 

• Memorias de calculo 

• Copia de la información utilizada 

• Copia de modelo estructural desarrollado 

• Planos estructurales en original y 2 copias, firmadas y también se debe 
anexar información en medio magnético.  

• Memorial de responsabilidad del ingeniero estructural calculista, Tarjeta 
profesional, Vigencia de Matricula 

• Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico del 
diseño estructural. 

 

Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar: Ingeniero estructural calculista, Formación 
académica:   Ingeniero Civil especialista o maestría en área de estructuras, 
Requerimiento Ingeniero Civil y con experiencia general profesional de 6 años 
a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años como especialista o 
master en estructuras contados a partir del grado. 

6. EVALUACIÓN FUNCIONAL Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

El consultor deberá evaluar las condiciones funcionales y espaciales de la 
infraestructura turística existente, con el fin de determinar si se requieren 
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ajustes o rediseños arquitectónicos que permitan garantizar la adecuada 
operación de la infraestructura. 

En caso de ser necesario, el consultor deberá formular el diseño arquitectónico 
correspondiente, teniendo en cuenta: 

• Los resultados de los estudios estructurales y geotécnicos. 

• Las condiciones físicas actuales de la infraestructura. 

• Las necesidades funcionales del proyecto turístico. 

• La integración paisajística con el entorno natural. 

 
El diseñador deberá tener en consideración toda la normativa aplicada a la 
accesibilidad al medio físico y espacios de servicio al ciudadano (NTC 6047) y 
asociadas, así mismo deberá verificar para su planificación y desarrollo los 
planes o esquemas de ordenamiento territorial y las consideraciones 
ambientales en cuanto a aislamientos, áreas de protección, hídrica, forestal o 
cualquiera que pudiese intervenir en las variables de diseño arquitectónico a 
desarrollar. 
 
Documentos a Entregar: 
 

• Planos arquitectónicos. 

• Memoria descriptiva del diseño. 

• Articulación con los diseños estructurales. 

• Informe que incluya la articulación de los diseños iniciales con la 
información complementaria entregada en este proyecto 

• Estudios de la alternativa de solución. 

• Anteproyectos y Diagramaciónes.  

• Diseños Arquitectónicos ajustados conforme a los resultados de los 
estudios de patología, vulnerabilidad y las necesidades de reforzamiento 
estructural. 

• Planimetrías Completas (Plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos 
arquitectónicos), estos se deben presentar en medio físico impreso, en 
escala legible, debidamente acotados, y detallados, en original y 2 copias. 



 
 
 
 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

• Memorial de responsabilidad del arquitecto, Tarjeta profesional, Vigencia 
de Matricula 

• Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico 
arquitectónico en cada proyecto particular. 

 
 
Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar: Diseñador Arquitectónico, Formación académica: 
Arquitecto con especialización o maestría en el área de urbanismo. 
Requerimiento: Arquitecto con experiencia general profesional de 6 años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años como 
especialista o master en áreas de urbanismo, contados a partir del grado.  

7. EVALUACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
EROSIÓN Y SOCAVACIÓN 
 

Con base en los resultados de los estudios hidráulicos, hidrológicos y 
geotécnicos, el consultor deberá evaluar la existencia de procesos de erosión o 
socavación que puedan comprometer la estabilidad de la infraestructura. 
 
En caso de evidenciarse riesgos o afectaciones que lo justifiquen técnicamente, 
el consultor deberá formular y diseñar las obras de protección, mitigación o 
estabilización que resulten necesarias, tales como: 
 

• estructuras de protección de cimentaciones 

• obras de control de erosión 

• estabilización de taludes 

• enrocados u otras soluciones de ingeniería hidráulica 

 
Documentos a Entregar: 
 

• Estudio para determinar los sistemas constructivos aconsejables de 
acuerdo a los resultados de las especialidades de geotecnia, hidráulica y 
socavación. 

• Selección de la alternativa optima de las obras de protección.  

• Diseño de las obras de protección requeridas. 
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• Memorias de cálculo. 

• Informe donde se incluya la articulación del informe inicial con la 
información complementaria entregada en este proyecto. 

• Diseño detallado de las estructuras necesarias de protección de orilla. 

• Planos de diseño de las obras, planta, perfiles y secciones transversales 
según corresponda. 

• Memorial de responsabilidad del Ingeniero Civil, Tarjeta profesional, 
Vigencia de Matricula 

• Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico 
arquitectónico en cada proyecto particular. 

• Cantidades de obra y presupuesto estimado. 

 
Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar: Diseñador de obras hidráulicas Formación académica: 
Ingeniero Civil especialista o master en el área de Hidráulica o Hidrología. 
Requerimiento: Ingeniero Civil y con experiencia general profesional de 6 años 
a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 2 años como especialista o 
master en el área de Hidráulica o Hidrología contados a partir del grado. 

8. DOCUMENTO TÉCNICO DE RUTA DE INTERVENCIÓN PARA LA 
CULMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

Finalmente, el consultor deberá consolidar los resultados de todos los estudios 
en un documento técnico integral, que establezca la ruta de intervención 
recomendada para garantizar la culminación segura y funcional del proyecto. 

Documentos a Entregar: 
 

• Diagnóstico técnico integral del estado actual de la obra. 

• Determinación técnica de las causas que pudieron comprometer su 
estabilidad. 

• Alternativas técnicas de intervención analizadas. 

• Solución técnica recomendada. 
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• Presupuesto estimado para la culminación del proyecto con los insumos 
que exige el SGR. 

• Cronograma de ejecución de las intervenciones requeridas y flujo de caja. 

• Memorias de cantidades de obra 

• Análisis de precios unitarios 

• Estudio de mercado de insumos no incluidos en la base de datos de precios 
AIM, en caso de ser necesario 

• Especificaciones técnicas 

• Planos de localización de cada uno de los proyectos 

• Diagramas de Gantt con ruta crítica y flujo de fondos•  

 
El consultor designado deberá cumplir con las Normativas establecidas para la 
construcción de edificaciones sismorresistentes vigentes (NSR-10),  la variada 
normatividad que establece el acceso a las personas con movilidad reducida, y 
limitancias visuales, y demás que puedan generar exclusión del uso libre y 
publico de las mismas. 
 

Perfil profesional a ejecutar este componente: 

Cargo a desempeñar: director de la consultoría, Formación académica: 
Ingeniero Civil con especialista en y/o maestría en el área hidráulica y/o 
hidrología. Requerimiento: Ingeniero Civil con experiencia general profesional 
de 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y 5 años 
como especialista o master y/o en áreas afines a la hidráulica fluvial y/u obras 
hidráulicas fluviales. 

Es importante mencionar que los entregables antes mencionados, deben de 
cumplir con todo lo requerido y adicional a esto, cumplir con lo siguiente:  
 
• Cumplimiento Normativo: Respeto a las regulaciones aplicables. 

• Sostenibilidad: Uso de sistemas que minimicen el impacto ambiental. 

• Impacto Ambiental: Mitigación de afectaciones y protección de fauna y 
flora durante las intervenciones. 

• Planos Detallados: Diseños actualizados y complementarios con 
especificaciones claras de cada uno de los componentes. 
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• Memorias de Cálculo: Justificación técnica de los diseños propuestos de 
cada uno de los componentes. 

• Cronograma de Implementación: Fases y duración estimada de las 
intervenciones. 

• Informes Normativos: Verificación del cumplimiento de normativas 
vigentes de cada uno de los componentes. 

• Documentación Complementaria: Informes de diagnóstico, planos 
conceptuales, diagramas de flujo y manuales técnicos. 

 
De igual manera es importante mencionar las siguientes consideraciones 
adicionales: 
 
• Las intervenciones se limitarán a adecuaciones y mejoras de la 

infraestructura, no a obras nuevas. Salvo en lo relacionado a las obras de 
protección contra erosión o socavación fluvial. 

• El diseño debe integrar elementos naturales y culturales de la región. 

• Presentar carta de responsabilidad de cada uno de los profesionales de cada 
componente, copia de cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula profesional (fecha de expedición menor 
a 6 meses a la fecha de presentación del proyecto) 

• El consultor presentará cada uno de los documentos entregables de cada 
componente de forma digital con firma digital y en dos (2) de forma física 
con firmas en original. 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución, se requiere que el consultor incluya el 
personal necesario para la ejecución de las actividades en el tiempo establecido.   

El contrato de consultoría es tipo bolsa, depende de las necesidades del 
requerimiento de cada uno de los proyectos.  

La entrega de los productos descritos en los capítulos se deberá entregar 
conforme a lo establecido en el formato “GJC-F-70 ENTREGABLE 
CONSULTORÍA” , cumpliendo con las fases de revisión, verificación y validación 
 
Responsabilidades: 
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REVISION: estará a cargo de la interventoría y/o supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, determinando el cumplimiento de los entregables de cada 
componente para lograr el objetivo establecido. 
 
VERIFICACIÒN: estará a cargo de la interventoría y/o supervisión y/o apoyo a 
la supervisión, verificando que los documentos aportados cumplen con los 
parámetros de cada capítulo establecido en el cronograma del requerimiento o 
necesidad 
 
VALIDACION: estará a cargo de la interventoría y/o supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, validar que los documentos aportados cumplen con los requisitos 
técnicos establecidos en el requerimiento o necesidad y que son aptos para su 
uso y/o aplicabilidad. 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

No. CDP FECHA 
EXPEDICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL VALOR CDP VALOR A EJECUTAR 

000354 26/03/2026 2010202002008 $320.000.000 $320.000.000 

TOTALES $320.000.000 $320.000.000 

 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

EL Instituto de Turismo del Meta pagara al CONTRATISTA el valor del contrato 
de la siguiente manera: 

El Instituto de Turismo del Meta pagará el valor del contrato mediante ACTAS DE PAGO 
PARCIALES, sujetas a la entrega por parte del Contratista. El valor del acta parcial será 
proporcional al valor del entregable por componente completos y recibidos a satisfacción 
por parte de la supervisión, este pago estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor 
hasta agotar los recursos dispuesto en la bolsa de recursos, sin superar un 90% del valor 
total del contrato.  
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UN PAGO FINAL del 10% del valor del contrato con el acta de entrega final y recibo a 
satisfacción aprobada por el supervisor del contrato. El informe final deberá́ tener adjunto 
la totalidad de los estudios producto de la consultoría.  

NOTA 1: Para cada pago debe allegarse: 1.- certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor del mismo. 2- acreditación de que se encuentra a paz y salvo con los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social 3.- factura electrónica validada previamente por la 
DIAN de conformidad con los parámetros fijados por el Decreto 358 del 05 de marzo de 
2020.  

NOTA 2: El contratista deberá́ presentar para cada pago, la factura, constancia de pago de 
aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, 
etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demás documentos requeridos para el 
pago de la cuenta de cobro. El contratista deberá́ garantizar que el personal contrato se 
encuentre afiliado y al día en pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes 
parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculo 
sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
parafiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, 
cuando aplique.  

NOTA 3: El valor total del contrato incluye todos los impuestos, tasas y/o contribuciones a 
que haya lugar según las normas del ordenamiento jurídico colombiano; en especial los que 
resulten aplicables conforme el alcance del Decreto Legislativo 175 de 2025, en línea con 
lo previsto en el inciso quinto del artículo 519 del Estatuto Tributario, en concordancia con 
el artículo 522 del estatuto tributario. 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
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Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor 
se obliga a:  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente 

contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 

2. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le 
sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

3. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás 
obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco 
normativo. 

4. Garantizar la afiliación y permanencia ante el sistema integral de seguridad 
social en los términos de la ley 100 de 1993 (EPS, AFP, ARL), y de las demás 
personas que el contratista relacione en cumplimiento del objeto 
contractual. 

5. Entregar al supervisor del contrato junto con el informe(s) de ejecución, 
copia legible del comprobante de pago del aporte al Sistema de Seguridad 
Social integral en los términos señalados en la Ley 

6. El contratista debe demostrar buen manejo de las relaciones 
interpersonales, ser diligente y responsable. 

7. Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto 
contractual y realizar los cobros de acuerdo con lo establecido con la 
cláusula de la forma de pago. 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

9. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato y de la ejecución del mismo. 

10. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato. 
11. Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan 

ocasionar la parálisis en la ejecución del contrato. 
12. Publicar en la plataforma de sistema electrónico para la contratación 

pública SECOP II, los documentos y actuaciones que desarrollen en la 
ejecución del contrato. 

13. Dar cumplimiento a los lineamientos y directrices de los Sistemas de 
Gestión del Instituto de turismo del Meta y demás normatividad legal 
aplicable a los sistemas de gestión estatal. 

14. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y 
cuando sea el caso, actualización de las pólizas que lo requieran.  
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
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1. Cumplir con el objeto establecido en el pliego de condiciones y el contrato, 
ejecutando las actividades contratadas de acuerdo condiciones técnicas 
exigidas.  

2. Presentar los documentos y cumplir con los requisitos exigidos para la 
legalización e inicio del contrato, dentro del término establecido por la 
entidad. 

3. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  

4. Ejecutar el contrato con el personal ofrecido en el procedimiento de 
Contratación. En momento de requerir cambio de personal, por razones 
que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Consultor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes 
para evaluación del Instituto en un plazo no mayor a (5) días hábiles. La 
persona que reemplazara al profesional del personal propuesto debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en los pliegos de condiciones 
y cumplir con los requisitos con los cuales se obtuvieron el puntaje de 
dichos profesionales.  

5. Para el desarrollo y entrega de cada uno de los componentes técnicos 
exigidos en la consultoría, el contratista deberá cumplir con todas las 
normas técnicas aplicables y vigentes al momento de realizar los estudios, 
y además, deberá tener en consideración los ajustes o cambios 
normativas que surjan con posterioridad a la celebración del contrato y 
durante la ejecución del mismo (si se presentan). 

6. El Contratista debe presentar cada uno de los documentos entregables de 
cada componente de forma digital con firma digital y en dos (2) de forma 
física con firmas en original. 

7. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del 
contrato.  

8. Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Instituto de 
Turismo del Meta. 

9. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición de la 
entidad, y de los entes de control. 

10. Colaborar con el Instituto en cualquier requerimiento que el haga.  
11. Dar a conocer al Instituto cualquier circunstancia que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 
sobre sus obligaciones.  

12. Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los 
elementos utilizados en la ejecución del contrato, de conformidad con 
todos los documentos que soportan el proceso de contratación y la oferta 
presentada. 

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure 
el personal, los subcontratistas o terceros.  
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14. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregados 
de acuerdo a las especificaciones técnicas, estudio previo y demás 
documentos del proceso. 

15. Atender en forma permanente la dirección del contrato.  
16. Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se 

utilice y a terceros en la ejecución del contrato.  
17. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 

contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial 
para todo el personal del contrato, 2) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes.  

18. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, 
industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no 
poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.  

19. Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y acta final del 
contrato.  

20. Presentar un cronograma detallado de actividades actualizando con el 
acta de inicio, para la aprobación del supervisor, en forma previa a la 
iniciación de la ejecución de las actividades 

21. Presentar informes mensuales, los cuales deben como mínimo contener:  
1. Avance de cada una de las actividades programadas. 
2. Registros de avance del contrato, procurando mostrar el progreso o 

avance de la consultoría de manera mensual . 
3. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
4. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
5. Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. 
6. Actualización del programa de ejecución. 
7. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda.  

22. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración 
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal con el Instituto.  

23. Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, 
Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  
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24. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, 
los paz y salvos por concepto de salarios de los trabajadores.  

25. El contratista se compromete a realizar cada uno de los documentos de 
los componentes de entregables cumpliendo con las siguientes normas: 
Informes Normativos: Verificación del cumplimiento de normativas 
vigentes de cada uno de los componentes, Impacto Ambiental: 
Mitigación de afectaciones y protección de fauna y flora durante las 
intervenciones, Planos Detallados: Diseños actualizados y 
complementarios con especificaciones claras de cada uno de los 
componentes, Memorias de Cálculo: Justificación técnica de los diseños 
propuestos de cada uno de los componentes, Cronograma de ejecución: 
Fases y duración estimada de las intervenciones,  

26. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, 
durante el desarrollo del objeto contractual y para su liquidación deberán 
ser presentados en los formatos establecidos por el Instituto de Turismo 
del Meta. 

27. Una vez se inicie la etapa de construcción si se encuentra diferencias entre 
el diseño y la construcción, el consultor debe hacerse cargo de los cambios 
necesarios al diseño, sin que esto genere un costo adicional para el 
Instituto de Turismo del Meta.  

28. Presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN de 
conformidad con los parámetros fijados por el Decreto 358 del 05 de 
marzo de 2020, como requisito necesario para el pago. 

29. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. 

 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los 

términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
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3. Constituir la Reserva Presupuestal que garantice el giro de los recursos 
del contrato. 

4. Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas 
siempre y cuando el supervisor certifique el cumplimiento del objeto 
contractual. 

5. Evaluar y aprobar a través del supervisor del contrato los informes 
presentados por el contratista establecidos para tal fin. 

6. Vigilar que se ejecute y sean efectivas las obligaciones del contrato. 
7. Concurrir a la Finalización y/o Liquidación del contrato en el término legal. 
8. Entregar la información necesaria para el cumplimiento del presente 

objeto a contratar. 
9. Las demás estipuladas por la Ley y las que se desprendan de la naturaleza 

del contrato. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Como quiera que los estudios previos forman parte integral del proceso de 
selección, se entiende incorporada la cláusula de indemnidad conforme a la cual, 
será obligación del contratista mantener indemne INSTITUTO DE TURISMO DEL 
META de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
las actuaciones del contratista. 
 
CLÁUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos 
derivados de este Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En 
consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a la Entidad, 
que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de 
conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 
de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 0,2 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 
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trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor 
del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
100% de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,2 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del 
Interventor, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se 
causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener, corregir o 
adicionar las garantías en los plazos y por los montos establecidos en 
el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
(0,5%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el 
supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el 
cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los 
plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean 
razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al 0.2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o por 
no iniciar la ejecución del contrato en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada.  

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia 
del equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el 
“Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una 
multa equivalente al 0.5% del valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
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sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa 
equivalente a 0.2% del valor del contrato.  

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en 
ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el 
Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.2% del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la 
aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de 
trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones 
de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas 
aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena 
de una multa equivalente al 1% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
el pago de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de 
remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa 
equivalente a 5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Consultor de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una 
o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo 
diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor 
la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total 
del Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una 
suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la pena.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena. En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor 
autoriza expresamente a la Entidad con la firma del contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad 
podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones 
contraídas en el contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Interventor hasta por un valor del 20 % del valor del contrato, suma que la 
Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, 
a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de 
conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código 
Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, 
la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, 
en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
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en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 
este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
 
19.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario INSTITUTO DE TURISMO DEL META, identificada con NIT 892.000.563-1 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Equivalente al 
veinte (20%) 
del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

Equivalente al 
veinte (20%) 
del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo del Contrato 
y dos (2) años 
más. 

Equivalente al 
veinte (20%) 
del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
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Características Condición 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la 
razón social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA 

DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Consultor será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Consultor. 
El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
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El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR 
 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo 
que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 
Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del Contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con 
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de 
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) 
no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
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CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
  

El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del 
Contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de terminación del contrato 
o del acto que ordene su terminación anticipada. 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las 
Partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como 
la manifestación del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la 
ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente.  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en los municipios 
de Villavicencio, Guamal, Mesetas, Barranca de Upía, Cumaral y El Dorado en el 
Departamento del Meta y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio-
Meta. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato mediante la plataforma SECOP 2.  


