Nombre del proyecto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC 2065 DE 2025 - ADMINISTRAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS".
Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

I. Metodología.

Que el 12 de diciembre de 2025, se suscribió el Contrato interadministrativo GGC 2065-2025 en la plataforma SECOP II entre DISPAC y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, cuyo objeto es *ADMINISTRAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS"*.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio elaboró los Estudios Previos del Contrato GGC 2065 DE 2025, los cuales forman parte integral del contrato interadministrativo GGC 2065 DE 2025.

El contrato GGC 2065 DE 2025 tiene un valor de SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS MCTE. ($79.316.865.070,00).

El presupuesto realizado por el MME y entregado a DISPAC, conforme al Anexo técnico del contrato interadministrativo, es de $79.316.865.070 de los cuales se asigna a la obra la diferencia del valor del proyecto, menos la administración de DISPAC y la interventoría, es decir la suma de $73.347.239.174

TOTAL COSTOS DIRECTOS+CAPACITACIONES		**$57.060.255.013**	
	Porcentajes		
ADMINISTRACIÓN	**15,78%**	$	8.976.595.037,00
IMPREVISTOS	**5,00%**	$	2.844.479.313,00
UTILIDAD	**6,00%**	$	3.413.375.175,00
TOTAL COSTO INDIRECTOS	**26,78%**	$	15.234.449.525,00
PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 200 art. 96)	**0,40%**	$	227.558.345,00
CERTIFICACION RETIE	**0,50%**	$	254.373.741,00
VALOR CONSTRUCCIÓN PROYECTO (TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS)		**$**	**72.776.636.624,00**
VALOR TOTAL PROYECTO HIBRIDO NUQUÍ 4 MW		**$**	**72.776.636.624,00**
VALOR INTERVENTORIA	**5,46%**	**$**	**3.116.613.145,00**
VALOR ADMINISTRACION DELEGADA	**5,00%**	**$**	**2.853.012.751,00**
PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA TEJ)	**1,00%**	**$**	**570.602.550,00**
VALOR TOTAL CON INTERVENTORIA Y ADMINISTRACION DELEGADA		**$**	**79.316.865.070,0**

Tabla extraída del presupuesto del proyecto Anexo técnico del contrato interadministrativo GGC 2065 DE 2025

En relación a lo expuesto previamente se dispone del presupuesto para la contratación de la obra del proyecto por el valor de $73.347.239.174.

II. Estimación del valor a contratar.

Como se expuso, el valor a contratar total es de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($73.347.239.174), INCLUIDO IVA, los cuales se encuentran incluidos en el presupuesto de gastos de DISPAC vigencia 2026 autorizado en junta directiva número 388 del 6 y 7 de noviembre de 2026.

ELABORÓ	**REVISÓ**
RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS Contratista	**MELISSA RODRIGUEZ CHADID** Contratista