Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8482656
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(22/10/2025 2:25:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8482656
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de Buga.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	53 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 horas para terminar *(24/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 14897472

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO	bancolombia	Ahorros	84829237180

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2025 11:33:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2025 12:43:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos	

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(24/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(24/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(24/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2030 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(24/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8482656
Proveedor	EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carretera Central Variante Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCONTR.8482656

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							131.253.132,12	131.248.410,48
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72103300	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	130,00	M2	5.920,33	5.920,00	769.642,90	769.600,00
1.2	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M	260,00	ML	16.788,07	16.788,00	4.364.898,20	4.364.880,00
2.1	72103300	DESMONSTE DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	130,00	M2	7.779,54	7.779,00	1.011.340,20	1.011.270,00
2.2	72103300	RETIRO DE ESCOMBROS CONFORME A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA. CADA VIAJE ES DE 5 M3	27,00	UN	700.535,00	700.535,00	18.914.445,00	18.914.445,00
3.1	72103300	SUMINSTRO DE EXCAVACION TIERRA A MANO	34,50	M3	29.548,38	29.548,00	1.019.419,11	1.019.406,00
3.2	72103300	CONFORMACION, COMPACTACION. SUBRASANTE AREA DE CONEXCION PEATONAL AMBIENTE DE FORMACION VIVERO Y ANDEN ELECTRICIDAD	130,00	M2	7.352,62	7.352,00	955.840,60	955.760,00
3.3	72103300	SUMINSTRO DE RELLENO ROCAMUERTA COMPACTACION -RANA	34,50	M3	82.906,62	82.906,00	2.860.278,39	2.860.257,00
4.1	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA MALLA 5 MM Ø, SEPARACIÓN 150 × 150 MM	443,50	KG	8.033,58	8.030,00	3.562.892,73	3.561.305,00
4.2	72103300	SIMINISTRO DE REHABILITACION DE ANDEN EN CONCRETO 10CM 3000 PSI	130,00	M2	83.677,49	83.677,00	10.878.073,70	10.878.010,00
4.3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA-PASAMANOS .LAMINA GALVANIZADA 2,1/2x1,1/2x1,1/2	55,00	ML	309.468,95	309.468,00	17.020.792,25	17.020.740,00
4.4	72103300	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA TIPO ESMALTE BARANDA PARA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	55,00	ML	27.275,00	27.275,00	1.500.125,00	1.500.125,00
4.5	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE HIERRO,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	140,00	UN	29.688,78	29.688,00	4.156.429,20	4.156.320,00
4.6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA LAMINA PERFORDA PARA ANCLAJE	34,00	UN	68.848,95	68.848,00	2.340.864,30	2.340.832,00
5.1	72103300	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	13.871.008,07	13.870.590,00	13.871.008,07	13.870.590,00
5.2	72103300	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.467.752,02	3.467.648,00	3.467.752,02	3.467.648,00
5.3	72103300	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	658.872,93	658.853,00	658.872,93	658.853,00
1.1	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	2,00	UN	167.361,21	167.361,00	334.722,42	334.722,00
1.2	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELAÑIZACION VERTICAL TUBULAR	30,00	D	65.779,75	65.779,00	1.973.392,50	1.973.370,00
1.3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DESENALIZACION VERTICAL EN LAMINA REFLECTIVA	30,00	D	58.970,07	58.970,00	1.769.102,10	1.769.100,00
1.4	72103300	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA H=20 MT	31,00	ML	11.797,12	11.797,00	365.710,72	365.707,00
1.5	72103300	DESMONTE DE POSTE CONCRETO	6,00	UN	46.409,73	46.409,00	278.458,38	278.454,00
2.1	72103300	EXCAVACION TIERRA A MANO	3,78	M3	28.886,20	28.886,00	109.189,84	109.189,08
2.2	72103300	SUMINSTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA	143,00	M2	90.194,02	90.194,00	12.897.744,86	12.897.742,00
2.3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PREF-010X010X 180M	4,00	UN	378.290,87	378.290,00	1.513.163,48	1.513.160,00
2.4	72103300	SUMINSTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 210 MPA - PUERTA	1,00	M3	555.035,57	555.035,00	555.035,57	555.035,00
2.5	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE 0,+B4722 REFUERZOS EN HIERRO DE 60000 PSI	198,00	KG	15.118,47	15.118,00	2.993.457,06	2.993.364,00
2.6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TUBO GALVANIZADO 4" x23MM C13"	6,00	ML	218.199,80	218.199,00	1.309.198,80	1.309.194,00
2.7	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TUBO GALVANIZADO 3" X36MM	56,80	ML	117.723,38	117.723,00	6.686.687,98	6.686.666,40
2.8	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DETENSOR ESTRIADO VARILLA DIAMETRO 5/8"	22,00	ML	16.222,14	16.222,00	356.887,08	356.884,00
2.9	72103300	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL INCLUYE VERIFICACION DE EMBOBINADO DEL MOTOR, RODAMIENTOS Y FINES DE CARRERA	1,00	UN	1.964.330,34	1.962.840,00	1.964.330,34	1.962.840,00
		INSTALACION MOTOR EXISTENTE EN PUERTA PRINCIPAL ENSAMBLE EN						

2.10	72103300	PLACA BASE EXISTENTE. DEBE INCLUIR LOS CABLEADOS Y PROTECCIONES ELECTROMAGNETICAS REQUERIDAS	1,00	UN	1.054.003,06	1.054.000,00	1.054.003,06	1.054.000,00
2.11	72103300	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA CERTIFICADA	1,00	UN	694.380,00	694.380,00	694.380,00	694.380,00
3.1	72103300	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	6.971.093,11	6.970.761,00	6.971.093,11	6.970.761,00
3.2	72103300	UTILIDAD 5%	1,00	UN	1.742.773,28	1.742.690,00	1.742.773,28	1.742.690,00
3.3	72103300	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	331.126,94	331.111,00	331.126,94	331.111,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar *(24/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(23/10/2025 11:33:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)
☐	CDP_10325.pdf	CDP_10325.pdf	(detalle)
☐	CAB- 146 - MANT PREVENTIVO BARANDILLAS.pdf	CAB- 146 - MANT PREVENTIVO BARANDILLAS.pdf	(detalle)
☐	MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	(detalle)
☐	ANDENES Y REJAS SENA.xlsb	ANDENES Y REJAS SENA.xlsb	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	Cordoba Belalcazar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30738456	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	23/10/2025 12:43:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor	Cordoba Belalcazar	23/10/2025 12:43:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	23/10/2025 12:43:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	131.248.410,48
	Total	131.248.410,48

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10325	CDP	Generado	132.500.000 COP	131.248.410,48 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 132.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 131.248.410,48 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 22/10/2025 3:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -