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DEPARTAMENTO DE RESPONSABLE: CARGO: FECHA.
ANTIOQUIA MUNICIPIO DE Pablo Cesar Campo Quiroz Secretaria de Planeacion y Obras
BETULIA Plblicas. 26/03/2026

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA, DE
CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL
DECRETO 1082 DE 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, la administracion Municipal de Betulia, Antioquia procede a elaborar los presentes estudios previos, con el fin de adelantar
el proceso de contratacion requerido para satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de los principios de
planeacion, transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva que rigen la contratacion estatal.

Los presentes estudios previos constituyen el soporte técnico, juridico y financiero que permite justificar la necesidad de la
contratacion, definir el objeto contractual, establecer las condiciones de ejecucion, determinar el presupuesto oficial, la modalidad de
seleccion del contratista y los demds aspectos requeridos para la adecuada estructuracion del proceso contractual.

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD: Municipio de Betulia Antioquia
NIT ENTIDAD: 890982321-1
FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026
NUMERO DE PROYECTO: 202600000009996
OBJETO: Reglizar los estuo_lic_:s_y disefios para la construccion de 2km de vias urbanas en pavimento
rigido en el municipio de Betulia
Justificacion:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011y el Decreto 1082 de 2015, que
establecen la obligacion de las entidades estatales de estructurar los procesos contractuales a partir de la identificacion clara de una
necesidad publica y su debida justificacion técnica, juridica y financiera, el Municipio de Betulia, Antioquia procede a sustentar la
contratacion cuyo objeto consiste en realizar los estudios y disefios para la pavimentacion de diferentes tramos viales del area urbana
del municipio.

La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 2°, establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el desarrollo y mejoramiento

Carrera 20 No 20- 14 / NIT: 890982321-1 / Cédigo Postal 056867
0 o @ o Linea de Atencidn a la Ciudadania: 6048436690

www.betulia-antioquia.gov.co E-mail: alcaldia@betulia-antioquia.gov.co / Betulia, Antioquia



mailto:alcaldia@betulia-antioquia.gov.co
http://www.betulia-antioquia.gov.co/

 ALCALDIA DE BETULIA Codino: DOC-FR.18
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS 8o

" ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  Version:01
Alcaldia de Pagina 2 de 24

Betulia

de la infraestructura vial urbana constituye un elemento fundamental para garantizar la movilidad, la conectividad territorial, el acceso
a bienes y servicios, asi como el fortalecimiento de la actividad econémica y social de los municipios.

El Municipio de Betulia presenta actualmente diversas necesidades relacionadas con el mejoramiento de su malla vial urbana,
particularmente en algunos tramos que evidencian un deterioro significativo de su estructura de pavimento o que actualmente se
encuentran en afirmado, lo cual afecta de manera directa las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y movilidad de los
habitantes.

Para la elaboracion de los estudios y disefios se tendran en cuenta las siguientes cuadras o tramos.

e Calle 24 entre la carrera 18 y la carrera 20, donde el pavimento existente presenta un alto grado de deterioro, evidenciandose
multiples grietas longitudinales y transversales, desprendimiento de material, presencia de huecos, pérdida de nivelacion y
deformaciones superficiales que afectan la adecuada circulacion vehicular y peatonal.

e Carrera 18 entre las calles 23 y 24, tramo que igualmente presenta pavimento en avanzado estado de deterioro, con fisuras
generalizadas, baches y pérdida de la capa de rodadura, lo que genera dificultades de transito y aumenta el riesgo de
accidentes.

e Carrera 23 entre las calles 20 y 21, donde se observa una estructura de pavimento deteriorada, con presencia de grietas,
huecos y desgaste de la superficie, lo cual afecta significativamente la seguridad vial.

e Carrera 25 sector Rancho Largo, entre la calle 22A y la calle 23, via que actualmente se encuentra en afirmado y que
constituye una conexion importante hacia la salida del municipio de Urrao, funcionando ademas como articulacion con una
via secundaria de caracter municipal.

e Elresto de kildmetros a disefiar se implementara en el corregimiento de Altamira Zona Urbana.

Estos corredores viales revisten alta importancia estratégica para el municipio, ya que cumplen funciones clave dentro del sistema
de movilidad urbana y regional, algunas de estas vias constituyen rutas de conexion hacia otros municipios, acceso hacia diferentes
veredas del territorio, y facilitan la comunicacion entre sectores urbanos y rurales, lo cual impacta directamente la dinamica
econdmica, comercial y social del municipio.

Las actuales condiciones de deterioro que presentan estos tramos viales generan multiples problematicas que afectan de manera
directa la movilidad y la seguridad de los usuarios, entre ellas se encuentra el incremento en los tiempos de desplazamiento dentro
del municipio, debido a las malas condiciones de la superficie de rodadura que obligan a los conductores a reducir la velocidad y
realizar maniobras constantes para evitar huecos, deformaciones y zonas inestables de la via. Asimismo, se incrementa el riesgo de
accidentes de transito que pueden involucrar vehiculos, motocicletas, bicicletas y peatones, especialmente en temporadas de Iluvia
cuando las irregularidades del pavimento se vuelven mas peligrosas. De igual manera, el mal estado de la via ocasiona un deterioro
acelerado de los vehiculos que transitan por el sector, generando mayores costos de mantenimiento para los usuarios, estas
condiciones también afectan la movilidad del transporte publico y de carga, dificultando la circulacion normal y eficiente de los
vehiculos que prestan estos servicios, lo que repercute en la dinamica econémica del municipio, adicionalmente, se presentan
dificultades para el acceso oportuno de vehiculos de emergencia, tales como ambulancias, bomberos y fuerza publica, asi como para
el transporte de bienes y servicios esenciales para la comunidad. En conjunto, estas problematicas terminan generando limitaciones
para el desarrollo de actividades comerciales, productivas y sociales del municipio, afectando la calidad de vida de los habitantes y
reduciendo las condiciones de competitividad y conectividad del territorio.
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Adicionalmente, las condiciones actuales de la infraestructura vial generan problemas asociados al manejo inadecuado de aguas
lluvias, lo cual acelera el deterioro del pavimento existente o del afirmado, generando erosion, pérdida de material granular, formacion
de baches y debilitamiento progresivo de la estructura vial.

Frente a esta situacion, el municipio requiere avanzar en procesos de planificacion técnica adecuados que permitan estructurar de
manera responsable y eficiente futuros proyectos de pavimentacion urbana, para ello, resulta indispensable contar previamente con
estudios y disefios técnicos especializados, que permitan analizar las condiciones actuales de los tramos viales, determinar las
soluciones de ingenieria mas adecuadas y establecer con precision los costos y caracteristicas de las obras a ejecutar.

Los estudios y disefios que se van a contratar permitirdn desarrollar, entre otros aspectos, las siguientes actividades técnicas:

Disefio geométrico, PMA y PMT
Estudio de suelos

Topografia

Estudios hidroldgicos e hidraulicos
Presupuesto y cantidades de obra

Estos estudios deberan realizarse en cumplimiento de la normatividad técnica vigente aplicable, entre ellas el reglamento colombiano
de construccion sismo resistente NSR-10, las normas del Instituto Nacional de Vias INVIAS, el reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento Basico — RAS, asi como las deméas disposiciones técnicas, ambientales y de infraestructura vial aplicables.

La elaboracion de estos estudios y disefios permitira al Municipio de Betulia contar con insumos técnicos confiables y debidamente
estructurados, los cuales son fundamentales para formular proyectos de inversion publica, gestionar recursos ante diferentes fuentes
de financiacion y ejecutar futuras intervenciones de pavimentacion con mayores niveles de eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

En consecuencia, la presente contratacion se constituye en un instrumento esencial de planeacién, orientado a mejorar las
condiciones de movilidad, fortalecer la conectividad urbana y regional, reducir riesgos para los usuarios de la via, promover el
desarrollo econdmico local y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion del municipio de Betulia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Municipio de Betulia, Antioquia, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la planificacion del
territorio, el mejoramiento de la infraestructura pablica y la garantia de condiciones adecuadas de movilidad para la comunidad ha
identificado la necesidad de adelantar la elaboracion de estudios y disefios técnicos para la pavimentacion de algunos tramos viales
ubicados en la zona urbana del municipio.

La infraestructura vial urbana constituye un componente fundamental para el desarrollo social, economico y territorial de los municipios,
toda vez que permite la adecuada movilidad de personas y bienes, facilita la conectividad entre los diferentes sectores del territorio y
contribuye al fortalecimiento de las dindmicas comerciales, productivas y de prestacion de servicios, en este sentido, el mejoramiento
de la malla vial urbana representa una prioridad para la administracion municipal, en la medida en que impacta directamente la calidad
de vida de la poblacion y las condiciones de seguridad vial.
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Actualmente, en la zona urbana del municipio se identifican algunos tramos viales que presentan condiciones deficientes de
transitabilidad, derivadas principalmente del deterioro avanzado del pavimento existente o de la ausencia de una estructura de
pavimento adecuada. Esta situacion genera dificultades en la movilidad vehicular y peatonal, incrementa los riesgos de accidentalidad,
ocasiona deterioro prematuro de los vehiculos que circulan por el sector y afecta la eficiencia del transporte publico, de carga y de los
servicios de emergencia.

Dentro de los tramos viales priorizados se encuentran los siguientes:

e Calle 24 entre la carrera 18 y la carrera 20, donde el pavimento existente presenta un alto grado de deterioro, evidencidndose
mdltiples grietas, desprendimiento de material, presencia de huecos y pérdida de nivelacion de la superficie.

e Carrera 18 entre las calles 23 y 24, tramo que igualmente presenta pavimento en mal estado, con fisuras, baches y desgaste
significativo de la capa de rodadura.

e Carrera 23 entre calles 20 y 21, donde se evidencian dafios en la estructura del pavimento, con presencia de grietas, huecos
y pérdida de material.

e Carrera 25 sector Rancho Largo, entre la calle 22A y la calle 23, via que actualmente se encuentra en afirmado y que constituye
un corredor importante de conexion hacia la salida del municipio en direccion al municipio de Urrao, articulandose ademas con
una via secundaria de caracter municipal.

e Elresto de kilometros a disefiar se implementara en el corregimiento de Altamira Zona Urbana.

Estos corredores viales cumplen una funcion estratégica dentro del sistema de movilidad del municipio, ya que permiten la conexion
entre diferentes sectores urbanos, facilitan el acceso hacia varias veredas del territorio y constituyen rutas de salida hacia otros
municipios, lo cual incide directamente en la dindmica econdmica, comercial y social de la region.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adelantar la elaboracion de estudios y disefios técnicos especializados que permitan
evaluar las condiciones actuales de los tramos viales priorizados, analizar las caracteristicas del terreno, definir las soluciones de
ingenieria mas adecuadas para la pavimentacion de las vias y establecer los pardmetros técnicos, presupuestales y constructivos
requeridos para una futura intervencion.

Estos estudios y disefios permitirdn al Municipio de Betulia contar con informacion técnica confiable y estructurada, que servird como
base para la formulacion de proyectos de inversion orientados al mejoramiento de la malla vial urbana, la gestion de recursos ante
diferentes fuentes de financiacion y la ejecucion de obras de pavimentacion que garanticen condiciones adecuadas de movilidad,
seguridad vial y desarrollo territorial.

En consecuencia, la presente contratacion responde a la necesidad de fortalecer los procesos de planeacion y estructuracion de
proyectos de infraestructura vial, con el fin de promover un desarrollo urbano ordenado, mejorar las condiciones de transitabilidad en
el municipio y contribuir al bienestar general de la comunidad.
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LINEA

ESTRATEGICA: “Betulia avanza en infraestructura para dinamizar la economia”

COMPONENTE 11 Infraestructura productiva, tecnoldgica y de comercializacion

PROGRAMA 115 Vias para avanzar hacia el desarrollo

OBJETIVO | Realizar los estudios y disefios para la construccion de 2km de vias urbanas en pavimento rigido en el
municipio de Betulia

El Municipio de Betulia es el competente para adelantar esta contratacion, en atencion a las facultades conferidas mediante las
siguientes normativas:

e ElAcuerdo N° 015 del 18 de noviembre del 2023, por medio del cual se conceden autorizaciones al alcalde Municipal de Betulia
Antioquia, para celebrar contratos y convenios y se dictan otras disposiciones.

e El Acuerdo 004 del 08 de junio de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Betulia Antioquia,
para el periodo 2024-2027, “Betulia Avanza”

La necesidad descrita podra ser satisfecha mediante la seleccion de un contratista a través de un proceso de convocatoria plblica
bajo la modalidad de concurso de méritos, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
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1082 de 2015, modalidad prevista para la contratacion de servicios de consultoria, como lo son los estudios y disefios de proyectos
de infraestructura.

A través de este proceso se seleccionard una persona natural o juridica que cuente con la idoneidad técnica, la capacidad operativa
y la experiencia especifica requerida, para llevar a cabo la elaboracion de los estudios y disefios necesarios para la pavimentacion
de los tramos viales priorizados en la zona urbana del municipio de Betulia, Antioquia, garantizando el cumplimiento del objeto
contractual dentro de los plazos establecidos y conforme a las condiciones técnicas requeridas por la entidad.

Mediante esta contratacion se busca garantizar que los estudios y disefios sean elaborados por profesionales calificados, con
conocimientos en las normas técnicas vigentes aplicables a proyectos de infraestructura vial, manejo de herramientas de analisis y
disefio de ingenieria, asi como experiencia en la formulacion de proyectos similares. Lo anterior permitira asegurar que las soluciones
propuestas respondan adecuadamente a las condiciones reales del terreno, las caracteristicas de las vias y las necesidades de
movilidad del municipio.

Los estudios y disefios que se van a desarrollar tendrdn como propdsito analizar las condiciones actuales de los tramos viales
identificados, evaluar el estado de la estructura existente del pavimento, determinar las caracteristicas del suelo y del entorno, asi
como definir las alternativas técnicas mas adecuadas para la pavimentacion de las vias priorizadas, garantizando soluciones de
ingenieria funcionales, seguras y sostenibles en el tiempo.

De igual manera, estos estudios permitiran establecer con precision los disefios geométricos y estructurales del pavimento, las obras
complementarias requeridas, el manejo adecuado de las aguas lluvias, las cantidades de obra, el presupuesto detallado, las
especificaciones técnicas y los demas insumos necesarios para la futura ejecucion de las obras de pavimentacion.

La contratacion de estos estudios y disefios permitira al municipio tomar decisiones informadas desde el punto de vista técnico,
optimizar la inversion de los recursos publicos y estructurar adecuadamente futuros proyectos de infraestructura vial, evitando
soluciones improvisadas o intervenciones parciales que puedan generar mayores costos de mantenimiento o afectar la durabilidad
de las obras.

En este sentido, la elaboracion de estos estudios constituye un instrumento fundamental de planeacion, orientado a mejorar las
condiciones de movilidad, fortalecer la conectividad entre los diferentes sectores del municipio y garantizar intervenciones de
pavimentacion técnicamente viables, seguras y acordes con las necesidades actuales y futuras del territorio.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

21. Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2KM DE ViAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN
EL MUNICIPIO DE BETULIA

2.2.  Alcance del Objeto a Contratar.
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El alcance del presente proceso contempla la elaboracion de los estudios y disefios técnicos necesarios para la pavimentacion de
diferentes tramos viales en la zona urbana del municipio de Betulia, Antioquia, los cuales deberén desarrollarse conforme a las
condiciones técnicas, normativas y metodoldgicas establecidas por la entidad, garantizando que los productos entregados sirvan como
soporte para la futura ejecucion de las obras de pavimentacion.

Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd ejecutar las actividades técnicas necesarias para la adecuada
estructuracion del proyecto, incluyendo levantamientos de campo, estudios especializados, andlisis técnicos y la elaboracion de los
disefios definitivos. Estas actividades se desarrollaran conforme a la normatividad técnica vigente y a los lineamientos establecidos
por la entidad contratante.

En este sentido, las actividades especificas que deberan desarrollarse en el marco del presente contrato se describen a continuacion,
las cuales hacen parte integral del alcance técnico del proyecto y deberan ser ejecutadas por el contratista seleccionado en
cumplimiento de los estandares técnicos y profesionales requeridos.

El alcance contempla la elaboracion y planificacion de los estudios y disefios para el pavimento de vias urbanas, distribuidas asi:
1. DISENO GEOMETRICO, PMA Y PMT

1.1 Disefio geométrico y de transito. Incluye informe de transito, caracterizacion del tramo vial conforme a las resoluciones 1860 de
2013 y 1067 de 2015, disefio geométrico y planos en AutoCAD y PDF con trazado, perfil, abscisado, secciones y sefializacion final.

1.2 Disefio de pavimento. Incluye informe con memorias de célculo, metodologia, parametros de disefio y dimensionamiento, e
informe de observaciones de campo con registro fotografico georreferenciado.

1.3 Documento del Plan de Manejo del Transito (PMT). Incluye programas para el manejo del transito y de peatones, con medidas
de mitigacion y responsables.

1.4 Documento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Incluye programas para el manejo de residuos sélidos, control de emisiones y
uso del suelo, con medidas de mitigacion y responsables.

2. ESTUDIO DE SUELOS

2.1 Ensayos de laboratorio para caracterizacion del suelo. Incluye ejecucion de apiques (5 unidades por kildmetro), ensayos de
granulometria por tamizado y lavado, determinacion de humedad natural, limites de Atterberg, expansion libre, pH y determinacion
de CBR para capacidad portante del rasante de la via.

2.2 Informe de geologia local. Incluye andlisis del contexto geoldgico del sitio con informacion secundaria, firmado por geotecnista o
ingeniero geologo.

2.3 Informe final de estudio de suelos. Incluye analisis consolidado de resultados, firmado por especialista con experiencia, incluye
plano de localizacion de apiques y certificacion de la fuente de material.

3. TOPOGRAFIA

3.1 Chequeo de amarre geodésico. Incluye verificacion con sistema satelital en coordenadas exigidas por la entidad, con calibracion
y certificacion de equipos.
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3.2 Informe de topografia. Incluye procedimiento, equipos y calibracion, registro fotografico, transporte por los dias necesarios para
Su correcta ejecucion.

3.3 Planos y cartera topografica. Incluye levantamiento con curvas de nivel, abscisado, secciones transversales, plano de
localizacion y cartera de datos topograficos en formato Excel con coordenadas, cotas y referencias.

4. ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

4.1 Estudio hidroldgico, hidraulico y ambiental. Incluye analisis de precipitacion, curva IDF, escorrentia y verificacion de caudales;
propuesta de obras de drenaje transversal y elaboracion del PMA o PAGA conforme a la normatividad vigente.

4.2 Matriz de riesgos del proyecto. Incluye identificacion, evaluacion y priorizacion de riesgos potenciales asociados al proyecto, con
medidas propuestas para su mitigacion.

5. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

5.1 Memorias de calculo. Documentos técnicos firmados por ingeniero civil o especialista en presupuesto, que respaldan los analisis
y dimensionamientos realizados en el proyecto.

5.2 Presupuesto detallado y especificaciones técnicas. Desglose pormenorizado de costos y descripcion de materiales, equipos y
procedimientos constructivos. Incluye planos detallados que describen las etapas y métodos constructivos propuestos. Calculo del
PMT y PMA aplicado en obra. Analisis y cuantificacion del Plan de Manejo de Transito y Plan de Manejo Ambiental para la ejecucion
del proyecto.

5.3 Analisis de precios unitarios. Estudio detallado de los costos de cada actividad del contrato, basado en precios comerciales
actuales y cotizaciones vigentes.

Los productos deberan entregarse en medio fisico y digital en la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Betulia.

2.3.  Clasificador de Bienes y Servicios

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (V.14.0801 del UNSPSC) contenido en direccion
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la codificacion del servicio requerido por la Entidad.

Codigo UNSPSC DESCRIPCION

81101500 Ingenieria civil

81101504 Servicios de ingenieria de transporte

81101505 Servicios de ingenieria estructural

81101507 Servicios de ingenieria geotécnica

81101509 Servicios de ingenieria para pavimentos

81151700 Servicios de topografia
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El contratista cumplird con el objeto de la presente contratacion en un término de dos (02) meses, contados a partir del
perfeccionamiento del contrato.

El objeto para contratar se desarrollard en el municipio de Betulia.

Para la verificacion de la calidad de los estudios y disefios a desarrollar en el marco del presente contrato, se deberén cumplir las
normas técnicas y especificaciones vigentes aplicables a proyectos de infraestructura vial y estudios de ingenieria, en este sentido,
el contrato se regira por las siguientes especificaciones:

1. GENERALES

El desarrollo de los estudios y disefios debera ajustarse a la normatividad técnica vigente aplicable en Colombia, entre ellas:
+ Normas Técnicas Colombianas — NTC (vigentes y actualizadas).

* Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10.

* Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico — RAS (vigente).

* Cartillas, manuales y especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

El supervisor del contrato sera el encargado de dar claridad en los casos en los cuales, con base en estas normas y especificaciones
generales, no sea posible hacerlo 0 se presenten dudas en su interpretacion.

2. CONCRETOS

En los casos en que dentro de los estudios y disefios se requiera el andlisis o especificacion de elementos estructurales en concreto,
se deberén tener en cuenta las siguientes normas internacionales aplicables:

* AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM.
+ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE - ACI.

Estas normas serviran como referencia para los criterios técnicos relacionados con materiales, ensayos, control de calidad y disefio
estructural cuando sea aplicable.

3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cumplimiento de normas ambientales.
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El proponente favorecido debera garantizar que los trabajos se realicen bajo lineamientos de gestion ambiental conforme a la norma
ISO 14001 y las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo conforme a la norma ISO 45001, asi como dar
cumplimiento a las disposiciones en materia ambiental impartidas por la autoridad ambiental competente.

Dar aplicacion y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestion Integral, establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto
en las normas NTC-ISO 9001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO/IEC 17025:2017 y el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion —
MIPG.

Tener en cuenta la Resolucion Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolucion 040-RES2008-
4906 del 31 de agosto de 2020, por medio de la cual se adopta la Politica Corporativa de Inclusion Social de Corantioquia para la
vigencia del Plan de Accion 2020-2023.

2.7.  Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Para el presente proceso contractual no se requiere la obtencion de licencias ambientales ni licencias urbanisticas, en razén a que
el objeto del contrato corresponde Unicamente a la elaboracion de estudios y disefios para la pavimentacion de tramos viales en la
zona urbana del municipio de Betulia, Antioquia, los cuales serviran como insumo técnico para una futura etapa de ejecucion de obra.

Las licencias, permisos 0 autorizaciones que se requieran para la construccion del proyecto deberan gestionarse en la etapa
correspondiente a la ejecucion de las obras.

2.8.  Partesy sus obligaciones

Municipio de Betulia y el proponente que salga favorecido del presente proceso.

EL CONTRATISTA, se obliga a:

1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en los estudios previos, sus anexos y los documentos que
hacen parte integral del proceso contractual.

2. Acreditar su inscripcion y clasificacion vigente en el Registro Unico de Proponentes (RUP) expedido por la Camara de
Comercio correspondiente, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, requisito exigido para participar en el
presente proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos.

3. Elaborary presentar los informes y productos derivados del contrato, relacionados con la ejecucion de las actividades propias
del objeto contractual, incluyendo informes técnicos, memorias de célculo, planos, disefios, cantidades de obra, presupuestos
y demés documentos requeridos. Cuando aplique, se deberan utilizar los formatos indicados por la supervision.

4. Garantizar la participacion del equipo de trabajo presentado en la propuesta, el cual debera cumplir con los perfiles
profesionales, experiencia y dedicacion ofertados durante el proceso de seleccion.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la
ejecucion del contrato.
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6. Ejecutar sus obligaciones contractuales con celeridad, eficacia, eficiencia, economia y calidad, dentro de los plazos
establecidos en el contrato.

7. Constituir la garantia unica de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y mantenerla vigente, incluyendo
las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecucion. Este requisito es indispensable para la suscripcion
del acta de inicio, asi como para la suscripcion del acta de liquidacion.

8. Garantizar la logistica, equipos técnicos, herramientas y personal profesional requerido para el desarrollo de las actividades
contempladas en el objeto del contrato.

9. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor del contrato o por la entidad contratante.

10. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, verificando que se adopten y
mantengan las medidas que garanticen el cumplimiento de las normas correspondientes por parte de trabajadores
dependientes, contratistas, subcontratistas o cualquier personal vinculado a la ejecucion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

11. Impuestos, tasas y contribuciones. Estaran a cargo del contratista todos los impuestos, gravdmenes, tasas, contribuciones y
demas cargas fiscales establecidas por las autoridades nacionales, departamentales o municipales. El contratista debera
presentar la factura conforme a lo dispuesto en el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para efectos de liquidacién del
impuesto de Industria y Comercio debera allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio.

12. Presentar factura electrénica de venta validada previamente por la DIAN, cuando se encuentre obligado a ello, como requisito
para el pago de los servicios contratados, conforme a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolucién 000042 de
2020y las normas que las modifiquen o adicionen.

13. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales,
asi como los aportes parafiscales cuando haya lugar, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y
normas concordantes.

14. Desarrollar los estudios y disefios conforme a la normatividad técnica vigente, incluyendo las normas del Instituto Nacional
de Vias — INVIAS, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10, Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, Normas Técnicas Colombianas — NTC y demas reglamentos técnicos
aplicables.

15. Realizar los ajustes, correcciones o aclaraciones técnicas que sean solicitadas por el supervisor del contrato respecto de los
estudios y disefios entregados, sin que ello genere costos adicionales para la entidad.

16. Entregar todos los estudios, informes, planos, memorias de célculo y demas documentos técnicos en formato fisico y digital,
debidamente firmados por los profesionales responsables.
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17. Garantizar que los estudios y disefios elaborados sean técnicamente viables y acordes con las condiciones reales del sitio,
permitiendo su utilizacion como base para la futura ejecucion de las obras de pavimentacion.

18. Los estudios, disefios, informes, planos y deméas documentos generados en desarrollo del contrato seran propiedad del
Municipio de Betulia, quien podra utilizarlos para la estructuracion, gestion de recursos y ejecucion de proyectos de
infraestructura sin que ello genere costos adicionales.

SON OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO:

Son los compromisos a cargo de las partes y que seran esenciales para el adecuado desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

1. Efectuar los pagos pactados en los términos y plazos establecidos en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos
técnicos, administrativos y financieros exigidos.

2. Ejercer los controles necesarios para la adecuada ejecucion del contrato, a través de la supervision designada por la entidad.

3. Autorizar el acceso a los sitios de intervencion donde se realizaran las actividades de campo necesarias para la elaboracion
de los estudios y disefios.

4. Prestar la colaboracion necesaria al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos
establecidos.

5. Designar el supervisor del contrato, quien sera el encargado de realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de
la ejecucion contractual.

6. Analizar y tener en cuenta las observaciones y recomendaciones técnicas que el contratista formule durante la ejecucion del
objeto contractual.

7. Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir el cumplimiento de normas técnicas colombianas o internacionales
aplicables.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que se ocasionen con ocasion de la ejecucion
del contrato, cuando haya lugar a ello.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y
financieras existentes al momento de su celebracion, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

10. Efectuar la liquidacion del contrato dentro de los términos establecidos por la ley.
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11. Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi como el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas del contrato.

12. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias o la efectividad de las
garantias, cuando a ello haya lugar.

13. Definir el alcance de las actividades que hacen parte del objeto contractual, conforme a lo establecido en los estudios previos
y documentos del proceso.

14. Realizar el seguimiento y revision de los informes, estudios y disefios entregados por el contratista, con el fin de verificar que
cumplan con las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

15. Definir las especificaciones técnicas y administrativas del contrato, conforme a lo establecido en los estudios previos y demas
documentos del proceso de seleccion.

16. Realizar los desembolsos correspondientes al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos,
tales como la entrega de informes, aprobacion de productos y visto bueno del supervisor del contrato.

17. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el equilibrio econémico del contrato, conforme a lo pactado y a las
disposiciones legales aplicables.

18. Cumplir con las demas obligaciones que correspondan a la entidad, de conformidad con las normas que regulan la
contratacion estatal y los principios que rigen la funcion publica.

Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

2.9.  lIdentificacion del contrato que se pretende celebrar

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de Betulia adelantara el
presente proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos, por tratarse de la contratacion de servicios de consultoria
para la elaboracion de estudios y disefios técnicos.

El concurso de méritos corresponde a la modalidad de seleccidn prevista para la contratacion de consultores o proyectos, mediante
la cual se seleccionara al proponente que ofrezca las mejores condiciones técnicas y de experiencia para el desarrollo del objeto
contractual, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en los documentos del proceso.

En consecuencia, el Municipio de Betulia suscribira un contrato de consultoria con el proponente que resulte adjudicatario del presente
proceso de seleccion, el contrato tendra por objeto la realizacion de los estudios y disefios necesarios para la pavimentacion de
diferentes tramos viales en la zona urbana del municipio de Betulia, Antioquia, los cuales servirdn como soporte técnico para la
estructuracion de futuros proyectos de inversion orientados al mejoramiento de la infraestructura vial urbana.
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El proceso contractual se adelantara garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad,
planeacion y seleccion objetiva, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la escogencia
del contratista se efectuara mediante la modalidad de seleccion de concurso de Méritos, por tratarse de la contratacion de servicios
de consultoria relacionados con la elaboracion de estudios y disefios de proyectos de infraestructura.

El concurso de méritos corresponde a la modalidad de seleccion prevista para la contratacion de consultores o proyectos, mediante
la cual las entidades estatales seleccionan al contratista que ofrezca las mejores condiciones técnicas y de experiencia para el
desarrollo del objeto contractual, garantizando la seleccion objetiva y la calidad técnica de los servicios contratados.

En el presente proceso de seleccion, el objeto a contratar consiste en “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 2KM DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE BETULIA”, razén por la cual, de
acuerdo con la naturaleza del contrato, resulta procedente adelantar el proceso mediante la modalidad de concurso de méritos,
conforme a la normativa vigente que regula la contratacion estatal.

Esta modalidad de seleccion permite evaluar principalmente la capacidad técnica, la experiencia del proponente y la calidad de la
propuesta, aspectos fundamentales para garantizar que los estudios y disefios se elaboren bajo criterios técnicos adecuados y
acordes con las condiciones reales del proyecto.

4.1. Anélisis del sector.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA| MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA
Contratacion | - MODALIDAD DE  ADMINISTRACION
Directa (Ley | ALCALDIA | DELEGADA DE RECURSOS PARA LA| . . .
1150de | MUNICIPIO | REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEROs | AMtioduia: Bricefio | $99,986,502
2007) DE PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS
BRICENO |URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BRICERO.
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
Régimen | ALCALDIA | PARA LA CONSTRUCCION DE 1 KM DE| .. ,
Especial | MUNICIPIO | PAVIMENTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE | AMtiodui: Sopetran | $90,162,066
DE SOPETRAN
SOPETRAN
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f*NT'OQU'A ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
Régimen . | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA| .
Especial Qbﬁf\cﬁgfé VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL | Atioquia: Andes | $178,797,500
OE ANDES | MUNICIPIO DE HISPANIA ANTIOQUIA
éNT'OQU'A ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
3 . | PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN
w chNchlle'g LA ZONA URBANA - CORREGIMIENTO | Antioquia: Yarumal | $34,965,000
e e CEDRO Y PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE
VARUMAL | YARUMAL.
ANTIOQUIA
ALCALDia | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
Régimen | MuNicipio | EoTUPIOS ¥ DISENOS = DE - LAY, o0 i
Especial DE EL PAVIMENTACION DE LA VIA DEL Carme?] de Viboral $190,912,561
E CARMEN | CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO
DE DE SONSON ANTIOQUIA
VIBORAL

e OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00) Este presupuesto oficial incluye impuestos, tasas de
caracter nacional, departamental o municipal, legales vigentes al momento de la apertura del proceso correspondiente y
demas costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve. La contratacion se llevard a cabo con sujecion al
Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0213 del 17 de marzo de 2026, expedido por la secretaria de Hacienda de
la actual vigencia.

A continuacion, se presenta el presupuesto.

1 DISENO GEOMETRICO, PMA Y PMT

Disefio geométrico y de transito. Incluye informe
de transito, caracterizacion del tramo vial conforme
a las resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015,
disefio geométrico y planos en AutoCAD y PDF con
trazado, perfil, abscisado, secciones y sefalizacion
final.

km 2 S 3.100.000.00 | S 6.200.000.00

11
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Disefio de pavimento. Incluye informe con
memorias de célculo, metodologia, parametros de
disefio y dimensionamiento, e informe de und 1 S 4.000.000.00 | S 4.000.000.00
observaciones de campo con registro fotografico
1.2 georreferenciado.

Documento del Plan de Manejo del Transito (PMT).
Incluye programas para el manejo del transito y de
peatones, con medidas de mitigacion y

13 responsables.

und 1 $ 1.250.000.00 | $ 1.250.000.00

Documento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Inchuye programas para _eI manejo de residuos und 1 $ 1.250.000.00 | $ 1.250.000.00
sélidos, control de emisiones y uso del suelo, con

1.4 medidas de mitigacion y responsables.

2 ESTUDIO DE SUELOS

Ensayos de laboratorio para caracterizacion del
suelo. Incluye ejecucién de apiques (5 unidades por
kildémetro), ensayos de granulometria por tamizado
y lavado, determinacion de humedad natural, km 2 $ 6.188.445.38 | $12.376.890.76
limites de Atterberg, expansion libre, pHy
determinacién de CBR para capacidad portante de
2.1 la rasante de la via. Se realiza para 8 veredas.

Informe de geologia local. Incluye andlisis del
contexto geoldgico del sitio con informacidn
secundaria, firmado por geotecnista o ingeniero
2.2 gedlogo.

und 1 $ 3.500.000.00 | $ 3.500.000.00

Informe final de estudio de suelos. Incluye analisis
consolidac‘io dg rgsultados, firmado por‘ esp?cialista und 1 $ 3.500.000.00 | $ 3.500.000.00
con experiencia; incluye plano de localizacién de
23 apiques y certificacion de la fuente de material.

3 TOPOGRAFIA

Chequeo de amarre geodésico. Incluye verificacion
con sistema satelital en coordenadas exigidas por la und 2 S 2.100.000.00 | S 4.200.000.00
3.1 entidad, con calibracidn y certificacidon de equipos.

Informe de topografia. Incluye procedimiento,
equipos y calibracién y registro fotografico. Incluye
calibracion de equipos y viaticos de transporte por
3.2 los dias necesarios para su correcta ejecucion.

und 1 S 4.500.000.00 | S 4.500.000.00

Carrera 20 No 20- 14 / NIT: 890982321-1 / Cédigo Postal 056867
o o @ o Linea de Atencidn a la Ciudadania: 6048436690

www.betulia-antioquia.gov.co E-mail: alcaldia@betulia-antioquia.gov.co / Betulia, Antioquia


mailto:alcaldia@betulia-antioquia.gov.co
http://www.betulia-antioquia.gov.co/

 ALCALDIADE BETULIA Codico: DOC-FR.18
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS odigo:

~~ ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  Version: 01
Al e Pagina 17 de 24

Betulia

Planos y cartera topografica. Incluye levantamiento
con curvas de nivel, abscisado, secciones
transversales, plano de localizacidn y cartera de km 2 $750.000.00 $ 1.500.000.00
datos topograficos en formato Excel con
33 coordenadas, cotas y referencias.

4 ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

Estudios hidroldgico, hidraulico y ambiental.
Incluye analisis de precipitacion, curva IDF,

escorrentia y verificaciéon de caudales; propuesta km 2 $6.200.000.00 | $12.400.000.00
de obras de drenaje transversal y elaboracion del
4.1 PMA o PAGA conforme a la normatividad vigente.

Matriz de riesgos del proyecto. Incluye
identificacion, evaluacion y priorizacién de riesgos
potenciales asociados al proyecto, con medidas
4.2 propuestas para su mitigacion.

und 1 $ 1.050.000.00 | $ 1.050.000.00

5 PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

Memorias de cdlculo. Documentos técnicos
firmados poringeniero civil o especialista en
presupuesto, que respaldan los analisis y

5.1 dimensionamientos realizados en el proyecto.

und 1 $ 3.500.000.00 | $ 3.500.000.00

Presupuesto detallado y especificaciones técnicas.
Desglose pormenorizado de costos y descripcion de
materiales, equipos y procedimientos conforme al
proyecto. Proceso constructivo. Informe y planos
detallados que describen las etapas y métodos
constructivos propuestos. Calculo del PMT y PMA
5.2 aplicado en obra.

Analisis de precios unitarios. Estudio detallado de
los costos de cada actividad del contrato, basado
en precios comerciales actuales y cotizaciones

53 vigentes.

und 1 $ 4.500.000.00 | $ 4.500.000.00

und 1 $ 3.500.000.00 | $ 3.500.000.00
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Para el desarrollo de los presentes estudios y disefios, el contratista debera disponer de un equipo profesional minimo que garantice
la correcta ejecucion de las actividades técnicas contempladas en el objeto contractual, el cual debera cumplir con los requisitos de
formacion académica y experiencia establecidos a continuacion.
Experiencia General
- Minima (contada a
Cargo/Rolenel | Formacién . , L o i
Proyecto Profesional Cantidad | partir de la expedlc_lon Experiencia Especifica
de la tarjeta
profesional)
Minimo 3 afios de experiencia en elaboracion,
Director del , o ~ coordinacion o revision de estudios y disefios de
Ingeniero Civil 1 5 afos : i
Proyecto proyectos de infraestructura vial, urbana o de obras
civiles similares.
Ingeniero Geotecnista Minimo 2 afios de experiencia en realizacion de
Especialista 0 Ingeniero Civil con ~ estudios de suelos, andlisis geotécnico, estabilidad de
- e 1 5 afos . L . .
Geotécnico especializacion  en taludes, capacidad portante y disefio de cimentaciones
Geotecnia para proyectos de infraestructura.
: . Minimo 2 afios de experiencia en disefio de obras de
. Ingeniero Civil, . ) . . )
Especialista Ingeniero Hidraulico o | 1 5 afios drenaje, manejo de aguas lluvias, alcantarillado pluvial
Hidraulico Ing eniero Sanitario 0 andlisis hidroldgico e hidraulico para proyectos de
g infraestructura.
. Minimo 1 afio de experiencia en levantamientos
. TopAgrafo 0 . ", o
Profesional ; ~ topograficos, elaboracion de planos planimétricos y
e Tecnologo en Obras | 1 3 afios S : :
Topogréfico Civiles altimétricos, manejo de estaciones totales, GPS o
equipos de georreferenciacion.

El Municipio de Betulia — Antioquia cancelara el valor del contrato al contratista mediante dos (2) pagos, previa verificacion y
aprobacion por parte del supervisor del contrato, as:

Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez el contratista haya presentado y el
supervisor haya aprobado los avances correspondientes al desarrollo de los estudios y disefios, incluyendo los productos parciales
relacionados con las actividades de campo, levantamientos topograficos, estudios de suelos y demas insumos técnicos iniciales que
hagan parte del alcance del contrato.

Un segundo pago, equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato, contra entrega final y aprobacion por
parte del supervisor de la totalidad de los estudios y disefios contratados, incluyendo informes técnicos, memorias de calculo, planos,
presupuesto, especificaciones técnicas y demas productos establecidos en el alcance del contrato.

Los pagos se efectuaran previa presentacion de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompafiada de los informes de
gjecucion, aprobacion del supervisor del contrato y acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a la normatividad vigente.
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RUBRO .
PRESUPUESTAL CDP CODIGO BPIM VALOR
2.3.2.02.02.008 000268 202600000009996 $80.000.000,00
NOMBRE DEL Estudios y Disefios para la construccion de 2 km de vias urbanas en pavimento rigido en el Municipio
PROYECTO de Betulia, Antioguia

Para la seleccion de la oferta mas favorable, el Municipio de Betulia aplicara criterios de evaluacion que permitan
identificar la propuesta que garantice las mejores condiciones técnicas, de experiencia y econémicas para la adecuada
ejecucion del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a la contratacion de servicios de consultoria para
la elaboracion de estudios y disefios, la evaluacion de las propuestas se realizara priorizando los aspectos técnicos y
de experiencia, con el fin de asegurar la calidad de los estudios y la idoneidad del equipo profesional que participara en
el desarrollo del proyecto.

En consecuencia, los factores de seleccion estaran orientados a evaluar, entre otros aspectos:

La experiencia del proponente en la elaboracion de estudios y disefios de proyectos similares.

La idoneidad y experiencia del equipo de trabajo propuesto para la ejecucion del contrato.

La calidad de la propuesta técnica presentada, en relacion con el alcance del proyecto.
e La oferta econdmica, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso.
Para la realizacion de la evaluacion y determinacion del orden de elegibilidad de las propuestas, se procedera de

acuerdo con lo establecido en el numeral correspondiente del pliego de condiciones, en el cual se definirdn de manera
detallada los criterios de evaluacion, su ponderacion y el procedimiento aplicable.
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6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIEICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben identificar,
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, con el fin de
determinar la responsabilidad de cada una de las partes frente a su eventual ocurrencia.

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Betulia procede a realizar el andlisis de los riesgos previsibles asociados
al presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde a la elaboracion de estudios y disefios para la pavimentacion
de tramos viales en la zona urbana del municipio.

Durante la etapa de publicacion de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, los interesados podran
pronunciarse sobre la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos identificados, con el fin de que estos sean
revisados y, de ser necesario, ajustados antes de su definicion definitiva dentro del proceso de seleccion.

De las observaciones presentadas por los interesados se dejara constancia en las respectivas respuestas y documentos
del proceso, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y participacion que rigen la contratacion
estatal.

Definiciones
Para efectos del presente proceso de seleccion se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Riesgo Previsible: Son aquellos posibles hechos o circunstancias que, por la naturaleza del contrato y de las
actividades a ejecutar, pueden presentarse durante su ejecucion y cuya ocurrencia es factible anticipar.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias cuya ocurrencia no puede ser razonablemente prevista,
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra, alteraciones graves del orden publico u otros eventos de
fuerza mayor o caso fortuito.

Tipificacion del Riesgo: Corresponde a la identificacion y descripcion de los hechos o circunstancias previsibles que
pueden afectar el desarrollo del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es la determinacion de la parte contractual que debera asumir total o parcialmente las
consecuencias derivadas de la ocurrencia del riesgo identificado.

Cuantificacion del Riesgo: Es la valoracion o estimacion del impacto econémico que puede generar la ocurrencia del
riesgo previsible.

Estimacion de los riesgos

Para el presente proceso se realizara una estimacion cualitativa de los riesgos, mediante la identificacion de su
probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos podrian generar sobre la ejecucion del contrato.
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La valoracion se realizard a través de una matriz de riesgos, en la cual se analizaran los diferentes niveles de
probabilidad e impacto, con el fin de determinar el nivel de riesgo asociado a cada evento identificado y establecer las

medidas de mitigacion correspondientes.

En consecuencia, los proponentes deberan considerar dentro de su propuesta econdmica los posibles riesgos
asociados a la ejecucion del contrato, especialmente aquellos relacionados con las actividades de campo,
desplazamientos, condiciones del terreno y demas aspectos propios de la elaboracion de estudios y disefios.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO CUANTIFICACION DEL
PROBABILIDAD RIESGO

ocurra en la mayoria de las circunstancias
ALTISIMA 100%

ocurra en la mayoria de las circunstancias

ALTA 75%

MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50%

BAJA Podria ocurrir algunas veces 25%

MUY BAJA Su ocurrencia es demasiadoeventual. 1%

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASi COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE
AQUELLAS DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de amparar los perjuicios que
puedan ocasionarse a la entidad con ocasion del incumplimiento de este, el contratista debera constituir una garantia
Unica a favor del Municipio de Betulia — Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, la cual debera incluir los siguientes amparos:

1. POLIZA O GARANTIA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO: Equivalente al (20%) del valor total del contrato
por el plazo de este, sus adiciones si las hubieres y seis (6) meses mas.

2. POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL:
Equivalente al (5%) del valor total del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de su perfeccionamiento.
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3. POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por el (10%) del valor del contrato, por una vigencia igual a la del plazo
del contrato y (6) seis meses mas.
8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACON ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL
Presupuesto del Excencion Proceso de
. Entidad Proceso de =XCEDCION | 0 ratacion
Cobertura Acuerdos Comerciales Estatal Contratacion aplicable al cubierto por el
Acuerdo Comercial = ———— Proceso de | S0 ROTE
Incluida | superioralvalordel | ——— | Acuerdo
, Contratacion T
Acuerdo Comercial [ | Comercial
Chile Si No No No
Alianza del Pacifico México No No No No
Pera Si No No No
Canada No No No No
Chile Si No No No
Corea No No No No
Costa Rica Si No No No
Estados Unidos Si No No
Estados Unidos AELC Si No No No
México No No No No
El Salvador No No No No
Triangulo Norte Guatemala Si Si Si No
Honduras NO No No No
Unién Europea Si No No No
Decision 439 de
Comunicad Andina | 1968 de 13} g Si No S
secretaria de la = = - =
CAN
De conformidad con las pautas para determinar si una contratacion realizada por una entidad publica esta cubierta por
un acuerdo comercial vigente, publicado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en su pagina web, y de
acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en Manual para el Manejo de los Acuerdos
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Comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente no estan cubiertas las contrataciones si la
Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es inferior al
valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y en consecuencia,
no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Se concluye que el proyecto que se pretende contratar a través del proceso de seleccion tiene el presupuesto oficial
inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, por lo tanto, se encuentra excluido de los tratados
de libre comercio publicado.

Por medio de Decreto No. 015 del 28 de enero de 2012 se conforma el Comité Asesory Evaluador para los procesos
de contratacion.

La supervision al contrato de consultoria resultado de este proceso serd realizada por medio de la secretaria de
planeacion y obras publicas del Municipio de Betulia.

El adjudicatario del presente proceso debera realizar el pago de la Tasa Pro-Deporte y Recreacion, la cual
fue adoptada en el Municipio de Betulia mediante Acuerdo Municipal No. 011 de noviembre de 2020, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2023 de 2020.

Esta contribucidn corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, y debera ser cancelada
de manera anticipada, constituyéndose en requisito indispensable para la ejecucion del contrato. El no
cumplimiento de esta obligacion podra ser considerado como incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

El proponente adjudicatario contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a partir de la
suscripcion del contrato o de la notificacion correspondiente, para realizar el pago de la mencionada tasa y
allegar a la entidad el comprobante del pago respectivo.
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12. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTEN LOS ESTUDIOS
No. de Orden Titulo
1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 0000000268 DEL 17 DE ABRIL DE
2026
RESPONSABLE Y SUPERVISOR DEL PROCESO
FECHAY FIRMA: Betulia, marzo 26 de 2026
ORIGINAL FIRMADO
NOMBRE
FUNCIONARIO: PABLO CESAR CAMPO QUIROZ
CARGO: Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Carrera 20 No 20- 14 / NIT: 890982321-1 / Cédigo Postal 056867
o o @ 0 Linea de Atenciodn a la Ciudadania: 6048436690
www.betulia-antioquia.gov.co E-mail: alcaldia@betulia-antioquia.gov.co / Betulia, Antioquia


mailto:alcaldia@betulia-antioquia.gov.co
http://www.betulia-antioquia.gov.co/

