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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y CONSIDERANDOS:

JOHN FREDY TORO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania N°8.462.707, quien
en su calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR,
de conformidad con la Resolucién de nhombramiento N° 223 del 29 de septiembre de 2020 y acta
de posesion N° 015 del 1 de octubre de 2020 y en ejercicio de la delegacion de que trata el acto
administrativo de delegacion N°016 del 1° de julio de 2016, quien obra en nombre de LA
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, entidad creada por el Decreto 2364 del 7 de
diciembre de 2015, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado
de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
identificada con NIT. 900.948.958-4, quien en adelante se denominara LA AGENCIA por una
parte, y por la otra, CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
AGROPECUARIA - PLANTTA, identificada con NIT: 830.092.262-8, representada legalmente
por: GERARDO JOSE SALCEDO HERRERA, identificado con cedula de ciudadania N°
80472828, y quien para efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, el cual se rige por la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 , decreto 1082 de 2015 con sus respectivos decretos
reglamentarios y las disposiciones de la ley 1876 de 2017previas las consideraciones que a
continuacién se exponen: 1) Que la Agencia de Desarrollo Rural, adelantd el proceso licitacion
publica N° LP052020, para contratar la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria,
conforme a lo dispuesto en la ley 1876 de 2017 y demas normas que lo reglamenten. 2) Que en el
proceso de seleccion se establecieron 9 grupos asi: Grupo 1:Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Grupo 2: Bolivar, Grupo 3: Boyaca, Grupo 4: Casanare, Grupo 5:
Cauca, Grupo 6: Guainia, Grupo 7: Narifio, Grupo 8: Risaralda, Grupo 9: Sucre.3) Producto del
proceso de seleccion que adelanto la entidad y surtidas todas las etapas del mismo, la propuesta
que cumplié para el grupo N°4 — CASANARE, con todos los requisitos de orden juridico, técnico,
financiero y el cual se ubico en primer orden de elegibilidad en virtud del puntaje asignado con
ocasion al cumplimiento de los requisitos susceptibles de asignacion de puntaje y con la propuesta
econdémica fue la de CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
AGROPECUARIA - PLANTTA, por lo cual, la entidad procedid a realizar la respectiva
adjudicacion mediante resolucion N°254 del 20 de octubre de 2020. 3). Que con fundamento en lo
anteriormente expuesto y en ejercicio del principio de autonomia de la voluntad, las partes
celebran el presente contrato de prestacion de servicios, de conformidad con las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1- OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017 Y DEMAS NORMAS QUE LO
REGLAMENTEN. GRUPO N°4- CASANARE.

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia

Linea de Atencién A
PBX: (57) + (1) + 3830444 (g Elcampo s | Minagricultura
www.adr.gov.co - @ADR_Colombia )

atencionalciudadano@adr.gov.co



WTIy &2 ‘g K

LY Agencia de Desarrollo Rural
iCosechando progreso!

ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

CLAUSULA 2. — ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

Las establecidas en el documento de estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones,
adendas, respuesta a observaciones y demas del proceso contractual, asi como de los
documentos que conforman los proyectos de extension para el grupo N°4 — CASANARE.

CLAUSULA 3- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existira ningun tipo de subordinacién ni vinculo laboral alguno entre
el contratista y la ADR, ni entre ésta Ultima y las personas que vincule el contratista para el desarrollo del
contrato.

2. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y
demas disposiciones pertinentes.

3. Acreditar, para la presentacién de cada una de las cuentas de cobro, que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral (salud y pension), asi como en el pago de los aportes
parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL,
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal, segun sea el caso, de acuerdo con
lo ordenado por la normatividad vigente.

4. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier irregularidad, novedad o anomalia que se presente en la
ejecucion del contrato

5. No acudir a practicas que signifiquen competencia desleal, en los términos previstos en la Ley 256 de 1996 y
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

6. Colaborar con la ADR para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad.

7. Acatar las instrucciones, sugerencias y/o recomendaciones que para el desarrollo del contrato le imparta el
interventor y el supervisor del contrato de interventoria.

8. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecucién y hasta la liquidacién del contrato.

9. Guardar total reserva de la informacion que obtenga de la ADR en desarrollo del objeto contractual, ya que es
de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.

10. Dentro del término que se establezca en el contrato, constituir las garantias pactadas en el mismo y
presentarlas a la ADR para su aprobacion.

11. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

12. Poner a disposicion de la ADR y del supervisor, la informacion pertinente, las bases de datos y cualquier
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

14. Constituir las garantias pactadas

15. Suscribir con la ADR, el acta de liquidacion del contrato.

16. Las demés que expresamente que se incorporen en el texto del contrato y aquellas inherentes a la naturaleza
del mismo.

17. Llevar la presentacién institucional de la ADR visible tanto en los eventos de extensién a desarrollar, como en
las reuniones y en el vestuario de los profesionales y técnicos que brindan el servicio de extensién
agropecuaria.

18. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, pliegos de condiciones y propuesta del contratista, asi
como las establecidas en la ley, en especial en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, Ley 1882 de 2018, las establecidas en el presente contrato, las establecidas por la entidad.

19. Los formatos que sean necesarios para la ejecucion del objeto contractual, seran aquellos aprobados por el
supervisor y el apoyo a la supervision.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. La EPSEA debera entregar con la firma del contrato, el Plan de Trabajo, que incluya la estrategia de
intervencion y el Cronograma de Actividades estructurado con los elementos técnicos, administrativos y
presupuestales para la ejecucion del proyecto de extensién agropecuaria, para revision y aprobacion por
parte del equipo supervisor asignado.

2, La EPSEA contratada, debera aportar en un término no mayor a diez (10) dias contados a partir de la
subscripcidon del acta de inicio, las hojas de vida del personal bachiller, técnico, tecnologos ylo
profesionales que desarrollaran las actividades de extensién agropecuaria para su revision y aprobacion del
supervisor designado; dichos perfiles deberan ser acordes con las tematicas definidas en cada uno de los
aspectos del enfoque del servicio de extensién agropecuaria. Sera obligacién del Contratista mantener el
equipo de trabajo aprobado; para los casos de fuerza mayor, el contratista debera presentar la
correspondiente justificacion junto con la hoja de vida de una persona con iguales o mejores calidades que
reemplazara el extensionista para su aprobacion por parte de la supervision.

Adicionalmente, los extensionistas deberan cumplir con lo que demanda la ley y demés normas
concordantes, dirigidas a la prestacion del servicio publico de extensidn agropecuaria.

De la misma manera, los perfiles de los extensionistas deberan estar en equilibrio frente a los aspectos y
componente que abarca cada proyecto.
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

3. La EPSEA debera desarrollar los métodos de extensién tal y como se indica en cada una de las fichas
estratégicas descritas en el proyecto de extension de cada departamento compuesto tanto por la Guia
Operativa y los respectivos anexos técnicos; de la misma manera deben entregar los soportes tanto en
medio fisico como en digital.

4. El contratista debera garantizar la respectiva y adecuada capacitaciéon e inducciéon al 100% de los
extensionistas contratados, conforme al proyecto de extension a desarrollar, la metodologia a utilizar para
los métodos de extension y los componentes que abarca cada uno, con una intensidad horaria minimo dos
jornadas de 8 horas cada una. Dicha induccién con su cronograma debera estar aprobada previamente por
la supervision del contrato.

5. Validar el 100% del registro y clasificacién de los usuarios con los Municipios (entregar dicha validacién en
la herramienta dispuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) en los términos de la Ley 1876
de 2017 y la Resolucién 407 de 2018.

6. Estructurar e Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los productores en los 5 aspectos
del enfoque del servicio de extension agropecuaria, segun las necesidades definidas en el proyecto.

1. Asumir todos los gastos logisticos, garantizando que las actividades del proyecto de extensidon y
contractuales dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo, dentro de los que se encuentra que
cada método de extension debera estar acompafiado de refrigerios que correspondan y los insumos para
Su ejecucion practica y teérica. Los insumos y demés elementos necesarios.

8. Los extensionistas vinculados para la prestacion del servicio de extension agropecuaria deberan portar la
imagen institucional de la ADR (gorra y chaleco), lo cual previamente han surtido el tramite de revision de
lineamientos y aprobacion de la oficina de comunicaciones de la ADR. Para eventos de extension grupal se
sugiere la exposicion de un pendon con la imagen institucional de la ADR, de la EPSEA y del proyecto de
extension agropecuaria.

9. El contratista debera presentar informes mensuales de ejecucion, con corte segun la fecha de la firma del
acta de inicio, en donde se evidencie la ejecucion técnica y presupuestal. El formato para este informe debe
ser aprobado por la supervision del contrato.

10.  Para la realizacion de los pagos estipulados en el contrato, el contratista debera soportar la ejecucion de
las actividades del Plan de Trabajo tanto del aspecto técnico, administrativo y presupuestal, los cuales
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

deberan acompafiarse de la documentacion en fisico, organizada por usuario identificando el municipio y la
linea productiva en los formatos entregados por la ADR- Direccion de Asistencia Técnica DAT.

11.  Asistir a las reuniones programadas por la ADR.

12. Responder a la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios
a bienes o redes de su propiedad.

13.  Responder a terceros y particulares cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se
causen dafios a bienes de su propiedad.

14.  Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de condiciones, propuesta, contrato, cronograma
de ejecucidn, anexos técnicos y cualquier otro documento que haga parte del contrato.

15.  En cada pago, se deberan presentar los soportes o evidencias del avance de la ejecucion del factor de
calidad al cual la EPSEA se comprometid, lo cual esta sujeto a la revision y pronunciamiento del supervisor
designado.

16.  Para el tercer pago del contrato, presentar un documento final que establezca los productos, resultados e
indicadores y la evaluacién de la prestacion del servicio de extension determinada por la generacion e
incorporacion del conocimiento y por ende del proyecto ejecutado, lo cual esta sujeto a la revisién y
pronunciamiento del supervisor designado.

17.  Para evaluacion de la prestacion del servicio, y el cumplimiento de los indicadores de resultado, la EPSEA
debera realizar una evaluacion inicial y final a la totalidad de los usuarios en los componentes abordados
del Plan de Fortalecimiento. Dicha evaluacién debera ser aprobada por la supervision.

18. La EPSEA debera entregar con la evaluacién descrita en el numeral anterior la reclasificacion de los
usuarios segun el escalonamiento logrado en el nivel y entre niveles a la ADR como administradora de la
informacién. Dicha evaluacion debera ser aprobada por la supervision.

19. La ejecucion del contrato debe llevarse a cabo con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, factor
técnico de calidad, estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas, respuesta a
observaciones y demas del proceso contractual, asi como de los documentos que conforman los proyectos
de extension para el grupo N°4 — Casanare.
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

20. Elinforme final debera presentarse ante el supervisor, de manera fisica y digital, una vez se culminen las
actividades descritas en el Plan de Trabajo y cronograma.

21.  Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

22. La prestacion del servicio serd de manera presencial, sin embargo; en el evento que se presenten
circunstancias generadas por la emergencia sanitaria, econémica y social a raiz del COVID-19 u otras
circunstancias debidamente justificadas y conforme las directrices que por ello fije el Gobierno Nacional, las
cuales impidan la prestacion del servicio en campo o de manera presencial, la EPSEA debera informar de
ello al supervisor del contrato con los soportes que demuestren esta situacion, con el fin que la ADR
verifique la posibilidad de la utilizacién de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones de
manera complementaria, garantizando la prestacion efectiva del servicio publico de extensién agropecuaria.

De continuar la emergencia sanitaria a nivel nacional y de decretarse la cuarentena obligatoria y la prohibicién de
realizar eventos grupales, la EPSEA debera proponer un modelo de atencion virtual y/o de medios masivos con
base en el conocimiento del territorio y utilizando las herramientas de la informacion y las comunicaciones que
satisfaga las necesidades de los productores y cumpla de manera efectiva las actividades propuestas y descritas
en el proyecto de extension.

Esta posible implementacion complementaria debe contar ademéas de la aprobacién de la supervision, con el aval
de la Oficina de Tecnologias de la Informacion de la Agencia y el aval de los municipios correspondientes.

En el evento descrito, la EPSEA debera hacer una verificacion y clasificacion segun el nivel de conectividad del
usuario y del territorio, y plantear una estrategia para la prestacion de servicio de extension agropecuaria a partir
de medios virtuales y/o presenciales, adaptada a la realidad de cada municipio.

Mecanismos y canales a utilizar

I- Métodos de extension individuales: Se podran llevar a cabo mediante un sistema articulado con
una empresa especializada (Call center especializado), PBX privado para realizacion de llamadas,
comunicacion via celular y/o mensajes de texto, entre otros que estén habilitados. De esto se
deberan generar reportes diarios donde se especifique los datos del usuario, la hora y fecha de la
llamada junto con la duracién de la misma, asi mismo las grabaciones del 100% de las llamadas
y/o mensajes.

[l- Métodos de extension grupal: Aquellos usuarios que cuentan con la conectividad suficiente,
podran acceder a los contenidos tematicos via streaming en tiempo real (teams, meet, youtube,
zoom, Facebook, entre otros.
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
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TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

Aquellos usuarios que no tengan acceso a las herramientas tecnoldgicas necesarias o que tengan
una conectividad media, podran reunirse en centros de conectividad con el acompafamiento de
un extensionista facilitador bajo las normas sanitarias exigidas por los gobiernos nacionales y
regionales.

Ahora bien, para aquellos usuarios que no cuentan con conectividad o esta sea muy limitada, se
requiere realizar visitas individuales a los predios, en las que el extensionista llevara el contenido
tematico de los eventos de extension grupal.

En aras de mantener la calidad de la extension agropecuaria, es importante que los usuarios
tengan la oportunidad de comunicarse permanentemente con los extensionistas prestadores del
servicio, para la cual la EPSEA debera disponer tanto del tiempo como de herramientas digitales
con gran capacidad y cobertura para que sean suministradas a los extensionistas.

Conforme a lo anterior, se garantiza el alcance de la informacién y el servicio de extension
agropecuaria a todos los usuarios registrados.

23.  De igual forma, la EPSEA debera prestar el servicio bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
que tenga establecidos cada departamento y/o municipio en que se vaya a prestar el servicio o articular
para el efecto alternativas virtuales en la prestacion del servicio, ello en consonancia con los dispuesto por
la resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social “Por
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID19”.

24,

Obligaciones Relacionadas Con El Protocolo General De Bioseguridad

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, resulta necesario adoptar los protocolos
generales de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las actividades econdmicas
sociales y todos los sectores de la administracion puablica. En razén a lo anterior, las partes durante la ejecucién
contractual deben cumplir con las siguientes obligaciones conforme a lo estipulado en la resolucion No. 666 del 24
de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social “Por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
Coronavirus COVID19”.

A CARGO DEL CONTRATISTA

a. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la ADR durante el tiempo que permanezca
en las instalaciones de la entidad o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores en desarrollo de
su objeto contractual.

b.  Reportar al supervisor cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su personal para
que se adopten las medidas correspondientes.

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia

Linea de Atencién A
PBX: (57) + (1) + 3830444 (Wl £ B00s | Minagricultura
www.adr.gov.co - @ADR_Colombia

atencionalciudadano@adr.gov.co



‘.A\.—.»—""“ “‘7 L ‘g K

g % Agencia de Desarrollo Rural

o N

iCosechando progreso!

ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

25.

26.

27.

28.

29.

1. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al supervisor las alteraciones del
estado de salud de su personal o colaboradores, especialmente relacionados con sintomas
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.

2. Proveer a su personal de los elementos de proteccion personal y de bioseguridad que
deban utilizarse en la ejecucion del objeto contractual.

3. Dar cumplimiento estricto al anexo técnico de la resolucién No. 666 del 24 de abril de
2020.

c. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades de la prestacion del
Servicio Publico de Extension Agropecuaria.

La implementacion de los componentes de los enfoques de Desarrollo de Capacidades Humanas y
Técnicas y Capacidades Sociales Integrales y la Asociatividad, deben estar orientados a las metodologias
disefiadas por la Direccién de Comercializacion de la ADR, asi como la metodologia “MIA” Metodologia
Integral de Asociatividad, disefiada por la Direccién de Asociatividad y Participacion de la ADR.

Capacitar y asesorar a los usuarios en la formalizacién de acuerdos de voluntades o acuerdos comerciales.
Los acuerdos de voluntades o acuerdos comerciales suscritos deben ser reportados a la ADR.

Capacitar y asesorar a los productores para motivar la formalizacion del productor.

La EPSEA debera garantizar que las acciones relacionadas con el proyecto de extension a ejecutar,
deberan contar con un profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, para velar por el cumplimiento de la
normatividad legal aplicable.

Para el desarrollo de los métodos de extension, la EPSEA debera enviar mensaje de texto dos (2) veces
por semana 0 mas cuando exista informacion de relevancia que sea necesaria su divulgacion a cada uno
de los productores beneficiarios del proyecto sobre informacion en inteligencia de mercados, que
adicionalmente involucre informacién financiera, diagnosticos meteoroldgicos, convocatorias municipales,
departamentales y nacionales del sector agropecuario que se incluyan aquellas generadas desde la
Agencia de Desarrollo Rural, uso eficiente del agua, uso eficiente de fertilizantes, informacién sobre
semillas mejoradas para las lineas productivas priorizadas del proyecto, informacién sobre viveros
registrados ante el ICA de acuerdo con las lineas priorizadas, recomendaciones sobre el manejo de plagas
y enfermedades de las lineas priorizadas del proyecto, insumos registrados para los cultivos priorizados,
tips sobre Buenas practicas agricolas o buenas practicas ganaderas segun sea el caso, y normatividad
sanitaria y fitosanitaria. Estos mensajes deberan enviarse al supervisor con el fin de aprobar dicha
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informacion previo a remitirse a los productores. De igual forma debera presentar a la supervisién como
soporte de los informes mensuales, el reporte emitido por la empresa de telefonia con el fin de corroborar
que el productor recibi6 la informacion.

Recibir y atender los mensajes de texto involucrados en el proyecto para resolver inquietudes y obtener
retroalimentacion por pate de los productores.

El CONTRATISTA sera el responsable por los actos u omisiones en que incurra en desarrollo de las actividades
del contrato que se derive del proceso de seleccion, cuando con ellos cause perjuicio a la administracidén o a
terceros.

Si durante el desarrollo del objeto del presente contrato, se generan creaciones, obras, servicios conexos y demas
desarrollos que deban ser protegidos por la legislacion vigente en materia de derechos de autor, al contratista, le
seran reconocidos los derechos morales a que haya lugar, y a la ADR, se le reconocera la titularidad unica sobre
los derechos patrimoniales que se generen, los cuales se transfieren sin limitacién temporal ni territorial, de
conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.

CLAUSULA 4- OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL:

1. Suministrar la informacion y documentos que se encuentran en sus archivos y que el
contratista requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

2. Realizar los pagos en la forma y condiciones pactados.

3. Ejercer la supervisién del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se
compromete el contratista.

CLAUSULA 5 — OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, resulta
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y
adoptados por todas las actividades econdmicas sociales y todos los sectores de la administracion
publica. En razén a lo anterior, las partes durante la ejecucion contractual deben cumplir con las
siguientes obligaciones conforme a lo estipulado en la resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID19”.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

d. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la ADR durante el tiempo que
permanezca en las instalaciones de la entidad o lugar de trabajo y en el ejercicio de
las labores en desarrollo de su objeto contractual.
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e.

Reportar al supervisor cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su
personal para que se adopten las medidas correspondientes.

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al supervisor las alteraciones
del estado de salud de su personal o colaboradores, especialmente relacionados con
sintomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.

Proveer a su personal de los elementos de proteccion personal y de bioseguridad que
deban utilizarse en la ejecucion del objeto contractual.

Dar cumplimiento estricto al anexo técnico de la resolucién No. 666 del 24 de abril de
2020.

Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades de la
prestacion del Servicio Publico de Extension Agropecuaria.

La implementacion de los componentes de los enfoques de Desarrollo de
Capacidades Humanas y Técnicas y Capacidades Sociales Integrales y la
Asociatividad, deben estar orientados a las metodologias disefiadas por la Direccion
de Comercializacion de la ADR, asi como la metodologia “MIA” Metodologia Integral
de Asociatividad, disefiada por la Direccién de Asociatividad y Participacion de la
ADR.

Capacitar y asesorar a los usuarios en la formalizacion de acuerdos de voluntades o
acuerdos comerciales. Los acuerdos de voluntades o acuerdos comerciales suscritos
deben ser reportados a la ADR.

Capacitar y asesorar a los productores para motivar la formalizacion del productor.

La EPSEA debera garantizar que las acciones relacionadas con el proyecto de
extension a ejecutar, deberan contar con un profesional en Salud y Seguridad en el
Trabajo, para velar por el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.

Para el desarrollo de los métodos de extension, la EPSEA debera enviar mensaje de
texto dos (2) veces por semana o mas cuando exista informacién de relevancia que
sea necesaria su divulgacion a cada uno de los productores beneficiarios del proyecto
sobre informacion en inteligencia de mercados, que adicionalmente involucre
informaciéon financiera, diagndsticos meteoroldgicos, convocatorias municipales,
departamentales y nacionales del sector agropecuario que se incluyan aquellas
generadas desde la Agencia de Desarrollo Rural, uso eficiente del agua, uso eficiente
de fertilizantes, informacion sobre semillas mejoradas para las lineas productivas
priorizadas del proyecto, informacion sobre viveros registrados ante el ICA de acuerdo
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con las lineas priorizadas, recomendaciones sobre el manejo de plagas y
enfermedades de las lineas priorizadas del proyecto, insumos registrados para los
cultivos priorizados, tips sobre Buenas practicas agricolas o buenas practicas
ganaderas segun sea el caso, y normatividad sanitaria y fitosanitaria. Estos mensajes
deberan enviarse al supervisor con el fin de aprobar dicha informacion previo a
remitirse a los productores. De igual forma debera presentar a la supervisién como
soporte de los informes mensuales, el reporte emitido por la empresa de telefonia con
el fin de corroborar que el productor recibio la informacion.

0. Recibir y atender los mensajes de texto involucrados en el proyecto para resolver
inquietudes y obtener retroalimentacion por pate de los productores.

p. El CONTRATISTA sera el responsable por los actos u omisiones en que incurra en
desarrollo de las actividades del contrato que se derive del proceso de seleccion,
cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros.

g. Si durante el desarrollo del objeto del presente contrato, se generan creaciones,
obras, servicios conexos y demas desarrollos que deban ser protegidos por la
legislacion vigente en materia de derechos de autor, al contratista, le seran
reconocidos los derechos morales a que haya lugar, y a la ADR, se le reconocera la
titularidad Unica sobre los derechos patrimoniales que se generen, los cuales se
transfieren sin limitacion temporal ni territorial, de conformidad con lo establecido en
los articulos 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.

POR PARTE DE LA AGENCIA

a. Dar a conocer las medidas contenidas la resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020 a
fin de que sean implementadas dentro de la ejecuciéon del contrato en los casos que
aplique.

b. Incorporar en los canales oficiales de comunicacion y puntos de atencion establecidos
la informacion relacionada con la prevencion, propagacion y atencion del Covid-19 con
el fin de darla a conocer a sus contratistas.

CLAUSULA 7 - PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho término empezara
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO 1: El contratista debera tener vigente la habilitacién como EPSEA, durante el plazo
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de ejecucion de contrato.

CLAUSULA 8 - VALOR DEL CONTRATO:

El valor total del presente contrato es hasta por Ila suma de QUINIENTOS
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
MCTE ($ 518.956.800), valor que incluye IVA, y todos los costos directos e indirectos y demas
impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, recursos amparados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 20120 de fecha 12 de agosto de 2020.

CLAUSULA 9 — FORMA DE PAGO:

El valor del contrato se realizara en cuatro (4) pagos distribuidos de la siguiente manera:

1. Un primer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato,
dentro del primer mes de ejecucion contractual y previo cumplimiento de los siguientes
requisitos aprobados por el supervisor:

e Presentacion del acta o documento de aprobacién de las hojas de vida del equipo de
extensionistas que prestara el servicio de extension agropecuaria en territorio, suscrita
por el supervisor del contrato.

o Entrega del cronograma, Plan de Trabajo y estrategia de intervencién, aprobado por el
supervisor del contrato.

e Entrega de soportes que evidencien la respectiva y adecuada induccion a los
extensionistas, conforme al proyecto de extension a desarrollar, la metodologia a utilizar
para cada uno de los métodos de extension y los componentes que abarca cada uno.

o Entrega del 70% de la validacién del Registro y Clasificacion de Usuarios de los
productores definidos inicialmente por los municipios y departamentos, en los términos de
la Ley 1876 de 2017 y la Resolucién 407 de 2018.

e Entrega y aprobaciéon del Plan de fortalecimiento de capacidades por usuario validado,
correspondiente al 70% de los usuarios a atender, que involucra cada uno de los aspectos
segun la linea productiva.

2. Un segundo pago correspondiente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor total del
contrato, antes de llegarse al ultimo mes de ejecucion contractual y previo cumplimiento de
los siguientes requisitos aprobados por el supervisor:
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o Entrega del 30% restante de la validacion del Registro y Clasificacion de Usuarios de los
productores definidos inicialmente por los municipios y departamentos, en los términos de
la Ley 1876 de 2017 y la Resolucién 407 de 2018.

e Entrega y aprobaciéon del Plan de fortalecimiento de capacidades por usuario validado,
correspondiente al 30% restante de los usuarios a atender, que involucra cada uno de los
aspectos segun la linea productiva.

e Entrega de evidencias acorde con los formatos establecidos por la entidad, que corroboren
el ochenta por ciento (80%) del avance de ejecucion de los métodos de extension
individual y grupal.

3. Un tercer pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato una vez
cumplido el plazo de ejecucion establecido y previa presentacion y aprobacion por parte
del supervisor de las siguientes actividades:

e Entrega de evidencias acorde con los formatos establecidos por la entidad, que
corroboren el veinte por ciento (20%) restante del avance de ejecucion de los métodos
de extension individual y grupal.

e Entrega y aprobacion del documento de informe final donde se especifica la
incorporacion del conocimiento impartido mediante los eventos de extension, donde
ademas se describa el impacto. Los lineamientos de este documento seran indicados
en su oportunidad por la Agencia de Desarrollo Rural.

o Entrega de las evidencias del desarrollo de las acciones para el cumplimiento del
factor de calidad al que la EPSEA se haya comprometido.

4. Un cuarto pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, una
vez suscrita el acta de liquidacion de este.

Todos los pagos incluyen impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, gastos para la
suscripcion y legalizacion del contrato y los demas a que haya lugar, previa presentacion del
informe de actividades, acreditacion de los pagos al sistema integral de seguridad social en salud,
pension y riesgos laborales, en la forma y monto establecidos en la normatividad vigente y
expedicion del certificado de cumplimiento por parte del supervisor. El Contratista debera dar
cumplimiento a las obligaciones adquiridas y aportar el informe debidamente legalizado por el
supervisor y demas documentacién requerida por la Agencia para hacer efectivo el pago. En todo
caso, el pago estara sujeto al PAC de la Agencia.

NOTA. De manera obligatoria se deben presentar informes mensuales de ejecucién técnica y
presupuestal, segun lineamientos de la supervision del contrato.
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CLAUSULA 9 — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se imputara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20120
de fecha 12 de agosto de 2020, expedido por la Agencia de Desarrollo Rural.

CLAUSULA 10 — SUPERVISION

La supervision y control de la ejecucion de los contratos estaran a cargo de los Directores de las
Unidades Técnicas Territoriales correspondientes al lugar de ejecucién del mismo, o quien
designe por escrito el Ordenador del Gasto de la ADR, quien debera en el ejercicio de sus
funciones observar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de
1993 vy los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la circular 8300-2-32822 del 24 de
septiembre de 2014 y el manual de contratacion de la entidad. La Direccion de Asistencia Técnica,
designara a un profesional por departamento, para que realice labores de apoyo a la supervision.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y
condiciones previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el
ordenador del gasto y el CONTRATISTA, mediante la suscripcién de las correspondientes
modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervision se
encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados en conductas punibles, o que
puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

El supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion, impartir
instrucciones al contratista y hacer las recomendaciones que estimen pertinentes, para la
correcta ejecucion.

2. Impartir las ordenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del contrato.

3. Someter a los procedimientos contractuales y legales correspondientes, cualquier

modificacion al contrato,

Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el contratista de obra.

Levantar y firmar las actas respectivas.

Informar oportunamente a la ADR sobre el desarrollo del presente contrato y sobre cualquier

incumplimiento en que pueda incurrir el contratista.

o0 s

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia

Linea de Atencién A
PBX: (57) + (1) + 3830444 (Wl £ B00s | Minagricultura
www.adr.gov.co - @ADR_Colombia

atencionalciudadano@adr.gov.co

14



WTIy &2 ‘g K

g > Agencia de Desarrollo Rural

iCosechando progreso!

ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

7.

8.

10.

11.

Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto de la ADR la modificacién o
terminacion unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados.

Verificar como requisito para cada pago, que el contratista se encuentre al dia en el pago de
sus aportes al sistema general de seguridad social en pension, salud y riesgos laborales, para
lo cual se deberan anexar las certificaciones expedidas por las entidades en las cuales se
realizan dichos aportes.

Enviar mensualmente los archivos originales de todo lo actuado durante la ejecuciéon del
contrato a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, con el fin de que todos aquellos
documentos que corresponden a la ejecucion reposen en la carpeta original del contrato.
Crear su usuario en el SECOP Il y solicitar acceso a la cuenta de la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL para la verificacion de los contratos asociados a su supervision,
Subir al aplicativo SECOP II, en el expediente contractual digital respectivo y previo visto
bueno, los informes que presente EL CONTRATISTA en desarrollo de la ejecucion
contractual, Cargar en el SECOP Il copia de lo actuado, con el fin de que los documentos que
corresponden a la ejecucion contractual reposen en el expediente del contrato.
Asi las cosas, es conveniente indicar, que de conformidad con lo establecido en los articulos
51 y 56 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, el
Supervisor respondera disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuacioén contractual en los términos de la Constitucion y la Ley.

Realizar el seguimiento de las actividades de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma
aprobado por el supervisor posterior a la firma del acta de inicio.

Las demas que le corresponda de acuerdo con la ley, el manual de contratacion y supervision,
entre otras relacionadas con la naturaleza y fin del contrato.

CLAUSULA 11 - LUGAR DE EJECUCION:

El lugar de ejecucion del contrato se llevara a cabo en el departamento de Casanare, no obstante,
para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota, D. C.

CLAUSULA 12 - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:

De acuerdo con lo estipulado en el Titulo Il de las disposiciones especiales del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, para la presente contratacion, atendiendo la naturaleza y cuantia
del contrato se considera que deben solicitarse las siguientes garantias por cada uno de los items
item contractuales:

VIGENCIA DEL

SEGURO CUANTIA DEL AMPARO SEGURO
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El término de

Cumplimiento del ejecucion del

Por el 20% del valor total del contrato

contrato contrato mas seis
(6) Meses
restaciones . El término de
sociales legales e Por el 5 % por ciento del valor total del ejecucion del
indemnizaciones contrato contrgto y tr,es 3)
afos mas.

laborales
El término de
ejecucion del
contrato y seis (6)
meses mas.

Calidad del servicio Por el 20 % del valor final del Contrato.

Asi mismo, el contratista debera amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil
extracontractual, mediante un SEGURO que debe cumplir los siguientes requisitos:

CUANTIA
SEGURO ANALISIS DEL DBl ErGURG
AMPARO
Se
La entidad se debe proteger establecera
patrimonialmente frente a eventuales de
Responsabilid reclamaciones de terceros por los conformidad = Por un término
ad civil dafos que se pueden producir a conlo igual al plazo
Extracontract terceros con ocasion de la ejecucion  dispuesto en de ejecucion
ual del objeto contractual (Articulo el articulo del contrato.
2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 2.2.1.2.3.1.17
Reglamentario 1082 de 2015 del Decreto
1082

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015, en
relacion con el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual, la Entidad estatal debe
exigir que la pdliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto,
que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la ADR
sea el asegurado.

La Responsabilidad Civil Extracontractual sélo puede ser amparada mediante podliza de seguro y
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debe cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

1. Modalidad de ocurrencia. La compania de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la
accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto
de los danos producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y
seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1 Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos.

3.4 Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5 Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

CLAUSULA 13 - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

EL CONTRATISTA manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
firma de este documento, que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o
inhabilidad, de que tratan el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 18 de la
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas normas complementarias, para celebrar este
contrato, respondiendo en todo caso por dicha manifestacion. Asi mismo, EL CONTRATISTA
se obliga a informar a LA AGENCIA las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le
sobrevengan durante el plazo de ejecucion del contrato.

CLAUSULA 14 - CAUSALES DE TERMINACION.-

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por
mutuo acuerdo entre las partes b) Por terminacion del plazo pactado c¢) Por incumplimiento
grave de alguna de las obligaciones contraidas por las partes d) Por las demas causales
sefialadas en la Ley.
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

CLAUSULA 15 - PENAL PECUNIARIA:

EL CONTRATISTA se obliga para con LA AGENCIA a pagar una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de estimacion anticipada de los perjuicios que éste
llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del
presente documento adquiere. El valor de clausula penal pecuniaria que se haga efectiva, se
considerara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARAGRAFO
PRIMERO: El procedimiento para hacer efectiva la presente clausula, sera el establecido en el
Codigo de Procedimiento Administrativo, en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes con la materia.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA AGENCIA con la
simple suscripcion del presente contrato, para descontar y tomar el valor de la clausula penal
pecuniaria de que trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este
contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantia constituida si se hubiere
pactado, conforme a lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA 16 - CADUCIDAD:

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y se evidencie, a criterio de LA AGENCIA, que puede conducir a su paralizacion, la
entidad mediante acto motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en
que se encuentre. PARAGRAFO: Lo pactado en esta clausula se sujetara a lo estipulado en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 17 - MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA, LA AGENCIA podra cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por
ciento (1%) del valor total de este contrato, por cada dia de retardo o incumplimiento, sin que el
monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) de su valor total. PARAGRAFO
PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: El procedimiento para la
aplicacion de las multas previstas en la presente clausula, sera el establecido en el articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes en la materia. PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas seran acumulables y se
contabilizaran separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y que se causen
por el simple retraso y los perjuicios que se ocasionen a LA AGENCIA por este aspecto, se
haran efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnizacion de perjuicios a que haya
lugar y de la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 18 - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO:
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

De conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podra
ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por LA AGENCIA con sujecion a las
disposiciones legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas a este contrato.

CLAUSULA 19 - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de comun acuerdo lo
consideren pertinente, se podra suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato,
mediante la suscripcion de un acta por parte del ordenador del gasto y de EL CONTRATISTA,
en la que conste tal evento, lo que se le comunicara al interventor. Cuando estas circunstancias
afecten las obligaciones de EL CONTRATISTA, ésta debera comunicarlas por escrito al
interventor y a LA AGENCIA inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo LA AGENCIA
a su estudio, para determinar su aceptacion mediante acta. De todo lo anterior, EL
CONTRATISTA dara aviso a la respectiva compafia de seguros en caso de que se hubiere
pactado la garantia. PARAGRAFO PRIMERO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito
las situaciones contempladas y definidas por el articulo 64 del Cdodigo Civil Colombiano,
subrogado por la Ley 95 de 1890. PARAGRAFO SEGUNDO: LA AGENCIA no indemnizara los
danos y perjuicios que sufra EL CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobado. PARAGRAFO TERCERO: Reiniciado el contrato, EL
CONTRATISTA debera remitir a LA AGENCIA el certificado de modificacion de la garantia,
ajustandola en el plazo. PARAGRAFO: En caso de que durante el plazo de ejecucion del
contrato finalice la vigencia de la habilitacién como ESPEA, la entidad a través del supervisor
procedera a suspender inmediatamente el contrato, hasta cuando el contratista obtenga
nuevamente la habilitacion como EPSEA.

CLAUSULA 20 - CESION DEL CONTRATO - SUBCONTRATACION:

EL CONTRATISTA no podra cederlo a persona alguna salvo autorizacion previa, expresa y
escrita de LA AGENCIA, la cual podra reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacion de la cesion. La autorizacion para subcontratar en ningun caso exonera al
contratista de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
derivadas de este contrato.

CLAUSULA 21 - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA - EXCLUSION DE LA RELACION
LABORAL:

EL CONTRATISTA actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de
las obligaciones que asume por el presente contrato y, en consecuencia, no contrae relacion

laboralalguna_con LA AGENCIA
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ANEXO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°7452020 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA.

CLAUSULA 22 - CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION:

EL CONTRATISTA y su personal, se obligan a guardar absoluta reserva en relacién con toda la
informacién que maneje con ocasion de las actividades propias de la ejecucion del contrato y de
la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasion del presente contrato. EL
CONTRATISTA debera cuidar la informacion a la que tenga acceso, evitando su destruccion o
utilizacion indebida, asi mismo, le esta prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos
o archivos a personas no autorizadas. PARAGRAFO: Se considera Informacién Confidencial,
cualquier informacion técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier
informacién relacionada con las funciones de LA AGENCIA, presentes y futuras, o con
condiciones financieras o presupuestales de LA AGENCIA, bien sea que dicha informacion sea
escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o
anunciada como confidencial por parte de LA AGENCIA.

CLAUSULA 23 - INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA mantendra libre a LA AGENCIA de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que se generen de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o dependientes, derivadas del objeto y cumplimiento las obligaciones contenidas en el presente
contrato.

CLAUSULA 24 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause
perjuicio a LA AGENCIA o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 25 - LIQUIDACION DEL CONTRATO:

La liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalizacién del mismo, mediante acta que suscribira el ordenador del gasto de
LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR del contrato. Si EL CONTRATISTA no
se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma,
sera practicada directa y unilateralmente por LA ENTIDAD y se adoptara por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion. Para la liquidacion sera necesaria
la presentacion de los siguientes documentos.
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a) Informe final del Interventor y. b) Certificacion de saldos del presente contrato, expedida por
LA ENTIDAD. El tramite de liquidaciéon de este contrato se sujetara a lo dispuesto en el artlculo
60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 - DOMICILIO CONTRACTUAL:

El domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

CLAUSULA 27 - DOCUMENTOS:

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

Estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas, respuesta a observaciones y
demas documentos del proceso contractual, asi como de los documentos que conforman los
proyectos de extension para el grupo N°4 — Casanare, la propuesta, el informe de verificacion y
evaluacion de las propuestas, la Resoluciéon de Adjudicacion.

CLAUSULA 27. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podra
recurrir a los mecanismos de solucion directa de controversias contractuales previstos en el
articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 446 de 1998, de acuerdo con los procedimientos
legales establecidos por las normas vigentes. Las partes acuerdan que en todo caso, el Juez
del contrato sera la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo y que en ningun caso se
acudira a Tribunales de Arbitramento.

CLAUSULA 28. - REQUISITOS DE_PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal correspondiente, la aprobacién de la garantia Unica y la suscripcion del acta
de inicio.

CLAUSULA 29. - DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: LA AGENCIA recibira notificaciones
en Avenida EL Dorado CAN Calle 43 N° 57-41. Piso 5 y EL CONTRATISTA en la calle 4 No. 36
— 80 Balcones de Tibana 3 torre D oficina 412, Bogota, D.C., numero de teléfono: 9361073 y
correo electrénico: direccion@corplantta.org.
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