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Entre HEYDI RUBIELA SALAZAR PERLAZA identificada con cédula de ciudadanía 
No.1.130.611.810 en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación 
nombrada mediante Decreto No. 070 de 2025 y acta de posesión No.027 de 10 de marzo de 2025, 
en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 1077 de 2012, 804 de 2016 y 309 de 
2021, proferidos por el señor Gobernador del Departamento de Nariño y actuando en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, persona jurídica de derecho público, con NIT. 
800.103.923-8, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO CQW TUMACO 
2026 representado legalmente por OSCAR DAVID TENORIO CORTES identificado con cédula de 
ciudadana 1.006.289.673 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 
– Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 014 del 12 de marzo de 2026 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación de Licitación Pública LP003-2026. 

 
II. Que mediante Resolución No. 022 del 22 de abril de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: " Realizar las "OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II." 
conforme al pliego de condiciones, a la descripción técnica que se especifica en los presentes 
estudios previos y a las condiciones técnicas establecidas para este proceso, así como, los demás 
documentos que formen parte del proceso de selección. ".  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP003-2026 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio de la obra, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($57.978.489.100,22), equivalentes a 33.113,44 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato (2026).  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO  

  
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al 20% del valor básico del contrato. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento de 
Nariño, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
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financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

 La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos:  
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NÚMERO CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

FECHA CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

VALOR A 

APROPIAR 

20351 13/02/2026 $6.929.859.369,00 $6.708.111.188,90 

20352 13/02/2026 $39.269.203.090,00 $38.010.697.454,10 

20243 16/01/2026 $13.697.184.041,00 $13.259.680.457,22 

Valor total $59.896.246.500,00 $57.978.489.100,22 

 
Nota 1: Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo Externo Patrimonio Autónomo del 
Consorcio FIA, versión 11, Vigente desde el 1 de marzo 2024, Numeral 4.2, “VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR). 
Los CDR´s expedidos en cualquier tiempo por solicitud del Ordenador del Gasto, se entenderán 
vigentes siempre que tengan recursos disponibles, esto es, que los recursos asignados en el 
documento no se hayan agotado con ocasión de los pagos instruidos por el Ordenador del Gasto o 
que hayan sido liberados o anulados de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.”, los CDRs 
20351, 20352 y 20243 por un valor total de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($59.896.246.500,00) M/CTE siguen vigentes y no requieren de prórroga.  
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato será cancelado al contratista de obra de la siguiente manera: 
 
1. Desembolso de Anticipo: un desembolso del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 

de obra en calidad de anticipo, una vez se cumplan los requisitos de ejecución y se suscriba la 

correspondiente acta de inicio, presentación y aprobación del Plan de Manejo e Inversión del 

Anticipo mensualizado por parte de contratista de obra aprobado por parte de interventoría. 

2. Pagos Parciales: El valor del contrato de obra se pagará en porcentaje equivalente al avance 

reportado en cada acta parcial, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el contratista 

y aprobadas por el interventor. Para el efecto, mensualmente se hará un corte parcial del 

proyecto ejecutado, previa entrega del respectivo informe técnico del Interventor a la supervisión 

realizada por del Departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por la Subsecretaría 

de Economía Regional y Agua Potable – PDA Nariño. Cabe anotar que del valor total de cada 

“Acta Parcial de obra”, se le practicará una deducción por concepto de amortización del anticipo, 

además de los descuentos que deban practicarse en virtud del Contrato o de acuerdo la ley.  

 
Parágrafo 1. Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, el contratista deberá 

aperturar una cuenta bancaria de ahorros o corriente remunerada, con el nombre del objeto, la cual 

será de uso exclusivo para el contrato producto de este proceso. Dada la naturaleza jurídica de los 

recursos que se entregan a título de anticipo, las retenciones e impuestos a que haya lugar por 

concepto de movimientos bancarios estarán a cargo del contratista, los rendimientos financieros 

que estos generen deberán ser reintegrados al DEPARTAMENTO a la cuenta bancaria que le 

indique el supervisor del contrato. Conforme lo anterior, para la liquidación del contrato, el contratista 

deberá aportar la certificación expedida por el banco o suscrita por el contador o revisor fiscal, según 

corresponda, junto los soportes pertinentes, en la que conste la generación de rendimientos 

financieros del anticipo y su respectivo depósito en la cuenta del Departamento, junto con la partida 

conciliatoria expedida por el Consorcio FIA. En todo caso, el inicio de ejecución del contrato no 

estará supeditado al desembolso del anticipo. 
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Parágrafo 2: Para cada uno de los pagos pactados, se requerirá: a) Presentación de la factura a 

nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su 

objeto y el periodo de facturación. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del 

contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de 

seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el 

Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos están sujetos a la 

presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 

1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor 

Parágrafo 3: Para cada pago se deberá realizar la amortización del valor del anticipo, lo anterior 

mediante deducciones de los informes parciales de cumplimiento, hasta completar el 100% de la 

suma entregada a título de anticipo. En caso de no haberse amortizado en su totalidad en los 

desembolsos parciales, el saldo se amortizará en el acta de liquidación.  

Parágrafo 4: En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera 
anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo 
dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al 
Departamento, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, 
deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo.  
 

Parágrafo 5: El DEPARTAMENTO no desembolsará el anticipo, ni pagará ninguna suma de dinero 

al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización 

del contrato que se celebra.  

Parágrafo 6: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos 

requeridos serán responsabilidad del interventor y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza.  

Parágrafo 7: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 

estarán a cargo del contratista. Para la legalización del contrato, el contratista deberá cancelar lo 

correspondiente a estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los porcentajes 

establecidos: Estampilla Pro - Desarrollo 2%, Estampilla Pro – Cultura 2%, Estampilla Udenar 0,5%, 

Tasa Pro – Deporte 2%. 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 

Estampilla Udenar 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 

 

Parágrafo 7: De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre 

de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de contado, 

ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en todo caso, 

por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar intereses 

moratorios 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El contratista deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista 
se obliga a:  

 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Técnico” en los plazos acordados con la 
Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas el Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el contratista de obra presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[5] días hábiles contados a partir de que el contratista de obra solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
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requisitos mínimos descritos en los documentos precontractuales y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Incorporar por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

15. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

16. Presentar a la interventoría, informes mensuales, o cuando el interventor o la entidad contratante 
lo requiera, de avance administrativos, técnicos y financieros, en medio físicos y magnéticos e 
informe final.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables al Interventor.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (05) días contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco (05) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 



ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 9 de 20 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

de las señaladas en los manuales de contratación adoptados por el departamento de Nariño, y de 
las consignadas específicamente en el contenido del contrato, las partes se obligan a: 
 
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de 
presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las siguientes: 
 
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.  
2. Presentar el plan de inversión del anticipo.  
3. Estudiar y analizar los planos, informes, y especificaciones suministradas por el 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO para la ejecución de las obras.  
4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a 

las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir 
a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
específica.  

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.  

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.  

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 
relación con su avance, calidad y costo.  

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras 
extras o adicionales.  

9. Preparar y presentar cuando el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, a través del Plan Departamental 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA Nariño-, lo requiera, 
informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los 
trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos 
utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de 
las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y 
fotográficos con los anteriores aspectos.  

10. El proponente deberá mantener mínimo tres (3) frentes de trabajo, para la ejecución del contrato, 
el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, 
deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 
oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: un (1) director de obra con 
un porcentaje de dedicación 80%, un (1) residente de obra con un porcentaje de dedicación del 
100%, un (1) especialista en geotecnia con una dedicación del 40%, un (1) especialista en 
hidráulica con una dedicación del 60%, un (1) especialista en estructuras con una dedicación del 
40%, un (1) residente social con una dedicación del 100%, un (1) residente ambiental con un 
100% de dedicación, un (1) residente SST con una dedicación del 100%,  un (1) auxiliar 
ambiental con una dedicación del 100%, un (1) auxiliar social con una dedicación del 100%, un 
(1) ingeniero auxiliar con una dedicación del 100%, un (1) ingeniero electrónico con una 
dedicación del 30%, un (1) ingeniero eléctrico con una dedicación del 50%, un (1) topógrafo 
inspector con una dedicación del 100%, un (1) cadenero con una dedicación del 100%, dos (2) 
celadores con una dedicación del 100% y dos (2) ayudantes de limpieza de obra con una 
dedicación del 50%, cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su 
aprobación antes de la iniciación de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.  
12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

encomendados, cuando aplique. 
13. Asistir a reuniones periódicas con el Departamento, con el objeto de analizar todos los aspectos 

que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las 
obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance 
de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.  

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
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seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos.  

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que 
queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por 
los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las 
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. 
Al finalizar las obras, el contratista, supervisor y/o interventor y un delegado del 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, a través del PDA Nariño, efectuarán una visita de inspección a 
las mismas con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares 
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de 
ejecución de la obra. 

23. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para 
suministro e instalación de la valla informativa. 

24. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del contratista todos los costos 
requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito 
actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización 
- Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y 
en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. 
Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el 
contratista. 

25. BITÁCORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los 
hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la 
expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En 
el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones 
de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal 
laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, 
suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o 
sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, 
avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser 
firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.  

26. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 
relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, 
concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias 
correspondientes. 

27. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 
ante la entidad contratante y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso 
obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

28. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la 
obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud 
y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, 
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equipos o instrumentos usados en el trabajo. 
29. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 

ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 
originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

30. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su 
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

31. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o 
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
con las normas de calidad requeridas por las obras. 

32. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma 
y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del 
contrato. 

33. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 
alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el 
certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que 
la sustituya. 

34. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá acreditar que se encuentran 
en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida 
por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida por el 
representante legal, si es persona jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. 
En el caso de contratistas plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos 
establecidos en el presente numeral. La certificación debe ser expedida dentro del periodo de 
tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la 
fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba 
acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de 
persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de esta. Este requisito 
también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido 
por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 
2019.  

35. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito 
(PMT).  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Ejercer la supervisión del contrato. 
5. Entregar al Contratista la información y documentación que requiera, para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento del contrato.   
6. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el 

cumplimiento del mismo. 
7. Realizar el pago al contratista en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la 

cláusula relativa al valor y forma de pago. 
8. Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista. El Contratista responderá frente a 
terceros de todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. 
En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra la Entidad, por 
asuntos que, según el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, la Entidad, se lo 
comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la 
ley para mantener indemne a la Entidad y adelante los trámites para, en lo posible llegar a un arreglo 
del conflicto. En cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, si el Contratista no asumiera 
debida y oportunamente la defensa de los intereses de la Entidad, esta podrá hacerlo directamente 
previa notificación escrita al Contratista y estos pagarán todos los gastos en que la Entidad incurra 
por tal motivo. 

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cuarenta por ciento (40%) de mano de obra 
no calificada de la región causará multas equivalentes a 0.2 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% 
del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
2. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
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Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 
multas equivalentes a 0.2 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.2 SMMLV legales vigentes, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 



ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 14 de 20 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Nariño identificado con el NIT 800.103.923-8 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el veinte (20%) del 
valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 
 
 
 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Por el cien por ciento 
(100%) del monto 
entregado como anticipo 
(20% del valor total del 
contrato)  
 
Se requerirá igualmente 
que este amparo cubra el 
riesgo de ausencia de 
amortización o ausencia 
de retorno al patrimonio 
del contratante en la 
forma convenida. 
 
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el diez por ciento 
(10%) del valor total del 
contrato. 
 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir del 
acta de recibo final de 
las obras 

Por el veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía cinco (05) 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Nariño identificada con NIT 800.103.923-8 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado con NIT 
800.103.923-8 

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos 
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes; de no lograrse la liquidación 
en los anteriores términos, se procederá de conformidad con la Ley. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías. Para la 
legalización se deberá aportar los documentos requeridos por el Departamento Administrativo de 
Contratación. 
 

CLÁUSULA 24. SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
El Departamento de Nariño realizará la supervisión al contrato que se llegue a celebrar con el 
presente proceso, a través del Subsecretario(a) de Economía Regional y Agua Potable, Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño 
-PDA Nariño-, o a través de la persona que se designe para tal fin. El Supervisor estará sujeto a lo 
dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 4 y Numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. De conformidad con el 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 la Supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista 
 
Los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
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cuando tal incumplimiento se presente. Por ende, deberá cumplir, entre otras, con las siguientes 
obligaciones principales:  

 
a) Colaborar con el contratista de obra para la correcta ejecución del contrato. 
b) Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones. 
c) Verificar que el contratista demuestre el gasto de todos los componentes de costo que se 

tuvieron en cuenta para determinar el valor de la oferta. 
d) Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 

conveniente sobre el desarrollo del contrato. 
e) Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. 
f) Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista, con el objeto de 

alertar sobre la toma de medidas necesarias y oportunas, frente a las diferentes circunstancias 
que en los mismos se adviertan. 

g) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al contratista y gestionar y llevar un control 
de las cuentas y pagos realizados. 

h) Llevar el consolidado de la información técnica, jurídica, financiera, económica, administrativa y 
demás que se genere en ejecución del contrato. 

i) Informar oportunamente al Departamento sobre el desarrollo del contrato y cualquier 
incumplimiento en que pueda incurrir el contratista. 

j) Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes circunstancias que 
se presenten en la ejecución del contrato, en especial en los eventos de incumplimiento total o 
parcial, la necesidad de imponer multas o sanciones, la declaratoria de caducidad del contrato, 
la modificación del contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, modificaciones 
unilaterales del contrato, liquidación bilateral o unilateral. 

k) Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del contrato 
(cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la respectiva 
publicación en la plataforma SECOP II. 

l) Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato si a ello hubiera lugar, para 
que el Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva verificación, 
registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II. 

m) Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación anticipada del contrato siempre y 
cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de 
Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma 
SECOP II. 

n) Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión emitidos durante 
la ejecución del contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

o) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar 
p) Organizar el archivo de toda la documentación que presente o se genere en desarrollo del 

contrato y remitirla al expediente original del contrato. 
q) Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se encuentre al día 

en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión y salud y pagos 
parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente. 

r) Para efectos de la liquidación, se deberá informar por escrito a la Subsecretaria de Economía 
Regional y Agua potable PDA-NARIÑO de los rendimientos financieros generados por el anticipo 
y reintegrados por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, al correo 
componentefinancieropda@narino.gov.co adjuntando los soportes del depósito realizado y el 
contrato o convenio al que pertenecen, solicitando la respectiva nota bancaria de ingresos, la 
cual deberá anexarse al acta de liquidación respectiva. 

s) Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución. 
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CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
La ejecución tendrá lugar en el municipio de San Andrés de Tumaco (N). Para todos los efectos, la 
ejecución del contrato tendrá lugar en el municipio que se relaciona a continuación y para efectos de 
coordinación, aspectos administrativos, jurídicos y demás, deberá contar con una oficina ubicada en 
la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por el Contratista con la aceptación del mismo en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, entendida dicha aceptación en la 
plataforma como la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 


