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Bogotá D.C., 24-12-2020 
 
 
Señor: 
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES  
Representante Legal  
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS 
 NIT: 900664302-3 
Cr 76 # 138-52 - 405 
alvaroeruiz@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 
REF: CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO No. UAESP-722 -2020 
 
En su calidad de persona natural oferente, se le informa que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, ACEPTA en su integridad la oferta presentada dentro del proceso de 
selección UAESP-MC-16-2020, razón por la cual se entenderá de acuerdo con las disposiciones del Decreto 
1082 de 2015, que la oferta y esta aceptación constituyen el correspondiente contrato. En consecuencia, 
ponemos en su conocimiento las condiciones a las que se supeditará la ejecución del mismo, así: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.OBJETO: Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera y 
ambiental para la terminación del contrato de obra No. 601 de 2017 que tiene por objeto “contratar el 
reforzamiento estructural y cambio de cubierta del edificio donde se encuentran ubicados los locales 
comerciales, así como el mantenimiento de la fachada del cementerio Distrital del sur”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.PLAZO: El plazo de ejecución de este contrato es de TRES (3) MESES, contado a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA.VALOR: De los análisis efectuados por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, se determinó que el presupuesto oficial para la presente contratación corresponde a la 
suma TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
PESOS M/CTE ($34.744.300) IVA INCLUIDO Y AIU, dentro del cual se encuentran incluidos todos los 
impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. 
 
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de esta selección se respaldan con recursos del 
presupuesto de la Unidad, según el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 1128 del 04 de 
noviembre, Código presupuestal 133011602370000007644, Concepto, Construcción, demolición y 
adecuación de equipamientos de servicios funerarios. 
 
NOTA 1: El contrato se adjudicará al proponente que ofrezca el MENOR VALOR TOTAL BASICO, producto 
de la sumatoria de los valores básicos antes de IVA. 
 
NOTA 2: El valor del contrato corresponderá a la sumatoria de los valores básicos ofertados más IVA. 
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NOTA 3: Este precio incluye los costos directos e indirectos en que se incurre para la ejecución del contrato, 
así como gastos de legalización y suscripción de la contratación, impuestos y demás erogaciones inherentes 
al mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La UAESP pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Tres (3) mensualidades iguales, sucesivas y vencidas, cada una por un valor de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS M/CTE ($11.581.433,33) incluido IVA, todos los impuestos nacionales y distritales, y todos 
los costos directos e indirectos a que haya lugar, conforme al servicio efectivamente prestado con relación al 
contrato de obra, el personal requerido en este periodo, y al valor ofrecido en la propuesta económica 
presentada por el contratista, previa presentación del informe mensual de actividades y recibo a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato. 
Para el pago a efectuar, el Contratista deberá presentar:  
 
Para el último pago, se deberá contar con el recibo a satisfacción del informe final por parte del supervisor del 
contrato. 
 
Para el pago a efectuar, el contratista deberá presentar:  
 
Factura.  
Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el contratista cumplió a 
satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas. 
Certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal acreditará que se encuentra a paz y salvo 
en el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del mes 
correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de 
la factura. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso, los pagos que la UAESP se compromete a efectuar, quedan sujetos 
al PAC (Programa Anual de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir 
las partidas necesarias en este. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Descuentos: El proponente deberá tener en cuenta que la UAESP efectuará los 
descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo 
con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con la actividad objeto del contrato.  
 
IMPUESTOS: El impuesto de estampillas es aplicado sobre el valor antes de IVA, así:  
 
- Estampilla ‘Pro-Cultura’ de Bogotá - 0.5%, Normativa vigente: Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005, 

Decreto Distrital 479 del 30 de diciembre 2005, Resolución SDH000415 del 16 de noviembre de 2016, 
Anexo técnico Resolución SDH000415 de 2016. 

- Estampilla ‘Pro-personas mayores’ - 2%, Normativa vigente: Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, 
Decreto Distrital 479 del 30 de diciembre 2005, Resolución SDH000415 del 16 de noviembre de 2016, 
Anexo técnico Resolución SDH000415 de 2016, Acuerdo 645 de 2016, Circular informativa 3 de 2016.  
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- Estampilla ‘Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años’ - 1.1%, Normativa vigente: Acuerdo 
53 del 10 de enero de 2002, Decreto 93 del 4 de abril de 2003, Resolución SDH000415 del 16 de 
noviembre de 2016, Anexo técnico Resolución SDH000415 de 2016, Circular N° 001 del 24 de enero de 
2018.  

 
PARAGRAFO CUARTO: Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o 
corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo 
anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación 
pactada. Para el último pago se requerirá adicionalmente, la suscripción del acta de liquidación por el 
ordenador del gasto y el arrendador. 
 
CLÁUSULA QUINTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES:  
 
a) Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a la propuesta 

presentada.  
b) Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen en el contrato, en 

especial aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación. 
c) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las 

instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el contrato, si hay lugar a 
ella.  

d) Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y/o 
aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.  

e) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del 
contrato al supervisor del mismo. 

f) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la UNIDAD por conducto del 
supervisor del contrato. 

g) Si de la ejecución del contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, 
información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, éstos pertenecerán a 
la UNIDAD de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. El CONTRATISTA 
declara que los trabajos y servicios prestados a la UNIDAD por el objeto de este contrato no infringen ni 
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase 
de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de lo anterior, La UNIDAD queda autorizada 
para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente 
contrato, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en 
todo caso los derechos morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 

h) El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información 
relacionada con la UNIDAD o sus contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades 
que desarrolla. En consecuencia, el CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar o comunicar, directa o 
indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de 
documento (tales como, pero sin limitarse a: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, 
planos, fotos, creaciones, etc). Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que 
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pueda haber lugar. Al momento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la 
información de propiedad de la UNIDAD que le haya sido encomendada por razón de las actividades 
desarrolladas, junto con todas las copias del material. 

i) En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
En el marco del presente contrato se obliga a:  
 

1. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes y 
exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de obligatorio 
cumplimiento.  

2. Diario de obra (Bitácora): Llevar junto con el constructor un diario de la obra que debe permanecer 
disponible en la oficina de campo de la interventoría, en el cual se consignarán de manera legible todas 
las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. 

3. La interventoría está obligado a realizar comités de obra semanal con participación de la supervisión. 
4. En el caso de mayores cantidades o ítems no previstos la interventoría solicitará los APU al constructor y 

presentará un informe al supervisor para su aprobación. 
5. EI contratista deberá diseñar el sistema de seguridad para la obra y para la estación, con respecto al área 

de trabajo (cerramiento y señalización). 
6. Verificar que las garantías y seguros contractuales y pos contractuales cumplan con las vigencias y 

montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por el supervisor del contrato. 
7. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato. 
8. Elaborar las actas a las que haya lugar, de conformidad, con el contrato de interventoría y el contrato al 

cual se Ie realiza ésta. 
9. Elaborar y entregar todos los documentos e informes necesarios para la ejecución del contrato, y aquellos 

otros requeridos por el UAESP en la ejecución del contrato. 
10. Aprobar, glosar o rechazar las cuentas que presente EL CONTRATISTA de la obra, advirtiendo que sin su 

aceptación la UAESP no podrá ordenar el pago de las mismas. 
11. Verificar que la aplicación de las labores ambientales, sociales y de salud ocupacional estén acorde con el 

marco legal, las exigencias contractuales, los requerimientos y especificaciones definidas en los demás 
documentos soporte del contrato de obra. 

12. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter 
fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente. 

13. Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA en desarrollo de los trabajos, de acuerdo a los 
lineamientos proporcionados por la Unidad. 

14. Elaborar una matriz de seguimiento para la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato No. 
601 de 2017, la cual deberá ser presentada de manera mensual al supervisor de los respectivos contratos. 

15. Recomendar por escrito con aprobación del supervisor las acciones necesarias para la mejor ejecución del 
contrato apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, ambiental, financiera y 
contable. 

16. Requerir al contratista la presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecución y 
liquidación del contrato. 

17. Informar al supervisor del contrato y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se 
presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato. 

18. Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se ejecuten a través del contratista de obra y 
garantizar la calidad de los mismos de forma integral. 
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19. Informar al supervisor del contrato por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones y los informes 
mensuales o periódicos que deba presentar.  

20. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal y el cumplimiento de las normas 
técnicas, así como, certificar como recibida a satisfacción la obra ejecutada a cabalidad.  

21. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y 
mantener informado al supervisor del contrato sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el 
cumplimiento del contrato.   

22. Estudios, diseños y planos: verificar que los estudios, diseños y planos elaborados y/o ajustados y/o 
actualizados y/o modificados por el contratista en las etapas de pre-construcción y construcción, cumplan 
con las condiciones actuales de los proyectos, las normas y especificaciones vigentes, así como dar el 
visto bueno en los plazos establecidos contractualmente, para revisión y aprobación del supervisor del 
contrato.  

23. Planos Record: exigir al contratista de obra la elaboración y entrega de los planos definitivos de las obras 
construidas, los cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato, 
los cuales deben estar aprobados como requisito previo para la suscripción del acta de entrega y recibo 
definitivo de la obra.  

24. El interventor debe contar con el personal profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato y 
aprobado por la Unidad. Cualquier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por la Unidad. Las 
hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual 
o superior a la exigida en la invitación y documentos anexos.  

25. Recursos necesarios: disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de 
ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio 
y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de interventoría. 

26. Actualización del archivo: llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con 
la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos 
para el control de la ejecución de las obras, en donde se detallen las condiciones geológicas, topográficas 
y meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita 
determinar completamente las características de la obra ejecutada. 

27. Este archivo debe ser entregado en medio físico y magnético a la Unidad correspondiente como requisito 
para el recibo final de la interventoría; documentos que se deben presentar organizados de manera 
cronológica y con su respectivo índice.  

28. Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que el contratista 
programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignación de recursos para 
cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual. 

29. Acta de recibo parcial de obra: realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las 
cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras 
ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte 
para el pago respectivo.  

30. Informe Mensual: elaborar un informe según las especificaciones dadas por el supervisor del contrato 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes de ejecución durante la vigencia del contrato de 
interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, 
económicos, financieros, presupuestales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, 
programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la 
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realización del proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el 
desarrollo de la obra.   

31. Informes mensuales entregados por el contratista: la interventoría deberá revisar y dar visto bueno para 
posterior revisión del supervisor del contrato el informe mensual para pago el cual debe contener: 
a. Informe del trabajo ejecutado en ese mes, que refleje adecuadamente la cantidad ejecutada y estado 

de avance físico y financiero con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el 
mes siguiente, con las observaciones necesarias. 

b. Evidenciar los avances y novedades técnicas, administrativas, legales y financieras, acompañadas 
por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos 
sus aspectos. 

c. Si existe un atraso en la programación, se debe consignar su justificación, además de proponer un 
plan de contingencia para cumplir el plazo del contrato.  

d. Balance económico del contrato hasta el corte de obra. 
e. Este informe debe estar soportado por la bitácora de obra, registro fotográfico, índices y gráficas del 

avance de obra. Este informe se debe entregar en los siguientes dos (2) días hábiles después del 
corte del periodo. 

32. Informe final: presentar el informe final original en físico y en medio magnético al supervisor del contrato, 
según los parámetros dados por el supervisor del contrato. 

33. Comités de obra: la interventoría está obligada a realizar comités de obra semanales entre el contratista y 
el supervisor del contrato o delegado de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. En 
estos comités se revisará el avance de obra y los compromisos de las partes involucradas  

34. Recibo definitivo de las obras: elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de las obras, previa 
verificación del cumplimiento de las observaciones realizadas en el acta de visita previa. 

35. Recibo de la Interventoría: presentar al supervisor del contrato la documentación requerida para suscribir 
el acta de entrega y recibo definitivo de la interventoría.  

36. Identificación del personal de interventoría: quienes conforman el equipo de la interventoría deben portar 
un documento que los acredite como personal vinculado a esta.  

37. Normas de seguridad industrial: exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad 
industrial y salud ocupacional del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente. Así 
como el cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan. 

38. Documentos para la liquidación del contrato de obra: elaborar el proyecto de acta de liquidación del 
contrato de obra allegando la documentación requerida por el supervisor del contrato. 

39. Documentos para la liquidación del contrato de interventoría: presentar al supervisor del contrato de 
interventoría la documentación requerida para la liquidación del contrato de interventoría de conformidad 
con el instructivo correspondiente en el manual de interventoría, así como con lo establecido en el manual 
de contratación.  

40. Atención de procesos administrativos y/o judiciales: la interventoría debe velar por la respuesta oportuna 
del contratista, frente a cualquier evento que surja de la ejecución del contrato, incluidas las penalidades 
ambientales asociadas a la ejecución del contrato, teniendo o no la titularidad de licencias, o permisos de 
cualquier tipo. 

41. Las demás que la Ley establece atendiendo la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA UAESP:  
 
a) Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
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b) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales. 

c) Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
d) Suministrar los elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello hubiere lugar. 
e) Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y distrital en cumplimiento de las normas vigentes, de 

acuerdo con la información tributaria suministrada y con la actividad objeto del contrato. 
f) Verificar y dejar constancia a través del interventor o supervisor del contrato del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales, cuando a ello hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos a que se obliga la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, estipulados en este documento se 
sujetarán a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente según el certificado de 
disponibilidad presupuestal CDP No. 1128 del 4 de noviembre de 2020, Código presupuestal 1010100960, 
Concepto Construcción, demolición y adecuación de equipamientos de servicios funerarios 
 
CLÁUSULA NOVENA. IMPUESTOS: Todos los impuestos, contribuciones y tasas, que se causen por razón 
de la suscripción, desarrollo, ejecución, y liquidación del contrato, con excepción de los que estrictamente 
correspondan la UAESP, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 
En materia de Tributos, la UAESP practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las 
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA, y en 
general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. MULTAS: En caso de retardo o mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del presente contrato, éste pagará a la UAESP, una suma equivalente al uno por 
mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para 
el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, sin que el total de las 
mismas exceda el 30% del valor del contrato. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido, la UAESP podrá hacer efectiva la cláusula penal. El trámite sancionatorio se 
adelantará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011(Estatuto Anticorrupción) y demás normas y procedimientos vigentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del ofrecimiento y de su aceptación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la imposición de multas, de conformidad con la normativa 
vigente, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar 
los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que 
haya lugar, sobre dichos saldos a favor.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte del 
CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del Contrato éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a 
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la UAESP, una suma equivalente de hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato. La tasación 
de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del 
incumplimiento. La imposición de esta penal pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el CONTRATISTA cause a la UAESP. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la cláusula penal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del ofrecimiento y su aceptación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el 
CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad con el ofrecimiento y su aceptación, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por 
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del CONTRATISTA o en su defecto se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía Única.  
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, 
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES: De 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), la UAESP tendrá la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la cláusula penal y demás 
sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuación 
administrativa correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD: Reunidos los supuestos legales para su aplicación, la 
UAESP declarará la caducidad administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de 
la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se 
entienden incorporadas a los contratos las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 
de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Si por circunstancias previamente 
revisadas y validadas por el Supervisor de la UAESP, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán 
el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales y/o Guías o Planes y/o Procedimientos de la UAESP vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EL CONTRATISTA, éste deberá hacer la petición de 
suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a la fecha 
de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el 
Supervisor. 
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa correspondiente y 
también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo 
los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier modificación. 
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PARÁGRAFO: Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente 
imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la 
Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que 
se generen por esta prórroga, serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a su 
imputabilidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente 
Contrato con la autorización previa, expresa y escrita de la UAESP, cuando el pretendido cesionario acredite 
iguales o mejores condiciones jurídicas, técnicas y financieras a las establecidas en la invitación pública de la 
cual se deriva este contrato.  
 
Los anteriores criterios se aplican igualmente en los eventos en que el CONTRATISTA sea una Unión 
Temporal o Consorcio, y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente 
la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas, que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada, previa autorización de la entidad. No obstante, lo anterior, el 
CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante la UAESP por el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato y la celebración de subcontratos. En todo caso, la UAESP se reserva el derecho a 
solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre la UAESP y el 
subcontratista no se configura vínculo contractual alguno, y el CONTRATISTA mantendrá indemne a la 
UAESP frente a las obligaciones que adquiera con aquel. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA UAESP, Y EL 
CONTRATISTA O SU PERSONAL: El CONTRATISTA ejecutará el Contrato con sus propios medios, así 
como con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la 
UAESP y el CONTRATISTA, por una parte, y entre la UAESP y el personal que se encuentre al servicio o 
dependencia del CONTRATISTA, por la otra.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Será obligación del CONTRATISTA cancelar, a su costa y bajo su responsabilidad, 
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para 
la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien 
convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o SUBCONTRATISTA(s). Por las razones 
anteriormente expuestas, la UAESP se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime a la UAESP de las mismas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que 
celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la UAESP de los 
reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, 
invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de 
terceros. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus 
asesores, SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, así como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias 
en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.  
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la UAESP y que 
sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, 
obligándose a mantener indemne a la UAESP y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que 
se generen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN: En caso de que sea necesario el presente contrato se liquidará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o 
la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, y el 
artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. Los estudios y documentos previos. 2. La Invitación Pública Electrónica y sus 
anexos. 3. La Oferta presentada y demás documentos requeridos para la celebración del contrato. 4. El 
certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 804 del 8 de septiembre de 2020, Código presupuestal 3-
3-1-16-02-38-7569-000, Concepto Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de 
aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las cláusulas del contrato y los 
documentos que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determina el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, 
para lo cual se tendrá en cuenta en orden de prelación: 
 

1.  La Invitación Pública electrónica, el documento adicional a la invitación pública electrónica, sus 
anexos y sus adendas en los aspectos generales del contrato, la oferta, y los apéndices en los 
aspectos técnicos particulares. 

 
2. El contrato. 
 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y 
aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual 
vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas 
como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no 
afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato en forma integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. GARANTÍAS: Para la ejecución del contrato el contratista debe constituir 
la garantía única de conformidad con los amparos solicitados en el estudio previo, la cual deberá ser 
presentada por el CONTRATISTA en la Subdirección de Asuntos Legales, dentro de los TRES (3) días 
hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la comunicación de aceptación de oferta, para su 
aprobación. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, la UAESP asumirá que el 
contratista que no presenta las garantías dentro del término previsto no le asiste voluntad de ejecutar el 
contrato; razón por la cual y dadas las características esenciales del servicio público que presta la Entidad 
podrá iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados. 
 
El oferente a quien le sea adjudicado el presente contrato, deberá, constituir a favor de la UAESP con NIT 
No.: 900.126.860-4 la correspondiente Garantía Única que ampare: 
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La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos: 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 
El seguro de cumplimiento debe atender los siguientes requisitos: 
 

a) Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Unidad Administrativa Especial de Servicio 
Públicos UAESP. 

b) En calidad de afianzado se debe incluir a el Contratista. 
c) Debe amparar todas las coberturas descritas para: i) Cumplimiento, ii) Calidad y ii) Salarios y 

Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. 
d) Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada cobertura. 
e) La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado.  

 
La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos: 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 10% del valor total del contrato, el cual deberá permanecer 
vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta garantía se 
imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte del Contratista, si se hiciere efectivo algún valor 
con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO 
Este amparo cubre se constituirá por una cuantía igual al 10% del valor del contrato, el cual deberá 
permanecer vigente durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
Este amparo cubre a la UAESP de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a cargo de la Contratista y que tienen relación directa con la contratación de 
personal necesario para la ejecución del contrato amparado. 
 
Se constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
NOTA: En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecución y/o se aumente el valor del 
contrato, el contratista se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las garantías constituidas 
y ampliar el plazo o valor resultante. Igualmente se deberá actualizar las garantías constituidas al momento de 
la suscripción del acta de inicio y liquidación, si hay lugar a ello. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. AMBIENTAL: Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la 
política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por la UAESP al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de 
sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, 
aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, 
ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y la UAESP podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, 
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sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de 
orden Distrital o Nacional. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que, en caso de 
presentarse controversias contractuales, estas sean resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder acudir 
a las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: En aplicación 
del numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta presentada junto con esta 
comunicación de Aceptación constituye para todos los efectos el contrato celebrado, que se entenderá 
perfeccionado con la suscripción de esta Carta de Aceptación. Para su ejecución se requiere la expedición del 
Registro Presupuestal y acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP - ejercerá la Supervisión y Vigilancia de la presente contratación a través de la 
Subdirección de Disposición Final y/o quien delegue el ordenador del gasto y tendrá a cargo las siguientes 
funciones: 
 
El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estarán a cargo 
del Subdirector de Disposición Final y/o a quien designe, quien ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Suscribir con el CONTRATISTA y dentro de los términos acordados en el contrato, el acta de inicio, 

recibo o entrega parcial o definitiva de los bienes, obras o servicios contratados e informar de manera 
inmediata la asignación de los recursos físicos necesarios para el desarrollo del contrato si a ello hubiere 
lugar.  

b) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y exigir al contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto a cargo de éste, lo cual incluye la verificación de las especificaciones inherentes o 
propias de los bienes, obras o servicios contratados previstos en las obligaciones del contrato. 

c) Reportar al ordenar del gasto, los hechos u omisiones en que eventualmente incurra el contratista 
(demoras o incumplimiento de las obligaciones), que amenacen o puedan generar alteraciones en el 
normal desarrollo o ejecución del contrato. 

d) Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que tome el/la Subdirector/a de Asuntos Legales 
y el Ordenador del Gasto en los eventos de discrepancias entre las partes durante la vigencia del 
contrato, y en este evento abstenerse de expedir cumplidos para el pago de las obligaciones contraídas, 
hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto. 

e) Aprobar o rechazar, por escrito, oportuna y motivadamente, la entrega de bienes, obras o servicios, 
según estos se ajusten o no a las especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas en el 
contrato. 

f) Realizar un seguimiento permanente a la ejecución del contrato;  
g) Atender oportunamente las peticiones que durante la ejecución del contrato formule el contratista y, de 

ser necesario, dar traslado de las mismas al funcionario o dependencia competente, dar visto bueno 
(V.B.) a los informes que sobre la ejecución del mismo presente EL CONTRATISTA, hacer las 
observaciones que estime convenientes y solicitar los informes a que haya lugar.  

h) Certificar respecto al cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del CONTRATISTA y al 
momento de liquidar el contrato (si aplica). Dicha certificación se constituye en requisito previo para el 
pago que deba realizar la UNIDAD;  
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i) Solicitar la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada 
sustentación;  

j) En caso de presentarse situaciones que requieran de conceptos especializados, de los cuales no tenga 
el suficiente conocimiento, así lo hará saber a la UNIDAD, con miras a lograr la mejor decisión para las 
partes;  

k) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con lo indicado en su propuesta y en el contrato.  
l) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes a Salud y Pensiones y parafiscales 

cuando a ello hubiere lugar teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley, para lo cual en los 
informes mensuales que presente EL CONTRATISTA, deberá avalar y verificar dichos pagos, so pena 
de incurrir en las sanciones de ley; y 

m) Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecución del contrato, y que no se encuentran 
expresamente descritas en este documento. 

 
Adicionalmente, el supervisor designado, deberá cumplir el régimen legal establecido en el Manual de 
Contratación vigente, así como las circulares, directivas y demás normas concordantes aplicables en la 
materia, además deberá: 
 
A) Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato. B) Verificar que el 
CONTRATISTA cumpla las obligaciones estipuladas en la invitación pública. C) Determinar de acuerdo a los 
procedimientos y procesos, el tiempo en que el CONTRATISTA, debe realizar las actividades contratadas. D) 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de sus obligaciones contractuales, 
informar inmediatamente a fin de que se apliquen las sanciones contractuales a que haya lugar. E) Expedir 
certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. F) Elaborar todas las actas que 
se generen como consecuencia de la ejecución del contrato. G) Tramitar el pago de la presente contratación 
de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Forma de pago. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. FIRMA ELECTRÓNICA: El contratista acepta de manera inequívoca el 
contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
 
Elaboró Alejandra González Russi – Profesional Subdirección de Asuntos Legales  
Revisó: Etelvina Briceño - Abogada Subdirección de Asuntos Legales 
Aprobó: Carlos Quintana Astro - Subdirector de Asuntos Legales  


