

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE MUNICIPIO DE ESPINAL TOLIMA NIT: 800.079.926-7	Pág. 1 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO RÉGIMEN ESPECIAL N.º RE-002-2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Fomentar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de las herramientas necesarias en los procesos de la institución que garanticen el cumplimiento de su Objeto Social.

La adquisición de Uniformes deportivos tiene un gran impacto en las políticas institucionales por que se constituyen como planes estratégicos para reforzar las actividades de recreación de la Institución

REGULATORIO

Decreto 1290 de 2009.

TÉCNICO:

Objetivo General:

GARANTIZAR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN.

Objetivo Específico:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, NECESARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE ESPINAL-TOLIMA.

Ficha Técnica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Uniformes deportivos en tela Lafayette sistema digital impreso en ploter y en proceso transfer Camiseta pantaloneta y medias semiprofesionales . Tela la fayette. antibacterial sistema de secado rápido. Uniformes personalizados nombre escudo institucional y numero (Uniformes femeninos voleibol en pantaloneta en licra proceso transfer sistema digital tallas S y M)	24
2	Buzos de presentación modalidades (ENTRENADORES)	4

Embalaje:

Los elementos deben ser de buena calidad y se recibirán en el empaque original y debidamente sellados.

Lugar de ejecución o entrega

Los elementos se deben entregar en la sede principal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE** ubicada en la Mz 25 Barrio Balkanes del municipio de Espinal – Tolima.

Cronograma: La ejecución del contrato tendrá una duración de Cuatro (04) días calendario.

ACTIVIDAD	DIAS				
	2	4	6	8	10
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		X			

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	TIPO DE SOCIEDAD
JORGE MARTINEZ	Persona Natural

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del Presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORGE MARTINEZ	TOTAL	PROMEDIO
1	Uniformes deportivos en tela Lafayette sistema digital impreso en ploter y en proceso transfer Camiseta pantaloneta y medias semiprofesionales . Tela la fayette. antibacterial sistema de secado rápido. Uniformes personalizados nombre escudo institucional y numero (Uniformes femeninos voleibol en pantaloneta en licra proceso transfer sistema digital tallas S y M)	24	\$ 70.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000
2	Buzos de presentación modalidades (ENTRENADORES)	4	\$ 45.000	\$ 180.000	\$ 180.000
TOTAL			\$ 115.000	\$ 1.860.000	\$ 1.860.000

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE MUNICIPIO DE ESPINAL TOLIMA NIT: 800.079.926-7	Pág. 4 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO RÉGIMEN ESPECIAL N.º RE-002-2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el **MENOR PRECIO**, teniendo en cuenta el valor **TOTAL** de la Oferta.



HUMBERTO BOHORQUEZ ACOSTA

Rector - Ordenador del Gasto

ORIGINAL FIRMADO