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1. MARCO LEGAL. r

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, el articulo 2.2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten }
o sustituyan, se procede a realizar el anélisis de conveniencia y oportunidad para establecer la }
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion. 1

El numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el articulo 87 de la Ley 1
1474 de 2011, establece que con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccion o de
la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y
los pliegos de condiciones. Asi mismo el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala la
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma
del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.1.1, sefiala que los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato,
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.

Que el articulo tercero del Decreto Distrital No. 002 de fecha 2 de enero de 2026 “Por medio del cual
se reorganiza la delegacion de funciones y competencias en materia contractual y ordenacion del gasto
en los funcionarios del nivel directivo y asesor de la Administracién Central del Distrito y se derogan los
Decretos No. 106 y 198 de 2025, estipuld lo siguiente:

“ARTICULO TERCERO: DELEGACION EN LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y
GERENTES. Delegar en los Secretarios de Despacho, Directores y los Gerentes del Sector Central del
Distrito de Barrancabermeja la facultad ordenar el gasto correspondiente en los contratos y convenios o
cualquier tipo negocial que hayan sido suscritos por el Secretario General o el Alcalde Distrital, con
ocasién cumplimiento de la mision y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto
de gastos de inversion o de funcionamiento. Esa atribucion comprende la facuitad de ejecutar, adicionar,
prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar y liquidar los contratos, generar las
drdenes de pago, expedir las decisiones relacionas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en
general todos y cada uno de los demas actos administrativos que se requieran en desarrollo de la
actividad contractual en todas sus etapas, que se adelanten en cumplimiento de la misién y funciones
propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversién o de funcionamiento.

Para los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion que no requieren
liquidacion, la suscripcion del acta de terminacion o finalizacion del contrato debera ser suscrita por el
supervisor del contrato debera ser suscrita por el supervisor del contrato junto con el contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: El delegatario o quien funja como supervisor del contrato o convenio debera
allegar y radicar oficiosamente en la ventanilla de la Secretaria Juridica los siguientes documentos:
modificatorios a los contratos; adicionales a los contratos; las respectivas actas de inicio, parciales, final,
liquidacion, informes de actividades — supervisién, pago de la seguridad social y demas soportes
inherentes a la ejecucidn contractual en el término determinado en la minuta; asi como también los
demés documentos que se generen en la etapa postcontractual, a fin de ser archivadas por la Secretaria
Juridica en el respectivo expediente.
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Lo anterne, para los fines previstos en la normativa del archivo, asl como también para u!oc!.uar la
pudicacdn corespondiente en la plataforma SIA OBSERVA. La falta de remision de la Inlor‘mac:c)n do
manera opxrtuna para la publicacion en la plataforma en mencién ocasiona la asuncion de las
responsabddades comespondentes, caso en el cual se publicard con el correspondiente formalo de
extemporanedad

PARAGRAFO TERCERO: REQUISITOS PARA ADICIONAR Y/O MODIFICAR CON?’RATOS Y
' CONVENIOS. Para el efecto de adicionar y/o modificar contratos y convenios los delegatarios seguirdn
las siguientes reglas:

| a) Se debe realizar el estudio previo, técnico, juridico y financiero justificando el adicional o
modificatorio, debidamente soportado y suscrito por quienes intervinieron en la elaboracion y
revisién del mismo.

b) Se debera elaborar la minuta contractual de la adicién o modificatorio en la oficina gestora y
debera ir firmado por el delegatario y visado por el supervisor del contrato y el abogado (a) que
proyecté o revisé el documento adicional.

c) Deberé ser enviado oficiosamente y dentro del término de ley establecido a la Secretaria
Juridica-ventanilla unica de recibo-, debidamente organizados, encarpetados y foliados, para ser
radicados y publicados en la plataforma SIA OBSERVA, so pena que se genere responsabilidad
por omisién o retardo en la entrega, caso en el cual se publicara con el correspondiente formato
de extemporaneidad.

d) Lo anterior sin perjuicio de los demas requisitos que estén previstos en el ordenamiento juridico

Por otra parte, la Corte Constitucional en el afio 2012 expidié Sentencia niumero C300/2012, indicando
frente a la modificacion de las condiciones iniciales de los Contratos estatales lo siguiente:

"2.2.2.2.1. Como se desarrollara mas adelante, por regla general, los contratos estatales pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del
Estado. Las adiciones y prérrogas son clases de modificacion del contrato estatal”.

De igual forma asevero: “2.6.6. Por Ultimo, es preciso resaltar que la modificacién del contrato no puede
ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio juridico, puesto que ya no
estariamos en el escenario de la modificacion sino ante la celebracién de un nuevo contrato'. En efecto,
de acuerdo con el articulo 1501 del Cédigo Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su
naturaleza y accidentales".

La Sala aclaré que es posible modificar aspectos no esenciales del contrato, como ocurre con el plazo
u obligaciones a cargo del contratista que sean necesarios para asegurar el objeto del contrato y con
ello los fines estatales que se pretender satisfacer.

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefalado que el plazo es un elemento accidental
del contrato no de su esencia ni de su naturaleza-y por ello puede ser materia de modificaciones.
Al respecto, la Seccion Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005,
afirmo:

Por otra parte, la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no
constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Codigo Civil v,
por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de aquellas cosas sin las cuales,
o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente., Tampoco es un elemento de la
naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la
necesidad de una cldusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.

! Vanos doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Davila Vinuesa define la modificacién del contrato estatal asi: "Cuando se alude a la
medificacdn del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o numero de obras, bienes
0 servicos. No implican la sustitucién del género del contrato sino modificaciones que responden necesidades sobrevivientes o a errores en la fase
previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico de Ia contratacién estatal. Bogota: Editorial Legis, 2001, p. 387
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El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos del mismo
articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de clausulas
 especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante
|de ¢l. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente

| accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo
| contrato.

| Es asi como en el anexo de condiciones del convenio interadministrativo 2503-25 se establecié en su
1CLAUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DEL PARAGRAFO
'SE INDICO LO SIGUIENTE: ‘PARAGRAFO. Prorroga. El _presente convenio podrd prorrogarse
mediante modificacién contractual por mutuo acuerdo de las partes_cuando la necesidad del servicio
asi lo exija, conforme a lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993"

Asi las cosas, a continuacion, se fundamentaran las razones para realizar ADICIONAL No. 1 EN PLAZO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2503-25

2. NECESIDAD QUE JUSTIFICA EL ADICIONAL No 1 EN PLAZO.

El Distrito de Barrancabermeja, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el articulo 311
de la Carta Politica consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa del estado le corresponde prestar servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demas funciones que le
asignen la constitucion y las leyes de la republica.”

El ejercicio de la funcion administrativa implica el desarrollo y realizacién de las mas variadas
actividades de conformidad con las competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente,
segun el area de la administracién a su cargo. Asi las cosas, el ejercicio de la funcion administrativa
permite distinguir dentro de la dinamica de la administracion el cumplimiento de unas funciones basicas
cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institucion
administrativa de que se trate y por las formas de actuacion que aquella debe adelantar para el logro
de sus cometidos, no siendo ajenas a estas al ente territorial.

La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el articulo 2 de
la Constitucién Politica Nacional de Colombia: "Articulo 2° C.N: Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién: defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

La contratacién como una de las formas de actuacién administrativa, y por ende, como el ejercicio de
la funcion publica, se caracteriza por estar al servicio de los intereses generales con sujecion a los
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, contradiccion
y publicidad.

De lo anterior se deprende la figura de la funcién administrativa la cual esta consagrada en el articulo
209 Superior que reza lo siguiente:

“La Funcién Administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones. Las autoridades
Administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La Administracién publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se ejercera en
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los términos que sefale la Ley".

El ejercicio de la Funciéon Administrativa implica el desarrollo y realizacion de las mas variadas
actividades de conformidad con las competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente,
segun el area de administracion de su cargo. Asi las cosas, el ejercicio de la funcién administrativa
permite distinguir dentro de la dindmica de la administracién el cumplimiento de las funciones basicas
cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institucion
administrativa de que se trate y por las formas de actuacion que aquella debe adelantar para el logro
de sus cometidos.

El Distrito de Barrancabermeja fue habilitado como Gestor Catastral mediante la Resolucion No 681
del 1 de junio de 2022 por el Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC, en los términos del articulo
79 de la Ley 1955 de 2019 el cual fue modificado por el articulo 43 de la ley 2294 de 2023, el Decreto
1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio publico catastral en su jurisdiccién.
Esto al cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y financieras, necesarias para
prestar el servicio catastral de forma oportuna y eficiente.

Derivado de lo anterior, el Distrito debera cumplir con las obligaciones pactadas como Gestor Catastral
y con los compromisos adquiridos para su habilitacién. A continuacion, se detallan algunas de las
obligaciones del Gestor:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de
la gestién catastral.

2. Observary acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales previstos en el articulo
222511 del Decreto 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o complemente, asi
como todas las disposiciones juridicas en materia de contratacién publica.

3. Una vez se inicie la prestacion del servicio publico catastral y administrativas orientadas a la
adecuada formacién, conservacién, actualizacién y difusién de la informacién catastral, y los
procedimientos de enfoque catastral multipropésito que determine el gobierno nacional, en
consecuencia, no podra abandonar dicha prestacion hasta tanto otro gestor catastral lo
reemplace.

4. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio publico catastral, so pena de
ser acreedor a las sanciones previstas en el articulo 82 de la Ley 1955 de 2019, o norma que la
sustituya, modifique o complemente.

5. Reportar en el Sistema Nacional de Informacién Catastral — SINIC o la herramienta que haga sus
veces, el resultado de la gestion catastral de acuerdo con la regulacién que expida Instituto
Geografico Agustin Codazzi —IGAC. :

6. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o érdenes judiciales relacionadas con los
predios bajo su jurisdiccion catastral.

7. Establecer mecanismos internos de atencion prioritaria y de articulacién interinstitucional para
cumplir con cualquier solicitud u orden administrativa y judicial, cuando se trate de predios objeto
de despojo o abandono forzado que se hallen bajo su jurisdiccion catastral, de acuerdo con la
ruta juridica definida en la Ley 1448 de 2011 y sus normas concordantes o complementarias; lo
anterior en desarrollo de lo establecido en el articulo 2.2.2.2.25 del Decreto Nacional 148 de 2020.

8. Todas las demas previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el articulo 2.2.2.1.6
del Decreto 1170 de 2015, o las normas que lo sustituya, modifique o complemente.

La Ley 2294 del 19 de mayo del 2023 en su articulo 43, actual Plan Nacional de Desarrollo “potencia
mundial de la vida”, seccion V, consolidacion del catastro multipropésito y transito hacia el Sistema de
Administracién del Territorio - SAT el cual modifico la ley 1955 de 2019 en su articulo 79; establecié:
“la gestion catastral es un servicio publico prestado directamente por el estado, que comprende un
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conjunto de técnicas y administrativas orientadas, a la adecuada formacién, actualizacion,
conservacion y difusién de la informacion catastral con enfoque multipropésito para contribuir en la
prestacion eficiente de los servicios y tramites de informacién catastral a la ciudadania y a la
administracion del territorio en términos de apoyo para la seguridad juridica del derecho de propiedad
Inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo o los procesos de planeacion y
ordenamiento territorial, con perspectiva intercultural’. La gestion catastral esta a cargo del Instituto
Geogréfico Agustin Codazzi — IGAC, en su condicion de maxima autoridad catastral nacional y de los
entes territoriales y esquemas asociativos de entes territoriales que aquel habilite a. solicitud de parte,
previo cumplimiento de las condiciones que garanticen su idoneidad como prestadores del servicio
publico. Son operadores catastrales las personas juridicas de derecho publico o privado que, mediante
contrato con uno o varios gestores catastrales, pueden apoyar labores operativas que sirven de insumo
para los procesos de formacion, actualizacién y conservacion de la informacion catastral,

La ley 14 de 1983 en su articulo 5 reza: “Las autoridades catastrales tendrén la obligacién de formar
los catastros o actualizarlos en el curso de periodos de cinco (5) afios en todos los municipios del pais,
con el fin de revisar los elementos fisico y juridico del catastro y eliminar las posibles disparidades en
el avalto catastral originadas en mutaciones fisicas, variaciones de uso o de productividad, obras
publicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”. En Barrancabermeja, la Gltima actualizacién
catastral se llevé a cabo en 2011, por tanto, la informacion se encuentra desactualizada en el Distrito
de Barrancabermeja, lo cual ha generado distorsiones significativas en la realidad econémica de los
predios, promoviendo inequidades en las cargas tributarias y dificultando la planificacién eficiente del
territorio, proceso indispensable para avanzar en la equidad tributaria y responder a las necesidades
de inversién y desarrollo que enfrenta la ciudad.

Actualmente en el Distrito de Barrancabermeja tiene en vigencia el Acuerdo No. 018 de 2002 por medio
del cual “se adopta el Plan de ordenamiento territorial del municipio de Barrancabermeja y se dictan
otras disposiciones” POT 2002", un plan de ordenamiento territorial descontextualizado, que
desconoce la realidad del territorio. Lo anterior en virtud del fallo en segunda instancia promovido por
el Tribunal Administrativo de Santander que en septiembre de 2024, declaré la Nulidad del Acuerdo
No. 033-22 mediante el cual el Concejo Distrital, adopt6 la revisién general del POT 2022-2035, aunque
la sentencia tiene efecto “ex Nunc” es decir aplica desde el momento del fallo, por lo que no afecta los
proyectos y acciones desarrolladas en virtud del POT anulado, no deja de impactar de manera muy
negativa las propuestas y planes de desarrollo del distrito.

El Distrito de Barrancabermeja, enfrenta un escenario de rezago en materia de ordenamiento territorial,
en el que las decisiones relacionadas con el uso del suelo, el desarrollo urbano y rural, la gestion del
riesgo, la proteccién ambiental y la provisién de infraestructura carecen de un marco normativo
actualizado y técnicamente soportado, limitando la capacidad institucional para orientar de manera
eficiente y sostenible el desarrollo territorial.

En este contexto, la actualizacion catastral con enfoque multipropésito que actualmente se adelanta
en el Distrito Especial de Barrancabermeja adquiere una relevancia estratégica, en tanto constituye un
insumo fundamental para la formulacién, adopcién e implementacion de un nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial.

Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, la cual establece que el
ordenamiento del territorio municipal y distrital debe fundamentarse en informacion técnica, actualizada
y suficiente que permita orientar el uso, ocupacién y transformacién del suelo, asi como garantizar el
desarrollo sostenible y el interés general. En particular, esta norma consagra que los Planes de
Ordenamiento Territorial deben sustentarse en diagnoésticos integrales que reflejen la realidad fisica,
social, econdémica y juridica del territorio.

o~ e i e St

. —— . YT P . e et e e e e o e e s = =
A 1 |

Q'Farrgra»g_ §° 6-'[9 Edificio Superc_es!:rellas, piso 3 g i ' | | i s

Powered by Cs] CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

& Secretaria Distrital
de Planeacién

-

ESTUDIOS PREVIOS

j_Av's]TQé':; el enfoque de catastro multipropdsilo se encuentra desarrollado en el CONPES 3958 de
2019, mediante el cual se define la politica para la implementacion de un catastro moderno, integral y
actualizado, orientado no solo a fines fiscales, sino también al fortalecimiento de la seguridad juridica,
la planificacion termtorial, la gestién ambiental y la toma de decisiones publicas. Este documento
reconoce expresamente al catastro multipropdsito como un habilitante fundamental para el
ordenamiento termtonal y la gestion del desarrollo.

De igual forma, el Decreto 148 de 2020 reglamenta la organizacién y funcionamiento del catastro
multipropésito, estableciendo que la informacion catastral debe ser interoperable, estandarizada y
articulada con el sistema de registro de la propiedad inmueble, consolidando asi una base de
informacion confiable para la planeacion territorial. Esta disposicién refuerza la necesidad de integrar
los componentes fisico, juridico y econémico del predio como soporte para la formulacién de politicas
publicas.

Que, en desarrollo de lo anterior, la Secretaria General, adelanté CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No 2503-25, cuyo objeto consistia en: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL
PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO Y EL
INVENTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”, a través de la plataforma SECORP II.

Que, como resultado del convenio interadministrativo en mencién, y de comun acuerdo con
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUENO “MASORA", con Nit
No 800183770, representada legalmente por FABIO ANTONIO RIOS URREA identificado con cedula
de ciudadania No 15.440.957 expedida en Rio Negro (Antioquia). Se pacté el convenio por Valor de
veinte ocho mil doscientos sesenta millones seiscientos veinte mil pesos (28.260.620.000 COP)

Que el dia 31 de julio de 2025, se procedio a la firma del convenio interadministrativo No. 2503-25, entre
el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA y MASORA, con Nit No. 800183770, representada legalmente
FABIO ANTONIO RIOS URREA.

Que el convenio interadministrativo No. 2503-25, tiene acta de inicio del 1 de agosto de 2025 suscrito
entre Asociado y supervisor, luego de ser aprobadas por parte de la Secretaria Juridica Distrital, las
polizas de cumplimiento, buen manejo e inversién del anticipo, pago de salario y calidad del servicio No.
510-47-994000027277 con aseguradora solidaria de Colombia.

Que mediante la Resolucién No. 2871 del 23 de septiembre de 2025, en relacién con la actividad de
actualizacion catastral prevista en el Convenio Interadministrativo No. 2503-25, la Direccién de Catastro
Multipropésito del Distrito de Barrancabermeja ordené el inicio del proceso de actualizacién catastral
con enfoque multipropésito para el sector urbano correspondiente a la UIT Comuna Cinco (5) y para los
predios urbanos y rurales de propiedad de ECOPETROL ubicados dentro de la jurisdiccion del Distrito
de Barrancabermeja, acto administrativo que fue publicado el 25 de septiembre de 2025 en la Gaceta
Distrital Oficial No. 352.

Que el Convenio Interadministrativo comprende cuatro (4) actividades macro, a saber: |) fortalecimiento
para la conservacion catastral; l) inventario de establecimientos de comercio; lll) actualizacion catastral
del Distrito; y IV) programa de fortalecimiento de la difusién catastral mediante la modernizacién y
actualizacion del geovisor y del observatorio inmobiliario.

Que, en relacion con la Actividad No. 3: “Actualizacion catastral del Distrito”, mediante oficio del 18 de
noviembre de 2025, radicado CN-BRRN-006, MASORA informé a la supervision del Convenio
(Secretaria Distrital de Planeacion) las dificultades operativas que se venian presentando en el
desarrollo de la actualizacién catastral, derivadas de la situacion de calamidad publica declarada
mediante el Decreto 584 de 2025. Dichas circunstancias han generado limitaciones para el
desplazamiento hacia las zonas afectadas, dificultades en el acceso a los predios y restricciones para
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la localizacion de los residentes en sus viviendas, toda vez que la comunidad se encuentra priorizando
la atencion de sus necesidades basicas y, en algunos casos, procesos de reubicacion temporal.

Que, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el Distrito de Barrancabermeja, mediante
el Decreto Distrital No. 584 de 2025 se declaré la situacion de calamidad publica por el término de seis
(6) meses, contados a partir del 14 de octubre de 2025 y hasta el 14 de abril de 2026. Asi mismo, en el
numeral 17 del citado decreto se establece la posibilidad de prorrogar dicha declaratoria, en los
siguientes términos: “(...) el término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podréa exceder de
seis (6) meses para la declaratoria de calamidad publica, la cual podré prorrogarse por una vez y hasta
por el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Distrital de Gestidn del Riesgo. Los
términos comenzardn a contarse a partir del dia siguiente de la expedicion del acto administrativo que
declaré la situacién de desastre o calamidad ptblica.”

Como consecuencia de lo anterior, el Gestor Catastral del Distrito de Barrancabermeja, expidi6 el 26 de
noviembre de 2025 la Resolucién No. 4438 de 2025, “Por medio de la cual se modifica el alcance del
proceso de actualizacion catastral que inicio mediante la Resolucion No. 2871 de 2025 y se establece
una nueva vigencia fiscal para la inscripcion de sus resultados” En dicho acto administrativo se fijo como
fecha de instalacién e inicio de los trabajos y operaciones de actualizacion catastral el 29 de septiembre
de 2025, se establecié como vigencia fiscal para la inscripcién de los resultados el 01 de enero de 2027
y se ordena el inicio de la actualizacion catastral en todo el distrito de Barrancabermeja, zona rural y
urbana.

Que el asociado masora, mediante acta 008 del 11 de febrero del 2026 informa a la supervisién del
convenio interadministrativo presiones sociales por parte de la comunidad, motivo por el cual alertaron
a Masora en reprogramar actividades para la adopcién operativas de campo en el territorio del Distrito
de Barrancabermeja, las cuales fueron atendidas por la supervision mediante Sp 078 del 13 de febrero
2026, convocando al asociado Masora, secretaria de Seguridad ciudadana del Distrito a tomar medidas
que garanticen el desarrollo de la actualizacién catastral.

Que debido a los protocolos de seguridad y acceso a las instalaciones de Ecopetrol para realizar trabajos
operativos en campo y debido al volumen de mas de 2.300 inmuebles dentro del area de intervencién,
y debido a las dificultades del acceso y al volumen de las areas a intervenir se ha retrasado el
levantamiento de la informacion en campo.

Que el diagnéstico inicial de los asentamientos humanos en el Distrito de Barrancabermeja es mayor a
los inicialmente previstos, ocasionando un crecimiento por encima del promedio nacional que por
experiencia el IGAC lo estima en un 2% por afo, y en base al rezago de 14 afos del catastro
multipropésito, el crecimiento se estima en un 28% de los predios a visitar en el Distrito de
Barrancabermeja. Los casos representativos de estas situaciones se evidencian por ejemplo en la
Comuna 5 del Distrito, la cual inicialmente registraba una base de siete mil novecientos (7.900) predios.
No obstante, como resultado del proceso de verificacion territorial y levantamiento de informacion
predial, se acerca que dicho sector alcance aproximadamente nueve mil (9.000) predios. En el caso de
la comuna 6 del Distrito partimos de una base registral de tres mil novecientos (3.900) predios y en el
levantamiento de la informacién nos acercamos a los cuatro mil quinientos (4.500) predios. Para la
comuna 7 el levantamiento permite evidenciar cerca de siete mil (7.000) predios, habiendo partido de
una base cerca de cinco mil quinientos (5.500) predios. Si bien este tipo de variaciones pueden ser
parcialmente previstas durante la etapa de estructuracion del proyecto, lo cierto es que el diagnéstico
inicial se encontraba por debajo de la realidad predial existente, circunstancia que solo pudo ser
evidenciada una vez se iniciaron las actividades técnicas de reconocimiento en territorio.

Qué el dia 22 del mes de abril del 2026, Masora solicita a la supervision del convenio interadministrativo
2503-25 prorroga del mismo a través del correo electrénico santiago.gomez@masora.gov.co con copia a
catastro.barrancabermeja@masora.gov.co enviado al correo de la supervision
maribel.benitez@barrancabermeja.gov.co.

En razén de lo anterior la Secretaria de Planeacién en calidad de supervisora de este convenio
interadministrativo, considera viable la adicién en plazo, bajo el entendido que el objeto del convenio | -
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No 2503-25. no sera modificado: que el asociado es iddneo para el cumplimiento de las actividades y
que a la fecha el contrato se encuentra vigente.

Asi las cosas, reportada la necesidad anterior, surge el deber del Distrito de Barrancabermeja, a través
de la Secretaria Distrital de Planeacion y la direccién del catastro Multipropésito, de cumplir con lo
| establecido en la Ley 2294 del 19 de mayo del 2023, ley 1955 de 2019 articulo 79, Ley 14 de 1983 en
' su articulo 5.

| G oy H
|Por todo lo anterior, se concluye y ratifica que es necesario adicionar el plazo del convenio
‘ ye y q

‘ interadministrativo 2503-25.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

Conforme a la necesidad de garantizar el objeto contractual “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
PARA REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE
MULTIPROPOSITO Y EL INVENTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

Entre las obligaciones del asociado que debe tener en cuenta:

1. Ampliar el plazo de la péliza de cumplimiento, calidad del servicio, buen manejo e inversion del
anticipo, pago de salario.

Cumplir con las obligaciones emanadas del contrato, con alto grado de responsabilidad

Prestar sus servicios en coordinacion con la Secretaria de Planeacion Distrital.

Presentar informe de gestidn y actuaciones como ejecutor del objeto del convenio.

Las demas que se considere necesario inherentes a los procedimientos administrativos y legales
en la ejecucion del objeto.
4. AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

o EiN

Se anexa al estudio previo, el cronograma actualizado de las actividades a ejecutar dentro del marco
del convenio interadministrativo 2503-25 el cual es aprobado por la secretaria Distrital de Planeacion en
calidad de supervision.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.4. ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993, del adicional en plazo al
convenio interadministrativo No. 2503-25, tiene su soporte juridico en lo establecido en el inciso 3° del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 e inicio 2° del paragrafo del mismo articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

6. CONDICIONES DEL CONTRATO

ADICIONAL No. 01 EN PLAZO AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2503-25 “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL PROCESO DE
6.1 OBJETO: ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO
Y EL INVENTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”.

6.1.2 ALCANCE DEL

OBJETO NO SUFRE MODIFICACIONES

6.1.3 OBLIGACIONES NO SUFRE MODIFICACIONES

6.2 LUGAR DE EJECUCION |MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
6.3 PLAZO.

N— . —— T— D EEEE————..
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6.3.1 PLAZO DEL
CONVENIO: NUEVE (9) MESES

6.3.2 PLAZO ADICIONAL SIETE (7) MESES

6.3.3 PLATO TOTAL DIECISEIS (16) MESES

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

No varia con el presente adicional.

8. ANALISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES

Am_p!lar el plazo de la péliza de cumplimiento, calidad del servicio, buen manejo e inversion del
anticipo, pago de salario

8. SUPERVISION

La supervision del presente contrato adicional en plazo sera realizada por MARIBEL BENITEZ
PEREA, secretaria Distrital de Planeacién o quien haga sus veces.

9. RESPONSABLE

FIRMA
MARIBEL BENITEZ PEREA
Supervisora
Ordenadora del gasto (decreto 002 de 2026)
2
Nombre i Firma / FECHA
Proyecto parte juridica: Abg. Jorge Armando Cortes Ortega > (N Abril de 2026
Reviso parte juridica: | Abg. Jacquelin Contreras Ramirez A=) Abril de 2026
Proyecté parte técnica Javier Alexander Romero \l %’f\ Abril de 2026
Aprobé: Maribel Benitez Perea- Yot ngaca Abril de 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documentoy lo eﬁc'oftramos djustado a las normas y disposiciones

legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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