ADQUIRIR UNIDAD BLU RAY EXTERNA PARA LA SECCION DE POLICIA JUDICIAL – C.T.I. Y LABORATORIOS FORENSES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN -CTI EN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

TIPIFICACION DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTION DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -					PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	UENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externo	Contractual	Operacionales	No suscripcion del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrazos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	En el perfeccionamiento del contrato.	Permanentemente
2	GENERAL	Externo	Contractual	Operacionales	No legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrazos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	En el perfeccionamiento del contrato.	Permanentemente
3	General	Interno	Precontractual - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos y reparaciones.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Entidad: Firma del compromiso anticorrupción Contratista: Inicio ejecución del contrato	Entidad: Documneto firmado Contratista: terminación de ejecución del contrato	Documento firmado Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
4	ESPECIFICO	Ext.	Ejec - Pos	REGULATORIOS	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	CONTRATISTA - ENTIDAD	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
5	GENERAL	Int.	Ejecución	FINANCIEROS	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	CONTRATISTA - ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
6	Específico	Interno	Ejecución	SOCIALES / POLITICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	CONTRATISTA - ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera