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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a
. 

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, presentó 
ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el proyecto denominado: 
IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA 
RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-26005830, el cual tienen como 
objetivo Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en cobertura, continuidad y 
calidad para la zona rural del distrito Santiago de Cali. 
 

1. Conveniencia  
 
Se ha detectado un problema central en los sistemas de agua potable de la zona rural, por 
la ineficiente predictibilidad, uso y control del recurso hídrico en los sistemas de acueducto 
en estas zonas del Distrito de Santiago de Cali. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP trabaja en las cuencas 
hidrográficas de la zona rural de Cali invirtiendo en los servicios públicos de acueducto, 
fortaleciendo el manejo comunitario del agua; sin embargo, aún existen poblaciones que 
carecen de un sistema de potabilización. 
 
Los acueductos rurales requieren  en  sus  componentes  de  tratamiento  y  
abastecimiento, el fortalecimiento técnico y administrativo para el  mejoramiento hidráulico y 
de calidad en sus unidades, razón por la cual se debe implementar equipos y herramientas 
tecnológicas que permitan en tiempo real y en forma continua el control, monitoreo y toma 
de decisiones en la operación y mantenimiento de los acueductos y plantas de tratamiento 
de agua potable, dado que los sistemas de suministro de agua en su gran mayoría fueron 
construidos hace más de 30 años. 
 
No obstante a lo anterior, las Juntas Administradoras de Acueducto son entidades sin ánimo 
de lucro que presentan déficit financiero, ya que no tienen dentro de sus alcances realizar 
inversiones en sus sistemas de abastecimiento, responsabilidad que finalmente 
corresponde a la Alcaldía y que se asume con la formulación y ejecución del presente 
proyecto de Fortalecimiento en la cobertura de agua potable en la zona rural del Distrito 
Santiago de Cali. 
 

2. Conveniencia 
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El presente proyecto abarca estrategias encaminadas a reducir las brechas de cobertura 
frente al acceso adecuado a los servicios de agua potable, como un elemento clave para 
mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población ubicada en la zona rural de 
Santiago de Cali, en ese sentido instalar un sistema de monitoreo de la calidad del agua 
entregada y un control de los parámetros de distribución de la misma con el objetivo de 
mejorar los sistemas existentes impacta positivamente sobre la salud de la población. 
 
Por otro lado, este proyecto asegura el acceso universal al agua potable, al ser uno de los 
principales retos del siglo XXI y, como tal, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
planteados en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Este objetivo global 
forma parte de las metas nacionales, departamentales y municipales de Colombia y es 
también una aspiración de las comunidades que habitan la zona rural de Santiago de Cali.  
 
Más allá de darle cumplimiento a las normas que definen el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios como una finalidad del estado para el beneficio de los particulares, entre ellas 
los  artículos  2,  365,  366  y  367  de  la  constitución,  las  intervenciones proyectadas para 
mejorar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de agua potable y acueducto son un 
pilar fundamental del desarrollo social y económico de Santiago de Cali.   
 
Así mismo, la integralidad  de  las  intervenciones  proyectadas  asegura  la sostenibilidad, 
financiera, técnica y social, de los sistemas de potabilización y abastecimiento de agua de la 
zona rural. El fortalecimiento operativo y administrativo de las juntas de agua no sólo 
garantiza la viabilidad de las inversiones en infraestructura que realiza la Alcaldía, sino 
también el buen manejo comunitario del recurso hídrico, un modelo de cogestión del agua 
que caracteriza la zona rural de Santiago de Cali, motivo por el cual, la Alcaldía a través de 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos pretende realizar el fortalecimiento 
de la cobertura de agua potable en la zona rural, mediante la sistematización de los 
acueductos rurales por medio del monitoreo y optimización de los mismos. 
 
Ventajas de la implementación del proyecto de Monitoreo y Optimización de Acueductos 
Rurales: 
 

1. Fortalecimiento técnico y administrativo de los acueductos rurales en sus 
componentes de tratamiento y abastecimiento. 

2. Mejoramiento hidráulico y de calidad en las unidades de los acueductos. 
3. Implementación de equipos y herramientas tecnológicas que permiten el control, 

monitoreo y toma de decisiones en la operación y mantenimiento de  los acueductos 
y plantas de tratamiento de agua potable en tiempo real y forma continua. 

4. Reducción de las brechas de cobertura frente al acceso adecuado a los servicios de 
agua potable. 

5. Instalación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua entregada y un control 
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de los parámetros de distribución de la misma para mejorar los sistemas existentes. 

6. Impacto positivo sobre la salud de la población al disminuir las desigualdades 
sociales. 

7. Aseguramiento del acceso universal al agua potable, uno de los principales retos del 
siglo XXI y uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. 

8. Mejora de la calidad de las viviendas, la competitividad económica del campo y la 
ciudad y la estabilidad social de las comunidades. 

9. Garantía de la viabilidad de las inversiones en infraestructura que realiza la Alcaldía 
y el buen manejo comunitario del recurso hídrico. 

 
Es así como los Sistemas de Acueducto presentan algunas oportunidades de mejoramiento 
que se originan en: 
 
✔ Desconocimiento de los valores en tiempo real de los caudales, presiones y niveles. 
✔ Deficiencia en el  control  operacional,  el  cual  no  puede  realizarse  de  forma 

inmediata y precisa, por carecer de herramientas tecnológicas que permitan el 
monitoreo y control en tiempo real de las variables mencionadas. 

✔ Altos costos de mantenimiento por reposición de redes sometidas a presiones 
innecesariamente elevadas. 

✔ Uso ineficiente del recurso hídrico asociado a elevadas pérdidas técnicas por fugas 
en los sistemas de distribución. 

 
Por lo tanto, debido a la limitada capacidad del sistema actual para procesar, visualizar y 
gestionar en tiempo real los datos operativos de las plantas de tratamiento de agua potable 
en la zona rural del Distrito, se evidencia la necesidad de ampliar el sistema FRONT END, 
lo que permitirá determinar la calidad del agua, la presión, el caudal y el control hidráulico 
que se consume en las plantas de la zona rural.  
 
En ese entendido los valores serán medidos por sensores electrónicos, enfocados a la 
medición de dichos parámetros, que recibirán y los enviarán a un servidor en la nube, para 
luego ser consumidos por el sistema web mediante eventos asíncronos, el cual transforma 
esos datos en información representada en forma de gráficas a efectos de realizar un 
seguimiento de estos sistemas y poder controlarnos en tiempo real. Así mismo, mediante 
los resultados obtenidos se logrará comprobar si el agua es apta o no para consumo 
humano mediante los estándares nacionales. 
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Ilustración 1 Arquitectura del Sistema. - Fuente UAESP 

 
Los sensores y válvulas serán conectados mediante un interfaz de interacción controlable 
por cualquier usuario inscrito al sistema. El usuario puede cerrar o abrir válvulas en 
cualquier momento si el sistema presenta una emergencia. 
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Ilustración 2 Interfaz. - Fuente UAESP 

 
Esta ampliación reducirá los problemas de calidad y continuidad, garantizando el 
cumplimiento de la normatividad para consumo humano, la implementación del proyecto 
permitirá monitorear los caudales, presiones y niveles en los sistemas de acueducto. Con 
ello se establecerá con precisión que el caudal captado no supere el caudal adscrito a cada 
concesión, se determinará el volumen de consumo interno para optimizarlo y se medirá el 
caudal y volumen entregado a la red, estableciendo el perfil de demanda real. 
 
Impacto de la Adquisición en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
La presente adquisición, orientada al fortalecimiento del sistema Front End para la 
sistematización y monitoreo de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en zonas 
rurales del Distrito, tendrá un impacto significativo en la capacidad institucional de Cali para 
garantizar la gestión eficiente, segura y transparente del recurso hídrico.  
 
El mejoramiento del sistema tecnológico incluye el aumento de la capacidad de 
almacenamiento y procesamiento de datos, la ampliación de usuarios autenticados hasta 
10.000 perfiles operativos, y la implementación de infraestructura de conectividad de alto 
rendimiento para garantizar la visualización en tiempo real de indicadores clave de 
operación, calidad del agua y niveles de servicio. 
 
Desde una perspectiva técnica, este fortalecimiento permitirá integrar datos operativos de 
múltiples plantas, facilitando la trazabilidad de eventos críticos, la generación automatizada 
de alertas, y la consolidación de reportes que sirvan de insumo para la toma de decisiones 
inmediatas y la formulación de políticas de intervención territorial. 
 
En el plano social, esta mejora tecnológica impacta positivamente a comunidades rurales 
históricamente excluidas del monitoreo en tiempo real de la prestación del servicio público 
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domiciliario de acueducto. Se genera así una mayor equidad territorial en el acceso a 
servicios eficientes, con un enfoque diferencial en áreas rurales priorizadas por el Plan de 
Desarrollo Distrital 2024–2027. 
 
En el componente ambiental, la sistematización y digitalización del monitoreo contribuye a 
una mejor gestión del recurso hídrico, permitiendo actuar de forma oportuna ante 
desviaciones en parámetros de calidad o interrupciones del servicio, favoreciendo la 
sostenibilidad del sistema y la protección de fuentes de abastecimiento. 
 

3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con el 
Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, evaluó distintas 
opciones para solucionar el problema identificado. A partir de este análisis, se consideraron 
las siguientes alternativas técnicas y operativas: 
 
Alternativa 1: Mantener la infraestructura actual sin ampliación 
 
Descripción: Continuar operando con el sistema Front End ya instalado en fases 
anteriores. 
 
Ventajas: No requiere inversión inmediata. 
 
Desventajas: El sistema actual no tiene la capacidad de almacenamiento, conectividad ni 
escalabilidad para cubrir las nuevas plantas (La Fonda, La Luisa y Las Palmas) ni para 
integrar nuevas tecnologías IoT ni monitoreo de más de 2.000 usuarios. 
 
Riesgos: Baja trazabilidad, falta de control operacional, incumplimiento de estándares de 
eficiencia y sostenibilidad. Aumentan los riesgos de fallas, desperdicio de agua y altos 
costos operativos por mantenimiento correctivo. 
 
Alternativa 2: Implementar una solución parcial con equipos básicos de monitoreo sin 
integración a Front End 
 
Descripción: Dotar individualmente a las nuevas plantas con sensores y registradores 
locales, sin integración al sistema centralizado. 
 
Ventajas: Menor inversión inicial. Implementación localizada y rápida. 
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Desventajas: No garantiza interoperabilidad, ni visualización en tiempo real, ni 
consolidación de información en una sola plataforma. El sistema pierde coherencia y 
capacidad de análisis predictivo. 
 
Riesgos: Genera islas de datos, dificulta el seguimiento técnico y operativo. No se 
aprovechan las economías de escala de la plataforma existente. Limita la acción 
institucional coordinada. 
 
Alternativa 3: Ampliar la capacidad del sistema Front End existente con nueva 
infraestructura tecnológica (Alternativa seleccionada) 
 
Descripción: Suministrar e integrar infraestructura tecnológica robusta que incluye 
aumento de memoria RAM, escalamiento de almacenamiento SSD, upgrade de servidores, 
expansión a 30.000 usuarios con tokens de autenticación y conectividad de alta velocidad, 
integrando las nuevas plantas al sistema central de monitoreo basado en IoT. 
 
Ventajas: Alineación total con el proyecto aprobado en la ficha BP No. 26005830. 
 
Interoperabilidad, trazabilidad y monitoreo remoto en tiempo real. 
 
Mejora de la eficiencia hidráulica, operativa y energética de los acueductos rurales. 
 
Disminución de costos operativos por reducción de fallas y pérdidas. 
 
Cumple con estándares nacionales de calidad del agua y optimización del recurso. 
 
Riesgos: Bajo, si se contrata con proveedor idóneo y con experiencia en plataformas 
integradas. 
 
Costo: Valor estimado $1.165.048.588 (ver presupuesto oficial). 

b
. 

Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE SOFTWARE FRONT END PARA EL 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI." 
 
1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

Para la implementación de este proyecto, se requiere la utilización de tecnología de última 
generación, que sea robusta, estandarizada y abierta, garantizando así un costo oportuno 
tanto en inversión inicial como en mantenimiento del sistema, y una operación fácil y 
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confiable del mismo, se debe precisar que el distrito cuenta con el sistema FRONT END 
para el despliegue de datos y visualización, el cual fue instalado para el procesamiento de 
los datos de las plantas en contrataciones pasadas, en la actualidad este sistema requiere 
mejoramiento para el funcionamiento de acuerdo a la cobertura actual y la proyección de las 
nuevas plantas que se pretenden sistematizar en el presente periodo. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto debe proveer a cada sistema de acueducto una 
solución integral, asegurando su calidad, a través de la utilización de la última tecnología 
liberada comercialmente y la gestión de un equipo calificado e interdisciplinario, desde el 
aspecto hidráulico, de control, comunicaciones y en herramientas informáticas. 
 
 

 
Ilustración 3 Comunicación de planta y centro de control Fuente: UAESP 

 
1. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP PROXIMOS A 

SISTEMATIZAR: Se debe tener en cuenta que el sistema FRONT END a mejorar 
debe contemplar en su alcance la cobertura de las que se encuentran en 
funcionamiento y La Luisa en la que se implementara el sistema de monitoreo en la 
presente vigencia. 

 
c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 

acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  

 
● FICHA TECNICA 
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DESCRIPCIÓN UND CANT. 

Aumento memoria RAM y capacidad de almacenamiento (incremento 
capacidad de procesamiento de datos y respuesta a solicitudes de usuarios en 
la unidad central, incluye instalación en la unidad central, Upgrade Servicios 
Cloud App (Almacenamiento de 1TB a 8TB SSD NVMe) 

Unid 1 

Upgrade de servidor (Memoria RAM de 16GB a 128GB) Unid 1 
Transceptor SFP+RJ45 de 10Gbps para Router Mikrotik Unid 1 
Aumentar la capacidad a 10,000 usuarios con tokens Unid 1 

 
Al presente documento se adjunta el Requerimiento técnico y Ficha Técnica que formará 
parte integral del contrato.  
 

d
. 

Número del Id de la adquisición en el PAA. 
No. 21076 

e
. 

Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en 
cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución e inicio en la plataforma 
SECOP II según lo señalado en la normativa vigente. 

El lugar de ejecución será en el Distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
f. Obligaciones específicas del contratista. 

En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito 
de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP a realizar 
las siguientes actividades: 
 

1. Suministrar e instalar los componentes para el mejoramiento del sistema 
Front End existente, con las especificaciones técnicas definidas en el 
requerimiento técnico. 
 

2. Realizar la instalación física y configuración de los equipos y/o componentes 
en la unidad central, garantizando su compatibilidad con la arquitectura y 
software del Front End existente. 

 
3. El contratista debe enviar las fichas técnicas con los soportes de pago a la 

UAESPM antes de transportarse al sitio de instalación, los soportes de pago 
deberán incluir las fechas de pago y sello del proveedor. 
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4. Integrar los nuevos elementos al sistema actual sin interrupción del servicio, 

asegurando la correcta comunicación con el servidor en la nube y la 
plataforma de monitoreo. 

 
5. Ejecutar pruebas de funcionamiento (pruebas de carga, velocidad, acceso 

concurrente y seguridad) para validar que el sistema soporta la capacidad 
ampliada. 

 
6. Entregar documentación técnica completa, que incluya: Planos y diagramas 

de instalación, Renders o capturas de la interfaz de usuario actualizada, 
Diagrama funcional de conexión con la base de datos y flujo de datos, 
Manuales de operación y configuración de los nuevos componentes que 
apliquen. 

 
7. Garantizar todos los componentes instalados por un período mínimo de tres 

(3) años, cubriendo fallas por defectos de fabricación, descargas eléctricas, 
baja tensión y alimentación eléctrica discontinua. 
 

8. Garantizar servicio técnico y de soporte especializado por período mínimo de 
un (1) año, cubriendo fallas por defectos de programación y actualización del 
software. 

 
9. Capacitar al personal designado por la entidad en la operación de las nuevas 

funcionalidades y cambios derivados de la ampliación. 
 
10.  Las  garantías  deben  enviarse  para el perfeccionamiento del contrato a 

efectos de evaluar el tipo de garantía y si son viables para la UAESP y las 
Juntas de Acueductos. 

 
11.  Asumir todos los costos asociados al transporte, instalación, configuración, 

pruebas, licenciamiento y puesta en marcha de los componentes incluidos en 
la oferta que se requieran. 

 
12.  Coordinar con los responsables técnicos de la entidad para programar la 

instalación, minimizando el impacto en la operación continua del sistema. 
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13.  El contratista debe suministrar la instalación de todos los componentes 

adscritos en la oferta ganadora y no debe dejar ningún componente sin 
instalar. El contratista deberá enviar el cronograma de instalación. 

 
14.  Mantener disponibilidad de soporte técnico durante el período de garantía, 

para atender incidencias relacionadas con el upgrade realizado. 
 
15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia 

de contratación, seguridad industrial, salud ocupacional y protección de 
datos, garantizando que el personal asignado cuente con la idoneidad técnica 
y los documentos habilitantes exigidos por la Ley. 

 
16.  El contratista propenda por no incomodar las actividades cotidianas de la 

planta e interferir lo menos posible en la producción de agua potable. 
 
17.  El contratista está en la obligación de poner en marcha todos los 

componentes adscritos en la oferta ganadora. 
 

18.  El contratista está en la obligación de verificar que todos los componentes 
funcionen tal como está especificado en la oferta ganadora. 

 
19.  El contratista está en la obligación de hacer funcionar los componentes y 

verificar todos los datos antes que abandonen el sitio de trabajo o entreguen 
legalmente el suministro. 

 
20.  Enviar las garantías de los equipos con antelación a la instalación, con el fin 

de verificar el tiempo y la duración de estas. 
 
21.  Las adquisiciones de los componentes y software acordados en la selección 

no deben ser reemplazados por un equipo similar de otra marca o fabricante, 
so pena de ser devueltos por el personal técnico de la UAESPM. 

 
22.  Entregar los bienes en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, 

garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las 
funciones a las cuales se encuentran destinados. Así mismo, los 
componentes deberán funcionar en coordinación con la infraestructura de 
tecnología de la Entidad Estatal contratante. 
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23. El contratista deberá generar su espacio propio para la instalación de sus 

componentes, deberá utilizar lo menos posible las instalaciones de la 
planta de agua potable. 

 
24.  Asumir en el suministro de  dichos software y componentes del sistema  las  

obligaciones del vendedor como productor, conforme a la regulación de 
protección al consumidor. 
 

25. Entregar a la entidad la licencia sobre el software y la documentación de 
soporte para correcta instalación y funcionamiento del software. 

 
26.  Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de 

evicción como en casos de vicios ocultos. 
 
27.  Garantizar que los componentes y/o programas que se entregan con 

aquéllos se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y que tienen los 
derechos para su venta y/o licenciamiento. 

 
28. Efectuar la instalación y conexión de los componentes en el lugar de 

ejecución del contrato. 
 
29. Asumir el valor requerido para el transporte de los componentes  de 

ejecución de este contrato. 
 
30.  Proporcionar a la UAESP el cronograma de entrega de los equipos objeto de 

este contrato, así como un plan de trabajo para la ejecución de las 
obligaciones derivadas del mismo, detallado con sus fases, actividades, 
responsabilidades y tiempos. 

 
31. El contratista deberá realizar la respectiva socialización del proyecto con las 

JAAA. 
 
32. El contratista deberá realizar la coordinación con cada líder de operación de 

las PTAP con el fin de afectar en menor medida la operación de las mismas. 
 
33. Suministrar en la prestación de los servicios pactados para el cumplimiento 

del contrato, personal profesional y/o técnico especializado según que se 
requiera para el cumplimiento a cabalidad del objeto y entregables del 
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presente proyecto, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o 
dependencia. 

 
34.  Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las 

observaciones formuladas por al interventor  y/o supervisor del contrato, 
cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones 
indicadas en el Requerimiento Técnico, Estudios previos u otro documento 
que forme parte integral del presente proceso; así mismo informar 
oportunamente al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP y a la interventoría y/o supervisor 
sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente en la ejecución del 
contrato. 

 
35.  Si en virtud de una orden judicial, se retienen o se prohíbe el uso de los 

materiales objeto del contrato, el contratista deberá reemplazar los bienes o 
servicios conexos por otros de similar calidad a los adquiridos por la Entidad 
Estatal contratante, en forma inmediata. 

 
36.  Dar a conocer al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos UAESP y a la interventoría cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 
37. Dejar las plataformas, servidores y todo el entorno de trabajo que 

directamente o indirectamente se relacione en las mismas condiciones y 
orden en que se encontraban antes de los trabajos. 

 
g
. 

En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 
Número: 3600012492 
Fecha de Expedición: 13/04/2026 
Fecha de vencimiento: 31/12/2026   
Valor: $1.165.048.588   
Compromiso que respalda: 
4182/1.2.4.6.00.01/2.3.01.01.003.03.02/62010020009/BP260058302010142 

h
. 

Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que 
lo establezca este organismo. 
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Aprobado por DAP con radicado No. 202541320500005854 

Radicado Padre:  202541820100010284 
i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

Si ______    No __N/A____   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 
N/A 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

Si ______   No ___N/A____ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social __________ Innovación _____ 

 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA DEL MISIONAL AL QUE LE ASISTE LA NECESIDAD 
 

 
 
JUAN CARLOS JURADO REY 
Contratista 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
 
 
 
 
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO 
DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 
Director Técnico 
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EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
 
ROL FINANCIERO 
 

 ROL TÉCNICO 
 
 
 

 
 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 
CONTRATISTA 
 

 JUAN CARLOS JURADO REY 
CONTRATISTA 
 

 
ROL JURÍDICO 

 
 

  

LEIDY MAURICIA MURILLO A. 
CONTRATISTA 
 

  

Proyectó: Leidy Mauricia Murillo A., Contratista  
Revisó: Laura Natalia Gil Niño, Contratista 
             Lorena Gaviria, Contratista  
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