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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Abril/2026 

Entidad: Distrito de Santiago de Cali 

Número del proceso: 4182.010.32.1.312-2026 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado por 

Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP para la contratación que tiene por objeto “REALIZAR ESTUDIO CON 

ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y 

REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”, en 

cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del 

proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 

y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras y 

servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a 

obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cuál 

es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 

y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 

actividad. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser proporcional al valor 

del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos 

identificados para el Proceso de Contratación. 
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El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 

adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 

alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 

riesgo. 

 

Es por esto, De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PUBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el 

proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN 

LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-26005351, el cual tienen como 

objetivo Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en cobertura, continuidad y calidad 

para la zona rural del distrito Santiago de Cali. 

 

1. Oportunidad de la contratación 

 
En la actualidad la zona rural del distrito de Santiago de Cali cuenta con 51 Juntas 
Administradoras de Acueducto y Alcantarillado legalmente constituidas, las cuales son las 

encargadas de administrar operar y velar por el buen funcionamiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado cuya infraestructura ha sido construida por la unidad 

administrativa especial de servicios públicos - UAESP para satisfacer las necesidades de 
agua potable y saneamiento básico de las comunidades a su cargo. 
 

Sin embargo, estas entidades generalmente son de bajos recursos financieros, ya que sus 
ingresos provienen de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los 

pobladores de la zona rural, por lo cual les cobran bajas tarifas.  De esta manera no 
cuentan con recursos suficientes para realizar obras de mejoramiento sobre la 
infraestructura existente, o su ampliación para garantizar la cobertura, ni mucho menos 

para fortalecer a los encargados de la operación de los sistemas, técnica, financiera, 
jurídica o administrativamente, razón por la cual el distrito de Santiago de Cali a través de 

la UAESP realiza esta labor con el fin de optimizar el funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad por 
manejo inadecuado o generando proyectos que permitan la construcción de nuevos 

sistemas garantizando a la comunidad el acceso al agua potable. 
 

Así mismo, de acuerdo con el POT 2014, adoptado mediante el Acuerdo 0373 de 2014 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE 

LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, y lo contenido en los mapas de AMENAZA_RIESGO Y RIESGO 
MITIGABLE POR MOVIMIENTOS EN MASA se ha identificado que algunas de los 

componentes de los Sistemas de Acueducto se encuentran en zonas de amenaza o riesgo 
que requieren un estudio para establecer las obras necesarias para controlar las 

condiciones de amenaza o mitigar el riesgo. 
 
Adicionalmente, esta labor es realizada conforme a lo estipulado y la oportunidad 

presentada en la Ley 1176 de 2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Que establece en su artículo 11 la 

destinación de los Recursos de la participación de para agua potable y saneamiento 
básico en los municipios y distritos. Determinando que los Recursos del Sistema General 
de Participación para agua potable y saneamiento básico se utilizaran para financiar la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico 
en diferentes actividades, para el presente proceso se enmarca en la actividad c) 

Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico. 
 

2. Conveniencia 
 

2.1. Vereda La Ascensión, corregimiento Felidia 
 

La UAESP en el año 2021 contrató con el Consorcio La Ascensión 2021 la construcción 

de un tanque de almacenamiento de agua mediante contrato No. 4182.010.26.1.573-2021 
a través del cual esta vereda con un área aproximada de 194 Ha surte de agua no apta 

para consumo humano a su población que, de acuerdo al censo reportado por la empresa 
Planeamos S.A.S. en 2022 se estimó en 161 habitantes con un horizonte del proyecto 188 
habitantes. 

 
Tomando en cuenta los problemas de salubridad que conlleva el consumo de agua no 

potable en la población, la UAESP en el año 2022 contrató con la empresa PLANEAMOS 
S.A.S. un estudio de diagnóstico con alcance de diseños para la PTAP La Ascensión - 
Felidia mediante contrato No. 4182.010.26.1.619-2022 y en el año 2023 como 

complemento al diseño previo, se adjudicó a la misma empresa un diseño para la 
bocatoma, desarenador y línea de aducción de la PTAP La Ascensión – Felidia según 
contrato No. 4182.010.26.1.545-2023. 
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Sin embargo, mediante oficio radicado No. 202441320500005494 del 19.06.2024 la 
Subdirección de Planificación del Territorio consideró que previo a la ejecución de las obras 
de construcción y, dado que en el esquema de Amenaza y Riesgo (Ilustración 1) de la zona 

se observa que parte del área donde se proyectó la infraestructura se encuentra en zonas 
con Amenaza Alta por Movimientos de Masa y la PTAP está ubicada en zona de amenaza 

alta por movimientos en masa, se requiere el diseño y la construcción de obras y sistemas 
de drenaje y estabilización de la ladera que garanticen un emplazamiento seguro de esta 
infraestructura, items que no fueron considerados por el consultor del contrato No. 

4182.010.26.1.619-2022, por lo cual se hace necesario realizar un estudio con un enfoque 
integral que garantice la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que 

proporcione los diseños para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 
en la PTAP proyectada para la vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia. 
 

 
Ilustración 1 Esquema de Localización de Amenaza y Riesgo por Movimientos en Masa –    Acueducto la 

Ascensión Corregimiento de Felidia – Fuente UAESP 

 
Es de anotar que la obra a la cual se pretende incorporar los diseños producto de esta 

actividad cuenta con viabilidad según radicado No. 202441320500005494 de junio 19 de 
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2024 mediante el cual se solicita incorporar al presupuesto el “diseño y construcción de 

obras y sistemas de drenaje y estabilización de la ladera que garanticen un emplazamiento 
seguro de esta infraestructura” 

 
2.2. Cabecera Pance, corregimiento Pance 

 

La cabecera del corregimiento de Pance presenta en la actualidad deficiencias técnicas en 
el servicio de agua debido a que esta se suministra mediante un sistema de abasto que 
distribuye agua sin tratamiento previo, lo cual redunda en problemas de salud para sus 

habitantes y en insatisfacciones sociales, económicas, culturales y ambientales. En este 
sentido, la UAESP contrató en el año 2020 al Consorcio Consultores Pance, mediante 

contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.219-2020 para “Realizar un estudio de 
diagnóstico con alcance de diseños para la optimización del sistema de acueducto de 
Pance cabecera, acueducto y PTAP Altos del Rosario y la línea de conducción Andes - 

Ventiaderos”, el cual estableció que la bocatoma (captación) y la red de distribución se 
encuentran en buenas condiciones y su dimensionamiento y funcionalidad satisfacen las 

necesidades actuales y futuras del sistema; sin embargo, es prioritario construir obras 
complementarias a las ya existentes e instalar una Planta de Tratamiento de Agua Potable 
tipo compacta. 

 
Sin embargo, mediante oficio radicado No. 202441320500005494 del 19.06.2024 la 

Subdirección de Planificación del Territorio consideró que previo a la ejecución de las obras 
de construcción y, dado que en el esquema de Amenaza y Riesgo de la zona (Ilustración 
2) se observa que la infraestructura proyectada para la Bocatoma, Desarenador, PTAP y 

Tanque, se encuentran en zona de Amenaza Alta por Movimientos en Masa, se requiere 
el diseño y la construcción de obras y sistemas de drenaje y estabilización de la ladera que 

garanticen un emplazamiento seguro de estas infraestructuras, items que no fueron 
considerados por el consultor del contrato No. No. 4182.010.26.1.219-2020, por lo cual se 
hace necesario realizar un estudio con un enfoque integral que garantice la seguridad, 

eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los diseños para la mitigación del 
riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada para Pance Cabecera, 

Corregimiento de Pance y por ende se incorpora su desarrollo durante la vigencia 2025. 
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Ilustración 2 Esquema de Localización de Amenaza y Riesgo por Movimientos en Masa – Acueducto 

Pance Cabecera Corregimiento de Pance – Fuente UAESP 

Es de anotar que la obra a la cual se pretende incorporar los diseños producto de esta 
actividad cuenta con viabilidad según radicado No. 202441320500005494 de junio 19 de 

2024 mediante el cual se solicita incorporar al presupuesto el “diseño y construcción de 

obras y sistemas de drenaje y estabilización de la ladera que garanticen un emplazamiento 

seguro de esta infraestructura” 
 

2.3. Vereda La Sirena, corregimiento La Buitrera 

 
La vereda La Sirena, Ubicada en el corregimiento de La Buitrera cuenta actualmente con 

un sistema de tratamiento de agua potable administrado por la empresa operadora 
ASAVLASI, conformado por una PTAP tipo FIME con capacidad operativa de hasta 20 l/s 
y un tanque de almacenamiento con capacidad de 60 m3 ubicado unos 150 m aguas abajo 

de la planta y aledaño a la vía pública.  Dentro de esta vereda, en el sector El Edén se 
requiere tener redundancia en la red de distribución cuando se presenten eventos de 

interrupción del servicio por causas imprevisibles, ya que tiene una zona alta donde falta 
de suministro de agua tratada, generando un déficit del líquido en la vereda La Sirena.  Por 
tal motivo la UAESP con el fin de satisfacer la necesidad de la comunidad en el año 2023 
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contrató una consultoría con la empresa Jaime Duque Ingeniería, mediante el contrato No. 

4182.010.26.1.211-2023 con el objeto de “Realizar un estudio con alcance de diseño del 
tanque de almacenamiento La Sirena - corregimiento La Buitrera”, diagnosticando que 
además de la deficiencia en el volumen de agua potable almacenada, la macro medición 

a la salida de la PTAP no está funcionando desde octubre de 2022 debido a daño por  
descarga eléctrica, y así mismo el sistema no cuenta con macro medición a la entrada y 

salida del tanque de almacenamiento existente, lo cual no permite llevar registro de 
caudales de suministro y consumo por sectores. 
 

Sin embargo, mediante oficio radicado No. 202441320500005494 del 19.06.2024 la 
Subdirección de Planificación del Territorio consideró que previo a la ejecución de las obras 

de construcción y, dado que en el esquema de Amenaza y Riesgo de la zona (Ilustración 
3) se observa que el tanque está en zona de amenaza media por movimientos en masa, 
lo cual implica el diseño y la construcción de obras y sistemas de drenaje y estabilización 

de la ladera que garanticen un emplazamiento seguro de esta infraestructura, items que 
no fueron considerados por el consultor del contrato No. 4182.010.26.1.211-2023, por lo 

cual se hace necesario realizar un estudio con un enfoque integral que garantice la 
seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los diseños para la 
mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en el Tanque de 

Almacenamiento proyectado para La vereda La Sirena, Corregimiento de La Buitrera y de 
esta manera se incorpora su desarrollo durante la vigencia 2025. 
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Ilustración 3 Esquema de Localización de Amenaza y Riesgo por Movimientos en Masa – Tanque La 

Sirena Corregimiento La Buitrera – Fuente UAESP 

Es de anotar que la obra a la cual se pretende incorporar los diseños producto de esta 

actividad cuenta con viabilidad según radicado No. 202441320500005494 de junio 19 de 
2024 mediante el cual se solicita incorporar al presupuesto el “diseño y construcción de 

obras y sistemas de drenaje y estabilización de la ladera que garanticen un emplazamiento 

seguro de esta infraestructura”. 
 

2.4. Vereda La Sirena, corregimiento La Buitrera 
 
El corregimiento Golondrinas cuenta actualmente con una Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) que, si bien opera de forma continua, presenta un problema estructural en 
su sistema de almacenamiento: el tanque existente de 190 m³ resulta insuficiente para 
manejar el volumen de agua tratada durante las horas de menor consumo, particularmente 

en la franja nocturna. Durante ese periodo, el sistema continúa potabilizando agua que, al 
no ser consumida, se acumula y rebosa el tanque, generando desperdicios de hasta 85 m³ 

en tan solo 7 horas 
 
Este fenómeno de desbordamiento no solo representa una pérdida significativa de recurso 
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hídrico tratado, sino que también evidencia una ineficiencia operativa del sistema, dado 

que el volumen perdido podría atender la demanda diurna del corregimiento, 
especialmente en horas pico. Además, el derrame reiterado de agua puede causar 
problemas asociados a la saturación del terreno, deterioro de las instalaciones adyacentes 

y posibles impactos ambientales. 
 

Dada la continuidad del proceso de potabilización y la variabilidad del consumo, se requiere 
una solución técnica que garantice el almacenamiento seguro y eficiente del agua tratada 
no consumida en tiempo real, evitando el desperdicio y asegurando su disponibilidad en 

los momentos de mayor demanda. 
 

Por tanto, resulta conveniente y necesario realizar un estudio técnico especializado que 
incluya el diagnóstico actual, la modelación hidráulica del sistema y el diseño con ingeniería 
de detalle, para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad 

mínima de 85 m³. Este nuevo componente permitiría absorber el excedente nocturno, 
equilibrar la oferta y la demanda, mejorar la eficiencia del sistema, y contribuir a la gestión 

sostenible del recurso hídrico en el corregimiento Golondrinas. 
 

 
Ilustración 4 Localización corregimiento Golondrinas 
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3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 

 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, viene brindando apoyo 
técnico y administrativo a la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado El Cabuyo 

y el Distrito de Santiago de Cali viene realizando inversiones y apoyos al Acueducto de la 
zona rural del distrito de Santiago de Cali, dando de esta manera cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 222 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 “Por el 

cual se determina la estructura de la administración central y las funciones de sus 
dependencias”, se obliga a la UAESP a emprender acciones tendientes a mejorar la 

infraestructura y la prestación del servicio. 
 

Las inversiones anteriores ha estado direccionadas a obras de mejoramiento de las 
Plantas principalmente, las cuales son efectivas para garantizar el funcionamiento y 
permanencia en el tiempo de la infraestructura física, ahora bien, la zona rural de Santiago 

de Cali, ubicada al occidente del casco urbano presenta una fenómeno amenazante por 
Remisión en Masa, el cual está plenamente identificado y categorizado en zonas de 

amenaza y zonas de riesgo, conforme a lo anterior se han identificado que las 
infraestructuras de los sistemas de acueducto de las Veredas La Ascensión, Pance y La 
Sirena requieren realizar una análisis que permita establecer que herramientas se deben 

implementar para garantizar la seguridad de las infraestructuras ante las amenazas y los 
riesgos expuestos. 

 
A continuación, se describen las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de 
obtener los estudios y diseños de obras necesarias para el control de la amenaza y 

mitigación del riesgo. 
 

3.1. Vereda La Ascensión, corregimiento Felidia 
 

Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la vereda La Ascensión del corregimiento de 

Felidia y su cualificación como zona de amenaza alta por movimientos en masa, se hace 

necesario realizar un estudio con un enfoque integral que garantice la seguridad, eficiencia 

y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los diseños para obras de mitigación del 

riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada. 
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3.2. Cabecera Pance, corregimiento Pance 
 
Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP) en La cabecera del corregimiento de Pance y su cualificación como zona de 

amenaza alta por movimientos en masa, se hace necesario realizar un estudio con un enfoque 

integral que garantice la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los 

diseños para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada.  

 

3.3. Vereda La Sirena, corregimiento La Buitrera 
 

Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura del tanque de Almacenamiento 

de Sector El Edén, vereda la Sirena, corregimiento de La Buitrera y su calificación como zona de 

amenaza media por movimientos en masa, se hace necesario realizar un estudio con un enfoque 

integral que garantice la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los 

diseños para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada.  

 

En atención a la problemática identificada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

del corregimiento de Golondrinas, relacionada con el desbordamiento del tanque de 

almacenamiento durante las horas de baja demanda nocturna, se analizaron varias alternativas 

técnicas que permiten mitigar el desperdicio de agua tratada y mejorar la eficiencia operativa del 

sistema. Actualmente, el tanque existente, con una capacidad aproximada de 190 m³, alcanza su 

nivel máximo de almacenamiento durante la noche, periodo en el cual la demanda de agua potable 

disminuye considerablemente, pero el proceso de tratamiento continúa, generando un excedente 

de agua tratada que termina derramándose, estimado en 85 m³ en un periodo de 7 horas. 

 

Frente a esta situación, se consideró la siguiente alternativa: 

 

Esta alternativa plantea la construcción de un segundo tanque con capacidad mínima de 85 m³, 

que permita recibir el volumen excedente producido durante las horas de menor demanda. Esta 

opción resulta técnicamente viable, financieramente razonable y operativamente sostenible, ya 

que permite un uso más eficiente del recurso hídrico, mejora la capacidad de respuesta ante picos 

de consumo y garantiza mayor disponibilidad de agua durante el día, sin necesidad de modificar 

el régimen de operación de la PTAP. 
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Dada la naturaleza estructural del problema, y considerando que el corregimiento de Golondrinas 

continúa en crecimiento, se concluye que la alternativa más adecuada corresponde a la 

construcción de un tanque adicional de almacenamiento. Esta solución no solo responde a la 

necesidad inmediata de evitar el desbordamiento y desperdicio del recurso, sino que además 

fortalece el sistema de distribución y asegura la continuidad del servicio en condiciones de alta 

demanda, contribuyendo con ello a la sostenibilidad de la operación y al uso racional del agua 

potable tratada 

 

Las actividades descritas se llevarán a cabo siguiendo las metodologías estándar y mejores 

prácticas en ingeniería civil, emplearán tecnologías avanzadas y herramientas de software para el 

análisis de suelos, modelación y diseño estructural.  Este proyecto se desarrollará en varias fases, 

con un cronograma detallado que se proporcionará al inicio de cada fase. Los principales 

entregables incluyen: 

 

✔ Informes de estudios de suelos. 

✔ Diseños estructurales. 

✔ Informes de recomendaciones y diagnósticos. 

 

Las actividades asociadas a este proyecto son esenciales para asegurar la eficiencia y 

sostenibilidad del acueducto rural de las veredas La Ascensión, Pance cabecera y La Sirena, por 

lo que la ejecución de estas actividades permitirá identificar y corregir vulnerabilidad estructural de 

la infraestructura actual y el adecuado suministro de agua potable para la comunidad de 

Golondrinas. 

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del 
sector para “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS 
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO 
FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA 
SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 
DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA 
PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”, lo que facilita la comprensión de los conceptos 

esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
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Termino/ Sigla Definición 

Acta de inicio 
Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan 

constancia del inicio del plazo contractual. 

Activo Corriente 
Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un 

periodo inferior a un año. 

Activo Total 
Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona natural o jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se 

espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro) 

Análisis del 
Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta 
y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades 

identifican quién puede proveer el bien o s ervicio, cómo desarrollar el 
negocio, su cadena de producción y distribución, para saber si el sector tiene 
la capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades 

requeridas por la Entidad. Este estudio debe realizarse desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

Capacidad 
financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a 
través de su liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que apliquen, 

para poder soportar adecuadamente la ejecución del Contrato. 

Capacidad 
Organizacional 

Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. Son los contenidos en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, 
complemente o modifique. 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Documento que sirve como prueba para demostrar la existencia previa de los 
recursos disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso que 

se adquiere. 

Consorcio 

Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente de cada una de las obligaciones 

derivadas de la Propuesta y del Contrato. 

Contratista 

Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el 
fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en 

él se establecen. 

Demanda 
Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la 

cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede 
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Estados 
Financieros 

Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación 
económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un 
estado de situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado 
integral del período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; 

(d) un estado de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un 
resumen de las políticas contables más significativas y otra información 
explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer 

período comparativo, retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva 
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de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 
estados financieros. 

Garantía 

Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las 
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las 

clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de 
garantía o (iii) garantías bancarias. 

Garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

Garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal 
derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo 

sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

Indicadores 

Los indicadores son representaciones cuantitativas de variables verificables 
objetivamente, a partir de los cuales se registra, procesa y presenta la 

información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un 
determinado objetivo. 

Matriz 
Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que 

debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y 
ejecutar el Contrato. 

Oferta 
Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 
en un mercado bajo unas determinadas condiciones. (Banco de la República 

Colombia). 

Presupuesto 
Oficial 

Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto 
del Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

Proponente 
Persona o grupo de personas que presentan una oferta para 

participar en el Proceso de Contratación. 

Vigencia fiscal 
Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

cada año. 

Consultoría 

Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos 
(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo 

intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de 
personas jurídicas, referido a las actividades necesarias para la ejecución de 

proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes fases de 
maduración, preparación, ejecución y operación.   

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificación de 
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios básicos o 

factibilidad, diseños de detalle o diseños definitivos, interventorías, gerencia 
de proyectos y las demás indicadas en el numeral 2° del artículo 32 de la ley 

80 de 1993." 

Contrato de Interventoría 

Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales o 
jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico 

especializado de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar 
su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las 

normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoría 
puede incluir, según el caso, el seguimiento administrativo, contable, 

financiero y/o jurídico. 

Interventoría Administrativa 

Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el aspecto 
administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administración del 
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente 

consagradas en el contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al 
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personal, manejo y conservación de documentos y todas aquellas que deba 
cumplir con un contratista por el hecho de haber celebrado un contrato estatal 

(laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social, pago de 
parafiscales, entre otros). 

Interventoría Ambiental 

Seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica 
para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas 
en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y 

concesiones. 

Interventoría Financiera 

Verificación y control del uso de los recursos financieros de un contrato; 
siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título de anticipo y 
sobre los demás gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecución, 
dependiendo de la clase o el tipo de contrato. Asimismo, contempla el control, 

seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la 

obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversión de los recursos 
asignados al contrato. 

Construcción 

Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya área esté 
libre por autorización de demolición total. Las estructuras que componen el 
sistema deberán ser diseñadas para soportar las cargas a las que estarán 
sometidas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-010, Ley 400 de 1997 y Decretos 33 de 
1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 2012 o aquellas que 

las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Concreto Reforzado 
Concreto al que se adiciona refuerzo de acero con el objeto de aumentar su 

resistencia. 

Concreto lanzado 

es un tipo de concreto usado especialmente para construir o reparar 
estructuras complejas o para revestir taludes de tal forma que se evite su 

pronto deterioro. se coloca en el sitio de la obra y se aplica a través de 
maquinaria especializada. 

Concreto ciclópeo está constituido de arena, grava, agua, cemento y piedra. 

Levantamiento topográfico 

Según lo establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 
levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, 

examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las 
características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus 
variaciones y alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que 
refleja al detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y 

construcciones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia / Información extraída Glosario SECOP II. 
 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 
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en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), este es un sistema diseñado para 

clasificar actividades económicas, desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. Su 

propósito es categorizar las actividades de empresas y entidades. En virtud de lo expuesto, se 

procede a identificar los códigos CIIU que están vinculados con el objeto contractual de este 

proceso, que son los siguientes: 

 

El Código ClIU 7112 SI incluye: 

 

La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de 

edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes 

actividades: 

● El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 

sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 

industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 

ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 

especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas 

con la construcción. 

● La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento 

de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento 

acústico, etcétera. 

● Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

● Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de 

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

Este código permite reflejar de manera adecuada el alcance de la consultoría, la cual exige 

capacidades diversas en gestión, control y supervisión contractual. 
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LOS ESTUDIOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN COLOMBIA – 2026 

 

El mercado de los estudios de mitigación del riesgo en Colombia para el año 2026 se caracteriza 

por un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la obligatoriedad normativa en materia 

de gestión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial 

y el aumento de eventos asociados al cambio climático. En el país, la gestión del riesgo es un 

componente transversal en la planificación pública y privada, regulado por la Ley 1523 de 2012 y 

normas complementarias, lo que genera una demanda constante de estudios técnicos 

especializados para la identificación, análisis, evaluación y reducción de riesgos en proyectos de 

infraestructura, urbanismo y desarrollo territorial. 

 

Este mercado está conformado principalmente por firmas de consultoría en ingeniería, geotecnia, 

hidrología, ambiental y gestión integral del riesgo, las cuales desarrollan estudios básicos y 

detallados que incluyen zonificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y diseño de medidas 

de mitigación tanto estructurales como no estructurales. Dichos estudios incorporan metodologías 

avanzadas y herramientas tecnológicas (modelación hidráulica, geotécnica y sistemas de 

información geográfica), lo que evidencia un alto nivel de especialización técnica y 

multidisciplinaria. 

 

Asimismo, la demanda de estos servicios proviene principalmente de entidades territoriales, 

entidades públicas, empresas de servicios públicos y sectores como infraestructura, vivienda, 

energía y minería, donde la gestión del riesgo se ha convertido en un requisito indispensable para 

la viabilidad de proyectos. En este contexto, los estudios de mitigación no solo responden a 

exigencias regulatorias, sino también a la necesidad de garantizar la sostenibilidad, reducir 

pérdidas económicas y aumentar la resiliencia frente a amenazas naturales y antrópicas. 

 

Por otra parte, el mercado presenta una tendencia hacia la integración de la gestión del riesgo con 

enfoques de cambio climático, sostenibilidad y planificación prospectiva, promoviendo la 

incorporación anticipada de medidas de prevención en los instrumentos de planificación territorial. 

Esto ha generado un aumento en la complejidad de los estudios y en la necesidad de profesionales 

altamente calificados, así como el uso de tecnologías especializadas y modelos predictivos. 

 

En términos generales, el sector muestra una estructura competitiva moderada, con participación 
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de firmas locales y algunas consultoras con alcance nacional e internacional, donde los factores 

diferenciadores son la experiencia técnica, el cumplimiento normativo, la capacidad 

interdisciplinaria y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. En consecuencia, el mercado 

de estudios de mitigación del riesgo y de diseños en Colombia para 2026 se consolida como un 

componente estratégico para el desarrollo seguro del territorio y la toma de decisiones en proyectos 

públicos y privados. 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

En el desarrollo de este punto se detallan los aspectos relevantes de cada uno. 

 

Los aspectos económicos son las variables que influyen en la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios en una economía. Estos factores pueden afectar a las personas, las empresas 

y la economía en general. 

 

Algunos ejemplos de aspectos económicos son: 

● Oferta y demanda 

● Empleo 

● Inflación 

● Impuestos 

● Políticas gubernamentales 

● Tasas de interés 

● Nivel general de deuda 

● Nivel de deuda del gobierno 

● Tasa de desempleo 
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● Cantidad de trabajos creados 

Los factores económicos son variables que impactan la economía en general, así como a las 

personas y las empresas, ya sea para ayudar u obstaculizar los objetivos que se persiguen. 

 

Los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son herramientas que sirven para analizar 

la economía y tomar decisiones: 

 

Indicadores macroeconómicos: son datos estadísticos que reflejan el estado de la economía de un 

país, región o sector. Permiten evaluar la salud económica y predecir su evolución. Son 

fundamentales para la toma de decisiones de inversión y de política económica. Algunos ejemplos 

de indicadores macroeconómicos son el PIB, el IPC, la tasa de desempleo y la deuda pública. 

 

Indicadores microeconómicos: Permiten entender el crecimiento o estancamiento de las 

actividades de los individuos y los negocios. Algunos ejemplos de indicadores microeconómicos 

son la sensibilidad a cambios económicos, contribución al PIB, situación actual, etapas de 

maduración. 

 

La macroeconomía analiza la economía de un país en su conjunto, mientras que la microeconomía 

se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones. 

 

5.1.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA 2026 

 

Según FEDESARROLLO, la economía colombiana inició el 2026 con buenas perspectivas, pero a 

la vez con alta incertidumbre no solo por el impacto en la actividad por el alto incremento del salario 

mínimo, sino por las acciones que tome el gobierno durante este año para contrarrestar el alto 

déficit fiscal, que es uno de los principales problemas en el corto y mediano plazo. 

 

Precisamente en medio de estas presiones inflacionarias, la primera decisión en las tasas de 

interés, que tomó la junta directiva del Banco de la República, al incrementar el tipo en 100 puntos 

básicos para llevarla a 10,25 %, medida que efectivamente sorprendió a los mercados. Tanto es 

así que los investigadores de BTG Pactual anticiparon que el Emisor elevará su tasa de referencia 

en 200 puntos básicos, llevándola hasta 11,25 % en 2026. 

 

Colombia sería el único país de América Latina subiendo tasas este año, mientras economías como 
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Brasil, Chile y Perú estarían estables o incluso recortando tasas. Este diferencial implica un mayor 

costo de capital, un entorno crediticio más restrictivo y un enfriamiento gradual de la actividad 

económica hacia la segunda mitad del año. 

 

FRENTE FISCAL 

 

Por otra parte, en el frente fiscal, Colombia mantiene vulnerabilidades estructurales. El déficit fiscal 

de 2025 se ubicó en 6,5 % del PIB, con una deuda pública cercana al 57,3 % del PIB. Más 

preocupante aún, el balance primario se mantiene en -3,6 %, niveles comparables a los observados 

durante la pandemia. 

 

En el sector externo, el deterioro de la balanza comercial y el mayor giro de dividendos al exterior 

presionan la cuenta corriente, elevando el déficit hacia niveles cercanos al 3 % del PIB en 2026. 

 

Por otro lado, el Índice de Percepción de la Política Económica (Ipec) aumentó considerablemente 

en el país, debido a las preocupaciones en los medios de la emergencia, el crecimiento económico, 

las tasas de interés, la seguridad y el desarrollo social. 

 

En efecto, esta medición de Fedesarrollo se situó en enero en 389, lo que equivale a un aumento 

de 90 puntos frente a diciembre de 2025 (299) y de 194 puntos frente al registro de enero de 2025 

(195). Con este resultado, el índice completa 88 meses por encima del promedio histórico 

observado entre 2000 y 2019 (100). 

 

5.1.2 SECTORES ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 

La economía de Colombia se divide en tres sectores principales: 

● Sector primario: También llamado sector agropecuario, se encarga de obtener recursos 

directamente de la naturaleza sin procesarlos. Dentro de este sector se encuentran 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

● Sector secundario: Conocido como sector industrial, abarca actividades relacionadas con 

la minería y la extracción de petróleo. 

● Sector terciario: Se dedica a la provisión de servicios, incluyendo áreas como la salud, 

educación, comercio, turismo, telecomunicaciones y finanzas. 
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En este contexto, la consultoría se clasifica dentro del sector terciario o de servicios, ya que se 

basa en la aplicación de conocimientos técnicos, habilidades especializadas y experiencia 

profesional para supervisar y garantizar la correcta ejecución de proyectos. Aunque involucra 

tareas de control y supervisión en iniciativas de infraestructura, no produce bienes tangibles como 

lo haría el sector industrial. Su propósito radica en asegurar la calidad, el cumplimiento normativo 

y la adecuada implementación de los proyectos mediante la prestación de servicios especializados. 

 

5.1.3. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

En Colombia, el mercado de los estudios de mitigación del riesgo está conformado por diversos 

agentes que interactúan entre sí dentro del marco de la gestión integral del riesgo de desastres, 

cumpliendo funciones técnicas, regulatorias, operativas y de supervisión. Para el año 2026, estos 

actores pueden agruparse de la siguiente manera: 

1. Entidades públicas (nivel nacional y territorial): 

Incluyen ministerios, gobernaciones, alcaldías y entidades adscritas que formulan políticas, regulan 

y contratan este tipo de estudios. Se destacan organismos como la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, las corporaciones autónomas regionales (CAR) y las oficinas municipales 

de gestión del riesgo, que son actores clave en la planificación, financiación y supervisión de estos 

estudios. 

2. Firmas consultoras y empresas especializadas: 

Corresponden a empresas privadas dedicadas a la ingeniería, geotecnia, hidrología, geología y 

gestión del riesgo, encargadas de elaborar los estudios técnicos. Estas organizaciones pueden ser 

de carácter local, nacional o internacional y compiten en procesos de contratación pública y privada, 

destacándose por su experiencia, capacidad técnica y uso de herramientas especializadas. 

3. Profesionales independientes: 

Ingenieros civiles, geólogos, ingenieros ambientales, hidrólogos y otros especialistas que pueden 

participar de manera individual o como parte de equipos interdisciplinarios en la elaboración de 

estudios, especialmente en contratos de menor escala o como apoyo técnico. 

4. Sector académico y centros de investigación: 

Universidades y grupos de investigación que aportan conocimiento técnico que desarrollan 

metodologías, modelos de análisis y estudios aplicados. En muchos casos, también participan 
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como consultores o aliados técnicos en proyectos específicos. 

5. Entidades de control y supervisión: 

Organismos encargados de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento 

normativo, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, 

que ejercen control sobre los procesos contractuales y la calidad de los estudios. 

 

6. Sector privado demandante: 

Empresas de sectores como infraestructura, construcción, energía, minería y servicios públicos 

que requieren estudios de mitigación del riesgo como requisito para la ejecución de proyectos, 

licenciamiento ambiental o cumplimiento normativo. 

7. Comunidades y actores sociales: 

Si bien no elaboran los estudios, las comunidades ubicadas en zonas de riesgo son actores 

relevantes, ya que son objeto de análisis y beneficiarias de las medidas de mitigación, además de 

participar en procesos de socialización y validación. 

 

En conjunto, estos agentes configuran un ecosistema dinámico y articulado, donde la coordinación 

interinstitucional y la capacidad técnica son fundamentales para garantizar estudios de calidad y 

una adecuada gestión del riesgo en el territorio colombiano. 

 

5.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

1. Gremios de ingeniería (base del sector) 

 

● Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Es uno de los gremios más antiguos y relevantes del país, con carácter consultivo ante el 

Estado. Agrupa distintas especialidades de la ingeniería y participa en la elaboración de 

conceptos técnicos para infraestructura, ordenamiento territorial y gestión del riesgo. 

● Cámara Colombiana de la Infraestructura 

Representa empresas del sector infraestructura, uno de los principales demandantes de 

estudios de riesgo, especialmente en proyectos viales y urbanos. 

 

2. Asociaciones especializadas en riesgo y geotecnia 
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● Sociedad Colombiana de Geotecnia 

Agrupa expertos en geotecnia y lidera espacios técnicos sobre amenazas como 

deslizamientos y estabilidad de suelos, fundamentales en estudios de mitigación. 

● Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Asociación especializada que promueve investigación, capacitación y difusión de 

conocimiento en gestión del riesgo, consolidándose como referente técnico en el país. 

● Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

Enfocada en el estudio del riesgo sísmico y normas sismorresistentes, siendo clave en la 

mitigación de riesgos estructurales. 

 

3. Asociaciones sectoriales relacionadas 

● Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Participa en temas de riesgo asociados a agua, saneamiento e inundaciones. 

● Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos 

Vinculada a riesgos tecnológicos e infraestructura crítica. 

● Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

Articula el sector académico, promoviendo formación e investigación en gestión del riesgo. 

 

4. Redes académicas y comisiones técnicas 

● Asociación Colombiana de Universidades 

A través de comisiones técnicas, participa en investigación y formulación de lineamientos 

en gestión del riesgo. 

● Comisiones técnicas como las de amenazas y riesgos geotécnicos (lideradas por la SCG) 

que fortalecen el conocimiento aplicado y la estandarización metodológica en el país. 

 

5. Otros espacios y redes 

 

● GRD Colombia 

Plataforma de difusión y articulación de conocimiento en gestión del riesgo, con enfoque 

social y técnico. 
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5.1.5 CIFRAS DEL SECTOR 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios de un país o región en un período de tiempo determinado. Por 

lo general, el período de tiempo es un año o un trimestre. 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Se calcula a partir 

de la producción de bienes y servicios realizada por agentes económicos (empresas, hogares, y 

gobierno) que residen dentro del territorio nacional. 

 

Cuando el PIB aumenta de un período a otro, se dice que la economía de un país crece. Por el 

contrario, cuando el PIB disminuye se dice que baja la actividad económica. 

 

Según el DANE, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p. 

 

Gráfico 1. Tasas de Crecimiento Anual en volumen1 (2023-l 2025pr – lV) 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 

0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 

(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 

al mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
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valor agregado son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 

0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 4,6%. 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

● Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

Tabla 02. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 

Cuarto trimestre 2025pr 
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Fuente: DANE, PIB_T  

 

Valor agregado por actividad económica 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas10  

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p. Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,1%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 

de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de 

las actividades económicas relacionadas: 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%. 

● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 

Tabla 03. Actividades profesionales, científicas y técnicas Tasas de crecimiento en volumen 

Cuarto trimestre 2025p 

 

Fuente: DANE, PIB_T  
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Administración pública y defensa 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,5%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes: 

comportamientos: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 6,2%. 

● Educación crece 4,4%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,5%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 

y de servicios sociales crece 4,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12): 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 8,6%. 

● Educación crece 1,9%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,9%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios  

sociales crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 2,8%. 

● Educación decrece 1,5%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,3%. 
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Tabla 04. Administración pública y defensa Tasas de crecimiento en volumen Cuarto trimestre 

2025pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

5.1.6 VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base. El IPC es fundamental, ya que permite medir los cambios de precios de los bienes y 

servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos de inflación, comparar la economía 

colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país y 

proyectarla. 

 

En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la 

anual 5,56%. 

 

En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor 

que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por 

la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 

Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 

Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%). 

Gráfico 02. Variación anual y mensual Total nacional 2025 - 2026 (Marzo) 

 

Fuente: DANE, IPC 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con febrero 

de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Información y 

comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y 

servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas 

de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último, Bebidas 

alcohólicas y tabaco (-0,37%).  

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Marzo 2025 – 2026
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Fuente: DANE, IPC 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos 

porcentuales a la variación total. 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más 

aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), servicios de 

comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de servicio a 

la mesa y autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate 

(13,58%), transporte urbano (0,64%), recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados 

(0,97%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos 

(-2,83%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42%), 

hortalizas y legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, bombones, 

chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89%).  

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual Por principales subclases Marzo 2026
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Fuente: DANE, IPC. 

MERCADO LABORAL 

Para el DANE, Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 

8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 

2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3% y la tasa de ocupación en 59,2%, 

mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente. 

Gráfico 03. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) Total nacional Diciembre (2017 - 2025) 

 

Fuente: DANE 
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En diciembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

fue 7,8%, mientras que en el mismo mes de 2024 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó 

en 66,7%, en tanto que en diciembre de 2024 fue 66,0%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 

61,5%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 

anterior (60,1%). 

Tabla 05. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad Total nacional Diciembre (2024 - 2025) 

 

SALARIO MÍNIMO 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios así 

como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolución del salario mínimo 

en Colombia, pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de las finanzas 

personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los 

productos y servicios tales como salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por 

tal razón la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que 
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sirve para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el costo del servicio 

de mantenimiento de cámaras que cuentas con componentes amarrados al IPC como lo es la mano 

de obra, costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y servicios públicos. 

 

En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y se 

contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 

 

Tabla 06. Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 

 

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

2026 58.363,5 $1.750.905,00 23% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

 

El salario mínimo para 2026 se fijó en 23% y el salario mínimo legal vigente en Colombia pasará 

de $1.423.500 a $1.750.905 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por un valor de 

$249.095, mientras que para 2025 se fijó en $ 1.423.500,00 con un incremento porcentual de 20% 

con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este aspecto ya que es un factor que 

incide directamente en el valor de la prestación del servicio, principalmente con los honorarios del 

nivel asistencial. 

 

Por otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija 
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transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026, como respuesta a una orden judicial 

derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Sección Segunda del Consejo de 

Estado en un proceso de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal ordenó expedir y 

publicar un nuevo acto que fijará el porcentaje transitorio de aumento y su valor, y dispuso que la 

suspensión provisional del decreto previo operaría sólo desde la publicación del nuevo acto. 

 

El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad jurídica, con vigencia 

estrictamente transitoria “hasta tanto se dicte sentencia” en el proceso en curso, evitando un vacío 

normativo sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) durante 2026. 

 

El Decreto 0159 fija el SMMLV 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% 

respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405. 

 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, la entidad definió el siguiente objeto, el cual 

es “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA 

LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO 

FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA 

SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA 

PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”. 

 

En este acápite, se describirán las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de obtener los 

estudios y diseños de obras necesarias para el control de la amenaza y mitigación del riesgo y el 

diseño para la construcción del tanque en la PTAP del corregimiento Golondrinas. 

 

A continuación, se listan las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de obtener los 

estudios y diseños de obras necesarias para el control de la amenaza y mitigación del riesgo. 

 

Vereda La Ascensión, corregimiento Felidia 

 
Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la vereda La Ascensión del corregimiento de 
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Felidia y su cualificación como zona de amenaza alta por movimientos en masa, se hace 

necesario realizar un estudio con un enfoque integral que garantice la seguridad, eficiencia 
y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los diseños para obras de mitigación del 
riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada. 
 

Para tal efecto ha proyectado desarrollar las siguientes actividades: 
 

1.1.14.1 Un (1) estudio de diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y mitiguen el riesgo. El diseño deberá incluir: Diseños 
definitivos con ingeniería de detalle, especificaciones de materiales y procesos 
constructivos, cantidades de obra y presupuesto proyectado a 2026. 

1.1.14.2 Un (1) estudio de suelos con recomendaciones del estudio Geológico o 
Geomorfológico, Análisis de estabilidad de Taludes en la zona donde se construirá la 
PTAP 

 
Cabecera Pance, corregimiento Pance 

 
Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) en La cabecera del corregimiento de Pance y su cualificación como zona de 
amenaza alta por movimientos en masa, se hace necesario realizar un estudio con un enfoque 
integral que garantice la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los 
diseños para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada.  
 
Para tal efecto ha proyectado desarrollar las siguientes actividades: 

1.1.15.1 Un (1) estudio de diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y mitiguen el riesgo. El diseño deberá incluir: Diseños 
definitivos con ingeniería de detalle, especificaciones de materiales y procesos 
constructivos, cantidades de obra y presupuesto proyectado a 2026. 

 

1.1.15.2 Un (1) estudio de suelos con recomendaciones del estudio Geológico o 
Geomorfológico, Análisis de estabilidad de Taludes en la zona donde se construirá la 
PTAP 

 
Vereda La Sirena, corregimiento La Buitrera 

 
Dada la ubicación del predio donde se proyecta la infraestructura del tanque de Almacenamiento 
de Sector El Edén, vereda la Sirena, corregimiento de La Buitrera y su cualificación como zona de 
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amenaza media por movimientos en masa, se hace necesario realizar un estudio con un enfoque 
integral que garantice la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y que proporcione los 
diseños para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno en la PTAP proyectada.  

 
Para tal efecto ha proyectado desarrollar las siguientes actividades: 

1.1.16.1 Un (1) estudio de diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y mitiguen el riesgo. El diseño deberá incluir: Diseños 
definitivos con ingeniería de detalle, especificaciones de materiales y procesos 
constructivos, cantidades de obra y presupuesto proyectado a 2026. 

1.1.16.2 Un (1) estudio de suelos con recomendaciones del estudio Geológico o 
Geomorfológico, Análisis de estabilidad de Taludes en la zona donde se construirá la 
PTAP 

 
Vereda Golondrinas cabecera, corregimiento Golondrinas 

En atención a la problemática identificada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del 
corregimiento de Golondrinas, relacionada con el desbordamiento del tanque de almacenamiento 
durante las horas de baja demanda nocturna, se analizaron varias alternativas técnicas que 
permiten mitigar el desperdicio de agua tratada y mejorar la eficiencia operativa del sistema. 
Actualmente, el tanque existente, con una capacidad aproximada de 190 m³, alcanza su nivel 
máximo de almacenamiento durante la noche, periodo en el cual la demanda de agua potable 
disminuye considerablemente, pero el proceso de tratamiento continúa, generando un excedente 
de agua tratada que termina derramándose, estimado en 85 m³ en un periodo de 7 horas. 

Frente a esta situación, se consideraron las siguientes alternativas: 

a. Ajuste del régimen operativo de la PTAP: 

Una opción evaluada consistió en disminuir o interrumpir temporalmente la producción de agua 
durante las horas de menor demanda. Sin embargo, esta medida requiere una supervisión 
constante, implica una operación discontinua que podría afectar la calidad del agua tratada y 
comprometer la estabilidad del proceso, especialmente si se consideran los costos energéticos 
asociados al encendido y apagado del sistema y la capacidad del personal disponible para realizar 
estos ajustes en horarios nocturnos. 

b. Implementación de un sistema de automatización y válvulas de control: 

Se analizó la posibilidad de instalar sensores de nivel y válvulas automáticas para detener el 
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ingreso de agua al tanque una vez este se encuentre lleno. Esta solución, aunque viable en 
términos de control, no resuelve el problema del agua no almacenada, sino que simplemente 
interrumpe el flujo hacia el tanque. El agua tratada que no se almacena en dicho momento 
representa una pérdida del esfuerzo operativo y energético invertido, especialmente cuando no 
existe un sistema de recirculación eficiente. 

c. Construcción de un tanque de almacenamiento adicional: 

Esta alternativa plantea la construcción de un segundo tanque con capacidad mínima de 85 m³, 
que permita recibir el volumen excedente producido durante las horas de menor demanda. Esta 
opción resulta técnicamente viable, financieramente razonable y operativamente sostenible, ya que 
permite un uso más eficiente del recurso hídrico, mejora la capacidad de respuesta ante picos de 
consumo y garantiza mayor disponibilidad de agua durante el día, sin necesidad de modificar el 
régimen de operación de la PTAP. 

Dada la naturaleza estructural del problema, y considerando que el corregimiento de Golondrinas 
continúa en crecimiento, se concluye que la alternativa más adecuada corresponde a la 
construcción de un tanque adicional de almacenamiento. Esta solución no solo responde a la 
necesidad inmediata de evitar el desbordamiento y desperdicio del recurso, sino que además 
fortalece el sistema de distribución y asegura la continuidad del servicio en condiciones de alta 
demanda, contribuyendo con ello a la sostenibilidad de la operación y al uso racional del agua 
potable tratada 
 

Las actividades descritas se llevarán a cabo siguiendo las metodologías estándar y mejores 
prácticas en ingeniería civil, emplearán tecnologías avanzadas y herramientas de software para el 
análisis de suelos, modelación y diseño estructural.  Este proyecto se desarrollará en varias fases, 
con un cronograma detallado que se proporcionará al inicio de cada fase. Los principales 
entregables incluyen: 
 

● Informes de estudios de suelos. 

● Diseños estructurales. 

● Informes de recomendaciones y diagnósticos. 
 

Las actividades asociadas a este proyecto son esenciales para asegurar la eficiencia y 
sostenibilidad del acueducto rural de las veredas La Ascensión, Pance cabecera y La Sirena, por 
lo que la ejecución de estas actividades permitirá identificar y corregir vulnerabilidad estructural de 
la infraestructura actual y el adecuado suministro de agua potable para la comunidad de 
Golondrinas. 
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Tabla 07. Actividades a desarrollar 

 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.14.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 
GLB 1.00 

1.1.14.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 
donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 

taludes en la zona donde se va a construir la red. 

UND 1.00 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto Pance Cabecera, Corregimiento Pance" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.15.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.15.2 

Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 

donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a construir la red. 

UND 1.00 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.16.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 
GLB 1.00 

1.1.16.2 

Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 

donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a construir la red. 

UND 1.00 

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en 

la PTAP en la zona rural de Santiago de Cali 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.74.1 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 
  

1.1.74.1.1 

Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo donde se va a construir el tanque en la PTAP 

(diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP   
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1.1.74.2.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de 

topografía convencional, con información georreferenciada de la ubicación 
propuesta 

GBL 1.00 

1.1.74.2.2 

Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico, 

análisis de estabilidad de taludes en la zona donde se va a construir el tanque de la 
PTAP 

GBL 1.00 

1.1.74.2.3 
Diseño del tanque para la PTAP (incluye evaluación de alternativas, prediseños, 

diseños hidráulicos y estructurales definitivos, especificaciones técnicas. Cantidades 
de obra, presupuesto, programación de obra. 

GBL 1.00 

1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS   

1.1.74.3.1 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GBL 1.00 

1.1.74.3.2 Socialización del proyecto con comunidad beneficiada GBL 1.00 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  

 

De conformidad con el objeto contractual el contratista para la elaboración de cada uno de los 

diseños tendrá en cuenta la NSR 10, Ley 1523 de 2012 Resolución 799 de 2021 modificatoria al 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable-RAS de la Resolución 0330 de 2017 

 

● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 

● Reconocimiento de Campo. 

● Estudios de Suelos y Geotecnia. 

● Selección de alternativas. 

● Diseño Geotécnico. 

● Diseño Estructural. 

● Obras Complementarias. 

● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 

● Presupuesto y Cronograma de Obras. 

 

Para los diseños, el consultor deberá entregar los diseños requeridos dentro del Contrato, 

aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos para cada uno de los proyectos 

a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para la ejecución y construcción. 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

● Director de consultoría: Coordinar y dirigir las actividades de estudios y diseños 

hidráulicos, estructurales y ajustes de diseños, realizados por su equipo de trabajo. 

Coordinar la realización de estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos para el proyecto 

verificando medidas, capacidad y cumplimiento de la normatividad. Supervisar la 

evaluación de la capacidad hidráulica de las obras propuestas. Modelar los diseños 

hidráulicos analizando el área de influencia. Solicitar ajustes a los diseños hidráulicos y 

estructurales solicitados. Realizar seguimiento y exigir el cumplimiento de cronogramas 

para la entrega de productos topográficos, geotécnicos, hidráulicos, estructurales y 

demás, a la interventoría en coordinación con su equipo de trabajo, para validar su 

cumplimiento y viabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Controlar las actividades 

de su equipo de trabajo realizando un seguimiento. Brindar asesoría y acompañamiento 

a todas las áreas que lo requieran. Coordinar y presentar informes de seguimiento y 

ejecución de las actividades contractuales. Demás funciones inherentes a la naturaleza 

de su cargo. 

● Geotecnista: Realizar los estudios geotécnicos. Realizar trabajos de campo validando los 

resultados de los estudios realizados. Elaborar informe técnico del componente 

Geotécnico de los diseños presentados. Identificar áreas con riesgo de remoción en masa 

y otros asociados a la geotecnia y geomorfología del área de estudio. Demás funciones 

inherentes a la naturaleza de su cargo.  

● Especialista Estructural: Revisar los estudios de suelos, Realizar estudios y diseños de 

los elementos estructurales. Realizar análisis de cargas, resistencia, dinámica de las 

estructuras diseñadas de acuerdo con su funcionamiento y entorno. Evaluar el efecto de 

estas cargas sobre la estructura a lo largo de su vida útil. Realizar la selección de los 

materiales, componentes y conexiones necesarios y adecuados. Garantizar cumplimiento 

de la normatividad vigente en los diseños. Analizar el impacto ambiental de las estructuras 

planteadas. Evaluar los costos en función del proyecto. Planificar la secuencia de 

construcción y un cronograma. Realizar los dibujos, documentación y especificaciones de 

la estructura completa. Elaborar presupuestos y establecer especificaciones técnicas de 
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los materiales y elementos a utilizar. Elaborar informe técnico del componente estructural 

de los diseños presentados. Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.  

● Especialista en Hidráulica: Realizar los estudios hidráulicos y ajustes de diseños, 

solicitado por la interventoría. Realizar estudios y diseños hidrológicos para el proyecto 

verificando medidas, capacidad y cumplimiento de la normatividad. Evaluar la capacidad 

hidráulica de las obras. Modelar los diseños hidráulicos analizando el área de influencia. 

Realizar el ajuste a los diseños hidráulicos de acuerdo con la necesidad. Brindar asesoría 

y acompañamiento hidráulico a todas las áreas que lo requieran. Realizar presupuestos y 

establecer especificaciones técnicas de los materiales y elementos a utilizar. Elaborar 

informe técnico del componente hidráulico de los diseños presentados por el consultor. 

Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo. 

● Ingeniero de Topográfico: Realizar levantamientos topográficos. Garantizar la precisión 

del levantamiento topográfico realizado. Garantizar la seguridad del personal en campo y 

de las actividades adelantadas por la comisión de topografía. Garantizar la construcción, 

precisión, ubicación, cumpliendo de condiciones y calidad de los mojones establecido en 

los documentos contractuales. Realizar la base de datos geográfica cumpliendo lo 

establecido en el Catálogo de Objetos, realizar el procesamiento de datos GNSS. 

Garantizar la construcción, precisión, ubicación, cumpliendo de condiciones y calidad de 

los mojones establecido en los documentos contractuales. Elaborar informe técnico. 

Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo. 

5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 

Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 

 

Tabla 08. Marco regulatorio 

 

DISPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental. 

Decreto 1295 de Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
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1994 General de Riesgos Profesionales 

Decreto 806 De 

1998 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social 

en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 

todo el territorio nacional. 

Ley 1150 de 2007 

Introduce modificaciones a la Ley 80 de 1993, y dicta disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 

Señala los criterios que tendrán en cuenta las entidades en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, para la escogencia y calificación 

objetiva del contratista. 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública 

Ley 1508 de 2012 

(Ley de APPs) 

Estableció que el interventor debía ser una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 019 

De 2012 

También conocida como la Ley Anti trámites, establece normas para 

reformar o suprimir trámites, procedimientos y regulaciones 

innecesarias en la Administración Pública. 

Decreto 1082 de 

2015 

Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional de Colombia. Este decreto compila la normativa 

del Gobierno Nacional para la ejecución de las leyes de este sector. 

Ley 1952 de 2019 

Establece las normas que regulan el comportamiento disciplinario de 

los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 

públicas. 

G-GPCOP-01 

Es una guía para los procesos de contratación de obras públicas en 

Colombia. Esta guía establece los requisitos de calidad y habilitantes 

que deben cumplir los pliegos de condiciones de obra. 

Resolución 37 de 

2021 

Establece la metodología de costos máximos para el servicio de 

alumbrado público. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 ACUERDOS COMERCIALES 
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Para el proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Alcaldía 

de Santiago de Cali, con un presupuesto oficial estimado de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN M/CTE ($ 277,011,871) y que será 

adelantado mediante la modalidad de concurso de méritos abiertos, se realizó la verificación de 

cobertura por acuerdos comerciales y la revisión de causales de excepción, conforme a lo 

establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los procesos de 

contratación de Colombia Compra Eficiente (Versión 02, 08/11/2024). 

 

El Manual indica el procedimiento para determinar si un proceso está cubierto por uno o varios 

acuerdos, incluyendo las listas de entidades por nivel territorial, los umbrales aplicables y las 

excepciones de cobertura (Anexos 1 a 4). En el nivel municipal, se confirma que los municipios se 

encuentran cubiertos, entre otros, por los acuerdos con la Alianza del Pacífico (Chile y Perú), el 

acuerdo bilateral con Chile, los Estados AELC (EFTA), la Unión Europea —incluyendo la aplicación 

para Reino Unido e Irlanda del Norte— y por la Decisión 439 de 1998 de la CAN para la adquisición 

de servicios. Asimismo, el acuerdo con Israel incluye expresamente a Cali dentro de los municipios 

cobijados por su cobertura. 

 

En cuanto al Triángulo Norte, el Manual identifica que existe cobertura municipal únicamente con 

Guatemala (para El Salvador, la cobertura aplica solo para personerías y contralorías, por lo que 

la Alcaldía, como entidad ejecutora, no se encuentra incluida). Para el caso de Guatemala, el 

umbral rige “desde el valor de la menor cuantía de la entidad”; en consecuencia, el presupuesto de 

este proceso —aún bajo la modalidad de concurso de méritos supera ampliamente dicho umbral, 

por lo que el proceso se considera cubierto respecto a este acuerdo. 

 
Tabla 09. Acuerdos comerciales. 

 

Acuerdo ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del 
proceso de 
Contratación 
superior al 

umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 
Comercial 

Alianza 

Pacífico 
Chile Si Si 

Si Umbral 

subcentral 

bienes/servicio

s: 200.000 

DEG (~≥ COP 

No Si 
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~1,1 billones 

aprox. según 

tablas de 

referencia), 

presupuesto 

$1.750,9 MM > 

umbral. 

México Si 

No (a nivel 
municipal el 
Manual lista 

cobertura 

subcentral 
únicamente 
con Chile y 
Perú, no con 

México) 

N/A N/A No 

Perú Si Si 

Si Umbral 

subcentral 

bienes/servicio

s: 200.000 

DEG (~≥ COP 

~1,1 billones 

aprox. según 

tablas de 

referencia), 

presupuesto 

$1.750,9 MM > 

umbral. 

No Si 

Canadá Si No N/A N/A No 

Chile Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s (ref. 

tablas/DEG): 

presupuesto 
superior. 

No Si 

Corea Si No N/A N/A No 

Costa Rica Si Si 

No. Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: US$552.000; 

presupuesto 
(~US$ 430–

460 mil aprox.) 

- No 
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inferior; en 
COP el umbral 
supera $1.75 

mil millones. 

Estados Unidos Si No N/A N/A No 

Estados AELC Si Si 

Sí. Umbral 

subcentral 
bienes/servicio

s: 200.000 
DEG; 

presupuesto 
superior. 

No Sí 

México Si No N/A N/A No 

Triángul
o Norte 

El Salvador Si Si Si 

No. El objeto 
(realizar 

estudios con 
alcance de 

diseño para la 
mitigación del 

riesgo) no 

encuadra en 
las 

excepciones 
listadas para 

Guatemala 
(Anexo 4 – 
municipal). 

Si 

Guatemala Si No N/A N/A No 

Honduras Si Si N/A N/A No 

Unión Europea Si Si 

Sí. Subcentral 
bienes/servicio

s 200.000 
DEG; 

presupuesto 
superior. 

No Si 

Israel Si Si 

Sí. Subcentral 
bienes/servicio

s 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Si 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si 

Sí. Subcentral 
bienes/servicio

s: 250.000 
DEG; 

presupuesto 

superior. (Valor 
en COP se 
calcula con 
TRM del día 

previo al aviso, 
según nota 

metodológica). 

No Si 
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Comunidad Andina Si Si N/A No Sí 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado del manual para el manejo de los acuerdos 

comerciales en procesos de contratación 

 

En cuanto a excepciones, se revisó la lista taxativa del Anexo 4 del Manual (cooperación y 

asistencia, inmuebles, defensa y seguridad, concesiones, servicios financieros, contratación con 

reserva, compras para programas sociales específicos, entre otras). El objeto consiste en realizar 

estudio con alcance de diseño de las obras necesarias para la mitigación del riesgo y manejo de la 

estabilidad del terreno de los sistemas de acueducto de la vereda de la ascensión, corregimiento 

Felidia, vereda Pance cabecera, corregimiento de Pance y vereda la sirena, corregimiento de la 

buitrera y realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción 

del tanque en la PTAP del corregimiento golondrinas, dichas actividades no encajan en ninguna de 

las categorías exceptuadas: no se trata de inmuebles, ni de contratos de defensa o con reserva, ni 

de concesiones u operaciones financieras, ni de adquisiciones de alimentos o insumos agrícolas 

para programas de apoyo, ni de servicios de investigación y desarrollo o de telecomunicaciones 

básicas comprendidos en las exclusiones. 

 

En síntesis, no se configura causal de excepción para excluir al proceso de la cobertura de los 

acuerdos comerciales que resultan aplicables a la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Finalmente, respecto de la limitación a MiPymes prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 

1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021), se verificó el umbral vigente para 2026, 

comunicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y difundido por la Oficina de Asuntos 

Legales Internacionales de Colombia Compra Eficiente: US$125.000, equivalente de referencia en 

pesos de $511.708.497. Este valor delimita cuándo es posible restringir la convocatoria a MiPymes 

(además de requerirse la manifestación de interés de al menos dos MiPymes colombianas). Dado 

que el presupuesto oficial del presente proceso es de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN M/CTE ($ 277,011,871), el cual no 

excede dicho umbral, por lo cual será susceptible de limitación a la convocatoria a MiPymes por 

cuantía. 

 

En conclusión, el proceso de concurso de méritos abiertos adelantado por la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra cubierto por los 

acuerdos comerciales aplicables al nivel municipal/subcentral, dentro de los cuales se incluyen, 

entre otros, los acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Corea, Costa Rica, los Estados AELC 
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(EFTA), la Unión Europea/Reino Unido y el acuerdo con Israel, que incorpora de manera expresa 

a Cali dentro de su cobertura. 

 

5.5 DOCUMENTOS TIPO 

En el marco del análisis del presente proceso, cuyo objeto es “REALIZAR ESTUDIO CON 

ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA 

Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”, 

se revisó la aplicabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

La Ley 2022 de 2020 establece que los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para todas 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre 

que el objeto contractual se encuentre regulado por alguno de los documentos expedidos. En ese 

sentido, las entidades solo pueden modificar los aspectos señalados expresamente como 

diligenciables (entre corchetes y resaltados en gris), mientras que los requisitos sustanciales son 

inalterables. 

 

Actualmente, los documentos tipo regulan procesos en los siguientes sectores: 

● Infraestructura de transporte. 

● Infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

● Gestión catastral con enfoque multipropósito. 

● Licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social. 

● Contratación directa de convenios solidarios para ejecución de obras con organismos de 

acción comunal. 

● Concurso de méritos para interventoría de obras públicas de infraestructura social (sectores 

de educación, salud, cultura, recreación y deporte). 

No obstante, al realizar el análisis de la naturaleza, objeto, alcance y actividades del presente 
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proceso, se evidenció que el mismo no se encuentra cobijado por ninguno de los documentos tipo 

vigentes. Lo anterior, por cuanto el objeto contractual corresponde a un contrato de consultoría. 

 

En consecuencia, se concluye que este proceso no está sujeto a la aplicación de pliegos tipo, por 

lo cual la entidad debe estructurar los documentos del proceso de selección de manera autónoma, 

con base en el Estatuto General de Contratación y demás normas aplicables, garantizando los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

El objeto del presente proceso consiste en realizar estudio con alcance de diseño de las obras 

necesarias para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno de los sistemas de 

acueducto de la vereda de la ascensión, corregimiento Felidia, vereda Pance cabecera, 

corregimiento de Pance y vereda la sirena, corregimiento de la buitrera y realizar estudio, 

modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP del 

corregimiento golondrinas. 

 

La entidad, en atención a lo señalado en el Decreto 310 de 2021, procedió a realizar la verificación 

de los acuerdos marco de precios vigentes publicados en el sitio web oficial de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, se constató que no existe un 

acuerdo marco vigente aplicable al servicio de consultoría. 

 

Cabe precisar que los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD), tales como los acuerdos 

marco de precios, están diseñados para la adquisición de bienes y servicios estandarizados y de 

características técnicas uniformes (ejemplo: papelería, equipos de cómputo, seguros, 

combustibles, entre otros). En contraste, la consultoría constituye un servicio profesional 

especializado, que demanda personal calificado, experiencia específica y metodologías técnicas 

propias de supervisión, lo cual impide que se clasifique como un bien o servicio estandarizable 

sujeto a los IAD. 

 

En consecuencia, se concluye que el presente proceso no aplica la utilización de Instrumentos de 

Agregación de Demanda y deberá adelantarse bajo los procedimientos de selección previstos en 

la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, atendiendo a la naturaleza y complejidad de los estudios 

a realizar. 

5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Dado que el objeto del presente proceso es "REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO 
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DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA 

ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO 

DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR 

ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” se 

concluye que la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental - 

MAJA01.04.01.P001.G001 no aplica de manera directa al contrato de estudios y diseños. 

5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los criterios de inclusión social en un proyecto buscan garantizar que todas las personas, sin 

importar sus características personales o situación, puedan acceder de manera equitativa a sus 

beneficios y participar activamente en su desarrollo. Esto contribuye a reducir desigualdades, 

fortalecer la integración social y mejorar la convivencia dentro de la comunidad. Además, estos 

criterios establecen las condiciones que deben cumplirse para ser parte de un proyecto o estudio, 

considerando aspectos como edad, género, origen étnico, nivel educativo, estado de salud, idioma, 

ocupación, entre otros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 sobre responsabilidad y el numeral 14 sobre 

planeación contractual del MAJA01.04.M002 – MANUAL DE CONTRATACIÓN, se busca fomentar 

la participación de población vulnerable en la ejecución de los contratos suscritos por los 

organismos de la Administración Central Distrital Especial de Santiago de Cali. Para ello, se 

establecen los criterios, lineamientos y directrices necesarios para su implementación en los 

procesos de contratación. En este sentido, se identifican los grupos poblacionales en condición de 

vulnerabilidad que deberán ser beneficiados con medidas de inclusión social dentro de los procesos 

contractuales de la Administración Central de Santiago de Cali. 

 

Tabla 10. Grupos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en género. 

Mujer trans 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia. 

Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
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Discapacidad Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Étnico y Cultural 
Población indígena. Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 

contextos urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados у graduados de bachillerato de 

estratos 1 у 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 у 2. 

Jóvenes que se vinculen al primer empleo 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 

Fuente: Elaboración propia - información extraída de guía de compras públicas con enfoque de 

inclusión social 

 

Dicho lo anterior, la naturaleza del proceso a contratar no es un contrato de impacto social directo, 

los estudios y diseños no son contratos que comprendan la ejecución material de obra, suministro 

o prestación masiva de servicios a la comunidad. 

 

La finalidad de este es identificar, analizar y reducir las condiciones de riesgo existentes o 

potenciales que puedan afectar a la población, la infraestructura y el entorno, con el propósito de 

garantizar un desarrollo territorial seguro, sostenible y acorde con la normativa vigente. 

 

En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estos estudios buscan 

evaluar de manera técnica las amenazas (como deslizamientos, inundaciones, avenidas 

torrenciales o sismos), la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el nivel de riesgo asociado, 

con el fin de establecer medidas concretas de intervención. 
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En términos específicos, su finalidad comprende: 

 

● Determinar la viabilidad de proyectos de urbanismo, infraestructura o construcción, 

asegurando que no se desarrollen en zonas de alto riesgo no mitigable.  

● Definir medidas de mitigación, tanto estructurales (obras de contención, drenaje, 

estabilización) como no estructurales (restricciones de uso del suelo, sistemas de alerta, 

planes de emergencia).  

● Apoyar la toma de decisiones por parte de autoridades territoriales en instrumentos como 

planes de ordenamiento territorial (POT) y procesos de licenciamiento.  

● Proteger la vida humana, reduciendo la probabilidad de pérdidas humanas, económicas y 

ambientales.  

● Dar cumplimiento a la normativa vigente, especialmente a la Ley 1523 de 2012 y 

regulaciones urbanísticas y ambientales.  

 

En síntesis, un estudio de mitigación del riesgo no solo es un requisito técnico, sino una herramienta 

fundamental de planificación y prevención, orientada a reducir la exposición a desastres y fortalecer 

la resiliencia de los territorios en Colombia. 

5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

De acuerdo a la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN; 

MAJA01.04.01. P001.G003, en general, cualquier bien o servicio que se desee adquirir puede estar 

sujeto a la aplicación de criterios de innovación. Por ello, para determinar si un proyecto califica 

como innovador, se recomienda considerar los criterios, características y exclusiones señalados 

en los documentos "Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico e 

innovación" y la "Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación", 

elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y COLCIENCIAS. Estos documentos 

permiten identificar las distintas categorías de proyectos, así como actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación. En este contexto, es fundamental definir el tipo de innovación que se 

busca implementar con base en las siguientes características: 

 

Tabla 11. Características según tipo de innovación. 

 

TIPO DE INNOVACIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Innovación de producto o 

servicio 

● Introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado. 

● Mejora significativa de la funcionalidad y características de 

uso de bienes y servicios existentes. 

● Desarrollo de nuevos usos para un producto (incluye 

aquellos que han sufrido mejoras técnicas significativas). 

● Adición de nuevas funciones o características a servicios 

existentes. 

Innovación de proceso 

● Implementación de nuevos métodos de producción, 

● logística o distribución significativamente mejorados. 

● (Incluye técnicas, equipos y/o software). 

● Métodos nuevos o significativamente mejorados para la 

● creación o provisión de servicios. 

● Nuevas prácticas en la gestión de la cadena de 

● suministro/ sistemas de comercialización que impacten 

● positivamente el desempeño global de la empresa hacia 

sus colaboradores, clientes o redes de aliados; generando 

rupturas frente a formas tradicionales o convencionales. 

Innovación 

organizacional 

● Implementación de nuevas formas de organizar las 

relaciones con otras firmas, de nuevos métodos 

organizacionales en las prácticas de negocio, organización 

del trabajo. 

● Nuevos métodos que agilizan o flexibilizan métodos, 

rutinas y procedimientos de trabajo. 

● Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e 

incrementar autonomía para la toma de decisiones entre 

los empleados. 
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Fuente: COLCIENCIAS (2014): Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico y de 

innovación. Criterios y condiciones para su caracterización. 30 de julio de 2014 

 

En el presente caso, se concluye que la guía no resulta aplicable de manera directa, toda vez que 

los estudios y diseños corresponden a un servicio profesional especializado, regido por 

metodologías técnicas y especializadas, ya definidas en la normativa vigente, y no a un proceso 

orientado a la adquisición o implementación de productos, servicios o procesos innovadores. 

 

No obstante, se precisa que los estudios y diseños, podrán aplicar de manera transversal y 

voluntaria el uso de herramientas tecnológicas y metodológicas que optimicen la gestión del 

contrato (como plataformas digitales de seguimiento, tableros de control o indicadores en tiempo 

real), las cuales, aunque contribuyen a la eficiencia y transparencia, no configuran un supuesto de 

innovación contractual en los términos de la citada guía. 

5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Con base en el análisis del sector respecto al servicio necesario para el cumplimiento del objeto 

contractual de este proceso, se sugiere implementar incentivos que fomenten el desarrollo dentro 

de la contratación pública, los cuales se detallan a continuación: 

1. Incentivos para personas con discapacidad: La Ley 1618 de 2013 establece la inclusión de 

personas con discapacidad en la contratación pública, otorgando ventajas a las empresas 

que las empleen. El Decreto 392 de 2018 reglamenta esta medida, asegurando que los 

proponentes con trabajadores en situación de discapacidad reciban puntajes adicionales en 

los procesos de licitación. 

2. Incentivo para emprendimientos liderados por mujeres: El Decreto 1860 de 2021 busca 

fortalecer la participación de empresas dirigidas por mujeres, en la contratación pública. 

Según su artículo 3, se implementan medidas para impulsar la equidad de género. 

3. Incentivo para MiPymes: en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 

del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 

Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 

participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas 

en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los 
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Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 

relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 

● Tiempo de experiencia. 

● Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

● Índices de capacidad financiera. 

● Índices de capacidad organizacional. 

● Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 

4. Incentivo a la industria nacional: La Ley 816 de 2003 promueve la adquisición de bienes y 

servicios de producción colombiana, otorgando puntajes adicionales a las ofertas que 

incluyan productos nacionales. Asimismo, los bienes de países con acuerdos comerc iales 

con Colombia reciben un trato preferencial similar. El Decreto 680 de 2021 refuerza esta 

normativa, incentivando el consumo de productos nacionales y fortaleciendo la industria 

local. 

En atención a lo expuesto, para este proceso de estudios y diseños se definió como incentivo la 

flexibilización en el número de contratos requeridos para acreditar la experiencia, con el fin de 

ampliar las oportunidades de participación de Mipyme, emprendimientos y empresas lideradas por 

mujeres. Esta medida busca generar condiciones de equidad frente a oferentes con mayor 

trayectoria, permitiendo que se acredite la idoneidad a partir de varios contratos de menor cuantía 

o alcance, siempre que estén relacionados con la supervisión y control de proyectos de naturaleza 

similar. 

 

La adopción de este criterio tiene como finalidad fomentar la pluralidad de oferentes y, de manera 

complementaria, garantizar que los contratistas seleccionados cuenten con la experiencia 

suficiente para realizar los estudios y diseños solicitados por la entidad. 

 

Es preciso señalar que, el proceso es susceptible de limitarse exclusivamente a Mipyme, toda vez 

que el presupuesto oficial estimado no supera el equivalente a USD $125.000, conforme a lo 

establecido en la normatividad vigente. 

5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

Otros aspectos relevantes del mercado de estudios de mitigación del riesgo en Colombia que 
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complementan el análisis: 

1. Alta dependencia del marco normativo 

El mercado está fuertemente regulado por disposiciones como la Ley 1523 de 2012 y lineamientos 

emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que hace que la 

demanda no sea opcional sino obligatoria en múltiples proyectos. Esto garantiza estabilidad en la 

contratación, pero también exige constante actualización técnica por parte de los oferentes. 

2. Carácter interdisciplinario 

Los estudios requieren la integración de múltiples disciplinas (geotecnia, hidrología, geología, 

ingeniería civil, ambiental y social), lo que implica que las firmas consultoras deban contar con 

equipos altamente especializados y coordinados, incrementando la complejidad técnica y 

administrativa de los proyectos. 

3. Variabilidad de costos y metodologías 

No existe una estandarización total en los costos, ya que estos dependen de factores como la 

escala del proyecto, la complejidad del terreno, la disponibilidad de información y el tipo de 

amenaza analizada. Por ello, en muchos casos las entidades recurren a tablas de honorarios o 

estudios de mercado como referencia. 

4. Incremento por efectos del cambio climático 

El aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos como lluvias extremas, inundaciones y 

movimientos en masa ha generado una mayor necesidad de estudios más detallados y 

actualizados, ampliando el mercado y elevando los niveles de exigencia técnica. 

5. Limitaciones de información base 

En varias regiones del país existe escasez o desactualización de información cartográfica, 

geológica e hidrometeorológica, lo que obliga a los consultores a realizar levantamientos primarios, 

incrementando tiempos y costos. 

6. Participación predominante del sector público 

Gran parte de la demanda proviene de entidades estatales (municipios, departamentos y nación), 

lo que implica que el mercado esté altamente influenciado por presupuestos públicos, procesos de 

contratación y plataformas como SECOP II. 

7. Barreras de entrada técnicas 
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El sector presenta barreras de entrada importantes, ya que exige experiencia certificada, personal 

calificado, cumplimiento de requisitos legales y, en muchos casos, acreditaciones o registros 

profesionales, lo que limita la participación a actores especializados. 

8. Enfoque preventivo en el ordenamiento territorial 

Cada vez más los estudios de mitigación se integran desde etapas tempranas en instrumentos de 

planificación (como los POT), pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo, lo que amplía su 

alcance dentro del ciclo de los proyectos. 

9. Importancia de la responsabilidad profesional 

Dado el impacto de estos estudios en la seguridad de las comunidades, existe una alta 

responsabilidad técnica, legal y ética para los profesionales y firmas consultoras, ya que errores 

pueden derivar en consecuencias graves. 

10. Tendencia hacia digitalización y tecnologías avanzadas 

Se evidencia un mayor uso de herramientas como SIG, modelación numérica, drones, sensores 

remotos y análisis de datos, lo que mejora la precisión de los estudios y se convierte en un factor 

diferenciador en el mercado. 

 

En conjunto, estos aspectos reflejan que el mercado de estudios de mitigación del riesgo en 

Colombia es técnicamente exigente, regulado y en crecimiento, con una fuerte orientación hacia la 

prevención, la sostenibilidad y la protección del territorio. 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector dentro 

de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la demanda 

real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo considerado para 

la contratación pública. 

 

Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación a las 

necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de procesos de 

contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito de conocer la 

forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro proceso de 

contratación. 
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La información del comportamiento del gasto permite a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado 

“REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO 

FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA 

SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA 

PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”, conocer las experiencias y recopilar 

información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como 

otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su 

contratación. 

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 

y adjudicación, entre otros. 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CALI 

Se procede a validar en la plataforma de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, donde se 

encontró que el Distrito Especial de Santiago de Cali durante las últimas vigencias efectuado la 

ejecución de este mismo proceso, el cual ha salido por diferentes modalidades de contratación, su 

objeto no es 100% igual y sus condiciones no han sido las mismas; aunque finalidad del contrato 

que es llevar acabo la “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS 

NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL 

TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, 

CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y 

VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, 

MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” sigue siendo idéntica, a 

continuación se especifica los procesos encontrados de las vigencias 2022, 2023 y 2024. 

 

La tabla N° 12 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados 

con “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 
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SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, 

CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO 

CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” 

 

Tabla 12. Otros procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Número de proceso 4182.010.32.1.216-2023 4182.010.32.1.233-2024 4182.010.32.1.784-2025 

Link del proceso 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.417
3157&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.613
0529&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.849
5012&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Modalidad de selección 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 

Cantidad de oferentes 3 1 3 

Objeto contractual 

REALIZAR LA 
MODELACIÓN CON 

ALCANCE DE DISEÑO 
DEL ACUEDUCTO 

PICHINDÉ 

Realizar la 
implementación de la 

información geográfica de 
los acueductos del área 
rural y sector Flamenco 
de la vereda Cascajal en 

el corregimiento El 
Hormiguero, área rural 

vereda La Vorágine 
corregimiento Pance y 
área rural vereda La 

Buitrera Corregimiento La 
Buitrera, y de los 

alcantarillados del área 
rural vereda La Leonera 
Cabecera Corregimiento 
La Leonera y área rural 

vereda La Vorágine 
Corregimiento de Pance, 

REALIZAR ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS CON 
ALCANCE DE DISEÑO 

DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LAURELES, 
CORREGIMIENTO LA 

ELVIRA 
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para el Nodo de 
información geográfica de 

la UAESP, (...) 

Valor del contrato $ 328.458.276 $ 569.600.000 $ 390.679.380 

Proveedor PLANEAMOS SAS 
GEOSOLUCIONES DAJ 

S.A.S 
TERRACONTROL CIP 

SAS BIC 

Plazo del contrato 3 meses 4 meses 189 días 

Forma de pago 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 
en actas parciales y un 

10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 
en actas parciales y un 

10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 
en actas parciales y un 

10% al final 

Experiencia exigida 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 

mediante una (1) 
certificación cuyo objeto 

del contrato deberá estar 
relacionado con 

Modelación y/o Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 

mediante una (1) 
certificación cuyo objeto 

del contrato deberá estar 
relacionado con 

Modelación y/o Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 

mediante una (1) 
certificación cuyo objeto 

del contrato deberá estar 
relacionado con 

Modelación y/o Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

Códigos UNSPSC 
80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento del 
contrato 

 
Pago de salarios 

prestaciones salariales  
 

Calidad del Servicio 

Criterios de evaluación 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 
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MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
Vinculación de personas 

con discapacidad 

 
MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
Vinculación de personas 

con discapacidad 

 
MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
Vinculación de personas 

con discapacidad 

Fuente: SECOP I y II 

 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo a los procesos encontrados en el punto anterior, se procedió a realizar el análisis de la 

demanda utilizando el Método de MODELO DE ABASTECMIENTO ESTRATÉTICO, dicho análisis 

se realizó clasificando los códigos UNSPSC relacionados en cada uno de los procesos encontrados 

en el Distrito Especial de Cali. 

  

Conforme a los resultados arrojados por el MAE, se puede determinar en las gráficas del anális is 

de la demanda el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto contractual de 

este proceso en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la 

cual se celebraron un total de 23.803 contratos afines con un valor total de $513.639.623.0615. 

 

Gráfica 4. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 
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Gráfica 5. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 6. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 7. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 

 
Fuente: Colombia compra/MAЕ 

 

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
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De acuerdo al objeto contractual de este proceso, se procede a validar en la plataforma de datos 

abiertos de Colombia Compra Eficiente procesos que se hayan llevado a cabo en otras Entidades 

Estatales a nivel nacional, el cual se extrajo los siguientes procesos celebrados en diferentes 

entidades y que tienen semejanza con el objeto actual de este proceso. 

 

La tabla N° 13 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 

“REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, 

CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO 

CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” 

 

Tabla 13. Otros procesos adelantados por otras entidades 

 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Entidad 
Gobernación Norte de 

Santander* 

GOBERNACION DE 
CALDAS - Primero la 

Gente 

GOBERNACION DEL 
QUINDIO ARMENIA 

Número de proceso CM-SAPSB-03406-2023 CM-SV-012-2024 CM-003-2025 

Link del proceso 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https
%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.5355026 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https
%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.7216337 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pro
cesos&prevCtxUrl=https%
3a%2f%2fwww.secop.gov.
co%3a443%2fCO1Busines
sLine%2fTendering%2fCo
ntractNoticeManagement%
2fIndex&notice=CO1.NTC.

9312824 

Modalidad de selección Concurso de méritos Concurso de méritos Concurso de méritos 
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Cantidad de oferentes  3 3 3 

Objeto contractual 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPIO DE 
PAMPLONITA, 

DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 

ELABORAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 

ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL AGUA 

DULCE (SUPIA - 
RIOSUCIO). 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA COLECTORES 
INTERCEPTORES Y 

SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN 
EL DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

Valor del contrato $ 319.372.200 $ 1.121.538.162 $ 375.087.325,65 

Proveedor 
UT PTAR PAMPLONITA 

2023 
CONSORCIO DISEÑOS 

AGUADULCE 2025 
ESTUDIO Y MANEJO DE 

PROYECTOS 

Plazo del contrato 4 meses 7 meses 120 días 

Forma de pago 

El treinta por ciento (30%) 
de Anticipo al 

cumplimiento de los 
requisitos de 

perfeccionamiento y 
legalización del contrato, 
previa aprobación de la 
póliza que garantice el 

buen manejo del mismo 
 

La totalidad del contrato 
(100%), se pagará según 
actas parciales y entrega 

de productos establecidos 
junto con el informe de 

avance 

Este producto será pagado 
luego de la aprobación a 
entera satisfacción por 

parte de la interventoría y 
de su entrega oficial a las 
Entidades Territoriales y al 

PDA de Caldas. 
Dicha aprobación Se 

espera a los 5 días hábiles 
después. de la entrega. 

El Departamento del 
Quindío cancelará al 

contratista el valor total del 
contrato, a través del 

CONSORCIO FIA, 
mediante pagos parciales 
hasta llegar al 100%, de 
acuerdo a los productos 

real y efectivamente 
entregados, previa entrega 
del acta de recibo final de 
los productos entregados 
por el Consultor a entera 
satisfacción por parte del 
interventor del contrato de 

consultoría. 

Experiencia exigida 

DOS (02) CONTRATOS 
DE ESTUDIOS Y/O 

DISEÑOS DE 
SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y/O 
ALCANTARILLADO, 

DONDE LA SUMATORIA 
DEL VALOR EJECUTADO 
ACTUALIZADO V.E.A. DE 

LOS CONTRATOS 
PROPUESTOS SEA 

IGUAL O SUPERIOR AL 
200% DEL 

PRESUSPUESTO 

El Proponente debe 
acreditar experiencia de 
acuerdo con la siguiente 

tabla: 
 

Con los códigos: 
81101500  
80101600  
81101500 

 
Por cuantía: 

862.72 SMMLV 

El proponente acreditará la 
experiencia específica con 

máximo TRES (3) 
CONTRATOS, cuyo objeto 
o alcance corresponda a 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE PROYECTOS DE 
ALCANTARILLADO Y/O 

COLECTORES Y/O 
INTERCEPTORES Y/O 

PLANTAS Y/O SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES" y 
cuya sumatoria sea igual o 
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OFICIAL DEL PRESENTE 
PROCESO 

superior al 100% del 
presupuesto del lote al 
cual se presente en el 
proceso de selección 
expresado en Salarios 

Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes a la 

fecha de terminación del 
contrato aportado. 

 
Adicionalmente, el objeto o 
alcance de por lo menos 

UNO (1) de los 
CONTRATOS aportados 
deberá corresponder a 
"DISEÑO DE PLANTAS 

Y/O SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES" 

Códigos UNSPSC 81101500 81101500 
80101600 
81101500 

Garantías exigidas 

Seriedad de la oferta 
 

Buen manejo del anticipo 
 

Cumplimiento 
 

Calidad del servicio 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  

Seriedad de la oferta 
 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Calidad del servicio 
 

Pago de salarios 
 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

Criterios de evaluación 

Experiencia adicional del 
equipo de trabajo 

 
Experiencia adicional 

acreditada 
 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
No. de multas, sanciones o 

incumplimientos 
 

Puntaje adicional para 
proponentes con 
trabajadores con 

Discapacidad. 

Experiencia del 
Proponente 

 
Experiencia del Equipo del 

trabajo 
 

Formación académica del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

nacional 

Experiencia del 
Proponente 

 
Experiencia especifica 
adicional del personal 

clavea 
 

Factor de sostenibilidad 
 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
Vinculación de personas 

con discapacidad 
 

Criterio diferencial para 
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Emprendimiento y 
Empresas de Mujeres 

 
Criterio diferencial para 

Mipyme 

 
Fuente: SECOP II 

 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A 

TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Acorde a los procesos encontrados en las otras entidades estatales, se procede a realizar el 

análisis de la demanda utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉTICO, 

con los códigos UNSPSC más utilizados en cada uno de los procesos encontrados.  

 

Conforme a los resultados arrojados por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se puede 

determinar en las gráficas del análisis de la demanda el comportamiento de las contrataciones 

relacionadas con el objeto contractual de este proceso en el departamento del Valle del Cauca 

durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 780.834 contratos afines 

con un valor total de $34.854.977.996.625 y además se observa que el valor total estimado por 

familia corresponde en su gran mayoría al código 8011 - Servicios de recursos humanos con una 

participación de 6479.310 contratos y un total en valor contratado de $17.429.206.070.668,  

 

Los 3 departamentos que más predominaron, fueron: 

● Distrito Capital de Bogotá con una participación del 25,08%, que genera $104.82 millones  

● Valle del Cauca con una participación del 10,06%, que genera $42,04 millones 

● Antioquia con una participación del 8.79%, que genera $36,76millones. 
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Gráfica 9. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Gráfica 11. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Gráfica 12. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares adelantados 

por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se 

puede evidenciar lo siguiente: 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida de los seis (06) procesos analizados en la demanda, se 

evidencia que las modalidades de selección más utilizadas para contratar el bien o servicio 

son: 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PORCENTAJE 

Concurso de méritos 100% 

 

Por lo expuesto previamente, la modalidad de selección más utilizada es Concurso de Méritos 

abierto con un 100%. 
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● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el Distrito Especial de Santiago de Cali ha 

considerado plazos para contratar este tipo de procesos entre 3 a 6 meses, sin embargo, 

otros municipios del país contemplan similares entre 4 a 7 meses en procesos similares, 

teniendo en cuenta que el objeto no es 100% similar.  

● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones anteriores, el 

presupuesto asignado a cada proceso de contratación para estudios y diseños ha sido hasta 

de $ $ 569.600.000 millones de pesos en procesos adelantos por el Distrito Especial de 

Santiago de Cali, sin embargo, a nivel nacional se han realizado procesos contractuales 

similares hasta por un valor de $ 1.121.538.162.  

● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en cada uno de los 

procesos mencionados en el comportamiento histórico, se puede concluir que la mayoría 

de los procesos realizados por el Distrito de Santiago de Cali, tuvieron la misma forma de 

pago, a diferencia de otras entidades que propusieron sus propios métodos de pago, como 

se cita a continuación:  

Para el Distrito de Santiago de Cali: 

 

La forma de pago será un 90%, el cual se distribuirá en actas parciales y un 10% al final 

previo a satisfacción del supervisor. 

 

Para otras entidades: 

✔ El treinta por ciento (30%) de Anticipo al cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato, previa aprobación de la póliza que 

garantice el buen manejo del mismo 

✔ La totalidad del contrato (100%), se pagará según actas parciales y entrega de 

productos establecidos junto con el informe de avance Este producto será pagado 

luego de la aprobación a entera satisfacción por parte de la interventoría y de su entrega 

oficial a las Entidades Territoriales y al PDA de Caldas. Dicha aprobación Se espera a 

los 5 días hábiles después. de la entrega.  

✔ El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a través 

del CONSORCIO FIA, mediante pagos parciales hasta llegar al 100%, de acuerdo a los 
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productos real y efectivamente entregados, previa entrega del acta de recibo final de los 

productos entregados por el Consultor a entera satisfacción por parte del interventor del 

contrato de consultoría. 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida, la experiencia permite determinar el conocimiento, las habilidades, 

las capacidades técnicas, etc., que debe contar el proponente sobre la ejecución de 

actividades iguales o similares a la del proceso de contratación que se llevara a cabo, dicha 

experiencia debe estar registrada en el RUP y los códigos del clasificador de bienes y 

servicios en el tercer nivel expresado por su valor en SMMLV. Dentro de los procesos 

analizados se evidencia que la experiencia solicitada es: 

 

✔ EMPRESAS: La cantidad de contratos solicitados esta entre uno (01) a tres (03), la 

sumatoria debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial, valor expresado en 

SMMLV y deben estar relacionados con el objeto contractual. Especifica: Adjuntar un (01) 

contrato adicional deberá acreditar haber ejecutado actividades de revisión y aprobación de 

diseños y/o ajuste de diseños debidamente certificado por la entidad contratante.  

✔ PROPONENTES PLURALES: Los proponentes plurales deben adjuntar un (1) contrato 

adicional y dicho contrato debe haber realizado contratos de consultoría.  

✔ MIPYMES: El proponente debe presentar Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de estos 

contratos deberá ser igual o superior a 10% menos de lo exigido frente al presupuesto oficial 

expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV y deben estar 

relacionados con el objeto contractual. 

✔ EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES: El proponente debe presentar Máximo 

tres (03) contratos, la sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior a 10% menos 

de lo exigido frente al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes SMMLV y deben estar relacionados con el objeto contractual. 

✔ Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos requeridos para 

contratar el objeto del proceso de contratación son los siguientes: 

 

Tabla 14. Análisis de los códigos clasificadores, según la muestra de demanda seleccionada 
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CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios  
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

✔ Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la información 

obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se procede a verificar por cada proceso cuales son las 

garantías pertinentes para este objeto contractual: 

 

Tabla 15. Análisis de garantías exigidas, según la muestra de demanda seleccionada 

 

GARANTIA DESCRIPCION PORCENTAJE VIGENCIA 

Seriedad de la 
Oferta 

Este amparo cubre los daños que se causen 
al asegurado si el 

proveedor no cumple con su oferta 

Entre el 10% del 
valor del contrato 

Desde la presentación 
de la oferta y tres 3 

meses más 

Cumplimiento 
General 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: "3.1. El 

incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; 3.2. El cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista: 3.3. Los daños imputables al 

contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria." 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato o 

4, 6 0 30 meses más 
de vigencia 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación 

del personal utilizado en el territorio nacional 
ejecución contrato amparado. 

Entre el 5% y el 
8% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 

3 años de más de 
vigencia 

Calidad de los 
servicios 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados deficiente 

de la calidad del servicio prestado. 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 6 meses 
y/o cinco años más 

de vigencia 
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Responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Responsabilidad 
por daños a terceros 

Entre 200 y 300 
SMMLV 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al período de 

ejecución del contrato 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

Las garantías exigidas en los procesos, se hacen como medida de protección que establece la 

Entidad Contratante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del proponente. Las garantías pueden ser por el objeto, valor, plazo, naturaleza u 

obligaciones. 

✔ Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que para este tipo de 

procesos los aspectos técnicos habilitantes corresponden a la presentación de un equipo 

mínimo, que cumpla con el perfil profesional y que posea la experiencia que se requiere 

para llevar a cabo las actividades plasmadas en los procesos. A continuación, se relaciona 

los cargos que se requiere para este tipo de objeto contractual: 

Tabla 16. Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados 

 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN / EXPERIENCIA GENERAL / EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR 

Formación: Ingeniero Civil yio Ingeniero Sanitario 
Experiencia General: Mínimo diez (10) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como director 
de interventoría de diseños de PTAP y/o PTAR y/o Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillados. 

ESPECIALISTA 
TECNICO 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario especialista hidráulico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
especialista técnico diseños y/o interventoría de diseños PTAP y/o PTAR y/o  
Redes de Acueducto y/o Alcantarillados. 

GEOTECNISTA 

Formación: Ingeniero Civil especialista en Geotecnia y/o Ingeniero Geólogo 
y/o Geólogo 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
De la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
geotecnista de diseños de PTAP y/o PTAR y/o Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillados. 
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ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario especialista hidráulico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
De la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
especialista técnico diseños y/o interventoría de diseños PTAP y/o PTAR y/o  
Redes de Acueducto y/o Alcantarillados. 

INGENIERO 
TOPOGRAFO 

Formación: Ingeniero Topográfico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) proyectos de experiencia como 
Ingeniero Topográfico de obra de PTAP y/o PTAR y/o Redes de Acueducto 
y/o Alcantarillados. 

GESTOR 
SOCIAL 

Formación: Profesional en Trabajo Social yo Psicología y/o Sociología 
Experiencia General: Tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional 
Experiencia Especifica: Un (1) año como profesional en trabajos 
relacionados con gestión comunitaria. 

ESPECIALISTA EN 
AMBIENTAL 

Formación: Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil y/o sanitario con 
estudios de postgrado en el área ambiental. 
Experiencia General: Mínimo cinco (05) años, contados entre la fecha de 
expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de consultoría. 
Experiencia Especifica: Certificar la participación como Especialista 
Ambiental en mínimo cuatro (04) proyectos de Estudios y/o diseños cuyo 
objeto esté relacionado en el sector de agua potable y/o  

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

No aplica.  

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 

capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, si el presupuesto es acorde 

a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para 

estructurar el proceso de contratación relacionado con “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE 

DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE 

LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 

LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA 

Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”  
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7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos CIIU 7112 

- Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica para “REALIZAR 

ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN 

DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA 

PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO 

DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE 

DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO 

GOLONDRINAS.” 

 

Tabla 17. Proveedores identificados con el código CIIU 7112 

 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
CODIGO 

CIIU 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE M7112 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

800015774 B & C S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO M7112 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. M7112 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800039398 INGEAL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800053619 CUPULA S.A ANTIOQUIA M7112 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA M7112 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA M7112 

800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES LTDA 

O IPI LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

800066663 VELZEA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800078300 CIVALCO SAS BOGOTA D.C. M7112 
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800081740 EPROQMECANICA LTDA ATLANTICO M7112 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800086501 EDL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

ATLANTICO M7112 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7112 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 

INCOPLAN SA 
BOGOTA D.C. M7112 

800117971 INEICA LTDA ATLANTICO M7112 

800141159 INARE SAS BOGOTA D.C. M7112 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA M7112 

800168477 ARQ SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. M7112 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. SANTANDER M7112 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. M7112 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -TELMACOM SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800219705 ROCA + SAS BOGOTA D.C. M7112 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 

ARQCIVILES S A S 
BOGOTA D.C. M7112 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA M7112 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA 

SEI LTDA 
SANTANDER M7112 

800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800247715 I+CONSULTORES S.A.S ANTIOQUIA M7112 
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800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

800252568 KAMATI LTDA BIC VALLE M7112 

800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 
VALLE M7112 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO M7112 

802009745 INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS ATLANTICO M7112 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO M7112 

802024876 
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
ATLANTICO M7112 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO M7112 

804002564 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS 

DE INGENIERIA SAS 
SANTANDER M7112 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI S.A.S. 
SANTANDER M7112 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS SANTANDER M7112 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER M7112 

804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER M7112 

804011804 COPOWER LIMITADA SANTANDER M7112 

804012755 SITELSA SAS SANTANDER M7112 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER M7112 

804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA SANTANDER M7112 

804015242 
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
SANTANDER M7112 

804016472 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA SANTANDER M7112 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE M7112 

805022607 
DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC 

S.A.S 
VALLE M7112 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A VALLE M7112 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR M7112 

806015072 RB CONSULTORIA SAS BOLIVAR M7112 

809000735 DCI INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 
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810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS CALDAS M7112 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA M7112 

811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811017887 soluciones de trafico sas  ANTIOQUIA M7112 

811033850 INGECONCRETO S.A.S ANTIOQUIA M7112 

811036279 
ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ANTIOQUIA M7112 

813000608 
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS 

LTDA 
HUILA M7112 

822003568 INGECINCO LTDA. META M7112 

823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ATLANTICO M7112 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

M7112 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA SANTANDER M7112 

829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C. M7112 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. M7112 

830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. M7112 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. M7112 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. M7112 
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830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

IPI SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C. M7112 

830061122 HERA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830062201 AQUADATOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. M7112 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S BOGOTA D.C. M7112 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830068724 ARA INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830077054 INVERTANZA SAS BOLIVAR M7112 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 
BOGOTA D.C. M7112 

830082693 Arcomat SAS BOGOTA D.C. M7112 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. M7112 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

830095451 IT Services SAS BOGOTA D.C. M7112 

830097620 ALDEA PROYECTOS sas EN REORGANIZACIÖN BOGOTA D.C. M7112 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. M7112 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 
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830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. M7112 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830501913 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER M7112 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830509674 INGARK SAS ANTIOQUIA M7112 

830510830 ELEMENT LOGIC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513942 CORVEZ SAS CHOCO M7112 

830515117 GNG INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 
CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. M7112 

844005086 DUVAL LTDA CASANARE M7112 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860040871 Plinco sa BOGOTA D.C. M7112 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTA D.C. M7112 

860043799 
HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y 

AUDITORIA AMBIENTAL 
BOGOTA D.C. M7112 

860050146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860067236 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860069446 HIDROCONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860402221 VIBRAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC BOGOTA D.C. M7112 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS BOGOTA D.C. M7112 
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860522801 INGENIERIA INSAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO M7112 

890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA SANTANDER M7112 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE M7112 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE M7112 

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE M7112 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS BOLIVAR M7112 

890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA M7112 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS ANTIOQUIA M7112 

890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 
ANTIOQUIA M7112 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION ANTIOQUIA M7112 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA META M7112 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. ATLANTICO M7112 

900025906 VIALTOP S A S BOGOTA D.C. M7112 

900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - 

COFINTEC S.A. 
VALLE M7112 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN 

REORGANIZACION 
VALLE M7112 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES 

INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER M7112 

900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION BOLIVAR M7112 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC SANTANDER M7112 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA M7112 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS ANTIOQUIA M7112 
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900108928 DCARAVAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900129770 INSUELECTRI SAS ATLANTICO M7112 

900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900154758 CYMADE SAS TOLIMA M7112 

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900159278 PROCTEK S,A,S, CUNDINAMARCA M7112 

900161993 sondeos geofísicos sas  ANTIOQUIA M7112 

900165846 INPROYEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900175904 SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA BOGOTA D.C. M7112 

900181969 HYBRYTEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA ATLANTICO M7112 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL BOLIVAR M7112 

900193350 PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900194642 GESPROYECT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 
META M7112 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA M7112 

900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900214218 AQSTICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 
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900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900230949 DEEK MACHINE SA BOGOTA D.C. M7112 

900232333 ULTRATEK SAS ATLANTICO M7112 

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO M7112 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900250217 EPYPSA COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900268896 AXON GROUP LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC SAS 
BOLIVAR M7112 

900278445 
SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900293698 SICMECI S.A.S. BOLIVAR M7112 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S BOGOTA D.C. M7112 

900308132 Hepta Proyectos SAS BOGOTA D.C. M7112 

900311747 DARDAOIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900316599 PS INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
ANTIOQUIA M7112 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900343521 SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS ATLANTICO M7112 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO M7112 

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 
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900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL 

COLOMBIA SA 
BOGOTA D.C. M7112 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

ANTIOQUIA M7112 

900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO M7112 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 

S.A.S 
CUNDINAMARCA M7112 

900413753 CONSTRUCEC SAS CORDOBA M7112 

900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA M7112 

900423160 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900427442 KER INGENIERIA SAS BIC SANTANDER M7112 

900433214 DEACIVIL SAS BIC ANTIOQUIA M7112 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS ATLANTICO M7112 

900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900467640 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL BOGOTA D.C. M7112 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ANTIOQUIA M7112 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900482157 Interventoría, Asesorías y Construcción SAS ANTIOQUIA M7112 

900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 
SANTANDER M7112 

900483711 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

S.A.U. 
ANTIOQUIA M7112 
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900484931 
MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS 

SAS 
NARINO M7112 

900489249 IIP SAS BOGOTA D.C. M7112 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS META M7112 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO M7112 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA M7112 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR M7112 

900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS SANTANDER M7112 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y 

CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S 
SANTANDER M7112 

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900589973 IMF INGENIERIA SAS LA GUAJIRA M7112 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900606675 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL S.A.S ATLANTICO M7112 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900618804 PROINGCA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900635225 P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. M7112 

900642964 + VERDE S.A.S ANTIOQUIA M7112 
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900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTA D.C. M7112 

900651802 SITECSYS BOGOTA D.C. M7112 

900654628 INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900663335 SYNERTECH SERVICE SAS ATLANTICO M7112 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900722467 
ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES SAS 
CALDAS M7112 

900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900787019 MAB SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA M7112 

900822791 ASIK SAS BIC ATLANTICO M7112 

900823820 SOLAR PLUS SAS ATLANTICO M7112 

900843992 SELECTRIK SAS ATLANTICO M7112 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS 
SANTANDER M7112 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL BOGOTA D.C. M7112 

900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900888903 CONSTRUCSION SAS BOLIVAR M7112 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO M7112 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900938855 PARCELCON VALLE M7112 

900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC ATLANTICO M7112 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS ATLANTICO M7112 

901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS ATLANTICO M7112 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA M7112 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901118824 ADEMINCOL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S SANTANDER M7112 
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901136603 
INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y METALURGISTAS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

901167602 Abo Energy Colombia SAS ANTIOQUIA M7112 

901219719 CE CAPITAL SAS ATLANTICO M7112 

901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C 

S.A.S -  BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 

COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. M7112 

901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349046 LPAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS BOYACA M7112 

901380787 08 BOGOTA D.C. M7112 

901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC BOGOTA D.C. M7112 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. M7112 

800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. ANTIOQUIA M7112 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. M7112 

800122811 COTEL SAS VALLE M7112 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800166199 DELTEC SA VALLE M7112 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-

EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800252997 servicios de ingenieria y construccion sas  BOGOTA D.C. M7112 

804001735 INTERPRO SAS SANTANDER M7112 

804010786 IINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER M7112 

804014816 HOL SAS ATLANTICO M7112 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S BOLIVAR M7112 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. M7112 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA M7112 

813008777 
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD 

CONSULTORES S.A.S. BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA M7112 
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820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA M7112 

822007239 ARM CONSULTING SAS META M7112 

830011122 COPEBA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830013009 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 

S.A. TECNA ICE S.A. 
BOGOTA D.C. M7112 

830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 

S.A 
BOGOTA D.C. M7112 

830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C BOGOTA D.C. M7112 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860009250 RESTREPO URIBE SAS BOGOTA D.C. M7112 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A BOGOTA D.C. M7112 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

860055558 ACEVERDE S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. M7112 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

890303126 PLANES SAS VALLE M7112 

890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA BOLIVAR M7112 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR M7112 

890929122 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900108455 
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C. M7112 
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900204764 VILTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900223787 
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA 

BGA INGENIEROS LTDA 
SUCRE M7112 

900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA META M7112 

900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC RISARALDA M7112 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S BOLIVAR M7112 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON 

S.A.S.-EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. M7112 

900346221 Westphalia SAS BOGOTA D.C. M7112 

900350044 SURVEY SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900365677 CDM SMITH BOGOTA D.C. M7112 

900375840 AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900413231 PRODEGI SAS BOLIVAR M7112 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS 

S.A.S. (ISES S.A.S.) 
ATLANTICO M7112 

900425518 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900494141 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900498289 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900536270 IGGA SAS ANTIOQUIA M7112 

900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 

LATINO AMERICA SIGLA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900644351 CONSULTORES DONOVAN BOGOTA D.C. M7112 

900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900685058 GB PLUS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900736836 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S BOGOTA D.C. M7112 
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900863185 1 SOLUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901278143 AMAN INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

901366369 
CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-
BIC 

BOGOTA D.C. M7112 

901419879 KALERI S.A.S. VALLE M7112 

901477828 GNG PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S. 
ATLANTICO M7112 

800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR M7112 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. ATLANTICO M7112 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. SANTANDER M7112 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA M7112 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

830083572 HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY 

COLOMBIA S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 

EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

BOGOTA D.C. M7112 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. M7112 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. M7112 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901230477 
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO 

EINTERES COLECTIVO - BIC - 
BOGOTA D.C. M7112 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE 

COLOMBIA SUCURSAL 
BOGOTA D.C. M7112 

901520206 ODINSA VIAS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 

COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E 
INTERES COLECTIVO 

BOGOTA D.C. M7112 

901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS ANTIOQUIA M7112 

830126461 HITOS URBANOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA M7112 

860002837 OSPINAS & CIA. S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.  BOGOTA D.C. M7112 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS BOGOTA D.C. M7112 

860055182 WSP COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. M7112 
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860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C. M7112 

860535490 TELVAL S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA M7112 

890910447 SEDIC SA ANTIOQUIA M7112 

890937250 
UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 
ANTIOQUIA M7112 

900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900179369 CONFIPETROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900869209 OMIA INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

 

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los códigos UNSPSC relacionados en el Comportamiento Histórico, se procede a 

realizar el análisis de la oferta utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO, dicho análisis se filtró durante las vigencias de 2023, 2024 y 2025. 

 

Con los cuales se pudo determinar las gráficas del análisis de la oferta, en donde se evidencia el 

comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto del presente contrato, durante la 

última vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 2.524.746 mil contratos 

afines, generando un valor total por $117.17 Billo., que equivale a 868,61 mil proveedores.  

 

Dentro de la participación de los proveedores el 99,88% son proveedores No plurales. La mayor 

parte de los procesos de selección se llevaron a cabo bajo la modalidad de selección fue la 

contratación directa, con un valor de $3,3 billones. Asimismo, dentro de esta misma modalidad 

general, también se destacaron el concurso de méritos y la licitación de obra pública.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la consulta en el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 

 

Gráfica 13. Análisis de la oferta en MAE por gasto anual y mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 14. Análisis de la oferta en MAE cantidad de contrato 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Análisis de la oferta en MAE valor total estimado por proveedor 
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Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Gráfica 16. Análisis de la oferta en MAE proveedores plurales 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Gráfica 17. Análisis de la oferta en MAE modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores para prestar este servicio en el Distrito 

de Santiago de Cali y que conforman dicho sector son 108 los cuales han ejecutado un total de 195 

contratos por un valor superior a los 122 mil millones. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia trae 

beneficios como el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación. Además, los 

beneficios económicos contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), Estimulan la competencia, 

Incentivan el emprendimiento y alimentan la diversidad. Dentro de ese crecimiento económico 

están contribuyendo las mujeres con sus empresas y emprendimientos generando un impacto 

positivo a la sociedad con la contribución de nuevos empleos, reduciendo las brechas de género, 

fomentando una sociedad más igualitaria y diversa en términos de ideas, empresas y 

oportunidades.  

 

Por lo siguiente, se dispone en el numeral 1 del artículo 12 la Ley 590 de 10 de julio de 2000 "por 

la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas medianas 

empresa" que determina: "Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES Mercado de Compras 

públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
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autónomos de constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos: 1. - Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 

proveedores directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 

participación en el Proceso de Contratación. (...)" Ley reglamentada por el Decreto 2473 de 2010. 

 

La tabla N° 18 detalla los proveedores identificados para “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE 

DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO 

DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA 

Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”  

 

Tabla 18. Proveedores que proveen el servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 1 Proveedor 1 

Identificación 800054669 811036519 811036519 

Razón Social 

PMK 

PSICOMARKETING 

INTERNATIONAL 

S. A. S. 

A. FELIPE U. E 

HIJOS S.A.S. 
AS TRANSPORTES 

Tipo de 

organización 

Sociedad por 

Acciones Simplificada 

Sociedad por 

Acciones Simplificada 
Asociaciones 

Ciudad Bogotá Medellín Medellín 

Código CIIU M7020 M7490 M7490 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

En los contratos de estudios y diseños no se exigen criterios de inclusión social porque su 

naturaleza y objeto contractual son esencialmente técnico y especializados. 

 

El objetivo de un contrato de estudios y diseños es realizar los análisis técnicos, diagnósticos y 

desarrollos de ingeniería necesarios para definir de manera integral, viable y sustentada un 

proyecto, garantizando que su futura ejecución cumpla con criterios de calidad, seguridad, 

sostenibilidad y normatividad vigente. 
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Los criterios de inclusión social como la vinculación de población vulnerable, enfoque diferencial o 

condiciones laborales específicas se requieren en contratos cuyo objeto implica ejecución directa 

de actividades productivas, prestación de servicios con mano de obra operativa o desarrollo 

comunitario. En esos casos, el contratista tiene la posibilidad real de incorporar personal adicional 

o implementar acciones de impacto social sin afectar la esencia técnica del objeto. 

 

Estos contratos buscan proporcionar a la entidad contratante los insumos técnicos suficientes para 

la adecuada toma de decisiones, en coherencia con lineamientos institucionales como los 

promovidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se trata de 

proyectos asociados a la gestión del riesgo. 

 

De manera específica, el objetivo comprende: 

 

● Definir la factibilidad del proyecto, evaluando condiciones técnicas, económicas, 

ambientales y sociales.  

● Elaborar estudios especializados, tales como topográficos, geotécnicos, hidrológicos, 

ambientales, estructurales, entre otros, según la naturaleza del proyecto.  

● Desarrollar los diseños técnicos, a nivel de detalle requerido (fase de factibilidad, diseño 

básico o definitivo), que permitan su posterior construcción o implementación.  

● Establecer especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuestos estimados, 

asegurando precisión en la planificación.  

● Identificar riesgos y medidas de mitigación, especialmente en proyectos de 

infraestructura o intervención territorial.  

● Garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo licencias, permisos y regulaciones 

aplicables. 

 

Incorporar criterios obligatorios de inclusión social podría entrar en tensión con los principios de 

selección objetiva, mérito e idoneidad técnica, especialmente cuando los cargos requieren 

certificaciones profesionales, experiencia acreditada y responsabilidades técnicas que no pueden 

flexibilizarse sin afectar la calidad del control. 
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7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 

Frente a lo establecido en el artículo 2.20.1.1.3, del Decreto 248 de 2021, "Las entidades públicas 

del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades 

privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo 

cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en 

cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos 

comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura 

Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 

treinta por ciento (30%) del valor total de los |recursos del presupuesto de cada entidad destinados 

a la compra de alimentos". 

 

Se evidencia que no es aplicable a la presente contratación, toda vez que, conforme a lo señalado 

en el citado artículo, se incluirá en los procesos que sea de adquisición, suministro y entrega de 

alimentos en cualquiera de sus formas de atención, en este caso no es la adquisición, suministro y 

entrega de alimentos, sino que se trata de la prestación de servicios para la “REALIZAR ESTUDIO 

CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL 

RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA 

PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, 

CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO 

CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro en un contrato de estudios y diseños en Colombia comprende el conjunto 

de actores, actividades, insumos y flujos de información que intervienen desde la planeación hasta 

la entrega final de los productos técnicos. Su adecuada estructuración garantiza calidad, 

oportunidad y cumplimiento normativo en el desarrollo del proyecto.  

A continuación, se observa la cadena de suministro realización de estudios y diseños, dando 

contexto a todo un proceso, desde la planeación hasta la terminación del mismo. 

Imagen 1. Cadena de suministro 
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7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos de un contrato de estudios y diseños corresponde a la organización 

detallada de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, 

permitiendo estimar, justificar y controlar el presupuesto del proyecto. Esta estructura debe ser 

coherente con el alcance técnico, la complejidad del estudio y las condiciones del territorio. 

 

A continuación, se presenta una estructura típica: 

1. Costos de personal (componente principal) 

Constituyen el rubro más representativo del contrato, dado el carácter intelectual y especializado 

de los estudios. 

 

Incluye: 

● Director del proyecto 
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● Especialistas (geotecnia, hidrología, estructural, ambiental, etc.) 

● Profesionales de apoyo 

● Técnicos y auxiliares 

Se calculan con base en honorarios, dedicación (tiempo) y perfiles requeridos, muchas veces 

referenciados en tablas de honorarios institucionales. 

2. Costos de trabajos de campo 

Corresponden a las actividades necesarias para la recolección de información primaria. 

 

Incluye: 

● Levantamientos topográficos 

● Exploraciones geotécnicas (perforaciones, sondeos) 

● Visitas técnicas 

● Transporte y viáticos 

● Alquiler de equipos (drones, GPS, estaciones totales) 

 

3. Costos de laboratorio y ensayos 

Asociados al análisis de muestras obtenidas en campo. 

 

Incluye: 

● Ensayos de suelos 

● Ensayos de materiales 

● Análisis hidráulicos o ambientales 

 

4. Costos de información y tecnología 

Relacionados con herramientas necesarias para el desarrollo técnico del estudio. 

 

Incluye: 
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● Licencias de software especializado (SIG, modelación hidráulica o estructural) 

● Compra de cartografía o imágenes satelitales 

● Procesamiento de datos 

 

5. Costos administrativos y operativos 

Son los gastos indirectos necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

 

Incluye: 

● Administración del contrato 

● Servicios (oficina, comunicaciones) 

● Seguros y pólizas 

● Costos financieros 

 

6. Costos de socialización y participación 

Especialmente relevantes en estudios de gestión del riesgo. 

 

Incluye: 

● Talleres comunitarios 

● Material de divulgación 

● Logística de reuniones 

 

7. Imprevistos 

Corresponden a un porcentaje destinado a cubrir situaciones no previstas durante la ejecución 

(condiciones del terreno, clima, dificultades de acceso, etc.). 

8. Utilidad del contratista 

Margen de ganancia esperado por la firma consultora, calculado como un porcentaje sobre los 
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costos directos e indirectos. 

9. Impuestos y cargas legales 

Incluye: 

● IVA (cuando aplique) 

● Retenciones 

● Estampillas (según entidad territorial) 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Los indicadores de capacidad financiera se utilizan como herramienta para evaluar la estabilidad 

económica mínima exigida a los proponentes. A través del análisis de variables como la liquidez y 

el endeudamiento, entre otros; se busca determinar si cuentan con la solidez necesaria para asumir 

y desarrollar con cumplimiento las obligaciones contractuales. Estos parámetros permiten 

establecer la idoneidad financiera del oferente, favoreciendo la selección de propuestas viables y 

sostenibles en el marco del proceso de contratación. 

 

Para obtener las estadísticas descriptivas del análisis de indicadores financieros, se tomaron como 

referencia 509 empresas registradas en la matriz de cálculo de indicadores financieros del DACP 

del 2024. La selección se realizó clasificando las empresas de acuerdo al siguiente código CIIU 

relacionados con el objeto contractual: M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. Una vez obtenidos los indicadores para cada proveedor, se 

procedió a realizar el tratamiento de los datos, debido a la existencia de indicadores atípicos o muy 

alejados del comportamiento promedio del sector, los cuales fueron identificados a través del 

método de la Puntuación Z. Este método estadístico permite identificar los datos que están fuera 

del rango normal, el cual se encuentra entre: | -3 a 3 |. Una vez distinguidos los datos atípicos, se 

procedió a ponderar los mismos datos a través de la Winsorización, disminuyendo así su impacto 

sobre el cálculo de las estadísticas descriptivas, pero conservando el efecto de sus valores 

extremos. Con el fin de establecer los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad 

financiera y organizacional de manera objetiva proporcional, se aplicaron dos metodologías 

estadísticas: el método del Intervalo de Confianza y la Desviación Estándar. Esta decisión 

metodológica tuvo como propósito analizar el comportamiento de los indicadores financieros 

reportados por el mercado y así seleccionar rangos que permitieran una participación más amplia 

y justa. 
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Durante el análisis, se evidenció que el uso exclusivo de uno u otro método arrojaba resultados 

desproporcionados para ciertos indicadores, especialmente en presencia de valores atípicos. Esta 

situación podía limitar significativamente la participación de oferentes, restringiendo la pluralidad y 

afectando la libre concurrencia. Por esta razón, se optó por una estrategia combinada que tomara 

como referencia los valores más representativos de ambos métodos, seleccionando para cada 

indicador el límite (superior o inferior) que ofreciera mayor equilibrio técnico sin excluir 

injustificadamente a posibles participantes. 

 

En ese sentido: 

 

Para los indicadores financieros, se tomó como referencia el intervalo de confianza, considerando 

que este método reflejaba de forma más precisa el comportamiento central de los datos, dada su 

coherencia con el comportamiento del mercado y su flexibilidad frente a entidades con estructuras 

financieras diversas. 

 

La adopción de esta metodología permite establecer requisitos realistas y proporcionales, que no 

constituyan barreras injustificadas al ingreso de oferentes al proceso. Con ello, se garantiza el 

principio de pluralidad de oferentes, reduciendo el riesgo de que el proceso se declare desierto y 

fortaleciendo la competencia en condiciones de equidad. 

 

Tabla 19. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio por el Método del Intervalo 

de Confianza 

 

Método del intervalo de confianza 

 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
endeudamient

o 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilida
d del Activo 

Tamaño 
de la 

muestra 
508,00 509,00 362,00 509,00 509,00 

Mínimo 0,04 0,00 6,71 0,21 0,12 

Máximo 4,44 1,03 15,38 0,50 0,24 

Mediana 2,49 0,48 3,50 0,14 0,06 

Promedio 2,76 0,48 5,12 0,16 0,07 
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Desviació
n estándar 

1,40 0,26 7,09 0,19 0,10 

Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 

Límite 
inferior 

2,64 0,46 4,38 0,15 0,07 

Límite 
superior 

2,88 0,51 5,85 0,18 0,08 

Fuente: DACP 

 

De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente proceso de 

acuerdo con la información recolectada del mercado:  

 

Índice de liquidez: corresponde a una razón financiera utilizada para determinar la capacidad de 

una organización de atender sus obligaciones en el corto plazo a partir de sus activos corrientes. 

Este indicador permite identificar si el proponente cuenta con los recursos disponibles para cumplir 

de manera inmediata con sus compromisos, sin necesidad de acudir a fuentes externas de 

financiación. Su cálculo se realiza aplicando la fórmula: Índice de liquidez = Activo Corriente / 

Pasivo Corriente. 

 

Índice de endeudamiento: es una medida financiera que refleja la proporción de los activos de 

una empresa que están respaldados por obligaciones con terceros. Este indicador muestra nivel 

de dependencia de la entidad frente a la deuda y permite analizar su grado de apalancamiento 

financiero. Se obtiene a través de la siguiente relación: Índice de endeudamiento = Pasivo Total / 

Activo Total.  

 

Razón de cobertura de intereses: se trata de un indicador financiero que evalúa la facilidad con 

la que una empresa puede atender el pago de los intereses derivados de sus deudas utilizando 

sus utilidades operativas. Este índice revela cuántas veces el resultado operacional es suficiente 

para cubrir dichos gastos y constituye una referencia importante para medir el riesgo vinculado al 

nivel de endeudamiento. La fórmula de cálculo es la siguiente: Razón de cobertura de intereses = 

Utilidad Operacional / Gastos por Intereses. 
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La capacidad organizacional se refiere a los recursos humanos, técnicos, administrativos y 

operativos con los que cuenta el proponente para ejecutar de manera eficiente y oportuna el objeto 

contractual. Esta capacidad se evalúa en función de la estructura organizativa, la experiencia del 

personal, los procesos internos, y la disponibilidad de herramientas y tecnologías necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

Dicha capacidad permite verificar si el proponente posee los medios suficientes para planificar, 

coordinar y ejecutar actividades complejas, garantizando el cumplimiento de los estándares de 

calidad exigidos por la entidad contratante. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): es un indicador que permite valorar qué tan 

efectivamente una empresa emplea los recursos de sus accionistas o socios para generar 

utilidades. Este índice evidencia la capacidad del proponente para obtener beneficios a partir de su 

patrimonio neto. Su cálculo se expresa con la fórmula: ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total. 

 

Rentabilidad sobre los activos (ROA): es un indicador que permite evaluar la capacidad de una 

empresa para generar utilidades a partir del conjunto de sus activos. Este índice evidencia el 

beneficio neto obtenido por cada unidad monetaria invertida en los recursos de la organización, 

independientemente de si fueron financiados mediante capital propio o deuda. La fórmula de 

cálculo es: ROA = Utilidad Neta / Activo Total. 

 

A continuación, se presentan los indicadores aplicables al presente proceso contractual: 

 

Tabla 20. Indicadores financieros recomendados 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Índice de Liquidez 

(IL) 

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
Mínimo 2,64 

Índice de 

Endeudamiento 

(IE) 

Pasivo Total/Activo Total Máximo 51% 
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Razón de 

Cobertura de 

Intereses (RCI) 

Utilidad 

Operacional/Gastos de 

Intereses 

Mínimo 4,38 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad Neta / Patrimonio 

Total 
Mínimo 0,15 

Rentabilidad del 

activo 
Utilidad Neta / Activo Total Mínimo 0,07 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

 
 

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

  

En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes 

del oferente plural. 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las características del 

objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación, puede establecer 

indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los resultados arrojados por el estudio 

del sector y teniendo en cuenta que no se otorgaran anticipos para la ejecución del contrato, se 
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hace necesario determinar la liquidez operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en 

términos absolutos, toda vez que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de 

la Entidad de manera inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y musculo 

financiero para el cumplimiento de las mismas. 

 

Por lo anterior, se requiere incluir indicadores adicionales dentro de la capacidad financiera, como 

lo es el Capital de Trabajo en las siguientes condiciones: 

 

El Capital de Trabajo representa los recursos financieros disponibles a corto plazo con los que 

cuenta una empresa para desarrollar sus actividades operativas cotidianas. Este indicador refleja 

la liquidez operativa y la capacidad del proponente para asumir obligaciones inmediatas, 

garantizando la continuidad en la prestación de bienes y servicios contratados. 

 

Su cálculo se realiza mediante la fórmula: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

El capital de trabajo requerido no excederá el valor del Presupuesto Oficial. Para el Proceso de 

Contratación los Proponentes deberán acreditar el Capital de trabajo de la siguiente manera: 

 

✔ CT = AC - PC ≥ CTd  

 

Donde,  

 

✔ CT= Capital de trabajo  

✔ AC = Activo corriente  

✔ PC = Pasivo corriente  

✔ CTd = Capital de Trabajo requerido para el proceso que presenta la propuesta  

 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
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Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

 

Tabla 21. Indicador Capital de trabajo recomendado 

 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Capital de trabajo 
Activos corrientes - 

Pasivos corrientes 
Mínimo 

100% del Presupuesto 

Oficial 

Justificación 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 

decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de 

la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso 

cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en 

términos absolutos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la forma de pago definida para el presente proceso, en la cual no se prevé la 

entrega de anticipo y los desembolsos se realizarán mediante pagos parciales sujetos a la 

verificación del cumplimiento de actividades, se estima pertinente establecer como requisito de 

capital de trabajo un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

 

En este sentido, la exigencia de capital de trabajo no solo asegura que el contratista pueda 

responder adecuadamente a los compromisos adquiridos en la fase inicial, sino que también 

protege los intereses de la entidad contratante, al mitigar el riesgo de incumplimiento por falta de 

liquidez y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad del servicio de consultoría. 
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NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) debe presentar la 

información necesaria para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de 

cada año. En ese sentido, para el presente proceso de selección se considerarán válidos los RUP 

con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, según corresponda, siempre que 

el registro que se acredite se encuentre en firme a la fecha de presentación de la oferta, en 

cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y seguridad jurídica que rigen 

la contratación estatal. 

 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.4 у 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, la normativa de contratación pública prevé incentivos encaminados a promover la 

participación de las MIPYMES, así como de empresas y emprendimientos liderados por mujeres. 

Estos incentivos se materializan en la posibilidad de introducir requisitos habilitantes diferenciados 

dentro de los procesos de selección, siempre que su implementación se ajuste a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Entre los aspectos en los que puede aplicarse dicho enfoque diferencial se encuentran: 

● La experiencia requerida en términos de tiempo o alcance. 

● El número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 

● Los indicadores asociados a la capacidad financiera. 

● Los parámetros de capacidad organizacional. 

● El valor exigido en la garantía de seriedad de la oferta. 

 

En lo que respecta al presente proceso de estudios y diseños, tras realizar el análisis 

correspondiente, se concluyó que no resulta conveniente aplicar incentivos en materia de 

indicadores financieros u organizacionales, dado que este tipo de contratación exige al proponente 

contar con liquidez suficiente y un flujo de caja estable que le permita asumir, desde la etapa inicial, 

los costos asociados a la operación y al sostenimiento del equipo interdisciplinario requerido. 

 

Por lo anterior, el incentivo que mejor se ajusta a la naturaleza y complejidad de los estudios y 

diseños, corresponde a la flexibilización en el número de contratos exigidos para acreditar la 
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experiencia. Esta medida facilita la participación de MIPYMES, sin que ello implique reducir los 

estándares técnicos ni el nivel de exigencia inherente a un contrato de consultoría. 

 

Adicionalmente, respecto a los indicadores señalados en el punto 7.8, se definieron dos 

mecanismos de aplicación orientados a que los mismos resulten razonables y alcanzables para los 

proponentes, favoreciendo así la pluralidad de oferentes y garantizando al mismo tiempo el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras del proceso. 

8 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de planeación 

contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y proyectar, con base 

en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido para el proceso. En este caso, 

el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la prestación de servicios de los estudios 

y diseños solicitados por la entidad, cuyo objeto es: 

 

“REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO 

FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA 

SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA 

PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” Para tal efecto, la entidad adelantó un ejercicio 

de consulta de mercado mediante la solicitud de cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, 

el día siete (7) de abril de 2026 Hora 9:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo 

total de seis (06) días, hasta el trece (13) de abril de 2026 a las 18:00 Horas, el cual puede ser 

consultado en el siguiente enlace: 

 

LINK DEL PROCESO 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1

0182396&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10182396&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10182396&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Este procedimiento tuvo como finalidad obtener información de referencia que sirviera de insumo 

para la definición del presupuesto oficial, asegurando que este corresponda a los valores reales 

del mercado y que, al mismo tiempo, permita fomentar la pluralidad de participantes en proceso de 

selección. 

 

ESTUDIO DEL MERCADO DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES APORTADAS 

 

En el marco del presente proceso, se deja constancia de que las cotizaciones requeridas para el 

estudio de mercado no fueron recibidas a través de la plataforma SECOP, debido a que no se 

obtuvo respuesta por dicho medio dentro de los tiempos establecidos para la recolección de 

información. 

 

En razón de lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada estructuración del estudio previo, así 

como la obtención de referencias reales del mercado, se procedió a gestionar las cotizaciones 

mediante un canal alterno, específicamente a través de correo electrónico, contactando 

proveedores de la región con experiencia en el objeto a contratar. 

 

Esta actuación se realizó en observancia de los principios de eficiencia, economía y 

responsabilidad que rigen la contratación pública, permitiendo contar con información oportuna, 

pertinente y suficiente para la estimación del presupuesto oficial y la validación de condiciones del 

mercado. 

 

Es importante resaltar que las cotizaciones recibidas por este medio cumplen con los requisitos de 

idoneidad y corresponden a proveedores con capacidad técnica en el sector, por lo cual se 

consideran válidas como insumo para el análisis económico del proceso. 
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En consecuencia, el uso del correo electrónico como mecanismo de recolección de cotizaciones 

se justifica como una medida complementaria y necesaria para asegurar la continuidad del proceso 

de planeación contractual, sin que ello afecte los principios de transparencia y selección objetiva. 

 

A continuación, se relaciona las empresas que remitieron las cotizaciones solicitadas por la entidad: 

● GLOBAL URBAN S.A.S. 

● GESOLUCIONES DAJ SAS 

● A&G INGENIERIA S.A.S. 

Las cuales sirvieron de insumo para el siguiente análisis de mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Cotizaciones 

● GLOBAL URBAN S.A.S. 

Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y mitiguen 
el riesgo por donde va a pasar la red 

proyectada (diseños definitivos, 

especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1,00 $  45.593.932 
$      

45.593.932 

$        
8.662.84

7 

$             
54.256.779 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 

va a pasar la red proyectada (según 

UND 1,00 $  13.946.244 
$      

13.946.244 

$        
2.649.78

6 

$             
16.596.030 
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la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

VALOR TOTAL 
$      

59.540.176 

$      
11.312.6

33 

$             
70.852.809 

VALOR TOTAL Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 
$             

70.852.809 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Pance Cabecera, Corregimiento Pance  

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 

TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 

infraestructura proyectada y mitiguen 
el riesgo por donde va a pasar la red 

proyectada (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1,00 $  45.593.932 
$      

45.593.932 

$        
8.662.84

7 

$             

54.256.779 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 $  13.946.244 
$      

13.946.244 

$        
2.649.78

6 

$             
16.596.030 

VALOR TOTAL 
$      

59.540.176 

$      
11.312.6

33 

$             
70.852.809 

VALOR TOTAL Pance Cabecera, Corregimiento Pance  
$             

70.852.809 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 

TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 

infraestructura proyectada y mitiguen 
el riesgo por donde va a pasar la red 

proyectada (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1,00 $  45.593.932 
$      

45.593.932 

$        
8.662.84

7 

$             

54.256.779 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red proyectada (según 

UND 1,00 $  13.946.244 
$      

13.946.244 

$        

2.649.78
6 

$             

16.596.030 
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la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

VALOR TOTAL 
$      

59.540.176 

$      
11.312.6

33 

$             
70.852.809 

VALOR TOTAL Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 
$             

70.852.809 

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP en 

la zona rural de Santiago de Cali 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.74.1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 
MANEJO DE LA ESTABILIDAD 

DEL TERRENO 

      

1.1.74.1.
1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 

infraestructura proyectada y mitiguen 
el riesgo donde se va a construir el 

tanque en la PTAP (diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1,00 $ 10.520.681 
$      

10.520.681 

$        
1.998.92

9 

12.519.610,0
0 

 
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

$ 
10.520.681,0

0 

$   
1.998.92

9,00 

$        
12.519.610,0

0 

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP       

1.1.74.2.

1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 

convencional, con información 
georeferenciada de la ubicacion 

propuesta 

GBL 1,00 $    4.746.955 
$        

4.746.955 

$           

901.921 
5.648.876,00 

1.1.74.2.
2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico, análisis de 
estabilidad de taludes en la zona 

donde se va a construir el tanque de 

la PTAP 

GBL 1,00 $ 11.937.318 
$      

11.937.318 

$        
2.268.09

0 

14.205.408,0
0 

1.1.74.2.
3 

Diseño del tanque para la PTAP 

(incluye evaluacion de alternativas, 
prediseños, diseños hidraulicos y 

estructurales definitivos, 

especificaciones tecnicas. 
Cantidades de obra, presupuesto, 

programacion de obra. 

GBL 1,00 $ 28.865.384 
$      

28.865.384 

$        
5.484.42

3 

34.349.807,0
0 

 SUBTOTAL DISEÑO PTAP 
$      

45.549.657 

$        
8.654.43

4 

$             
54.204.091 
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1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS       

1.1.74.3.
1 

Plan de Manejo Ambiental en la 
ejecución de la obra 

GBL 1,00 $    9.264.135 
$        

9.264.135 

$        
1.760.18

6 

11.024.321,0
0 

1.1.74.3.

2 

Socialización del proyecto con 

comunidad beneficiada 
GBL 1,00 $    6.286.815 

$        

6.286.815 

$        

1.194.49
5 

7.481.310,00 

SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS 
$      

15.550.950 

$        
2.954.68

1 

$             
18.505.631 

 
$      

71.621.288 

$      
13.608.0

44 

$             

85.229.332 

TOTAL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 85.229.332 

TOTAL 297.787.759 

 

● GESOLUCIONES DAJ SAS 
 

Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo por donde va a 
pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

GLB 1,00 
$ 

41.988.830 

$      
41.988.83

0 

$        
7.977.878 

$             
49.966.708 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 
$ 

12.843.518 

$      
12.843.51

8 

$        
2.440.268 

$             
15.283.786 

VALOR TOTAL 
$      

54.832.34
8 

$      
10.418.14

6 

$             
65.250.494 

VALOR TOTAL Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 
$             

65.250.494 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Pance Cabecera, Corregimiento Pance  

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 118 de 136 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo por donde va a 
pasar la red proyectada (diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

GLB 1,00 
$  

41.988.830 

$      

41.988.83
0 

$        
7.977.878 

$             
49.966.708 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red proyectada (según 

la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 
$  

12.843.518 

$      
12.843.51

8 

$        

2.440.268 

$             

15.283.786 

VALOR TOTAL 
$      

54.832.34

8 

$      
10.418.14

6 

$             

65.250.494 

VALOR TOTAL Pance Cabecera, Corregimiento Pance  
$             

65.250.494 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo por donde va a 

pasar la red proyectada (diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1,00 
$  

41.988.830 

$      
41.988.83

0 

$        

7.977.878 

$             

49.966.708 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 

recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por donde 

va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 

taludes en la zona donde se va a 
construir la red. 

UND 1,00 
$  

12.843.518 

$      
12.843.51

8 

$        
2.440.268 

$             
15.283.786 

VALOR TOTAL 
$      

54.832.34
8 

$      
10.418.14

6 

$             
65.250.494 

VALOR TOTAL Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 
$             

65.250.494 

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP 

en la zona rural de Santiago de Cali 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT IVA 
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VR. 
PARCIAL 

19% 
VALOR 
TOTAL 

1.1.74.1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

MANEJO DE LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO 

      

1.1.74.1
.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo donde se va a 
construir el tanque en la PTAP 

(diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1,00 
$    

9.688.813 
$        

9.688.813 
$        

1.840.874 
11.529.687,

00 

 
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL 

RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

$   
9.688.813,

00 

$   
1.840.874,

00 

$        
11.529.687,

00 

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP       

1.1.74.2
.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 
convencional, con información 

georeferenciada de la ubicación 
propuesta 

GBL 1,00 
$    

4.371.614 
$        

4.371.614 
$           

830.607 
5.202.221,0

0 

1.1.74.2

.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico, análisis de 

estabilidad de taludes en la zona 
donde se va a construir el tanque de 

la PTAP 

GBL 1,00 
$ 

10.993.437 

$      

10.993.43
7 

$        

2.088.753 

13.082.190,

00 

1.1.74.2
.3 

Diseño del tanque para la PTAP 
(incluye evaluacion de alternativas, 

prediseños, diseños hidraulicos y 
estructurales definitivos, 

especificaciones tecnicas. 

Cantidades de obra, presupuesto, 
programacion de obra. 

GBL 1,00 
$  

26.583.005 

$      
26.583.00

5 

$        
5.050.771 

31.633.776,
00 

 SUBTOTAL DISEÑO PTAP 
$      

41.948.05
6 

$        
7.970.131 

$             
49.918.187 

1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS       

1.1.74.3
.1 

Plan de Manejo Ambiental en la 
ejecución de la obra 

GBL 1,00 
$    

8.531.622 
$        

8.531.622 
$        

1.621.008 
10.152.630,

00 

1.1.74.3
.2 

Socialización del proyecto con 
comunidad beneficiada 

GBL 1,00 
$    

5.789.718 
$        

5.789.718 
$        

1.100.046 
6.889.764,0

0 

SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS 

$      

14.321.34
0 

$        

2.721.054 

$             

17.042.394 

 
$      

65.958.20
9 

$      
12.532.05

9 

$             
78.490.268 

TOTAL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 78.490.268 
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TOTAL 274.241.750 

 

● A&G INGENIERIA S.A.S. 
 

Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo por donde va a 
pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

GLB 1,00 
$  

39.656.118 
$      

39.656.118 

$        
7.534.

662 

$             
47.190.780 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 
$  

12.129.989 
$      

12.129.989 

$        
2.304.
698 

$             
14.434.687 

VALOR TOTAL 
$      

51.786.107 

$        
9.839.
360 

$             
61.625.467 

VALOR TOTAL Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia 
$             

61.625.467 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Pance Cabecera, Corregimiento Pance  

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 

infraestructura proyectada y 
mitiguen el riesgo por donde va a 
pasar la red proyectada (diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1,00 
$  

39.656.118 
$      

39.656.118 

$        
7.534.
662 

$             
47.190.780 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 

va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 
$  

12.129.989 

$      

12.129.989 

$        

2.304.
698 

$             

14.434.687 
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VALOR TOTAL 
$      

51.786.107 

$        
9.839.
360 

$             
61.625.467 

VALOR TOTAL Pance Cabecera, Corregimiento Pance  
$             

61.625.467 

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.73.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 

infraestructura proyectada y 
mitiguen el riesgo por donde va a 
pasar la red proyectada (diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1,00 
$  

39.656.118 
$      

39.656.118 

$        
7.534.
662 

$             
47.190.780 

1.1.73.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico por donde 

va a pasar la red proyectada (según 
la norma), análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va a 

construir la red. 

UND 1,00 
$  

12.129.989 
$      

12.129.989 

$        

2.304.
698 

$             
14.434.687 

VALOR TOTAL 
$      

51.786.107 

$        

9.839.
360 

$             
61.625.467 

VALOR TOTAL Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 
$             

61.625.467 

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP 

en la zona rural de Santiago de Cali 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIAL 

IVA VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.74.1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

MANEJO DE LA ESTABILIDAD 

DEL TERRENO 

      

1.1.74.1

.1 

Diseño estructural de unidades que 
garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada y 

mitiguen el riesgo donde se va a 

construir el tanque en la PTAP 
(diseños definitivos, 

especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1,00 
$    

9.150.546 

$        

9.150.546 

$        
1.738.

604 

10.889.150,

00 
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SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

$   
9.150.546,0

0 

$   
1.738.
604,00 

$        
10.889.150,

00 

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP       

1.1.74.2

.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 

convencional, con información 
georeferenciada de la ubicacion 

propuesta 

GBL 1,00 
$    

4.128.747 

$        

4.128.747 

$           

784.46
2 

4.913.209,0

0 

1.1.74.2
.2 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico, análisis de 
estabilidad de taludes en la zona 

donde se va a construir el tanque de 

la PTAP 

GBL 1,00 
$  

10.382.691 
$      

10.382.691 

$        
1.972.
711 

12.355.402,
00 

1.1.74.2
.3 

Diseño del tanque para la PTAP 

(incluye evaluacion de alternativas, 
prediseños, diseños hidraulicos y 

estructurales definitivos, 

especificaciones tecnicas. 
Cantidades de obra, presupuesto, 

programacion de obra. 

GBL 1,00 
$  

25.106.171 
$      

25.106.171 

$        
4.770.

172 

29.876.343,
00 

 SUBTOTAL DISEÑO PTAP 
$      

39.617.609 

$        
7.527.

345 

$             
47.144.954 

1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS       

1.1.74.3

.1 

Plan de Manejo Ambiental en la 

ejecución de la obra 
GBL 1,00 

$    

8.057.643 

$        

8.057.643 

$        
1.530.

952 

9.588.595,0

0 

1.1.74.3
.2 

Socialización del proyecto con 
comunidad beneficiada 

GBL 1,00 
$    

5.468.067 
$        

5.468.067 

$        
1.038.
933 

6.507.000,0
0 

SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS 
$      

13.525.710 

$        
2.569.

885 

$             
16.095.595 

 
$      

62.293.865 

$      
11.835
.834 

$             
74.129.699 

TOTAL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 74.129.699 

TOTAL 259.006.100 

Tabla 24. Consolidado de cotizaciones 

 

ITEM EMPRESA VALOR TOTAL 

1 GLOBAL URBAN S.A.S. $ 297.787.759 

2 GESOLUCIONES DAJ SAS $ 274.241.750 

3 A&G INGENIERIA S.A.S. $ 259.006.100 
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VALOR PROMEDIO $ 277.011.871 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en las cotizaciones recibidas, el equipo técnico de la entidad llevó a cabo un análisis 

comparativo de precios que permitió establecer el valor estimado para la ejecución del contrato. 

 

Este análisis se estructuró conforme al modelo de solicitud de cotización, teniendo en cuenta las 

particularidades técnicas y operativas. 

 

La determinación del presupuesto se sustenta en los soportes documentales de las cotizaciones 

obtenidas, así como en el estudio de mercado correspondiente, los cuales se anexan al presente 

informe y constituyen parte integral del análisis del sector. 

 

Este ejercicio garantiza la transparencia, trazabilidad y suficiencia financiera del proceso, 

asegurando que el presupuesto oficial del proceso, refleje las condiciones reales del mercado y 

responda de manera adecuada a las necesidades técnicas del software a suministrar. 

 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

Las cotizaciones referenciadas en el numeral 8 del Estudio de Mercado constituyen el insumo 

principal para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de estudios y diseños.  

 

El presupuesto oficial fue consolidado a partir de un análisis comparativo de precios y se encuentra 

debidamente soportado en el archivo anexo, el cual hace parte integral del presente estudio del 

sector. 

Tabla 25. Presupuesto oficial 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

GLOBAL 

URBAN 
S.A.S. 

GESOLUCION
ES DAJ SAS 

A&G 

INGENIERIA 
S.A.S. PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

1.1.73.1 

 Diseño estructural de 
unidades que garanticen la 

estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo 

por donde va a pasar la red 
proyectada (diseños definitivos, 

especificaciones de materiales, 

GLB 1,00 
 $          

54.256.779  
 $           

49.966.708  
 $        

47.190.780  

 $          
50.471.422  
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cantidades de obra y 
presupuesto)   

1.1.73.2 

 Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por 

donde va a pasar la red 
proyectada (según la norma), 

análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va 

a construir la red.  

UND 1,00 
 $          

16.596.030  
 $           

15.283.786  
 $        

14.434.687  

 $          
15.438.168  

 VALOR TOTAL  
 $          

70.852.809  
 $           

65.250.494  
 $        

61.625.467  
 $          

65.909.590  

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Pance Cabecera, Corregimiento Pance 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

GLOBAL 
URBAN 

S.A.S. 

GESOLUCION

ES DAJ SAS 

A&G 
INGENIERIA 

S.A.S. PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

1.1.73.1 

 Diseño estructural de 

unidades que garanticen la 
estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo 

por donde va a pasar la red 

proyectada (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y 
presupuesto)   

GLB 1,00 
 $          
54.256.779  

 $           
49.966.708  

 $        
47.190.780  

 $          
50.471.422  

1.1.73.2 

 Estudio de suelos con 

recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por 

donde va a pasar la red 
proyectada (según la norma), 

análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va 

a construir la red.  

UND 1,00 
 $          

16.596.030  
 $           

15.283.786  
 $        

14.434.687  

 $          
15.438.168  

 VALOR TOTAL  
 $          

70.852.809  
 $           

65.250.494  
 $        

61.625.467  
 $          

65.909.590  

1.1.73 
Realizar estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno 

sistema de acueducto en la zona rural de Santiago de Cali 

Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
GLOBAL 
URBAN 
S.A.S. 

GESOLUCION
ES DAJ SAS 

A&G 
INGENIERIA 

S.A.S. 
PROMEDIO 
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VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

1.1.73.1 

 Diseño estructural de 

unidades que garanticen la 
estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo 

por donde va a pasar la red 

proyectada (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y 
presupuesto)   

GLB 1,00 
 $          

54.256.779  

 $           

49.966.708  

 $        

47.190.780  

 $          

50.471.422  

1.1.73.2 

 Estudio de suelos con 

recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por 

donde va a pasar la red 
proyectada (según la norma), 

análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va 

a construir la red.  

UND 1,00 
 $          

16.596.030  
 $           

15.283.786  
 $        

14.434.687  

 $          
15.438.168  

 VALOR TOTAL  
 $          

70.852.809  
 $           

65.250.494  
 $        

61.625.467  
 $          

65.909.590  

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP 

en la zona rural de Santiago de Cali 

CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

GLOBAL 
URBAN 
S.A.S. 

GESOLUCION
ES DAJ SAS 

A&G 
INGENIERIA 

S.A.S. PROMEDIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

1.1.74.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

 
1.1.74.1.

1 

Diseño estructural de unidades 
que garanticen la estabilidad 

de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo 

donde se va a construir el 
tanque en la PTAP (diseños 

definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra 

y presupuesto)   

GLB 1,00 
 $          

12.519.610  
 $           

11.529.687  
 $        

10.889.150  

 $          
11.646.149  

  
 SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 

 $          

12.519.610  

 $           

11.529.687  

 $        

10.889.150  

 $          

11.646.149  

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP 

 
1.1.74.2.

1 

 Levantamiento topográfico 

(ubicación, altimetría, 
planimetría) con estación de 
topografía convencional, con 
información georeferenciada 

de la ubicacion propuesta 

 GBL 1,00 
 $            

5.648.876  
 $             

5.202.221  
 $          

4.913.209  

          
5.254.768,67  

 
1.1.74.2.

2 

 Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico, 
 GBL 1,00 

 $          
14.205.408  

 $           
13.082.190  

 $        
12.355.402  

        
13.214.333,33  
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análisis de estabilidad de 
taludes en la zona donde se va 

a construir el tanque de la 
PTAP  

 
1.1.74.2.

3 

 Diseño del tanque para la 
PTAP (incluye evaluacion de 

alternativas, prediseños, 

diseños hidraulicos y 
estructurales definitivos, 

especificaciones tecnicas. 
Cantidades de obra, 

presupuesto, programacion de 
obra. 

 GBL 1,00 
 $          

34.349.807  
 $           

31.633.776  
 $        

29.876.343  

        
31.953.308,67  

   SUBTOTAL DISEÑO PTAP 
 $          

54.204.091  
 $           

49.918.187  
 $        

47.144.954  
        

50.422.410,67  

1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS 

 
1.1.74.3.

1 

 Plan de Manejo Ambiental en 
la ejecución de la obra 

 GBL 1,00 
 $          

11.024.321  
 $           

10.152.630  
 $          

9.588.595  

 $          
10.255.182  

 

1.1.74.3.
2 

 Socialización del proyecto con 

comunidad beneficiada  
 GBL 1,00 

 $            

7.481.310  

 $             

6.889.764  

 $          

6.507.000  

 $            

6.959.358  

 SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS 
 $          

18.505.631  
 $           

17.042.394  
 $        

16.095.595  
 $          

17.214.540  

 TOTAL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 
 $          

85.229.332  
 $           

78.490.268  
 $        

74.129.699  
 $          

79.283.100  

 TOTAL 
 $        

297.787.75

9  

 $         

274.241.750  

 $      

259.006.100  

 $        

277.011.871  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la suma de 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 

M/CTE ($ 277,011,871), incluidos todos los impuestos, estampillas y demás costos directos  e 

indirectos para la prestación del servicio. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se aplican en 

el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y contribuciones, los cuales 

deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su propuesta: 

 

Tabla 26. Descuentos tributarios. 
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Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro-hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro-desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT 

Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro universidad del Pacifico 0,5 % en contratos por cualquier cuantía 

Pro Bienestar del adulto mayor EA 2.0% en contratos de cualquier cuantía. 

Reteica 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

Retención en la fuente 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

Reteiva Del 15%. 

Pro-Deporte Del 2% 

 

Adicionalmente se aplica retenciones como ICA y retención en la cuenta, lo anterior, sin perjuicio 

de que el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 

de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de la 

oferta. 

9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, para llevar a 

cabo el proceso que tiene como objeto contractual “REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE 

DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE 

LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 

LA ASCENSION, CORREGIMIENTO FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA 

Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.”  

 
Tabla 27. Entregables 

 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.14.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.14.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 
donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 

taludes en la zona donde se va a construir la red. 
UND 1.00 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto Pance Cabecera, Corregimiento Pance" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.15.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 
GLB 1.00 

1.1.15.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 
donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 

taludes en la zona donde se va a construir la red. 

UND 1.00 

1.1.73 
"Realizar Estudio con Alcance de Diseño para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del 

Terreno Sistema de Acueducto Vereda La Sirena, Corregimiento La Buitrera" 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.16.1 

Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 

proyectada y mitiguen el riesgo por donde va a pasar la red proyectada (diseños 
definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.16.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por 
donde va a pasar la red proyectada (según la norma), análisis de estabilidad de 

taludes en la zona donde se va a construir la red. 
UND 1.00 

1.1.74 
Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en 

la PTAP en la zona rural de Santiago de Cali 
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CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
 

1.1.74.1 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 
   

1.1.74.1.1 

Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la infraestructura 
proyectada y mitiguen el riesgo donde se va a construir el tanque en la PTAP 

(diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1.00  

1.1.74.2 DISEÑO TANQUE PTAP    

1.1.74.2.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de 

topografía convencional, con información georeferenciada de la ubicacion propuesta 
GBL 1.00  

1.1.74.2.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico, 

análisis de estabilidad de taludes en la zona donde se va a construir el tanque de la 
PTAP 

GBL 1.00  

1.1.74.2.3 

Diseño del tanque para la PTAP (incluye evaluacion de alternativas, prediseños, 

diseños hidraulicos y estructurales definitivos, especificaciones tecnicas. Cantidades 
de obra, presupuesto, programacion de obra. 

GBL 1.00  

1.1.74.3 COMPLEMENTARIOS    

1.1.74.3.1 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GBL 1.00  

1.1.74.3.2 Socialización del proyecto con comunidad beneficiada GBL 1.00  

 

ALCANCE DEL OBJETO 

 
De acuerdo con la descripción de las obligaciones generales y específicas y demás condiciones 

sobre las cuales se ejecutará los estudios y diseños, el alcance del objeto a desarrollar consiste en 

“REALIZAR ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA ASCENSION, CORREGIMIENTO 

FELIDIA, VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO DE PANCE Y VEREDA LA 

SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN LA 

PTAP DEL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS.” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 

De conformidad con el objeto contractual el contratista para la elaboración de cada uno de los 
diseños tendrá en cuenta la NSR 10, Ley 1523 de 2012 Resolución 799 de 2021 modificatoria al 
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Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable-RAS de la Resolución 0330 de 2017 
 

● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 

● Reconocimiento de Campo. 

● Estudios de Suelos y Geotecnia. 

● Selección de alternativas. 

● Diseño Geotécnico. 

● Diseño Estructural. 

● Obras Complementarias. 

● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 

● Presupuesto y Cronograma de Obras. 
 
Para los diseños, el consultor deberá entregar los diseños requeridos dentro del Contrato, 
aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos para cada uno de los 
proyectos a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para la ejecución y 
construcción. 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El contratista como deberá contar con mínimo el siguiente personal:  

 

Tabla 28. Perfiles recomendados 

 

CANTI
DAD 

CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DEDICACION 

1 DIRECTOR 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero 

Sanitario con 
Maestría en 
ingeniera 

Mínimo diez (10) años 
de experiencia 

contados a partir de la 
expedición de la 

tarjeta o matricula 
profesional 

Mínimo cinco (5) 
contratos de 

experiencia como 
director de diseños de 
Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o 
Redes de Acueducto 

50% 
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1 
GEOTECNIST

A 

Ingeniero Civil 
especialista en 
Geotecnia y/o 

Ingeniero Geólogo 
y/o Geólogo 

Mínimo cinco (5) años 
de experiencia 

contados a partir de la 
expedición de la 

tarjeta o matricula 
profesional. 

Mínimo cinco (5) 
contratos de 

experiencia como 
geotecnista de diseños 

de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 

50% 

1 
ESPECIALIST

A 
ESTUCTURAL 

Ingeniero Civil 
especialista en 

Estructuras  

Mínimo cinco (5) años 
de experiencia 

contados a partir de la 
expedición de la 

tarjeta o matricula 
profesional 

Mínimo cinco (5) 
contratos de 

experiencia como 
especialista estructural 
de diseños de Plantas 

de Tratamiento de 
Agua Potable y/o 

Redes de Acueducto 

100% 

1 
ESPECIALISTA 

TÉCNICO 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero Sanitario 
con postgrado en 
hidráulica y/o en 

ambiental 

Mínimo cinco (5) años de 

experienci a contados a 
partir de la expedición 

de la tarjeta o matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) contratos 
de experiencia como 

especialista técnico de 

diseños de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o plantas de 

tratamiento de agua 
residual y/o Redes de 

Acueducto 

100% 

1 
INGENIERO 

TOPOGRAFO  

Ingeniero 

Topográfico 
especialista en 
Sistemas de 
Información 

Geográfica y/o 
Geomática  

Mínimo cinco (5) años de 
experienci a contados a 
partir de la expedición 

de la tarjeta o matricula 

profesional 

Mínimo tres (3) contratos 
de experiencia como 

Ingeniero Topográfico de 
diseños de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o plantas de 

tratamiento de agua 
residual y/o Redes de 

Acueducto 

50% 

 

Fuentes: Elaboración propia 
 
En concordancia con el objeto contractual y atendiendo los antecedentes de procesos similares 

adelantados por el Distrito y otras entidades públicas, se definió un personal mínimo requerido que 

garantiza la calidad y cumplimiento de los estudios solicitados por la entidad.  

 

La selección de este personal obedece a que, tras la revisión de los antecedentes contractuales y 

de mercado, se evidenció que los perfiles establecidos responden adecuadamente a las 

expectativas y necesidades específicas del proceso, particularmente en lo relacionado con los 

estudios y diseños requeridos. 
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En consecuencia, la exigencia de este personal mínimo requerido no constituye una barrera a la 

participación, sino que se justifica plenamente en la necesidad de contar con profesionales y 

técnicos idóneos que garanticen la correcta estructuración y ejecución de los entregables 

realizados por el oferente. 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los riesgos de 

un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades y gestionar los 

riesgos.  

 

La matriz de riesgo sirve para:  

 

● Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  

● Optimiza procesos de asignación de recursos  

● Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  

● Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  

 

La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 

precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia 

de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su 

responsable, entre otros aspectos. De acuerdo a los anterior, al presente estudio del sector se 

anexa dicho documento. 

11 CONCLUSIONES 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP del Distrito Especial de Santiago 

de Cali, una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye lo siguiente: 

 

1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y las particularidades del contrato de 

consultoría objeto de este proceso, se recomienda adelantar la selección a través de la 

modalidad de Concurso de Méritos Abierto, en aplicación de lo previsto en el numeral 3 del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 

2012, y en concordancia con la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Esta 

modalidad constituye el mecanismo idóneo para asegurar la selección objetiva de un 

consultor con experiencia e idoneidad técnica, garantizando así el ejercicio oportuno y para 
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la realización de estudios con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y la estabilidad 

del terreno en infraestructuras de tratamiento y abastecimiento de agua potable de la zona 

rural del distrito de Santiago de Cali.  

 

2. Con base en el análisis de la oferta disponible, se concluye que el mercado cuenta con 

consultores con la capacidad técnica, así como con la experiencia y el recurso humano 

idóneo, para ejecutar de manera eficiente y eficaz la realización de realizar estudio con 

alcance de diseño de las obras necesarias para la mitigación del riesgo y manejo de la 

estabilidad del terreno de los sistemas de acueducto de la vereda de la Ascension, 

corregimiento Felidia, vereda Pance cabecera, corregimiento de Pance y vereda la sirena, 

corregimiento de la buitrera y realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de 

diseño para la construcción del tanque en la PTAT del corregimiento golondrinas. 

 

En este sentido, se descarta la posibilidad de una declaratoria de desierta, toda vez que 

existen oferentes con las condiciones necesarias para atender de forma adecuada la 

necesidad planteada por la entidad en el marco del presente proceso contractual.  

 

3. De acuerdo en los requerimientos específicos del proyecto y en los valores previstos para 

la vigencia fiscal 2025, el equipo técnico de la UAESP adelantó un ejercicio de recolección 

de información en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones a proveedores 

especializados en consultoría. Dicho ejercicio permitió consolidar un presupuesto estimado, 

ajustado a las condiciones técnicas y económicas actuales del sector, asegurando que los 

recursos asignados sean suficientes y coherentes con la magnitud y complejidad del objeto 

contractual.  

 

4. Con base en el análisis del mercado efectuado durante la etapa de planeación de la 

presente contratación, se determinó que el presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y UN M/CTE ($ 277,011,871), incluidos todos los impuestos, estampillas y demás costos 

directos e indirectos para la prestación del servicio.  

 

5. Teniendo en cuenta los lineamientos de la compra pública, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, -UAESP- respecto de la cláusula de inclusión social, solicita 

a los posibles oferentes que incluyan dentro de la propuesta y contrato, que incluya 

población establecida en la categoría de criterios de inclusión social.  
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6. Al momento de estructurar sus propuestas, los proponentes deberán considerar todos los 

descuentos aplicables por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Estos valores se 

encuentran detallados en el presente documento, en el acápite correspondiente al análisis 

de precios. No obstante, la entidad se reserva la facultad de efectuar las deducciones 

adicionales que resulten necesarias en cumplimiento de disposiciones legales que entren 

en vigencia al momento de la suscripción del acto de aceptación de la oferta. En este 

sentido, se incorporará en Matriz de Riesgos la asignación, clasificación y valoración de los 

riesgos asociados a posibles modificaciones normativas que impliquen la incorporación de 

nuevos tributos, con el fin de mitigar su impacto en la ejecución del contrato de consultoría.  

 

7. Los códigos de clasificación recomendados para el presente proceso teniendo en cuenta el 

análisis realizado de la demanda del mercado, son los siguientes: 

 

Tabla 29. Códigos UNSPSC 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios  
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Los proponentes deberán tener en cuenta que los procedimientos de pago estarán sujetos 

a los tiempos de contabilización y dispersión que adelante el Departamento de Hacienda 

del Distrito en conjunto con la Tesorería. Dichos trámites podrán efectuarse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva de la respectiva cuenta. 

 

9. Para el siguiente proceso de selección, se recomienda las siguientes garantías: 

 

Tabla 30. Garantías Recomendadas 

 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
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Cumplimiento del contrato 
El veinte (20%) por ciento del 

valor del contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses mas 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

El ocho (8%) por ciento del 

valor del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad del servicio 
El veinte (20%) por ciento del 

valor del contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV 

Igual al período de ejecución del 

contrato y tres (3) meses más. 

 

10. Para el presente proceso se propone establecer el siguiente plazo contractual: La ejecución 

estimada del contrato será de cuatro (4) meses o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que 

primero ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución según lo señalado en la normativa vigente, e inicio en la Plataforma del SECOР 

II. 

 

11. Con el fin de fomentar la participación de un número significativo de oferentes y garantizar 

condiciones de igualdad dentro del proceso de selección, la Entidad establece, cuando 

corresponde, límites mínimos y máximos para los indicadores financieros exigidos. A partir 

del análisis de las condiciones necesarias para la ejecución del contrato de consultoría y de 

los riesgos identificados, se concluye que las empresas que acrediten los parámetros 

financieros definidos en este estudio cuentan con la capacidad suficiente para asumir las 

obligaciones contractuales, sin restringir la pluralidad de la competencia. En este sentido, 

se recomienda tomar como referencia los indicadores establecidos en el numeral 7.8 del 

presente análisis sectorial. 

 

12. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 

establece que la presente contratación es susceptible de aplicar la limitac ión a favor de 

MiPymes, dado que la cuantía estimada del proceso no supera el umbral de USD 125.000, 

convertido pesos colombianos según la tasa de cambio definida por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para el respectivo periodo bienal, la cual equivale a 

$533.287.768. 
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13. Teniendo en cuenta los procesos analizados en el comportamiento histórico, se recomienda 

la siguiente forma de pago:  

A) PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA 

DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo los 

valores ofertados por el proponente para cada uno de los productos establecidos, los 

productos deben estar efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a 

satisfacción y aprobados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 

parte del supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe que contenga 

los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional 

deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y 

aportes parafiscales. 

 

B) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega 

de productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de 

entrega y recibo a satisfacción e informes finales por parte de la supervisión y con 

previa suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la 

entidad. 

14. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 

en la matriz de riesgo establecida para el proceso. 

12 FIRMA RESPONSABLES 

 

 

 

__________________________________________ 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 

Rol financiero 

Equipo Estructurador 

 
Revisó: Leidy Mauricia Murillo – Contratista 

             Laura Natalia Gil Niño - Contratista 

 

Anexos: Cotizaciones - Matriz de riesgo. 

 


