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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores 
públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector Educación, 
integrado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y ejecutar políticas, planes, 
programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, pertinencia y calidad de la oferta 
educativa en el Municipio. El mismo decreto determina que le compete a la Secretaría de 
Educación, conforme al artículo 148 numeral 3., “Verificar que la prestación del servicio educativo, 
se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario” en el numeral 11 del 
mismo artículo expresa la competencia de “Planear y ejecutar proyectos para la construcción, 
adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura educativa.” Específicamente, desarrolla dicha 
función a través de la Subsecretaría de Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del 
Decreto mencionado, el cual reza lo siguiente:  
 

"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de 
Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
(...)  
4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 

 
Posteriormente el mediante Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el cual se 
reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones" estableció que La Secretaría de Educación tendrá a cargo la administración y 
mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación de servicios educativos 
determinados como educación pública y los demás inmuebles propios a sus funciones misionales 
en sus distintas escalas. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación tiene a su cargo la infraestructura educativa de 
trescientas cincuenta y seis (356) sedes, pertenecientes a las noventa y dos (92) Instituciones 
Educativas existentes en el Distrito, muchas de la cuales se construyeron hace más de 30 años 
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sin tener en cuenta normas técnicas esenciales como la sismo resistente, así mismo sus obras de 
mantenimiento, remodelación y ampliación a lo largo del tiempo, indican la inobservancia de las 
normas técnicas recomendadas para el sector educativo, las mismas que apuntan a hacer de la 
infraestructura un aspecto importante en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Secretaría de Educación Distrital es importante atender de 
manera eficiente las diferentes situaciones de desgaste en las Sedes Educativas Oficiales de 
Santiago de Cali que se presentan por deterioro natural y/o por condiciones antropogénicas que 
ponen en riesgo la adecuada prestación del servicio educativo. Así mismo se hace necesario cumplir 
con las normas técnicas de Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares y de 
sismo-resistencia actuales para la prestación de un servicio óptimo y de calidad. De lo contrario la 
infraestructura educativa se verá afectada a tal punto que pone en riesgo la operación de la 
prestación del servicio educativo, provocando que la comunidad educativa se exponga a riesgos en 
seguridad y salubridad, de la misma forma la población estudiantil se encuentre desmotivada y con 
bajo sentido de pertenencia hacia su Institución Educativa, generando un aumento en la deserción 
escolar.  
 
El Honorable Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante Acuerdo 0578 de 2024 adoptó el Plan 
de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali 2024-2027 “Cali Capital Pacífica de Colombia”, instrumento de planificación que la 
fecha se encuentra vigente y en el cual se estableció para el servicio educativo, con relación a su 
infraestructura, lo siguiente:  
 
Eje: 61 - Cali reconciliada 
Componente: 6102 – Oportunidades para la integración social y económica 
Programa: 6102001 - Cali educada 
Meta: 61020010017 - Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada 
 
Que en el marco del Plan de Desarrollo encontramos que el proyecto a desarrollar de mejoramiento 
de la infraestructura de las Instituciones Educativas LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE 
PRINCIPAL, JUAN PABLO II SEDE TEMPLO DEL SABER, EL DIAMANTE SEDE JUAN PABLO II, 
JESUS VILLAFAÑE SEDE OMAIRA SANCHEZ, NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES SEDE 
PRINCIPAL Y SANTA LIBRADA SEDE LUIS CARLOS PEÑA DE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, se enmarca en el programa “Cali Educada”, cuyo objetivo es sedes educativas oficiales con 
infraestructura mejorada. 
 
Como herramienta para cumplir los fines de la administración, el Concejo de Santiago de Cali expidió 
el Acuerdo No. 0438 de mayo 04 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de 
presupuesto para Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”, y dispone en el Artículo 171 que 
el Alcalde de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes 
con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y 
especiales, incluido los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, 
sustitución de activos, necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y en general toda clase de obligación 
que demande la buena marcha de la Administración, que garantice la prestación de los servicios y 
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el cumplimiento de las competencias constitucionales en los términos establecidos en las leyes 80 
de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, sustituyan 
o subroguen. 
 
De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto No. 4112.010.20.1049, “Por el 
cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones para gastos 
del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre del año 2026”. 
 
Es por ello que los Comités de Planificación Territorial de las comunas 1,13, 3,18 ,priorizaron 
recursos para la adecuación de las Instituciones Educativas LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE 
PRINCIPAL, JUAN PABLO II SEDE TEMPLO DEL SABER, EL DIAMANTE SEDE JUAN PABLO II, 
JESUS VILLAFAÑE SEDE OMAIRA SANCHEZ, NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES SEDE 
PRINCIPAL Y SANTA LIBRADA SEDE LUIS CARLOS PEÑA DE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. 
 
Lo anterior, se encuentra plasmado en los proyectos consignados en las FICHAS EBI No. 26005950, 
26005943, 26005928 y 26005944, donde está presupuestada la adecuación de las sedes educativas 
mencionadas anteriormente. 
 
Las adecuaciones se hacen con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la 
infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y 
adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, JUAN PABLO II SEDE 
TEMPLO DEL SABER, EL DIAMANTE SEDE JUAN PABLO II, JESUS VILLAFAÑE SEDE OMAIRA 
SANCHEZ, NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES SEDE PRINCIPAL Y SANTA LIBRADA 
SEDE LUIS CARLOS PEÑA DE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proceso de selección se encontrará distribuido en SEIS (06) lotes así: 
 

No. 
lote 

Objeto del proyecto, lote 
o grupo 

Plazo del 
Contrato 

Valor Presupuesto Oficial 
(pesos incluido IVA 

Lugar(es) de ejecución del 
Contrato 

1 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la 
construcción de obras 
para la adecuación de 
la IEO Luis Fernando 

CUATRO 
(04) MESES. 

 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 1 es 
por la suma de 
QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA 

Zona Urbana 
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Caicedo Sede 
Principal. 
 
 

MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUN PESOS M/CTE 
($594.230.221) 
 

2 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la 
construcción de obras 
para la adecuación de 
la IEO el Diamante 
Sede Juan Pablo II. 
 
 
 

CUATRO 
(04) MESES. 

 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 2 es 
por la suma de 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 450.149.563) 
 

Zona Urbana 

3 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la construcción 
de obras para la 
adecuación de la IEO 
Normal Superior Los 
Farallones Sede 
Principal. 

CUATRO 
(04) MESES. 
 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 3 es por 
la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE        
( $385.843.634) 
 

Zona Urbana 

4 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la 
construcción de obras 
para la adecuación de 
la IEO Juan Pablo II 
Sede Templo Del 
Saber. 
 

CUATRO 
(04) 

MESES. 
 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 4 es 
por la suma de 
TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($ 
328.575.253) 
 

Zona Urbana 

5 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la 
construcción de obras 
para la adecuación de 
la IEO Santa Librada 
Sede Luis Carlos 
Peña. 
 
 

CUATRO 
(04) 
MESES. 
 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 5 es por 
la suma de CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($ 
126.845.732) 
 
 

Zona Urbana 
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6 

Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de 
reajuste la 
construcción de obras 
para la adecuación de 
la IEO Jesús Villafañe 
Franco Sede Omaira 
Sánchez  
 
 

CUATRO 
(04) 

MESES. 
 

El presupuesto oficial 
estimado para el lote 6 es 
por la suma de CIENTO 
DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS 
TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 
M/CTE ($ 118.430.818) 
 

Zona Urbana 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que los recursos para la ejecución de las obras son producto únicamente 
de presupuesto participativo asignado por las comunidades, los proponentes no podrán exceder en 
su propuesta económica el valor del presupuesto oficial asignado para cada uno de los lotes, así 
como tampoco el establecido para cada sede educativa que conforman los respectivos lotes.  
 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 
El Alcance del objeto contractual es el siguiente: 
 
Lote 1: 
 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL:  
 
El proyecto comprende las obras para la adecuación de la cubierta de la cancha múltiple de la 
Institución Educativa Luis Fernando Caicedo sede Principal. 
 
Lote 2: 
 
INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE SEDE JUAN PABLO II 
 
El proyecto comprende las obras para   la adecuación de las redes eléctricas internas, cubierta, 
canales y enlucimiento general de la Institución Educativa El Diamante Sede Juan Pablo II.  
 
Lote 3: 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES SEDE PRINCIPAL 
El proyecto comprende las obras para la adecuación de la gradería y el cerramiento en malla 
eslabonada de la cancha de futboll de la Institución Educativa Normal Superior los Farallones sede 
Principal. 
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Lote 4: 
 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II SEDE TEMPLO DEL SABER 
El proyecto comprende las obras para la adecuación del comedor-cocina, reposición parcial de 
cubiertas e instalaciones eléctricas internas de las áreas a intervenir   de la Institución Educativa 
Juan Pablo II Sede Templo del Saber.  
 
Lote 5: 
 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE LUIS CARLOS PEÑA 
El proyecto   comprende las obras para la adecuación de cubierta, cielo falso, pintura de muros e 
instalaciones eléctricas de la Institución Educativa Santa Librada Sede Luis Carlos Peña. 
 
Lote 6: 
 
INSTITUCION EDUCATIVA JESÚS VILLAFAÑE FRANCO SEDE OMAIRA SÁNCHEZ 
El proyecto comprende las obras para la adecuación de redes eléctricas internas, cubierta, canales 
y enlucimiento en general de la Institución Jesús Villafañe Franco Sede Omaira Sánchez. 
 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 
 

ID en el PAA: 21080 
e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en 

cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución estimado del contrato es de CUATRO (04) meses, a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aprobación de la 
garantía única de cumplimiento y expedición del Registro Presupuestal de Compromiso, según lo 
señalado en la normativa vigente. 
 
 
A continuación, se observa la localización, dirección y comuna donde se ubican las Instituciones 
Educativas a intervenir, así: 
Lote 1: 
 
No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS 
FERNANDO CAICEDO SEDE 
PRINCIPAL 
 

Av. 5 Oeste No 47A  
04  1 Terron Colorado 
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Lote 2: 
 
No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 INSTITUCION EDUCATIVA EL 
DIAMANTE SEDE JUAN PABLO II     CRA.33 No. 42C- 09  13 El Vergel 

 
Lote 3: 
 
No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR LOS 
FARALLONES SEDE 
PRINCIPAL 

Cra 22Oeste # 2- 65  3 Barrio Libertadores 

 
Lote 4: 
 
No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 

INSTITUCION EDUCATIVA  
JUAN PABLO II SEDE TEMPLO 
DEL SABER 
 
 

Calle 2C Oeste 
No75-10  18 Los Chorros 

 
Lote 5: 
 
No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA LIBRADA SEDE LUIS 
CARLOS PEÑA 

Calle 7 No 14-36  3 Barrio San Bosco 

 
Lote 6: 
 
No INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

1 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JESÚS VILLAFAÑE FRANCO 
SEDE OMAIRA SÁNCHEZ 

Trans. 72W No,72-
08  13 Barrio Marroquín III 

 
f. Obligaciones específicas del contratista. 
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1. Adelantar socialización en caso de ser necesario al inicio y finalización de la ejecución del 
contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o territorio de las obras a ejecutar, 
dependiendo del origen de los recursos. 
 
2. Ejecutar las obras de manera simultánea, en todas las sedes educativas del alcance del 
contrato, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias para llevar a cabo el objeto 
contractual con responsabilidad e idoneidad. 

 
3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier situación que 
pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 

 
4. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la propuesta. 

 
5. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo 
con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación y a la 
ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos 
y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la 
Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación 
Municipal y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del 
contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la Secretaría de 
Educación  podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla 
deberá contener la siguiente información: logo símbolo de la Secretaría de Educación 
entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; 
Contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar 
incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, 
la Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta de pago 
que radique el Contratista.  
 
6. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, durante la ejecución 
del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 

 
7. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo el 
establecido en los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá presentar 
equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en 
otros contratos.  

 
8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven 
de esa contratación. 
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9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

 
10. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la cobertura 
de las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se hayan establecido, así 
como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones cuando se presenten motivos que 
ocasionen la suspensión del contrato o la adición en el plazo y el valor del mismo, entre otros. 

 
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial de Santiago 
de Cali – Secretaría de Educación. 

 
12. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional para el 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un término de dos (2) días 
hábiles. 

 
13. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la cual se 
identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaría de Educación, 
además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, 
guantes, botas, cuando se requiera.   

 
14. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente 
aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a 
disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de 
seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de 
Cali – Secretaría de Educación o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la 
ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso 
los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito 
de Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo o gasto, 
y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los 
trabajos.   

 
15. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio de sus 
subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción u omisión, durante 
las actividades de obra. 

 
16. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 

 
17. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las 
obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 

 
18. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
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19. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, durante la 
ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad se reserva el derecho 
de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista 
con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá 
dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

 
20. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los 
escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente 
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con 
plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y 
materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de 
construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 
sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e 
identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad 
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición 
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación , el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la 
disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales.   
 
21. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual 
debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor para el trámite 
del pago final del contrato. A su vez deberá llevar el registro fotográfico en medio magnético, 
de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato. 

 
22. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la ejecución 
de las obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad competente del plan 
de manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

 
23. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia de 
las bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la supervisión/interventoría, 
según el caso. 

 
24. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual o a 
solicitud del interventor del contrato. 

 
25. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación las 
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por 
el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

 
26. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, 
durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costo y 
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riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría 
de Educación, se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que 
ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la 
suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna 
indemnización. 

 
27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así como los de las 
nuevas actividades que surjan durante la ejecución del contrato, soportadas con las respectivas 
cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el objeto contractual. 

 
28. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de actividades, que 
incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, predecesoras y holguras, para 
cumplir con las obligaciones del contrato en los plazos establecidos. Dicha programación 
deberá mantenerse actualizada y presentar el control de las actividades ejecutadas y posibles 
atrasos en cada uno de los comités de obra citados por la supervisión/interventoría. 

 
29. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar 
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos 
sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, 
e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación, entre 
otros), para el bien o servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que 
se desarrolle. 

 
30. El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposición de residuos 
sólidos.  

 
31. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias 
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final del 
contrato, serán asumidas bajo su responsabilidad. 

 
32. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para cumplir 
con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecución de la obra. Igualmente 
deberá entregar las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizar. Lo anterior, 
debe presentarse en coherencia con la programación de obra. Teniendo en cuenta que deberá 
desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas 
prácticas de ingeniería y/o arquitectura para lograr obras en armonía con el entorno natural en 
el que se desarrollan. 

 
g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y 

cadena de valor. 
Mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la 
Comuna 1 de Santiago de Cali. BP- 26005950. 
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Mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la 
Comuna 13 de Santiago de Cali. BP- 26005943. 
 
Mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de 
Comuna 3 de Santiago de Cali. BP- 26005928. 
 
Mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la 
Comuna 18 de Santiago de Cali. BP-26005944. 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que 
lo establezca este organismo. 
 
No Aplica. 
 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No _X____   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

Si __X__   No _______ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental ___X____    Social ___X_______ Innovación _____ 
 

 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
4143.010.32.1016-2026, no obstante, la información aquí contenida puede variar en 
virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la 
adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
NIKI BLANCO ARENAS 
Subsecretario de Despacho 
Secretarìa de Educación  
 
Proyectó: Equipo Estructurador Subsecretaria de Planeacion Sectorial. 
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